SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
assunto:  PLANILHA DE ORGAMENTO BASICO
OBRA: CONSTRU(;AO DO CEMEI DE AGUA VERMELHA - 150 ALUNOS
AREA: 813,78 M2 B.D.l.
JLocAL: AV. DR. ERNESTO PEREIRA LOPES, S/N - AGUA VERMELHA - SAO CARLOS - SP 22,23%
- - CUSTO UNIT | PREGCO UNIT | SUB TOTAL TOTAL DO
ITEM REFERENCIA DISCRIMINAGAO UNIDADE| QUANT. RS RS comBDI_(RS)| _ITEM (R)
1 SERVIGCOS PRELIMINARES 109.417,69
1.1. CANTEIRO DE OBRAS
1.1.0.1. FDE 16.11.005 [FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACAS DE OBRA M2 10,00 12,50 15,28 152,80
LOCACAO DE CONTAINER TIPO DEPOSITO - AREA
1.1.0.2. CPOS 02.02.150 [MINIMA DE 13,80 M? UNXMES 12,00 528,25 645,68 7.748,16
LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, INCLUSIVE
TRONCOS ATE 15 CM DE DIAMETRO, COM CAMINHAO A
DISPOSICAO DENTRO E FORA DA OBRA, COM
1.1.0.3. CPOS 02.09.040 |TRANSPORTE NO RAIO DE ATE 1 KM M2 2.000,00 2,45 2,99 5.980,00
RETIRADA DE POSTE OU SISTEMA DE SUSTENTACAO
1.1.0.4. CPOS 04.09.140 |PARA ALAMBRADO OU FECHAMENTO UN 14,00 20,50 25,06 350,84
1.1.0.5. CPOS 04.09.160 |RETIRADA DE ENTELAMENTO METALICO EM GERAL M? 65,56 3,32 4,06 266,17
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3,
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM
1.1.0.6. SINAPI 93590 |(UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 MEXKM 4,07 0,69 0,84 3,42
1.1.0.7. CPOS 02.10.020 |LOCACAO DE OBRA DE EDIFICACAO M2 813,78 9,90 12,10 9.846,74
1.2. DEMOLICOES
CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO
DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE
1.2.0.1. SINAPI 98529 (0,40 M.AF_05/2018 UN 4,00 67,12 82,04 328,16
REMOGCAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO
DE ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M
1.2.0.2. SINAPI 98526 |E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 UN 4,00 65,44 79,99 319,96
CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO
DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE
1.2.0.3. SINAPI 98530 [0,60 M.AF_05/2018 UN 2,00 119,58 146,16 292,32




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
assunTo: PLANILHA DE ORCAMENTO BASICO
OBRA: CONSTRUGAO DO CEMEI DE AGUA VERMELHA - 150 ALUNOS
AREA: 813,78 M? B.D.l.
|LocaL: AV. DR. ERNESTO PEREIRA LOPES, S/N - AGUA VERMELHA - SAO CARLOS - SP 22,23%
2 p CUSTO UNIT | PRECO UNIT | SUB TOTAL TOTAL DO
ITEM REFERENCIA DISCRIMINACAO UNIDADE| QUANT. RS ;R$] COM BDI ;R$] ITEM [R$1
REMOGAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO
DE ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M
1.2.04. SINAPI 98527 |E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 UN 2,00 140,89 172,21 344,42
DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO
COM ARVORES ATE @ 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE
1.2.0.5. SINAPI 73672 |ESTEIRAS M? 2.050,00 0,30 0,37 758,50
REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METALICA E
CERAMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE
1.2.0.6. SINAPI 97649 |GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 490,00 3,70 4,52 2.214,80
1.2.0.7. |COMPOSICAO 023 RETIRADA DE ALAMBRADO M 103,00 20,04 24,49 2.522,47
REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA,
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
1.2.0.8. SINAPI 97650 |AF_12/2017 M2 490,00 6,64 8,12 3.978,80
DEMOLICAO MANUAL DE LAJES PRE-MOLDADAS,
1.2.0.9. CPOS 03.01.060 |INCLUINDO REVESTIMENTO M2 490,00 23,66 28,92 14.170,80
REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM
1.2.0.10. SINAPI 97644 |REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 32,40 8,35 10,21 330,80
REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM
1.2.0.11. SINAPI 97645 |REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 51,33 26,35 32,21 1.653,34
REMOGAO DE LOUGCAS, DE FORMA MANUAL, SEM
1.2.0.12. SINAPI 97663 |REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 5,00 11,32 13,84 69,20
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIGO, DE
FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.
1.2.0.13. SINAPI 97623 |AF_12/2017 M3 157,95 159,48 194,93 30.789,19
DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO
ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,
1.2.0.14. SINAPI 97627 |SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 31,57 256,15 313,09 9.884,25




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO:
OBRA:
AREA:

JLOCAL:

PLANILHA DE ORGAMENTO BASICO
CONSTRUGAO DO CEMEI DE AGUA VERMELHA - 150 ALUNOS

813,78 M?

AV. DR. ERNESTO PEREIRA LOPES, S/N - AGUA VERMELHA - SAO CARLOS - SP

B.D.l

22,23%

ITEM

1.2.0.15.

REFERENCIA

SINAPI

97634

DISCRIMINAGAO

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UNIDADE

MZ

QUANT.

490,00

CUSTO UNIT

11,28

PRECO UNIT

13,79

SUB TOTAL

6.757,10

TOTAL DO

!R$! !R$! COM BDI !R$! ITEM !R$!

1.2.0.16.

SINAPI

72898

CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

M3

485,00

3,35

4,09

1.983,65

1.2.0.17.

SINAPI

97914

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3,
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM

5.820,00

1,22

1,49

8.671,80

MOVIMENTO DE TERRA

36.538,07

2.1.

TERRAPLANAGEM

2.1.0.1.

SINAPI

74151/001

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA,
UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP
COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA
CARREGADEIRA COM 170 HP.

M3

1.700,00

2,68

3,28

5.576,00

2.1.0.2.

SINAPI

95875

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3,
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
(UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

M3XKM

20.400,00

0,98

1,20

24.480,00

2.2.

MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDACOES

2.2.1.

EDIFICACAO

2.211.

SINAPI

96525

ESCAVACAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM
PREVISAO DE FORMA, COM MINI-ESCAVADEIRA.
AF_06/2017

M3

52,07

32,19

39,35

2.048,95

2.21.2.

SINAPI

94097

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR
QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE
INTERFERENCIA. AF_06/2016

MZ

262,00

5,80

7,09

1.857,58

2.2.1.3.

SINAPI

94103

LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA
MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA,
LANCAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO
DE INTERFERENCIA. AF_06/2016

M3

3,20

216,97

265,20

848,64




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

assunto:  PLANILHA DE ORGAMENTO BASICO
OBRA: CONSTRUGAO DO CEMEI DE AGUA VERMELHA - 150 ALUNOS

AREA: 813,78 M? B.D.l.
JLOoCAL: AV. DR. ERNESTO PEREIRA LOPES, S/N - AGUA VERMELHA - SAO CARLOS - SP 22,23%
2 p CUSTO UNIT | PRECO UNIT | SUB TOTAL TOTAL DO
ITEM REFERENCIA DISCRIMINACAO UNIDADE| QUANT. RS RS) COM BDI_(RS) ITEM (RS)
REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE
2.2.1.4. CPOS 06.11.040 [COMPACTAGAO M2 52,48 14,72 17,99 944,12
2.3. CASTELO D'AGUA

ESCAVAGCAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM
PREVISAO DE FORMA, COM MINI-ESCAVADEIRA.

2.3.01. SINAPI 96525 |AF_06/2017 M3 14,34 32,19 39,35 564,28
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR
QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE

2.3.0.2. SINAPI 94097 |INTERFERENCIA. AF_06/2016 M2 10,24 5,80 7,09 72,60
REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE
2.3.0.3. CPOS | 06.11.040 |[COMPACTACAO M3 8,11 14,72 17,99 145,90
3. FUNDAGCOES 257.881,85
3.1. CONCRETO ARMADO PARA FUNDACOES - BLOCOS
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIAMETRO DE
3.1.0.1. CPOS | 12.05.030[30 CMATE 30 T M 783,00 51,77 63,28 49.548,24
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIAMETRO DE
3.1.0.2. CPOS | 12.05.040 |40 CM ATE40 T M 81,00 68,15 83,30 6.747,30

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS
3.1.0.3. SINAPI 95241 |OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 M2 262,38 20,98 25,64 6.727,42
FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM.

3.1.0.4. SINAPI 92269 |AF_12/2015 M2 130,70 80,49 98,38 12.858,27
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO
3.1.0.5. SINAPI 92776 |CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 73,80 11,11 13,58 1.002,20




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO:
OBRA:
AREA:

JLOCAL:

PLANILHA DE ORGAMENTO BASICO
CONSTRUGAO DO CEMEI DE AGUA VERMELHA - 150 ALUNOS

813,78 M?

AV. DR. ERNESTO PEREIRA LOPES, S/N - AGUA VERMELHA - SAO CARLOS - SP

B.D.l

22,23%

ITEM

REFERENCIA

DISCRIMINAGAO

UNIDADE

QUANT.

CUSTO UNIT

PRECO UNIT

SUB TOTAL

!R$! !R$! COM BDI !R$! ITEM !R$!

TOTAL DO

3.1.0.6.

SINAPI

92777

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

21,60

9,60

11,73

253,37

3.1.0.7.

SINAPI

92778

CONCRETO DOSADO E LANCADO FACK=25MPA

MZ

47,10

8,14

9,95

468,65

3.1.0.8.

SINAPI

92779

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

894,00

6,60

8,07

7.214,58

3.1.0.9.

SINAPI

92759

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM
EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

343,20

10,28

12,57

4.314,02

3.1.0.10.

SINAPI

92720

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO
DE BOMBA EM EDIFICACAO COM SECAO MEDIA DE
PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2 - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3

28,40

346,39

423,39

12.024,28

3.2.

CONCRETO ARMADO PARA FUNDAGOES - VIGAS
BALDRAMES

3.2.0.1.

SINAPI

92269

FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM.
AF_12/2015

MZ

459,40

80,49

98,38

45.195,77

3.2.0.2.

SINAPI

92776

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

108,10

11,11

13,58

1.468,00




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO:
OBRA:
AREA:
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PLANILHA DE ORGAMENTO BASICO
CONSTRUGAO DO CEMEI DE AGUA VERMELHA - 150 ALUNOS

813,78 M?

AV. DR. ERNESTO PEREIRA LOPES, S/N - AGUA VERMELHA - SAO CARLOS - SP

B.D.l

22,23%

ITEM

REFERENCIA

DISCRIMINAGAO

UNIDADE

QUANT.

CUSTO UNIT

PRECO UNIT

SUB TOTAL

!R$! !R$! COM BDI !R$! ITEM !R$!

TOTAL DO

3.2.0.3.

SINAPI

92777

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

112,30

9,60

11,73

1.317,28

3.2.0.4.

SINAPI

92778

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

1.184,90

8,14

9,95

11.789,76

3.2.0.5.

SINAPI

92779

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

615,10

6,60

8,07

4.963,86

3.2.0.6.

SINAPI

92759

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM
EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

523,00

10,28

12,57

6.574,11

3.2.0.7.

SINAPI

92720

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO
DE BOMBA EM EDIFICACAO COM SECAO MEDIA DE
PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2 - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3

37,60

346,39

423,39

15.919,46

3.3.

CONCRETO ARMADO PARA FUNDACOES - CASTELO
D'AGUA

3.3.0.1.

CPOS

12.05.010

TAXA DE MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE
EQUIPAMENTOS PARA EXECUCAO DE ESTACA
ESCAVADA

TX

1,00

1.818,38

2.222,61

2.222,61




SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
assunTo: PLANILHA DE ORCAMENTO BASICO
OBRA: CONSTRUGAO DO CEMEI DE AGUA VERMELHA - 150 ALUNOS
AREA: 813,78 M? B.D.l.
|LocaL: AV. DR. ERNESTO PEREIRA LOPES, S/N - AGUA VERMELHA - SAO CARLOS - SP 22,23%
2 p CUSTO UNIT | PRECO UNIT | SUB TOTAL TOTAL DO
ITEM REFERENCIA DISCRIMINACAO UNIDADE| QUANT. RS ;R$] COM BDI ;R$] ITEM [R$1
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO
ESTABILIZANTE, COM 40 CM DE DIAMETRO, ATE 9 M DE
COMPRIMENTO, CONCRETO LANGADO POR CAMINHAO
BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAGAO E
3.3.0.2. SINAPI 90883 |DESMOBILIZAGAO). AF_02/2015 M 81,00 68,15 83,30 6.747,30
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO
3.3.0.3. SINAPI 95601 |ARMADO, DIAMETROS DE ATE 40 CM. AF_11/2016 UN 9,00 21,14 25,84 232,56
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS
3.3.0.4. SINAPI 95241 |OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 M2 12,96 20,98 25,64 332,29
FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM.
3.3.0.5. SINAPI 92269 |AF_12/2015 M2 8,64 80,49 98,38 850,00
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO
3.3.0.6. SINAPI 92778 |CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 238,29 8,14 9,95 2.370,99
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO
3.3.0.7. SINAPI 92779 |CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 199,34 6,60 8,07 1.608,67
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO
3.3.0.8. SINAPI 92782 |CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 18,49 5,79 7,08 130,91




SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
assunto: PLANILHA DE ORCAMENTO BASICO
OBRA: CONSTRUGCAO DO CEMEI DE AGUA VERMELHA - 150 ALUNOS
AREA: 813,78 M2 B.D.L
JLocAL: AV. DR. ERNESTO PEREIRA LOPES, S/N - AGUA VERMELHA - SAO CARLOS - SP 22,23%
R - CUSTO UNIT | PREGCO UNIT | SUB TOTAL | TOTAL DO
ITEM REFERENCIA DISCRIMINAGAO UNIDADE| QUANT. RS RS comBl_(Rs)| ITEM (RS)
ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM
EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO
3.3.0.9. SINAPI 92767 |CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 23,54 10,41 12,72 299,43
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO
DE BOMBA EM EDIFICAGAO COM SECAO MEDIA DE
PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M? - LANGAMENTO,
3.3.0.10. | SINAPI 92720 |ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 M2 10,87 346,39 423,39 4.602,25
3.4. MURO DE DIVISA
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIAMETRO DE
3.4.0.1. CPOS  [12.05.030[30 CM ATE 30 T M 143,40 51,77 63,28 9.074,35
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS
3.4.0.2. SINAPI 95241 |OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 M2 27,24 20,98 25,64 698,43
FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM.
3.4.0.3. SINAPI 92269 |AF_12/2015 M2 54,48 80,49 98,38 5.359,74
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO
3.4.04. SINAPI 92777 |CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 214,52 9,60 11,73 2.516,32
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO
3.4.0.5. SINAPI 92779 |CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 573,60 6,60 8,07 4.628,95




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO:
OBRA:
AREA:

JLOCAL:

PLANILHA DE ORGAMENTO BASICO
CONSTRUGAO DO CEMEI DE AGUA VERMELHA - 150 ALUNOS

813,78 M?

AV. DR. ERNESTO PEREIRA LOPES, S/N - AGUA VERMELHA - SAO CARLOS - SP

B.D.l

22,23%

ITEM

3.4.0.6.

REFERENCIA

SINAPI

92767

DISCRIMINAGAO

ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM
EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO
CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

UNIDADE

KG

QUANT.

87,17

CUSTO UNIT

10,41

PRECO UNIT

12,72

SUB TOTAL

!R$! !R$! COM BDI !R$! ITEM !R$!

1.108,80

TOTAL DO

3.4.0.7.

SINAPI

92720

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO
DE BOMBA EM EDIFICACAO COM SECAO MEDIA DE
PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2 - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3

63,09

346,39

423,39

26.711,68

SUPER ESTRUTURA

321.507,79

4.1.

CONCRETO ARMADO - EDIFICACAO - PILARES E VIGAS

4.1.0.1.

SINAPI

92431

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA
MEDIA DAS SECOES MAIOR QUE 0,25 M?, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA, 10 UTILIZAGOES. AF_12/2015

MZ

753,80

39,89

48,76

36.755,29

4.1.0.2.

SINAPI

92776

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

16,70

11,11

13,58

226,79

4.1.0.3.

SINAPI

92777

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

25,00

9,60

11,73

293,25




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO:
OBRA:
AREA:

JLOCAL:

PLANILHA DE ORGAMENTO BASICO
CONSTRUGAO DO CEMEI DE AGUA VERMELHA - 150 ALUNOS

813,78 M?

AV. DR. ERNESTO PEREIRA LOPES, S/N - AGUA VERMELHA - SAO CARLOS - SP

B.D.l

22,23%

ITEM

REFERENCIA

DISCRIMINAGAO

UNIDADE

QUANT.

CUSTO UNIT

PRECO UNIT

SUB TOTAL

!R$! !R$! COM BDI !R$! ITEM !R$!

TOTAL DO

4.1.0.4.

SINAPI

92778

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

MZ

2.141,50

8,14

9,95

21.307,93

4.1.0.5.

SINAPI

92779

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

904,20

6,60

8,07

7.296,89

4.1.0.6.

SINAPI

92780

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO
CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

763,30

5,89

7,20

5.495,76

4.1.0.7.

SINAPI

92759

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM
EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

784,40

10,28

12,57

9.859,91

4.1.0.8.

SINAPI

92720

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO
DE BOMBA EM EDIFICACAO COM SECAO MEDIA DE
PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2 - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3

46,00

346,39

423,39

19.475,94

4.2.

CONCRETO ARMADO - EDIFICACAO - LAJES

4.2.0.1.

SINAPI

74141/001

LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL
VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO
3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E
MAO DE OBRA.

MZ

794,16

77,03

94,15

74.770,16




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO:
OBRA:
AREA:

JLOCAL:

PLANILHA DE ORGAMENTO BASICO
CONSTRUGAO DO CEMEI DE AGUA VERMELHA - 150 ALUNOS

813,78 M?

AV. DR. ERNESTO PEREIRA LOPES, S/N - AGUA VERMELHA - SAO CARLOS - SP

B.D.l

22,23%

ITEM

4.2.0.2.

REFERENCIA

SINAPI

92431

DISCRIMINAGAO

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA
MEDIA DAS SEGOES MAIOR QUE 0,25 M2, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA, 10 UTILIZACOES. AF_12/2015

UNIDADE

MZ

QUANT.

212,60

CUSTO UNIT

39,89

PRECO UNIT

48,76

SUB TOTAL

!R$! !R$! COM BDI !R$! ITEM !R$!

10.366,38

TOTAL DO

4.2.0.3.

SINAPI

92776

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

0,20

11,11

13,58

2,72

4.2.0.4.

SINAPI

92778

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

5.573,20

8,14

9,95

55.453,34

4.2.0.5.

SINAPI

92779

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

144,80

6,60

8,07

1.168,54

4.2.0.6.

SINAPI

92780

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO
CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

4.994,40

5,89

7,20

35.959,68

4.2.0.7.

SINAPI

92759

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM
EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

829,90

10,28

12,57

10.431,84




SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
assunto:  PLANILHA DE ORGAMENTO BASICO
OBRA: CONSTRU(;AO DO CEMEI DE AGUA VERMELHA - 150 ALUNOS
AREA: 813,78 M2 B.D.l.
JLocAL: AV. DR. ERNESTO PEREIRA LOPES, S/N - AGUA VERMELHA - SAO CARLOS - SP 22,23%
- - CUSTO UNIT | PREGCO UNIT | SUB TOTAL TOTAL DO
ITEM REFERENCIA DISCRIMINAGAO UNIDADE| QUANT. RS RS comBDI_(RS)| _ITEM (R)
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO
DE BOMBA EM EDIFICAGCAO COM SECAO MEDIA DE
PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M? - LANCAMENTO,
4.2.0.8. SINAPI 92720 |ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 M3 77,10 346,39 423,39 32.643,37
5. ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS 78.500,04
5.1. ALVENARIA
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE
CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE
PAREDES COM AREA LiQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M?2
COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
51.0.1. SINAPI 87465 |PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 M2 99,79 50,27 61,45 6.132,10
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL
14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA,
PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A
51.0.2. SINAPI 89454 |6M2, SEM VAOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 M? 660,22 52,51 64,18 42.372,92
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE
CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE
PAREDES COM AREA LiQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M?2
COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
5.1.0.3. SINAPI 87469 |PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 M2 168,72 77,60 94,85 16.003,09
5.1.0.4. CPOS 11.05.040 [CONCRETO GROUT M3 3,80 265,42 324,42 1.232,80
5.1.0.5. SINAPI 96547 |ARMADURA CA 50 PARA PAREDE AUTO- PORTANTE KG 144,00 6,75 8,25 1.188,00
5.2. PLACAS DIVISORIAS
52.0.1. FDE 04.03.002 |DV-02 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL FECHADA M 1,70 432,83 529,05 899,39
52.0.2. FDE 04.03.003 |DV-03 DIVISORIA DE GRAQNILITE- FRONTAL M 3,40 1.358,73 1.660,78 5.646,65
DV-06 DIVISORIA DE GRANILITE SANITARIO INFANTIL
5.2.0.3. FDE 04.03.005 |H=1,20 M 5,90 306,10 374,15 2.207,49




SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
assunto:  PLANILHA DE ORGAMENTO BASICO
OBRA: CONSTRUGAO DO CEMEI DE AGUA VERMELHA - 150 ALUNOS
AREA: 813,78 M? B.D.l
JrocaL: AV. DR. ERNESTO PEREIRA LOPES, S/N - AGUA VERMELHA - SAO CARLOS - SP 22,23%
- = CUSTO UNIT | PREGO UNIT | SUB TOTAL TOTAL DO
ITEM REFERENCIA DISCRIMINAGAO UNIDADE| QUANT. RS ;R$] COM BDI ;R$] ITEM [R$1
DV-07 DIVISORIA DE GRANILITE SANITARIO INFANTIL
5.2.0.4. FDE 04.03.008 |H=1,90 M 5,10 451,99 552,47 2.817,60
6. ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS 73.843,46
6.1. PORTAS/BATENTES/FERRAGENS
PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT.
6.1.0.1. FDE 05.01.004 [MADEIRA COMPLETA UN 1,00 699,91 855,50 855,50
PM-24 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT.
6.1.0.2. FDE 05.01.014 [MADEIRA COMPLETA UN 3,00 699,24 854,68 2.564,04
6.1.0.3. FDE 05.01.029 |PM-74 PORTA DE SARRAFEADO MACICO P/BOXES UN 4,00 436,64 533,71 2.134,84
PM-83 PORTA DE CORRER ACESSIVEL SARRAFEADA
6.1.0.4. FDE 05.01.070 [MACICA COMPLETA UN 3,00 1.771,90 2.165,79 6.497,37
PM-63 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/
6.1.0.5. FDE 05.01.095 [BAND. BAT. COMPLETA UN 1,00 728,59 890,56 890,56
PM-64 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/
6.1.0.6. FDE 05.01.096 |[BAND. BAT. COMPLETA UN 18,00 746,18 912,06 16.417,08
6.2. OUTROS COMPONENTES PADRONIZADOS
6.2.0.1. FDE 05.05.040 |BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO M 10,70 309,63 378,46 4.049,52
6.2.0.2. FDE 05.05.037 |BS-08 BANCADA PARA FRALDARIO M 5,20 696,86 851,77 4.429,20
6.2.0.3. FDE 05.05.064 |PR-08 PRATELEIRA DE GRANITO M 10,70 148,24 181,19 1.938,73
6.2.0.4. FDE 05.05.067 |PR-03 PRATELEIRA DE GRANILITE - L=30CM M 4,10 663,77 811,33 3.326,45
6.2.0.5. FDE 05.05.075 |PR-09 PRATELEIRA EM GRANILITE - L=55CM M 8,30 738,96 903,23 7.496,81
6.2.0.6. FDE 05.05.078 |GS-03 GUICHE DE SECRETARIA/JANELA DE 2 FOLHAS UN 1,00 2.289,31 2.798,22 2.798,22
6.2.0.7. FDE 05.05.080 |[ET-05 ESTRADO DE POLIPROPILENO M 2,50 48,71 59,54 148,85
6.2.0.8. FDE 05.05.086 |BA-13 BALCAO ATENDIMENTO - GRANITO UN 1,00 2.283,24 2.790,80 2.790,80
6.2.0.9. FDE 05.05.090 |BA-11 BALCAO DE DEVOLUGCAO DE GRANITO (L=70CM UN 2,00 1.258,52 1.538,29 3.076,58
6.3. COMPONENTES




SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
assunto:  PLANILHA DE ORGAMENTO BASICO
OBRA: CONSTRUGAO DO CEMEI DE AGUA VERMELHA - 150 ALUNOS
AREA: 813,78 M? B.D.l
JrocaL: AV. DR. ERNESTO PEREIRA LOPES, S/N - AGUA VERMELHA - SAO CARLOS - SP 22,23%
- o CUSTO UNIT | PRECO UNIT | SUB TOTAL TOTAL DO
ITEM REFERENCIA DISCRIMINACAO UNIDADE| QUANT. RS ;R$] COM BDI ;R$] ITEM [R$1
6.3.0.1. FDE 05.05.101 |CC-01 CUBA INOX (60X50X30CM) INCLUSIVE VALVULA UN 1,00 2.122,53 2.594,37 2.594,37
6.3.0.2. FDE 05.05.103 |CC-03 CUBA INOX (50X40X25CM) TORNEIRA DE PAREDE UN 3,00 2.115,01 2.585,18 7.755,54
CC-04 CUBA DUPLA INOX (102X40X25CM) INCLUSIVE
6.3.0.3. FDE 05.05.104 [VALVULA UN 1,00 3.337,15 4.079,00 4.079,00
7. ELEMENTOS METALICOS/ COMPONENTES ESPECIAIS 272.819,23
71. ESQUADRIAS METALICAS
7.1.0.1. FDE 06.01.002 |EF-02 ESQUADRIA DE FERRO 90X120CM UN 1,00 729,93 892,19 892,19
7.1.0.2. FDE 06.01.003 |EF-03 ESQUADRIA DE FERRO 90X150CM UN 21,00 937,28 1.145,64 24.058,44
7.1.0.3. FDE 06.01.005 |EF-05 ESQUADRIA DE FERRO 180X120CM UN 2,00 1.429,81 1.747,66 3.495,32
7.1.0.4. FDE 06.01.013 |EF-13 ESQUADRIA DE FERRO 90X90CM UN 41,00 576,74 704,95 28.902,95
7.1.0.5. FDE 06.01.014 |EF-14 ESQUADRIA DE FERRO 180X90CM UN 10,00 1.084,99 1.326,18 13.261,80
EF-15 ESQUADRIA DE FERRO / VENTILACAO CRUZADA
7.1.0.6. FDE 06.01.015 |[H=30 A M2 18,20 606,38 741,18 13.489,48
7.1.0.7. FDE 06.01.022 |EF-20 ESQUADRIA DE FERRO 180X180CM UN 12,00 2.074,41 2.535,55 30.426,60
JANELA DE ACO BASCULANTE, FIXACAO COM
7.1.0.8. SINAPI 94559 |ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 M2 9,46 617,24 754,45 7.137,10
7.1.0.9. FDE 06.01.026 |CAIXILHOS DE FERRO -FIXOS M2 33,51 600,37 733,83 24.590,64
VENEZIANA INDUSTRIAL -ALETAS PVC MONTANTES
7.1.0.10. FDE 06.01.080 [ACO M2 52,96 172,86 211,29 11.189,92
7.2. PORTAS
7.2.0.1. FDE 06.02.019 |PF-19 PORTA DE FERRO P/ RESERVAT. - GALVANIZADA UN 2,00 1.925,16 2.353,12 4.706,24
7.2.0.2. FDE 06.02.020 |[PORTA DE FERRO (TIPO PF-11) M2 34,40 924,25 1.129,71 38.862,02
PF-30 PORTA EM CHAPA DE ACO C/VENTILACAO PERM.
7.2.0.3. FDE 06.02.049 [(L=140CM) UN 1,00 3.477,70 4.250,79 4.250,79




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
assunto:  PLANILHA DE ORGAMENTO BASICO
OBRA: CONSTRU(;AO DO CEMEI DE AGUA VERMELHA - 150 ALUNOS
AREA: 813,78 M2 B.D.l.
JLocAL: AV. DR. ERNESTO PEREIRA LOPES, S/N - AGUA VERMELHA - SAO CARLOS - SP 22,23%
- - CUSTO UNIT | PREGCO UNIT | SUB TOTAL TOTAL DO
ITEM REFERENCIA DISCRIMINAGAO UNIDADE| QUANT. RS RS comBDI_(RS)| _ITEM (R)
PF-31 PORTA EM CH.DE ACO COM
7.2.0.4. FDE 06.02.049 |VENT.PERM.(L=82CM)V- 2 UNID. M2 3,44 3.477,70 4.250,79 14.622,72
7.2.0.5. FDE 06.02.053 |PF-32 PORTA EM CHAPA DE ACO 82X210CM C/VENT. UN 1,00 2.339,93 2.860,10 2.860,10
7.2.0.6. FDE 06.02.054 |PF-33 PORTA EM CHAPA DE ACO 180X215CM UN 1,00 3.901,06 4.768,27 4.768,27
ME-02 MONTANTE ESTRUTURAL VERTICAL P/
7.2.0.7. FDE 06.02.094 |[ESQUADRIAS EM M 33,10 112,85 137,94 4.565,81
ME-03 MONTANTE ESTRUTURAL HORIZONTAL P/
7.2.0.8. FDE 06.02.095 |ESQUADRIAS M 49,90 107,72 131,67 6.570,33
7.3. OUTROS ELEMENTOS METALICOS
7.3.0.1. FDE 06.03.001 |TI-01 TAMPA DE INSPECAO - ACO UN 2,00 655,50 801,22 1.602,44
7.3.0.2. FDE 06.03.003 |AF-01 ALCAPAO PARA LAJE DE FORRO UN 1,00 637,46 779,17 779,17
7.3.0.3. FDE 06.03.019 |EM-05 ESCADA MARINHEIRO (GALVANIZADA M 8,50 795,50 972,34 8.264,89
EM-06 ESCADA DE MARINHEIRO C/GUARDA CORPO
7.3.0.4. FDE 06.03.020 | GALVANIZADA M 9,50 1.030,46 1.259,53 11.965,54
7.3.0.5. FDE 06.03.024 |TP-12 TELA DE PROTECAO REMOVIVEL M2 19,22 465,49 568,97 10.935,60
7.3.0.6. FDE 06.03.035 |GR-02 GRADE DE PROTECAO / GUICHE (122X92 CM M2 1,12 453,53 554,35 620,87
8. COBERTURA 72.096,62
8.1. ESTRUTURAS DE COBERTURAS EM MADEIRA DE LEI
8.1.0.1. FDE 07.01.026 |EM TERCAS PARA TELHAS DE CIM-AM/AL/PLAST M? 838,46 21,06 25,74 21.581,96
8.2. TELHA
8.2.0.1. FDE 07.80.041 |TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM M2 890,44 46,41 56,73 50.514,66
9. INSTALAGOES HIDRAULICAS 297.700,21
9.1. CAVALETE E ABRIGO
AC-05 ABRIGO E CAVALETE DE 1" COMPLETO
9.1.0.1. FDE 08.01.002 |85X65X30CM UN 1,00 1.174,53 1.435,63 1.435,63
9.2. ABRIGO E REDE DE GAS




SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
assunTo: PLANILHA DE ORCAMENTO BASICO
OBRA: CONSTRUGAO DO CEMEI DE AGUA VERMELHA - 150 ALUNOS
AREA: 813,78 M? B.D.l.
|LocaL: AV. DR. ERNESTO PEREIRA LOPES, S/N - AGUA VERMELHA - SAO CARLOS - SP 22,23%
2 p CUSTO UNIT | PRECO UNIT | SUB TOTAL TOTAL DO
ITEM REFERENCIA DISCRIMINACAO UNIDADE| QUANT. RS ;R$] COM BDI ;R$] ITEM [R$1
ENTRADA COMPLETA DE GAS GLP COM 6 CILINDROS
9.2.0.1. CPOS 45.02.080 |DE 45 KG UN 1,00 9.733,17 11.896,85 11.896,85
PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A
9.2.0.2. FDE 08.02.016 | TERRA M 7,00 18,80 22,98 160,86
9.2.0.3. FDE 08.02.021 |VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS UN 2,00 469,89 574,35 1.148,70
TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 20MM
9.2.0.4. FDE 08.02.040 [(3/4") INCL. CONEXOES M 7,00 104,24 127,41 891,87
TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A S/COST DN=3/4 (22)
9.2.0.5. FDE 08.02.061 |SOLDA M 4,20 105,45 128,89 541,34
9.3. REDE DE AGUA FRIA TUBULACOES
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 25 MM,
9.3.0.1. CPOS 46.01.020 |(3/4"), INCLUSIVE CONEXOES M 128,00 23,54 28,77 3.682,56
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 32 MM,
9.3.0.2. CPOS 46.01.030 [(1°), INCLUSIVE CONEXOES M 81,00 29,32 35,84 2.903,04
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 50 MM,
9.3.0.3. CPOS 46.01.050 |(1 1/2), INCLUSIVE CONEXOES M 54,00 37,36 45,67 2.466,18
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 60 MM,
9.3.0.4. CPOS 46.01.060 [(2°), INCLUSIVE CONEXOES M 16,50 52,08 63,66 1.050,39
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 75 MM,
9.3.0.5. CPOS 46.01.070 |(2 1/2), INCLUSIVE CONEXOES M 44,00 70,01 85,57 3.765,08
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 85 MM,
9.3.0.6. CPOS 46.01.080 [(3°), INCLUSIVE CONEXOES M 16,00 81,61 99,75 1.596,00
9.4. REDE DE AGUA FRIA: DEMAIS SERVICOS
REGISTRO DE GAVETA EM LATAO FUNDIDO SEM
9.4.0.1. CPOS 47.01.050 [ACABAMENTO, DN= 1 1/2’ UN 1,00 105,42 128,85 128,85
REGISTRO DE GAVETA EM LATAO FUNDIDO CROMADO
9.4.0.2. CPOS 47.02.020 [COM CANOPLA, DN= 3/4" - LINHA ESPECIAL UN 20,00 81,44 99,54 1.990,80




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
assunto:  PLANILHA DE ORGAMENTO BASICO
OBRA: CONSTRU(;AO DO CEMEI DE AGUA VERMELHA - 150 ALUNOS
AREA: 813,78 M2 B.D.l.
JLocAL: AV. DR. ERNESTO PEREIRA LOPES, S/N - AGUA VERMELHA - SAO CARLOS - SP 22,23%
- - CUSTO UNIT | PREGCO UNIT | SUB TOTAL TOTAL DO
ITEM REFERENCIA DISCRIMINAGAO UNIDADE| QUANT. RS RS comBDI_(RS)| _ITEM (R)
REGISTRO DE GAVETA EM LATAO FUNDIDO CROMADO
9.4.0.3. CPOS 47.02.030 [COM CANOPLA, DN= 1" - LINHA ESPECIAL UN 3,00 87,46 106,90 320,70
REGISTRO DE PRESSAO EM LATAO FUNDIDO
9.4.0.4. CPOS 47.02.110 |CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4" - LINHA ESPECIAL UN 23,00 87,40 106,83 2.457,09
VALVULA DE DESCARGA COM REGISTRO PROPRIO,
9.4.0.5. CPOS 47.04.040 [DN=11/2° UN 14,00 264,13 322,85 4.519,90
9.5. COMBATE A INCENDIO: DEMAIS SERVICOS
EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E
9.5.0.1. SINAPI 72554 |INSTALACAO UN 1,00 411,58 503,07 503,07
EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E
9.5.0.2. SINAPI 72553 |[INSTALACAO UN 2,00 126,13 154,17 308,34
EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL
SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA
9.5.0.3. SINAPI | 73775/002|FORNECIMENTO E COLOCACAQO UN 2,00 138,10 168,80 337,60
9.6. REDE DE ESGOTO: TUBULAGCOES
TUBO DE PVC RiGIDO BRANCO, PONTAS LISAS,
SOLDAVEL, LINHA ESGOTO SERIE NORMAL, DN= 40 MM,
9.6.0.1. CPOS 46.02.010 [INCLUSIVE CONEXOES M 29,50 26,30 32,15 948,43
TUBO DE PVC RiGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE
BORRACHA, LINHA ESGOTO SERIE REFORCADA R’,
9.6.0.2. CPOS 46.03.038 [DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXOES M 82,00 38,72 47,33 3.881,06
TUBO DE PVC RiGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE
BORRACHA, LINHA ESGOTO SERIE REFORCADA R’,
9.6.0.3. CPOS 46.03.040 [DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXOES M 24,00 55,87 68,29 1.638,96
TUBO DE PVC RiGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE
BORRACHA, LINHA ESGOTO SERIE REFORCADA R’,
9.6.0.4. CPOS 46.03.050 [DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXOES M 79,00 73,28 89,57 7.076,03




SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
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TUBO DE PVC RIGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE
BORRACHA, LINHA ESGOTO SERIE REFORCADA R'.
9.6.0.5. CPOS 46.03.060 [DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXOES M 60,00 108,43 132,53 7.951,80
9.7. REDE DE ESGOTO: DEMAIS SERVICOS
CAIXA SIFONADA DE PVC RIGIDO DE 150 X 150 X 50 MM,
9.7.0.1. CPOS 49.01.030 |COM GRELHA UN 12,00 74,65 91,24 1.094,88
9.7.0.2. FDE 16.08.026 |CI-02 CAIXA DE INSPECAO 80X80CM PARA ESGOTO UN 10,00 974,32 1.190,91 11.909,10
9.7.0.3. FDE 16.08.027 |CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA UN 3,00 1.235,32 1.509,93 4.529,79
9.7.04. FDE 16.08.028 |CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO UN 6,00 521,63 637,59 3.825,54
RALO SECO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC
9.7.0.5. FDE 08.10.049 |CROMADO UN 7,00 64,16 78,42 548,94
9.8. REDE DE AGUAS PLUVIAIS: TUBULACOES
TUBO DE PVC RIGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE
BORRACHA, LINHA ESGOTO SERIE REFORCADA R’,
9.8.0.1. CPOS 46.03.050 [DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXOES M 69,00 73,28 89,57 6.180,33
TUBO DE PVC RIGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE
BORRACHA, LINHA ESGOTO SERIE REFORCADA R'.
9.8.0.2. CPOS 46.03.060 [DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXOES M 156,00 108,43 132,53 20.674,68
9.9. REDE DE AGUAS PLUVIAIS: DEMAIS SERVICOS
9.9.0.1. FDE 08.12.033 [RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,33 M M 74,80 45,06 55,08 4.119,98
9.9.0.2. FDE 08.12.034 [RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M M 27,20 61,05 74,62 2.029,66
GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 150MM
9.9.0.3. FDE 08.12.067 |(6") UN 8,00 19,24 23,52 188,16
9.10. RESERVATORIO: INSTALACOES - TUBULACOES
9.10.0.1. CPOS 46.07.030 [TUBO GALVANIZADO DN= 1’, INCLUSIVE CONEXOES M 8,00 86,88 106,19 849,52
9.10.0.2. CPOS 46.07.040 [TUBO GALVANIZADO DN= 1 1/4’, INCLUSIVE CONEXOES M 28,00 101,38 123,92 3.469,76
9.10.0.3. CPOS 46.07.050 [TUBO GALVANIZADO DN= 1 1/2’, INCLUSIVE CONEXOES M 17,00 112,91 138,01 2.346,17




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO:
OBRA:
AREA:

JLOCAL:

PLANILHA DE ORGAMENTO BASICO
CONSTRUGAO DO CEMEI DE AGUA VERMELHA - 150 ALUNOS

813,78 M?

AV. DR. ERNESTO PEREIRA LOPES, S/N - AGUA VERMELHA - SAO CARLOS - SP

B.D.l

22,23%

ITEM

9.10.0.4.

REFERENCIA

CPOS

46.07.080

DISCRIMINAGAO

TUBO GALVANIZADO DN= 3", INCLUSIVE CONEXOES

UNIDADE

M

QUANT.

13,00

CUSTO UNIT

191,46

PRECO UNIT

234,02

SUB TOTAL

3.042,26

TOTAL DO

!R$! !R$! COM BDI !R$! ITEM !R$!

9.11.

RESERVATORIO: INSTALAGOES - DEMAIS SERVICOS

9.11.0.1.

SINAPI

89987

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4",
COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS.
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA.
AF_12/2014

UN

2,00

62,04

75,83

151,66

9.11.0.2.

SINAPI

94496

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1
1/4, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE
EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2016

UN

2,00

79,24

96,86

193,72

9.11.0.3.

SINAPI

94497

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1
1/2, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE
EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2016

UN

4,00

90,81

111,00

444,00

9.11.0.4.

SINAPI

94500

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3,
INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO
QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2016

UN

1,00

232,64

284,36

284,36

9.11.0.5.

SINAPI

99630

VALVULA DE RETENGAO VERTICAL, DE BRONZE,
ROSCAVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2019

UN

2,00

90,78

110,96

221,92

9.11.0.6.

SINAPI

99631

VALVULA DE RETENGAO VERTICAL, DE BRONZE,
ROSCAVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2019

UN

1,00

99,24

121,30

121,30

9.11.0.7.

SINAPI

94797

TORNEIRA DE BOIA, ROSCAVEL, 1, FORNECIDA E
INSTALADA EM RESERVACAO DE AGUA. AF_06/2016

UN

2,00

59,85

73,15

146,30




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
assunto:  PLANILHA DE ORGAMENTO BASICO
OBRA: CONSTRUGAO DO CEMEI DE AGUA VERMELHA - 150 ALUNOS
AREA: 813,78 M? B.D.l
JrocaL: AV. DR. ERNESTO PEREIRA LOPES, S/N - AGUA VERMELHA - SAO CARLOS - SP 22,23%
- = CUSTO UNIT | PREGO UNIT | SUB TOTAL TOTAL DO
ITEM REFERENCIA DISCRIMINAGAO UNIDADE| QUANT. RS ;R$] COM BDI ;R$] ITEM [R$1
CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1 HP 8500 L/H-20
9.11.0.8. FDE 08.14.078 [MCA UN 2,00 1.185,36 1.448,87 2.897,74
ANEIS PRE-MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO P/
9.11.0.9. FDE 08.14.085 [RESERVATORIO D'AGUA D= 2,50 M M 11,50 6.719,25 8.212,94 94.448,81
9.11.0.10. FDE 08.14.086 [LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=8CM P/ RESERVATORIO UN 2,00 1.657,24 2.025,64 4.051,28
LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=15CM P/
9.11.0.11. FDE 08.14.087 |RESERVATORIO UN 2,00 2.423,00 2.961,63 5.923,26
BEBEDOUROS, LAVATORIOS E MICTORIOS
9.12. PADRONIZADOS
9.12.0.1. FDE 08.15.002 [BN-01 BANHO BERCARIO UN 2,00 2.468,99 3.017,85 6.035,70
9.12.0.2. FDE 08.15.003 [BN-02 BANHO INFANTIL CJ 6,00 909,63 1.111,84 6.671,04
9.13. LOUGCAS
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM
LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
9.13.0.1. SINAPI 95469 |AF_10/2016 UN 2,00 166,70 203,76 407,52
9.13.0.2. FDE 08.16.003 [BACIA SANITARIA INFANTIL UN 9,00 358,06 437,66 3.938,94
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/
9.13.0.3. FDE 08.16.010 [TORNEIRA CROMADA DE 1/2" FECHAM. AUTOM. UN 13,00 659,82 806,50 10.484,50
TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU
EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC,
VALVULA METALICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO
PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
9.13.0.4. SINAPI 86919 |AF_12/2013 UN 4,00 685,08 837,37 3.349,48
9.13.0.5. FDE 08.16.051 [SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15 CM UN 2,00 72,02 88,03 176,06
9.13.0.6. FDE 08.16.065 |PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM UN 11,00 72,33 88,41 972,51
9.13.0.7. FDE 08.16.070 | CABIDE DE LOUCA BRANCA COM 2 GANCHOS UN 2,00 48,81 59,66 119,32
9.13.0.8. FDE 08.16.083 [VA-01 VARAL/TOALHEIRO UN 2,00 293,72 359,01 718,02
9.13.0.9. FDE 08.16.089 [BR-01 BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL CJ 3,00 2.094,97 2.560,68 7.682,04




SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
assunto:  PLANILHA DE ORGAMENTO BASICO
OBRA: CONSTRUGAO DO CEMEI DE AGUA VERMELHA - 150 ALUNOS
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9.13.0.10. FDE 08.16.090 [BR-02 LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSIVEL CJ 3,00 1.316,69 1.609,39 4.828,17
9.13.0.11. FDE 08.16.093 [BR-05 TROCADOR ACESSIVEL UN 1,00 2.161,36 2.641,83 2.641,83
9.13.0.12. FDE 08.16.094 [BR-06 CHUVEIRO ACESSIVEL CJ 1,00 1.919,99 2.346,80 2.346,80
9.14. APARELHOS E METAIS
CHUVEIRO SIMPLES C/ARTICULACAO, LATAO CROMADO
9.14.0.1. FDE 08.17.038 [DN 15MM UN 7,00 134,52 164,42 1.150,94
9.14.0.2. FDE 08.17.049 |[PURIFICADOR/BEBEDOURO DE AGUA REFRIGERADA UN 3,00 1.802,06 2.202,66 6.607,98
9.14.0.3. FDE 09.12.001 [EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM UN 1,00 916,98 1.120,82 1.120,82
9.14.0.4. FDE 08.17.058 [FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL UN 2,00 444,98 543,90 1.087,80
9.14.0.5. FDE 08.17.080 |TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2" UN 1,00 54,40 66,49 66,49
10. INTALAGOES ELETRICAS 140.195,93
10.1. ENTRADA BAIXA TENSAO
AE-21 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA M OU H):
10.1.0.1. FDE 09.02.061 |AES UN 1,00 4.134,28 5.053,33 5.053,33
10.1.0.2. FDE 09.02.080 | CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 150MM2 UN 1,00 3.447,71 4.214,14 4.214,14
CONJ. ENTRADA P/ TELEFONE EM ENTRADA DE
10.1.0.3. FDE 09.02.102 |[ENERGIA UN 2,00 384,52 470,00 940,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO
NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E
10.1.0.4. SINAPI 74130/004 [INSTALACAO UN 1,00 71,55 87,46 87,46
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO
NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E
10.1.0.5. SINAPI 74130/006 [INSTALACAO UN 1,00 252,64 308,80 308,80
10.2. ENTRADA: INTERLIGACAO AO QUADRO GERAL
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM?, ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUICAO -
10.2.0.1. SINAPI 92989 [FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015 M 19,00 39,45 48,22 916,18
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CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 150 MM?, ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIGAO -
10.2.0.2. SINAPI 92995 |FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 76,00 81,26 99,32 7.548,32
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3" - COM
10.2.0.3. CPOS 38.01.160 |ACESSORIOS M 19,00 70,42 86,07 1.635,33
10.2.0.4. FDE 09.03.090 |[ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS M 19,00 16,60 20,29 385,51
10.3. QUADRO GERAL
10.3.0.1. FDE 09.04.006 [CAIXA EM CHAPA DE ACO 16 COM PORTA E FECHO M2 0,37 1.150,33 1.406,05 520,24
QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO
10.3.0.2. FDE 09.04.021 [3X200A UN 1,00 439,34 537,01 537,01
10.3.0.3. FDE 09.04.042 |QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A M 1,20 20,18 24,67 29,60
10.3.0.4. FDE 09.04.044 |QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 200 A M 1,60 34,98 42,76 68,42
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO
NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E
10.3.0.5. SINAPI 74130/003|INSTALACAO UN 2,00 46,53 56,87 113,74
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR 220/380 V,
10.3.0.6. CPOS 37.13.640 [CORRENTE DE 60 A ATE 100 A UN 2,00 128,14 156,63 313,26
10.4. REDE DE BAIXA TENSAO: DUTO/QUADROS PARCIAIS
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4" - COM
10.4.0.1. CPOS 38.01.040 [ACESSORIOS M 105,00 23,13 28,27 2.968,35
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1" - COM
10.4.0.2. CPOS 38.01.060 [ACESSORIOS M 33,00 28,90 35,32 1.165,56
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4" -
10.4.0.3. CPOS 38.01.080 [COM ACESSORIOS M 32,00 34,52 42,19 1.350,08
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2" - COM
10.4.0.4. CPOS 38.01.120 [ACESSORIOS M 39,00 46,94 57,37 2.237,43
10.4.0.5. FDE 09.05.040 |[ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS M 113,00 16,60 20,29 2.292,77
QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 100A P/ 28 A 42
10.4.0.6. FDE 09.05.054 |DISJS UN 2,00 778,31 951,33 1.902,66
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10.4.0.7. FDE 09.05.069 [INTERRUPTOR TIPO AUTOMATICO DE BOIA UN 2,00 77,50 94,73 189,46
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO
NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E
10.4.0.8.| SINAPI [74130/003|INSTALACAO UN 23,00 46,53 56,87 1.308,01
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR 220/380 V,
10.4.0.9. CPOS |37.13.640 |CORRENTE DE 60 A ATE 100 A UN 1,00 128,14 156,63 156,63
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO
NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E
10.4.0.10.]  SINAPI |74130/001|INSTALACAO UN 21,00 11,18 13,67 287,07
QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA
10.4.0.11. FDE 09.05.076 [TRIFASICO UN 2,00 1.067,78 1.305,15 2.610,30
QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA
10.4.0.12. FDE 09.05.082 [BIFASICO UN 1,00 1.046,02 1.278,55 1.278,55
QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO
10.4.0.13. FDE 09.05.085 [TRIFASICO UN 1,00 537,06 656,45 656,45
INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL
10.4.0.14. FDE 09.05.092 |(DISPOSITIVO DR) UN 2,00 302,83 370,15 740,30
10.5. REDE DE BAIXA TENSAO:CAIXAS DE PASSAGEM
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO),
PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
10.5.0.1.| SINAPI 91941 |INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 10,00 8,93 10,92 109,20
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO),
PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
10.5.0.2.| SINAPI 91944 |INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 15,00 11,91 14,56 218,40
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40
10.5.0.3. FDE 09.06.025 [M UN 5,00 174,35 213,11 1.065,55
10.6. REDE DE BAIXA TENSAO: ENFIACAO
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CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
10.6.0.1. SINAPI 91928 |FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 315,00 4,26 5,21 1.641,15
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
10.6.0.2. SINAPI 91930 |FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 160,00 5,77 7,05 1.128,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
10.6.0.3. SINAPI 91932 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 130,00 9,34 11,42 1.484,60
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUICAO -
10.6.0.4. SINAPI 92983 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 105,00 15,15 18,52 1.944,60
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM?, ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUICAO -
10.6.0.5. SINAPI 92987 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 10,50 28,62 34,98 367,29
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM?, ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUICAO -
10.6.0.6. SINAPI 92991 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 22,00 51,27 62,67 1.378,74
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 150 MM?, ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUICAO -
10.6.0.7. SINAPI 92995 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 40,00 81,26 99,32 3.972,80
10.7. PONTOS DE INTERRUPTORES E TOMADAS
10.7.0.1. CPOS 40.05.020 [INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA CJ 1,00 19,88 24,30 24,30
10.7.0.2. CPOS 40.05.040 [INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E PLACA CJ 42,00 26,95 32,94 1.383,48
CONJUNTO 1 INTERRUPTOR SIMPLES E 1 TOMADA 2P+T
10.7.0.3. CPOS 40.04.480 [DE 10 A, COMPLETO CJ 2,00 26,71 32,65 65,30
10.7.0.4. CPOS 40.04.450 [TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA CJ 81,00 20,84 25,47 2.063,07
10.7.0.5. FDE 09.08.080 | TOMADA DE PISO 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE UN 8,00 162,20 198,26 1.586,08
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10.7.0.6. FDE 09.08.081 |[PONTO SECO PARA TELEFONE-ELETRODUTO DE PVC UN 3,00 92,47 113,03 339,09
PONTO SECO PARA INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME/
10.7.0.7. FDE 09.08.085 |[LOGICA UN 15,00 92,47 113,03 1.695,45
10.8. LUMINARIAS INTERNAS
IL-42 LUMINARIA C/ DIFUSOR TRANSPARENTE PARA
10.8.0.1. FDE 09.09.034 [LAMPADA FLUOR UN 21,00 188,73 230,68 4.844,28
LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1
LAMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
10.8.0.2. SINAPI 97607 |AF_11/2017 UN 5,00 64,77 79,17 395,85
10.8.0.3. FDE 09.09.083 |IL-28 ILUMINACAO AUTONOMA DE EMERGENCIA UN 9,00 57,00 69,67 627,03
IL-44 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE
10.8.0.4. FDE 09.09.051 [(1X32W) UN 2,00 126,98 155,21 310,42
IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE
10.8.0.5. FDE 09.09.052 |(2X32W) UN 52,00 165,02 201,70 10.488,40
10.8.0.6. FDE 09.09.060 |IL-60 LUMINARIA DE SOBREPOR C/REFLETOR E ALETAS UN 11,00 287,92 351,92 3.871,12
IL-70 LUMIN.EMBUTIR C/DIFUSOR TRANSLUCIDO
10.8.0.7. FDE 09.09.070 |P/LAMP.FLUOR. UN 8,00 177,70 217,20 1.737,60
IL-71 LUMIN.EMBUTIR C/DIFUSOR TRANSLUCIDO
10.8.0.8. FDE 09.09.071 |P/LAMP.FLUOR. UN 12,00 205,51 251,19 3.014,28
IL-72 LUMINARIA PRISMATICA TRANSP.P/LAMPADA A
10.8.0.9. FDE 09.09.072 |VAPOR UN 4,00 309,47 378,27 1.513,08
10.9. CENTRO DE LUZ
10.9.0.1. FDE 09.10.003 [CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM ELETTRODUTO DE PVC UN 122,00 188,84 230,82 28.160,04
10.10. ILUMINACAO EXTERNA
10.10.0.1. FDE 09.11.035 |IL-06 LUZ DE OBSTACULO COM LAMPADA DE 60W UN 1,00 296,33 362,20 362,20
10.10.0.2. FDE 09.11.076 |IL-84 PROJETOR MEDIO P/ VAPOR DE SODIO 150W UN 4,00 511,63 625,37 2.501,48
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10.11. PARA RAIOS
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, NAO ENTERRADA,
COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
10.11.0.1. SINAPI 96974 |AF_12/2017 M 184,00 49,48 60,48 11.128,32
CORDOALHA DE ACO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16")
10.11.0.2. FDE 09.13.025 |SOB A TERRA M 130,00 34,19 41,79 5.432,70
10.11.0.3. FDE 09.13.027 [TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPECAO UN 8,00 185,05 226,19 1.809,52
10.11.0.4. FDE 09.13.032 |CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO UN 10,00 39,09 47,78 477,80
10.11.0.5. FDE 09.13.033 [CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE UN 10,00 45,63 55,77 557,70
10.11.0.6. FDE 09.13.034 [CONEXAO EXOTERMICA EM ESTRUTURA METALICA UN 15,00 37,20 45,47 682,05
11. IMPERMEABILIZAGOES/JUNTAS DE DILATAGAO 10.601,51
11.1. IMPERMEABILIZACOES: LAJES, CALHAS, MARQUISES
IMPERM C/ EMULSAO ACRILICA ESTRUT C/ VEU DE
11.1.0.1. FDE 11.02.026 [POLIESTER-6 M2 110,52 53,92 65,91 7.284,37
REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM
11.1.0.2. FDE 13.01.018 |1:3 M2 49,72 27,29 33,36 1.658,66
11.2. IMPERMEABILIZAGOES: RESERVATORIOS D'AGUA
IMPERMEABILIZACAO ARGAMASA POLIMERICA P/
11.2.0.1. FDE 11.03.007 [RESERVATORIO M2 64,00 20,39 24,92 1.594,88
IMPERMEABILIZ. COM TINTA BETUMINOSA (APLICAGAO
11.2.0.2. FDE 11.03.010 [EXTERNA) M2 5,00 10,41 12,72 63,60
12. REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE 96.401,01
12.1. REVESTIMENTO TETO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS
DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
12.1.0.1. SINAPI 87878 |AF_06/2014 M2 900,43 3,66 4,47 4.024,92
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12.1.0.2. CPOS 17.02.140 |EMBOGO DESEMPENADO COM ESPUMA DE POLIESTER M2 900,43 20,09 24,56 22.114,56
12.2. REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS
DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
12.2.0.1. SINAPI 87878 |AF_06/2014 M2 473,28 3,66 4,47 2.115,56
12.2.0.2. CPOS 17.02.120 [EMBOCO COMUM M2 473,28 16,24 19,85 9.394,61
REVESTIMENTO EM GESSO LISO DESEMPENADO
12.2.0.3. CPOS 17.04.020 [SOBRE EMBOCO M2 895,49 15,27 18,66 16.709,84
REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO
12.2.0.4. FDE 12.02.036 [BRILHANTE M2 429,40 52,96 64,73 27.795,06
12.2.0.5. FDE 12.02.043 |[PERFIL SEXTAVADO EM ALUMINIO PARA AZULEJO M 6,00 8,03 9,82 58,92
12.3. REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS
DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
12.3.0.1. SINAPI 87878 |AF_06/2014 M2 488,72 3,66 4,47 2.184,58
12.3.0.2. CPOS 17.02.140 |EMBOGO DESEMPENADO COM ESPUMA DE POLIESTER M2 488,72 20,09 24,56 12.002,96
13. PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS 127.269,42
LASTRO PARA PISOS E ENCHIMENTO DE RERBAIXOS
13.1. DE LAJES
13.1.0.1. CPOS 17.01.040 [LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO M3 37,70 494,24 604,11 22.774,95
13.1.0.2. FDE 13.01.006 [LASTRO DE PEDRA BRITADA - 3CM M2 22,64 6,87 8,40 190,18
13.1.0.3. CPOS 17.01.050 |REGULARIZAGAO DE PISO COM NATA DE CIMENTO M2 754,50 21,79 26,63 20.092,34
13.2. REVESTIMENTO DE PISOS
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REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSQOES 45X45 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10
13.2.0.1. SINAPI 87250 |M2. AF_06/2014 M2 137,12 41,86 51,17 7.016,43
CHAPAS VINILICAS (COR ESPECIFICAR) ESPESSURA DE
13.2.0.2. FDE 13.80.015 {2 MM M2 617,38 85,48 104,48 64.503,86
13.3. REVESTIMENTO DE SOLEIRAS
13.3.0.1. FDE 13.06.076 |SO-16 SOLEIRA EM GRANITO L=15,5CM DESNIVEL 1,5CM M 26,00 96,86 118,39 3.078,14
13.3.0.2. FDE 13.06.077 |SO-17 SOLEIRA EM GRANITOL=22CM DESNIVEL 1,5CM M 14,80 111,72 136,56 2.021,09
13.4. REVESTIMENTO DE PEITORIS
13.4.0.1. FDE 13.07.002 |PE-02 PEITORIL M 83,70 74,21 90,71 7.592,43
14. VIDROS 26.489,19
14.1. VIDROS
14.1.0.1. FDE 14.01.002 |VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM M2 208,06 87,28 106,68 22.195,84
14.1.0.2. FDE 14.01.008 |VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 6MM M2 26,68 131,65 160,92 4.293,35
15. PINTURA 76.622,78
15.1. FORROS / PAREDES INTTERNAS
TINTA ACRILICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE
15.1.0.1. CPOS 33.10.030 |PREPARO M2 857,49 22,24 27,18 23.306,58
ESMALTE A BASE DE AGUA EM MASSA, INCLUSIVE
15.1.0.2. CPOS 33.10.041 |PREPARO M2 855,22 23,97 29,30 25.057,95
15.2. ESQUADRIAS
ESMALTE A BASE DE AGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE
15.2.0.1. CPOS 33.12.011 |PREPARO M2 182,73 32,65 39,91 7.292,75
15.2.0.2. FDE 15.03.021 |ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 218,79 27,73 33,89 7.414,79
FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA
15.2.0.3. FDE 15.03.080 [SINTETICA M 18,00 12,15 14,85 267,30
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15.3. EXTERNA
TINTA ACRILICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE
15.3.0.1. CPOS 33.10.030 |PREPARO M2 488,72 22,24 27,18 13.283,41
16. SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 227.620,13
16.1. MURO DE FECHAMENTO
16.1.1. INFRAESTRUTURA DO MURO DE DIVISA
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE
16.1.1.1. SINAPI 93358 |MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M3 67,60 79,31 96,94 6.553,14
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR
QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE
16.1.1.2. SINAPI 94098 |[INTERFERENCIA. AF_06/2016 M2 41,61 6,62 8,09 336,62
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.
16.1.1.3. SINAPI 96995 |AF_10/2017 M3 4,16 48,09 58,78 244,52
BROCA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO DE 25 CM -
16.1.1.4. CPOS 12.01.040 [COMPLETA M 104,00 57,02 69,70 7.248,80
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS
16.1.1.5. SINAPI 95241 |OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 M2 41,61 20,98 25,64 1.066,88
FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM.
16.1.1.6. SINAPI 92269 |AF_12/2015 M2 83,22 80,49 98,38 8.187,18
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO
16.1.1.7. SINAPI 92777 |CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 493,51 9,60 11,73 5.788,87
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO
16.1.1.8. SINAPI 92779 |CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 416,12 6,60 8,07 3.358,09
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ASSUNTO:
OBRA:
AREA:

JLOCAL:

PLANILHA DE ORGAMENTO BASICO
CONSTRUGAO DO CEMEI DE AGUA VERMELHA - 150 ALUNOS

813,78 M?

AV. DR. ERNESTO PEREIRA LOPES, S/N - AGUA VERMELHA - SAO CARLOS - SP

B.D.l

22,23%

ITEM

16.1.1.9.

REFERENCIA

SINAPI

92775

DISCRIMINAGAO

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

UNIDADE

KG

QUANT.

133,16

CUSTO UNIT

13,00

PRECO UNIT

15,89

SUB TOTAL

!R$! !R$! COM BDI !R$! ITEM !R$!

2.115,91

TOTAL DO

16.1.1.10.

CPOS

14.11.271

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19
X 19 X 39 CM - CLASSE A

MZ

20,00

93,44

114,21

2.284,20

16.1.1.11.

SINAPI

92720

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO
DE BOMBA EM EDIFICACAO COM SECAO MEDIA DE
PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2 - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3

40,00

346,39

423,39

16.935,60

16.1.2.

ESTRUTURA DO MURO DE DIVISA

16.1.2.1.

SINAPI

92431

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA
MEDIA DAS SECOES MAIOR QUE 0,25 M?, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA, 10 UTILIZAGOES. AF_12/2015

MZ

156,55

39,89

48,76

7.633,38

16.1.2.2.

SINAPI

92919

ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES,
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

KG

461,88

7,57

9,25

4.272,39

16.1.2.3.

SINAPI

92916

ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES,
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

KG

142,26

10,07

12,31

1.751,22
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CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =25 MPA, COM USO
DE BOMBA EM EDIFICAGAO COM SEGAO MEDIA DE
PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M? - LANCAMENTO,
16.1.2.4. SINAPI 92720 |ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 M3 55,57 346,39 423,39 23.527,78
16.1.3. ALVENARIA DO MURO DE DIVISA
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM
1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM),COM TIJOLOS
16.1.3.1. | COMPOSICAO| 00002 |REAPROVEITADOS M2 229,00 42,04 51,39 11.768,31
16.1.4. REVESTIMENTO DO MURO DE DIVISA
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS
DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
16.1.4.1. SINAPI 87878 |AF_06/2014 M2 458,00 3,66 4,47 2.047,26
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM
16.1.4.2. SINAPI 87529 |EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 458,00 27,23 33,28 15.242,24
PINTURA DO MURO DE DIVISA (INCLUSIVE O
16.1.5. EXISTENTE)
APLICACAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM
16.1.5.1. SINAPI 88483 |PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 590,00 3,13 3,83 2.259,70
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
16.1.5.2. SINAPI 88489 |ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 590,00 13,28 16,23 9.575,70
16.2. FECHAMENTO FRONTAL
GRADIL EM ACO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO, COM
16.2.0.1. CPOS 34.05.260 [PINTURA ELETROSTATICA M2 77,00 318,14 388,86 29.942,22
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PORTAO EM GRADIL ELETROFUNDIDO DE ABRIR -
16.2.0.2. FDE 06.02.063 [1,20X2,20 M M2 7,04 986,50 1.205,80 8.488,83
PORTAO EM GRADIL ELETROFUNDIDO DE ABRIR -
16.2.0.3. FDE 06.02.063 |[1,60X2,20 M M2 2,64 986,50 1.205,80 3.183,31
16.3. PASSEIO
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA
16.3.0.1. SINAPI 94994 |8 CM, ARMADO. AF_07/2016 M2 58,25 68,12 83,26 4.849,90
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA
16.3.0.2. SINAPI 94992 |6 CM, ARMADO. AF_07/2016 M2 45,00 55,39 67,70 3.046,50
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO
16.3.0.3. SINAPI 94990 |ARMADO. AF_07/2016 M3 37,62 543,89 664,80 25.009,78
16.4. PAISAGISMO
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS
16.4.0.1. CPOS 34.02.100 |E CANTEIROS) M2 955,00 9,36 11,44 10.925,20
16.5. DIVERSOS
16.5.0.1. FDE 16.06.023 [AL-01 ABRIGO PARA LIXO UN 1,00 4.362,88 5.332,75 5.332,75
PLATAFORMA COM 3 MASTROS GALVANIZADOS, H= 7,00
16.5.0.2. CPOS 35.07.020 |[M CJ 1,00 3.442,21 4.207,41 4.207,41
16.5.0.2. FDE 16.06.086 |[INSTALACAO DE QUADRO BRANCO (QB-01) UN 2,00 19,79 24,19 48,38
16.5.0.3. FDE 16.06.090 [INSTALACAO DE LOUSA (LG-07) UN 5,00 39,58 48,38 241,90
16.5.0.4. FDE 16.06.091 [INSTALACAO DE MURAL (MR-02) UN 10,00 9,89 12,09 120,90
16.5.0.5. FDE 16.06.092 [INSTALACAO DE FOGAO INDUSTRIAL UN 1,00 20,67 25,26 25,26
17. LIMPEZA FINAL 10.977,89
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ITEM REFERENCIA DISCRIMINACAO UNIDADE| QUANT. RS RS COMBDI (R$ ITEM (R$
17.0.0.1. CPOS 55.01.020 |LIMPEZA DA OBRA M2 813,78 11,04 13,49 10.977,89
TOTAL GERAL:| 2.236.482,82

OBS.: ORGCAMENTO: MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
REF.: TABELA CPOS 178 DE 03/2020, FDE E SINAPI DE 04/2020 - NAO DESONERADO

COMPOSIGAO DO B.D.I.

iITEM COMPONENTE VALOR %
Administragdo Central 4,00%
Seguro e Garantia 0,80%
Risco 1,27%
Despesas Financeiras 1,23%
Lucro 7,40%
PIS, COFINS, ISSQN, Contribuigéo Previdenciaria 5,65%
Valor total do B.D.I. 22,23%

WONG KWAN YIN
Séo Carlos, junho de 2020 ENGENHEIRO - SMOP




