
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NO JD. GONZAGA

REFERÊNCIA: CDHU BOLETIM 181 (02/2021), FDE 01/2021, SINAPI-SP 01/2021 - DESONERADO

BDI: 25%

ITEM REF. CÓD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QTDE
CUSTO UNIT. 

SEM BDI

PREÇO UNIT. 

COM BDI
SUB TOTAL PREÇO TOTAL

1  R$      60.650,42 

1.1  R$       4.516,56 

1.1.1 CDHU 02.08.020 Placa de identificação para obra m2 6,00  R$          602,21  R$          752,76  R$       4.516,56 

1.2  R$       7.836,22 

1.2.1 CDHU 02.02.130
Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 

ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m²
unid. x mês 7,00  R$          895,57  R$       1.119,46  R$       7.836,22 

1.3  R$     28.298,49 

1.3.1 CDHU 02.03.120 Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão m2 319,00  R$            70,97  R$            88,71  R$     28.298,49 

1.4  R$          120,76 

1.4.1 CDHU 03.01.020 Demolição manual de concreto simples m3 0,63  R$          153,34  R$          191,68  R$          120,76 

1.5  R$       3.177,04 

1.5.1 CDHU 02.09.030
Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com 

caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km
m2 497,19  R$              5,11  R$              6,39  R$       3.177,04 

1.6  R$       1.827,30 

1.6.1 CDHU 02.10.040 Locação de água ou esgoto m 97,57  R$              1,01  R$              1,26  R$          122,94 

1.6.2 FDE 01.10.001 Gabarito de madeira esquadrado e nivelado para locação de obra m 73,91  R$            18,45  R$            23,06  R$       1.704,36 

1.7  R$     14.874,05 

1.7.1 CDHU 02.05.212 Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis m2 x mês 1.041,60  R$            10,21  R$            12,76  R$     13.290,82 

1.7.2 CDHU 02.05.090
Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura até 

10 m
m2 148,80  R$              8,51  R$            10,64  R$       1.583,23 

2  R$        5.076,35 

2.1  R$       1.454,43 

2.1.1 CDHU 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa m3 0,41  R$          336,54  R$          420,68  R$          172,48 

2.1.2 CDHU 11.16.040 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação m3 0,41  R$          117,58  R$          146,98  R$            60,26 

2.1.3 CDHU 09.01.020 Forma em madeira comum para fundação m2 6,10  R$            66,69  R$            83,36  R$          508,50 

2.1.4 CDHU 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 37,00  R$            11,13  R$            13,91  R$          514,67 

2.1.5 CDHU 06.01.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto m3 3,43  R$            34,85  R$            43,56  R$          149,41 

2.1.6 CDHU 06.11.040 Recomposição manual de aterro m3 3,02  R$            13,01  R$            16,26  R$            49,11 

2.2  R$       3.621,92 

2.2.1 COMPOSIÇÃO 001
Escoramento com madeira roliça, D = 15 cm, H = 3,00 m, em eucalipto ou 

equivalente da região
m 40,65  R$            71,28  R$            89,10  R$       3.621,92 

3  R$     133.939,08 

3.1  R$     41.161,53 

3.1.1 CDHU 04.02.050 Retirada de estrutura em madeira tesoura m2 97,41  R$            17,00  R$            21,25  R$       2.069,96 

3.1.2 CDHU 04.03.020 Retirada de telhamento em barro m2 102,28  R$            11,15  R$            13,94  R$       1.425,78 

3.1.3 CDHU 04.08.020 Retirada de folha de esquadria em madeira unid. 8,00  R$            15,46  R$            19,33  R$          154,64 

3.1.4 CDHU 04.09.020 Retirada de esquadria metálica em geral m2 27,44  R$            21,64  R$            27,05  R$          742,25 

3.1.5 CDHU 04.14.020 Retirada de vidro ou espelho m2 24,70  R$            10,17  R$            12,71  R$          313,94 

3.1.6 CDHU 04.11.020 Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios unid. 8,00  R$            30,50  R$            38,13  R$          305,04 

3.1.7 CDHU 04.19.120 Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra unid. 60,00  R$            13,71  R$            17,14  R$       1.028,40 

3.1.8 CDHU 03.04.020 Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base m2 175,52  R$              8,36  R$            10,45  R$       1.834,18 

3.1.9 CDHU 03.01.040 Demolição manual de concreto armado m3 20,02  R$          278,80  R$          348,50  R$       6.976,97 

ANDAIMES

LOCAÇÃO DAS ESCORAS E TRAVAMENTO

DEMOLIÇÕES

DEMOLIÇÃO IMÓVEIS (Rua Aparecida Basilio de Camargo Silva)

LIMPEZA DO TERRENO

IMÓVEL DE Nº 18

ESCORAMENTO TEMPORÁRIO MURO EXISTENTE (trecho)

EXECUÇÃO DAS SAPATAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LOCAÇÃO DA OBRA

INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

SINALIZAÇÃO DA OBRA

TAPUME, VEDAÇÃO E PROTEÇÃO DIVERSAS

CONTAINER



OBJETO: CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NO JD. GONZAGA

REFERÊNCIA: CDHU BOLETIM 181 (02/2021), FDE 01/2021, SINAPI-SP 01/2021 - DESONERADO

BDI: 25%

ITEM REF. CÓD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QTDE
CUSTO UNIT. 

SEM BDI

PREÇO UNIT. 

COM BDI
SUB TOTAL PREÇO TOTAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA3.1.10 CDHU 03.01.060 Demolição manual de lajes pré-moldadas, incluindo revestimento m2 185,54  R$            20,91  R$            26,14  R$       4.850,02 

3.1.11 CDHU 03.02.040
Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, 

incluindo revestimento
m3 59,94  R$            55,76  R$            69,70  R$       4.177,82 

3.1.12 CDHU 05.07.040 Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica m3 149,95  R$            85,86  R$          107,33  R$     16.094,13 

3.1.13 CDHU 55.01.020 Limpeza final da obra m2 97,41  R$              9,76  R$            12,20  R$       1.188,40 

3.2  R$     61.242,61 

3.2.1 CDHU 04.02.050 Retirada de estrutura em madeira (cobertura) m2 101,75  R$            17,00  R$            21,25  R$       2.162,19 

3.2.2 CDHU 04.03.020 Retirada de telhamento em barro m2 63,29  R$            11,15  R$            13,94  R$          882,26 

3.2.3 CDHU 04.03.040 Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro m2 43,54  R$              5,58  R$              6,98  R$          303,91 

3.2.4 CDHU 04.08.020 Retirada de folha de esquadria em madeira unid. 10,00  R$            15,46  R$            19,33  R$          193,30 

3.2.5 CDHU 04.09.020 Retirada de esquadria metálica em geral m2 40,23  R$            21,64  R$            27,05  R$       1.088,22 

3.2.6 CDHU 04.14.020 Retirada de vidro ou espelho m2 36,21  R$            10,17  R$            12,71  R$          460,23 

3.2.7 CDHU 04.11.020 Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios unid. 10,00  R$            30,50  R$            38,13  R$          381,30 

3.2.8 CDHU 04.19.120 Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra unid. 90,00  R$            13,71  R$            17,14  R$       1.542,60 

3.2.9 CDHU 03.04.020 Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base m2 257,27  R$              8,36  R$            10,45  R$       2.688,47 

3.2.10 CDHU 03.01.040 Demolição manual de concreto armado m3 35,35  R$          278,80  R$          348,50  R$     12.319,48 

3.2.11 CDHU 03.01.060 Demolição manual de lajes pré-moldadas, incluindo revestimento m2 271,96  R$            20,91  R$            26,14  R$       7.109,03 

3.2.12 CDHU 03.02.040
Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, 

incluindo revestimento
m3 87,86  R$            55,76  R$            69,70  R$       6.123,84 

3.2.13 CDHU 05.07.040 Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica m3 228,81  R$            85,86  R$          107,33  R$     24.558,18 

3.2.14 CDHU 55.01.020 Limpeza final da obra m2 117,18  R$              9,76  R$            12,20  R$       1.429,60 

3.3  R$     31.534,94 

3.3.1 CDHU 04.02.050 Retirada de estrutura em madeira tesoura m2 52,24  R$            17,00  R$            21,25  R$       1.110,10 

3.3.2 CDHU 04.03.040 Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro m2 54,85  R$              5,58  R$              6,98  R$          382,85 

3.3.3 CDHU 04.08.020 Retirada de folha de esquadria em madeira unid. 4,00  R$            15,46  R$            19,33  R$            77,32 

3.3.4 CDHU 04.09.020 Retirada de esquadria metálica em geral m2 19,28  R$            21,64  R$            27,05  R$          521,52 

3.3.5 CDHU 04.14.020 Retirada de vidro ou espelho m2 17,35  R$            10,17  R$            12,71  R$          220,52 

3.3.6 CDHU 04.11.020 Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios unid. 6,00  R$            30,50  R$            38,13  R$          228,78 

3.3.7 CDHU 04.19.120 Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra unid. 45,00  R$            13,71  R$            17,14  R$          771,30 

3.3.8 CDHU 03.04.020 Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base m2 123,34  R$              8,36  R$            10,45  R$       1.288,90 

3.3.9 CDHU 03.01.040 Demolição manual de concreto armado m3 20,39  R$          278,80  R$          348,50  R$       7.105,92 

3.3.10 CDHU 03.01.060 Demolição manual de lajes pré-moldadas, incluindo revestimento m2 130,39  R$            20,91  R$            26,14  R$       3.408,39 

3.3.11 CDHU 03.02.040
Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, 

incluindo revestimento
m3 42,13  R$            55,76  R$            69,70  R$       2.936,46 

3.3.12 CDHU 05.07.040 Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica m3 114,87  R$            85,86  R$          107,33  R$     12.329,00 

3.3.13 CDHU 55.01.020 Limpeza final da obra m2 94,58  R$              9,76  R$            12,20  R$       1.153,88 

4  R$        5.852,70 

4.1  R$       5.852,70 

4.1.2 CDHU 05.07.040 Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica m3 54,53  R$            85,86  R$          107,33  R$       5.852,70 

5  R$      24.621,39 

5.1  R$       7.847,23 

5.1.1 CDHU 06.02.020
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 

m
m3 150,10  R$            41,82  R$            52,28  R$       7.847,23 

SERVIÇO EM SOLO, MANUAL

ESCAVAÇÃO MANUAL EM VALAS 

TRANSPORTE DE MATERIAL SOLTO

TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO, DENTRO E FORA DA OBRA

IMÓVEL DE Nº 22

IMÓVEL DE Nº 20



OBJETO: CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NO JD. GONZAGA

REFERÊNCIA: CDHU BOLETIM 181 (02/2021), FDE 01/2021, SINAPI-SP 01/2021 - DESONERADO

BDI: 25%

ITEM REF. CÓD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QTDE
CUSTO UNIT. 

SEM BDI

PREÇO UNIT. 

COM BDI
SUB TOTAL PREÇO TOTAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA5.2  R$       3.648,21 

5.2.1 SINAPI 93382 Reaterro manual de valas com compactação mecanizada m3 105,47  R$            27,67  R$            34,59  R$       3.648,21 

5.3  R$     13.125,95 

5.3.1 CDHU 07.01.010 Escavação e carga mecanizada para exploração de solo em jazida m3 149,04  R$            10,12  R$            12,65  R$       1.885,36 

5.3.2 CDHU 05.10.024
Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias 

superiores ao 10° km até o 15° km
m3 149,04  R$            17,27  R$            21,59  R$       3.217,77 

5.3.3 CDHU 06.12.020 Compactação manual m3 149,04  R$            43,06  R$            53,83  R$       8.022,82 

6  R$        9.994,60 

6.1  R$       9.994,60 

6.1.1 CDHU 12.01.041 Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa m 140,00  R$            57,11  R$            71,39  R$       9.994,60 

7  R$      67.309,06 

7.1  R$     67.309,06 

7.1.1 CDHU 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 4.566,18  R$            11,13  R$            13,91  R$     63.515,56 

7.1.2 CDHU 10.01.060 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa kg 252,90  R$            12,00  R$            15,00  R$       3.793,50 

8  R$     117.696,56 

8.1  R$   117.696,56 

8.1.1 CDHU 09.02.020 Forma plana em compensado para estrutura convencional m2 486,02  R$          123,00  R$          153,75  R$     74.725,58 

8.1.2 CDHU 09.02.040 Forma plana em compensado para estrutura aparente m2 270,02  R$          127,31  R$          159,14  R$     42.970,98 

9  R$      57.694,86 

9.1  R$     57.694,86 

9.1.1 CDHU 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa m3 99,19  R$          336,54  R$          420,68  R$     41.727,25 

9.1.2 CDHU 11.16.080 Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento m3 99,19  R$          128,78  R$          160,98  R$     15.967,61 

10  R$      75.801,66 

10.1  R$     46.564,00 

10.1.1 CDHU 46.03.060

(Composição representativa) do serviço de instalação de tubos de PVC, 

série R, água pluvial, DN 150 mm (instalado em condutores verticais), 

inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios

m 19,27  R$          116,53  R$          145,66  R$       2.806,87 

10.1.2 CDHU 46.03.050

(Composição representativa) do serviço de instalação de tubos de PVC, 

série R, água pluvial, DN 100 mm (instalado em ramal de 

encaminhamento, ou condutores verticais), inclusive conexões, cortes e 

fixações, para prédios

m 46,20  R$            79,90  R$            99,88  R$       4.614,46 

10.1.3 CDHU 46.05.050

Tubo de PVC para rede coletora de esgoto de parede maciça, DN 200 

mm, junta elástica, instalado em local com nível alto de interferências - 

fornecimento e assentamento

m 7,29  R$          103,90  R$          129,88  R$          946,83 

10.1.4 CDHU 46.05.090

Tubo de PVC para rede coletora de esgoto de parede maciça, DN 400 

mm, junta elástica, instalado em local com nível baixo de interferências - 

fornecimento e assentamento

m 65,50  R$          376,89  R$          471,11  R$     30.857,71 

10.1.5 FDE 16.08.026 CI-02 caixa de inspeção 80x80cm unid. 5,00  R$          966,44  R$       1.208,05  R$       6.040,25 

10.1.6 FDE 16.08.028 CI-02 caixa de inspeção 60x60cm unid. 2,00  R$          519,15  R$          648,94  R$       1.297,88 

10.2  R$     29.237,66 

10.2.1 CDHU 08.05.220 Bidim geotêxtil não tecido agulhado 100% poliester, RT 31 m2 591,28  R$            20,18  R$            25,23  R$     14.917,99 

10.2.2 CDHU 08.05.100 Execução de dreno com brita num 2 m3 77,61  R$            96,07  R$          120,09  R$       9.320,18 

DRENAGEM

TUBOS

DRENO FRANCÊS

FORMA

CONCRETAGEM MURO DE ARRIMO

ARMADURA EM BARRA

REATERRO MANUAL SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL

ATERRO

CONCRETO

FORMA EM MADEIRA COMPENSADA

ARMADURA

FUNDAÇÃO

ESTACAS
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REFERÊNCIA: CDHU BOLETIM 181 (02/2021), FDE 01/2021, SINAPI-SP 01/2021 - DESONERADO

BDI: 25%
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COM BDI
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA10.2.3 CDHU 46.13.030
Tubo em polietileno de alta densidade corrugado (PEAD) perfurado, DN = 

8", inclusive conexões
m 74,91  R$            53,39  R$            66,74  R$       4.999,49 

11  R$        8.813,50 

11.1  R$       8.813,50 

11.1.1 CDHU 33.03.750 Verniz acrílico m2 293,49  R$            24,02  R$            30,03  R$       8.813,50 

12  R$      13.196,88 

12.1  R$       6.488,47 

12.1.1 CDHU 34.02.020 Plantio de grama batatais em placas m2 549,87  R$              9,44  R$            11,80  R$       6.488,47 

12.2  R$       6.708,41 

12.2.1 CDHU 55.01.020 Limpeza final da obra m2 549,87  R$              9,76  R$            12,20  R$       6.708,41 

 R$     580.647,06 

Prefeitura do Município de São Carlos, aos 15/03/2021.

MANUEL JOAQUIM DA FONSECA CORTE

CREA: 0600601007

ART: 28027230201018329

TOTAL DO ORÇAMENTO

LIMPEZA FINAL

GRAMA EM PLACAS

PINTURA EM MADEIRA

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

PINTURA


