
OBRA: PAVIMENTAÇÃO, RECAPE E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS (LOTE 02)

CONVÊNIO: PROGRAMA "NOSSA RUA"

LOCAL: MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SP

BDI: 25%

ITEM FONTE RECURSO REF. CÓD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QTDE
CUSTO UNIT. 

SEM BDI

PREÇO UNIT. 

COM BDI
SUB TOTAL PREÇO TOTAL

2.  R$          515.887,71 

2.1.  R$            5.184,00 

2.1.0.1.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 02.10.060 LOCAÇÃO DE VIAS, CALÇADAS, TANQUES E LAGOAS M2 2.400,00  R$              1,73  R$              2,16  R$            5.184,00 

2.2.  R$          23.722,08 

2.2.0.1. PREFEITURA CDHU 02.09.040

LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 15 

CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO E 

FORA DA OBRA, COM TRANSPORTE NO RAIO DE ATÉ 1 KM

M2 2.400,00  R$              4,42  R$              5,53  R$          13.272,00 

2.2.0.2. PREFEITURA CDHU 05.10.023
TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO 

PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5° KM ATÉ O 10° KM
M3 432,00  R$            19,35  R$            24,19  R$          10.450,08 

2.3.  R$         443.384,16 

2.3.0.1.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 54.01.030

ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATÉ 40 CM, COMPACTAÇÃO DO 

SUBLEITO MÍNIMO DE 95% DO PN E TRANSPORTE ATÉ O RAIO DE 1 

KM

M2 2.400,00  R$            30,04  R$            37,55  R$          90.120,00 

2.3.0.2.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 54.01.210 BASE DE BRITA GRADUADA M3 360,00  R$          237,42  R$          296,78  R$         106.840,80 

2.3.0.3.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 54.03.240 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 2.400,00  R$            15,19  R$            18,99  R$          45.576,00 

2.3.0.4.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 54.03.230 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE M2 2.400,00  R$              7,51  R$              9,39  R$          22.536,00 

2.3.0.5.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 54.03.210

CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO 

QUENTE - CBUQ
M3 96,00  R$       1.485,93  R$       1.857,41  R$         178.311,36 

2.4.  R$          32.306,67 

2.4.0.1.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 54.06.151 EXECUÇÃO DE PERFIL EXTRUSADO NO LOCAL, SEM CONCRETO M3 33,00  R$          346,78  R$          433,48  R$          14.304,84 

2.4.0.2.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 11.01.100 CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA M3 33,00  R$          436,41  R$          545,51  R$          18.001,83 

2.5.  R$            6.100,80 

2.5.0.1.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 70.02.010 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA VINÍLICA OU ACRÍLICA M2 120,00  R$            40,67  R$            50,84  R$            6.100,80 

2.6.  R$            5.190,00 

2.6.0.1.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 55.01.140 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM HIDROJATEAMENTO M2 600,00  R$              6,92  R$              8,65  R$            5.190,00 

3.  R$          547.078,68 

3.1.  R$            6.534,00 

3.1.0.1.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 02.10.060 LOCAÇÃO DE VIAS, CALÇADAS, TANQUES E LAGOAS M2 3.025,00  R$              1,73  R$              2,16  R$            6.534,00 

3.2.  R$          29.899,71 

3.2.0.1. PREFEITURA CDHU 02.09.040

LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 15 

CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO E 

FORA DA OBRA, COM TRANSPORTE NO RAIO DE ATÉ 1 KM

M2 3.025,00  R$              4,42  R$              5,53  R$          16.728,25 

3.2.0.2. PREFEITURA CDHU 05.10.023
TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO 

PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5° KM ATÉ O 10° KM
M3 544,50  R$            19,35  R$            24,19  R$          13.171,46 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

AV. PAULISTA - JD. PAULISTA

SERVIÇOS PRELIMINARES

LIMPEZA DO TERRENO

R. ALESSANDRO DI SALVO - JD. NOVO HORIZONTE

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LIMPEZA DO TERRENO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

DRENAGEM

SINALIZAÇÃO VIÁRIA



OBRA: PAVIMENTAÇÃO, RECAPE E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS (LOTE 02)

CONVÊNIO: PROGRAMA "NOSSA RUA"

LOCAL: MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SP

BDI: 25%

ITEM FONTE RECURSO REF. CÓD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QTDE
CUSTO UNIT. 

SEM BDI

PREÇO UNIT. 

COM BDI
SUB TOTAL PREÇO TOTAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

3.3.  R$         399.045,74 

3.3.0.1.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 54.01.030

ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATÉ 40 CM, COMPACTAÇÃO DO 

SUBLEITO MÍNIMO DE 95% DO PN E TRANSPORTE ATÉ O RAIO DE 1 

KM

M2 2.160,00  R$            30,04  R$            37,55  R$          81.108,00 

3.3.0.2.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 54.01.210 BASE DE BRITA GRADUADA M3 324,00  R$          237,42  R$          296,78  R$          96.156,72 

3.3.0.3.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 54.03.240 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 2.160,00  R$            15,19  R$            18,99  R$          41.018,40 

3.3.0.4.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 54.03.230 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE M2 2.160,00  R$              7,51  R$              9,39  R$          20.282,40 

3.3.0.5.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 54.03.210

CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO 

QUENTE - CBUQ
M3 86,40  R$       1.485,93  R$       1.857,41  R$         160.480,22 

3.4.  R$          33.168,18 

3.4.0.1.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 54.06.151 EXECUÇÃO DE PERFIL EXTRUSADO NO LOCAL, SEM CONCRETO M3 33,88  R$          346,78  R$          433,48  R$          14.686,30 

3.4.0.2.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 11.01.100 CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA M3 33,88  R$          436,41  R$          545,51  R$          18.481,88 

3.5.  R$          62.362,35 

3.5.0.1.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 54.01.010

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, 

SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL
M2 865,00  R$              4,06  R$              5,08  R$            4.394,20 

3.5.0.2.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 11.18.040 LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 25,95  R$          167,47  R$          209,34  R$            5.432,37 

3.5.0.3.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 17.05.020

PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES SEM CONTROLE 

DE FCK
M3 51,90  R$          809,80  R$       1.012,25  R$          52.535,78 

3.6.  R$            2.607,58 

3.6.0.1.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 03.01.020 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES M3 1,20  R$          185,57  R$          231,96  R$               278,35 

3.6.0.2.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 05.08.080

TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5° 

KM ATÉ O 10° KM
M3 12,00  R$            42,22  R$            52,78  R$               633,36 

3.6.0.3.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 54.01.010

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, 

SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL
M2 20,00  R$              4,06  R$              5,08  R$               101,60 

3.6.0.4.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 11.18.040 LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 0,60  R$          167,47  R$          209,34  R$               125,60 

3.6.0.5.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 17.05.020

PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES SEM CONTROLE 

DE FCK
M3 1,20  R$          809,80  R$       1.012,25  R$            1.214,70 

3.6.0.6.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 30.04.030

PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL VÁRIAS CORES 

(25X25CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA
M2 1,50  R$          135,45  R$          169,31  R$               253,97 

3.7.  R$            5.490,72 

3.7.0.1.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 70.02.010 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA VINÍLICA OU ACRÍLICA M2 108,00  R$            40,67  R$            50,84  R$            5.490,72 

3.8.  R$            7.970,40 

3.8.0.1.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 55.01.020 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 540,00  R$            11,81  R$            14,76  R$            7.970,40 

5.  R$          182.498,54 

5.1.  R$            2.296,17 

5.1.0.1.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 02.10.060 LOCAÇÃO DE VIAS, CALÇADAS, TANQUES E LAGOAS M2 1.063,04  R$              1,73  R$              2,16  R$            2.296,17 

DRENAGEM

PASSEIO PÚBLICO

R. GIACOMINI VACCARI - JD. SANTA MARIA II

SERVIÇOS PRELIMINARES

SINALIZAÇÃO VIÁRIA

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

RAMPA DE ACESSIBILIDADE



OBRA: PAVIMENTAÇÃO, RECAPE E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS (LOTE 02)

CONVÊNIO: PROGRAMA "NOSSA RUA"

LOCAL: MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SP

BDI: 25%

ITEM FONTE RECURSO REF. CÓD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QTDE
CUSTO UNIT. 

SEM BDI

PREÇO UNIT. 

COM BDI
SUB TOTAL PREÇO TOTAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

5.2.  R$          11.053,13 

5.2.0.1. PREFEITURA CDHU 02.09.040

LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 15 

CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO E 

FORA DA OBRA, COM TRANSPORTE NO RAIO DE ATÉ 1 KM

M2 1.118,25  R$              4,42  R$              5,53  R$            6.183,92 

5.2.0.2. PREFEITURA CDHU 05.10.023
TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO 

PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5° KM ATÉ O 10° KM
M3 201,29  R$            19,35  R$            24,19  R$            4.869,21 

5.3.  R$         128.397,99 

5.3.0.1.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 54.01.030

ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATÉ 40 CM, COMPACTAÇÃO DO 

SUBLEITO MÍNIMO DE 95% DO PN E TRANSPORTE ATÉ O RAIO DE 1 

KM

M2 695,02  R$            30,04  R$            37,55  R$          26.098,00 

5.3.0.2.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 54.01.210 BASE DE BRITA GRADUADA M3 104,25  R$          237,42  R$          296,78  R$          30.939,32 

5.3.0.3.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 54.03.240 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 695,02  R$            15,19  R$            18,99  R$          13.198,43 

5.3.0.4.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 54.03.230 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE M2 695,02  R$              7,51  R$              9,39  R$            6.526,24 

5.3.0.5.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 54.03.210

CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO 

QUENTE - CBUQ
M3 27,80  R$       1.485,93  R$       1.857,41  R$          51.636,00 

5.4.  R$            9.907,38 

5.4.0.1.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 54.06.151 EXECUÇÃO DE PERFIL EXTRUSADO NO LOCAL, SEM CONCRETO M3 10,12  R$          346,78  R$          433,48  R$            4.386,82 

5.4.0.2.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 11.01.100 CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA M3 10,12  R$          436,41  R$          545,51  R$            5.520,56 

5.5.  R$          26.531,13 

5.5.0.1.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 54.01.010

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, 

SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL
M2 368,02  R$              4,06  R$              5,08  R$            1.869,54 

5.5.0.2.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 11.18.040 LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 11,04  R$          167,47  R$          209,34  R$            2.311,11 

5.5.0.3.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 17.05.020

PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES SEM CONTROLE 

DE FCK
M3 22,08  R$          809,80  R$       1.012,25  R$          22.350,48 

5.6.  R$            1.043,03 

5.6.0.1.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 03.01.020 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES M3 0,48  R$          185,57  R$          231,96  R$               111,34 

5.6.0.2.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 05.08.080

TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5° 

KM ATÉ O 10° KM
M3 4,80  R$            42,22  R$            52,78  R$               253,34 

5.6.0.3.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 54.01.010

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, 

SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL
M2 8,00  R$              4,06  R$              5,08  R$                 40,64 

5.6.0.4.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 11.18.040 LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 0,24  R$          167,47  R$          209,34  R$                 50,24 

5.6.0.5.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 17.05.020

PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES SEM CONTROLE 

DE FCK
M3 0,48  R$          809,80  R$       1.012,25  R$               485,88 

5.6.0.6.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 30.04.030

PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL VÁRIAS CORES 

(25X25CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA
M2 0,60  R$          135,45  R$          169,31  R$               101,59 

5.7.  R$            1.766,69 

5.7.0.1.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 70.02.010 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA VINÍLICA OU ACRÍLICA M2 34,75  R$            40,67  R$            50,84  R$            1.766,69 

SINALIZAÇÃO VIÁRIA

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

DRENAGEM

PASSEIO PÚBLICO

RAMPA DE ACESSIBILIDADE

LIMPEZA DO TERRENO



OBRA: PAVIMENTAÇÃO, RECAPE E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS (LOTE 02)

CONVÊNIO: PROGRAMA "NOSSA RUA"

LOCAL: MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SP

BDI: 25%

ITEM FONTE RECURSO REF. CÓD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QTDE
CUSTO UNIT. 

SEM BDI

PREÇO UNIT. 

COM BDI
SUB TOTAL PREÇO TOTAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

5.8.  R$            1.503,02 

5.8.0.1.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 55.01.140 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM HIDROJATEAMENTO M2 173,76  R$              6,92  R$              8,65  R$            1.503,02 

6.  R$          533.181,65 

6.1.  R$            4.536,00 

6.1.0.1.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 02.10.060 LOCAÇÃO DE VIAS, CALÇADAS, TANQUES E LAGOAS M2 2.100,00  R$              1,73  R$              2,16  R$            4.536,00 

6.2.  R$          20.756,82 

6.2.0.1. PREFEITURA CDHU 02.09.040

LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 15 

CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO E 

FORA DA OBRA, COM TRANSPORTE NO RAIO DE ATÉ 1 KM

M2 2.100,00  R$              4,42  R$              5,53  R$          11.613,00 

6.2.0.2. PREFEITURA CDHU 05.10.023
TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO 

PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5° KM ATÉ O 10° KM
M3 378,00  R$            19,35  R$            24,19  R$            9.143,82 

6.3.  R$         177.216,11 

6.3.1.  R$          16.153,34 

6.3.1.1.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 54.06.151 EXECUÇÃO DE PERFIL EXTRUSADO NO LOCAL, SEM CONCRETO M3 16,50  R$          346,78  R$          433,48  R$            7.152,42 

6.3.1.2.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 11.01.100 CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA M3 16,50  R$          436,41  R$          545,51  R$            9.000,92 

6.3.2.  R$         110.981,49 

6.3.2.1.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 07.02.040

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM 

PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M
M3 660,00  R$            13,00  R$            16,25  R$          10.725,00 

6.3.2.2.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 08.01.060 ESCORAMENTO DE SOLO PONTALETADO M2 880,00  R$            20,81  R$            26,01  R$          22.888,80 

6.3.2.3.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 11.18.040 LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 40,00  R$          167,47  R$          209,34  R$            8.373,60 

6.3.2.4.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 46.12.270 TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 400MM M 24,00  R$          129,59  R$          161,99  R$            3.887,76 

6.3.2.5.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 46.12.150 TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 600MM M 195,00  R$          215,61  R$          269,51  R$          52.554,45 

6.3.2.6.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 07.11.020

REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM 

COMPACTADOR
M3 400,00  R$              6,31  R$              7,89  R$            3.156,00 

6.3.2.7.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 05.10.010 CARREGAMENTO MECANIZADO DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA M3 260,00  R$              5,69  R$              7,11  R$            1.848,60 

6.3.2.8.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 05.10.023

TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO 

PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5° KM ATÉ O 10° KM
M3 312,00  R$            19,35  R$            24,19  R$            7.547,28 

6.3.3.  R$          36.979,38 

6.3.3.1.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 07.02.040

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM 

PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M
M3 48,00  R$            13,00  R$            16,25  R$               780,00 

6.3.3.2.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 08.01.060 ESCORAMENTO DE SOLO PONTALETADO M2 50,00  R$            20,81  R$            26,01  R$            1.300,50 

6.3.3.3.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 49.12.110 POÇO DE VISITA DE 1,60 X 1,60 X 1,60 M - TIPO PMSP UN 4,00  R$       5.959,22  R$       7.449,03  R$          29.796,12 

6.3.3.4.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 49.12.120

CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA TIPO PMSP EM ALVENARIA, 

DIÂMETRO INTERNO 70 CM - PESCOÇO
M 4,00  R$          599,93  R$          749,91  R$            2.999,64 

6.3.3.5.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 49.06.400

TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 600 MM, CLASSE B 

125 (RUPTURA > 125 KN)
UN 4,00  R$          420,62  R$          525,78  R$            2.103,12 

GUIA / SARJETA

REDE DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

POÇOS DE VISITA

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

VIA DE ACESSO - ROD. WASHINGTON LUÍS KM 226 + 735m

SERVIÇOS PRELIMINARES

LIMPEZA DO TERRENO

DRENAGEM



OBRA: PAVIMENTAÇÃO, RECAPE E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS (LOTE 02)

CONVÊNIO: PROGRAMA "NOSSA RUA"

LOCAL: MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SP

BDI: 25%

ITEM FONTE RECURSO REF. CÓD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QTDE
CUSTO UNIT. 

SEM BDI

PREÇO UNIT. 

COM BDI
SUB TOTAL PREÇO TOTAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

6.3.4.  R$          13.101,90 

6.3.4.1.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 49.12.030 BOCA DE LOBO DUPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO UN 2,00  R$       5.240,76  R$       6.550,95  R$          13.101,90 

6.4.  R$         277.115,10 

6.4.0.1.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 54.01.030

ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATÉ 40 CM, COMPACTAÇÃO DO 

SUBLEITO MÍNIMO DE 95% DO PN E TRANSPORTE ATÉ O RAIO DE 1 

KM

M2 1.500,00  R$            30,04  R$            37,55  R$          56.325,00 

6.4.0.2.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 54.01.210 BASE DE BRITA GRADUADA M3 225,00  R$          237,42  R$          296,78  R$          66.775,50 

6.4.0.3.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 54.03.240 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 1.500,00  R$            15,19  R$            18,99  R$          28.485,00 

6.4.0.4.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 54.03.230 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE M2 1.500,00  R$              7,51  R$              9,39  R$          14.085,00 

6.4.0.5.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 54.03.210

CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO 

QUENTE - CBUQ
M3 60,00  R$       1.485,93  R$       1.857,41  R$         111.444,60 

6.5.  R$          43.257,12 

6.5.0.1.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 54.01.010

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, 

SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL
M2 600,00  R$              4,06  R$              5,08  R$            3.048,00 

6.5.0.2.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 11.18.040 LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 18,00  R$          167,47  R$          209,34  R$            3.768,12 

6.5.0.3.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 17.05.020

PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES SEM CONTROLE 

DE FCK
M3 36,00  R$          809,80  R$       1.012,25  R$          36.441,00 

6.6.  R$            3.813,00 

6.6.0.1.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 70.02.010 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA VINÍLICA OU ACRÍLICA M2 75,00  R$            40,67  R$            50,84  R$            3.813,00 

6.7.  R$            6.487,50 

6.7.0.1.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 55.01.140 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM HIDROJATEAMENTO M2 750,00  R$              6,92  R$              8,65  R$            6.487,50 

7.  R$       2.013.239,56 

7.1.  R$          21.989,06 

7.1.0.1.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 02.10.060 LOCAÇÃO DE VIAS, CALÇADAS, TANQUES E LAGOAS M2 10.180,12  R$              1,73  R$              2,16  R$          21.989,06 

7.2.  R$         105.145,70 

7.2.0.1. PREFEITURA CDHU 05.08.220
CARREGAMENTO MECANIZADO DE ENTULHO FRAGMENTADO, COM 

CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO DA OBRA, ATÉ O RAIO DE 1 KM
M3 60,00  R$            18,09  R$            22,61  R$            1.356,60 

7.2.0.2. PREFEITURA CDHU 05.08.080
TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5° 

KM ATÉ O 10° KM
M3 60,00  R$            42,22  R$            52,78  R$            3.166,80 

7.2.0.3. PREFEITURA CDHU 02.09.040

LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 15 

CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO E 

FORA DA OBRA, COM TRANSPORTE NO RAIO DE ATÉ 1 KM

M2 10.180,12  R$              4,42  R$              5,53  R$          56.296,06 

7.2.0.4. PREFEITURA CDHU 05.10.023
TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO 

PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5° KM ATÉ O 10° KM
M3 1.832,42  R$            19,35  R$            24,19  R$          44.326,24 

7.3.  R$         160.073,58 

7.3.0.1. PREFEITURA CDHU 07.01.010
ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA PARA EXPLORAÇÃO DE SOLO 

EM JAZIDA
M3 2.443,20  R$            17,27  R$            21,59  R$          52.748,69 

SINALIZAÇÃO VIÁRIA

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

R. CAETANO FERRAGINI / R. JOÃO DERIGGI - PARQUE FEHR

SERVIÇOS PRELIMINARES

LIMPEZA DO TERRENO

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

BOCAS DE LOBO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

PASSEIO PÚBLICO



OBRA: PAVIMENTAÇÃO, RECAPE E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS (LOTE 02)

CONVÊNIO: PROGRAMA "NOSSA RUA"

LOCAL: MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SP

BDI: 25%

ITEM FONTE RECURSO REF. CÓD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QTDE
CUSTO UNIT. 

SEM BDI

PREÇO UNIT. 

COM BDI
SUB TOTAL PREÇO TOTAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

7.3.0.2. PREFEITURA CDHU 05.10.023
TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO 

PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5° KM ATÉ O 10° KM
M3 2.931,84  R$            19,35  R$            24,19  R$          70.921,21 

7.3.0.3. PREFEITURA CDHU 07.12.020
COMPACTAÇÃO DE ATERRO MECANIZADO MÍNIMO DE 95% PN, 

SEM FORNECIMENTO DE SOLO EM CAMPO ABERTO
M3 2.036,00  R$            14,30  R$            17,88  R$          36.403,68 

7.4.  R$      1.312.175,22 

7.4.0.1.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 54.01.030

ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATÉ 40 CM, COMPACTAÇÃO DO 

SUBLEITO MÍNIMO DE 95% DO PN E TRANSPORTE ATÉ O RAIO DE 1 

KM

M2 7.102,64  R$            30,04  R$            37,55  R$         266.704,13 

7.4.0.2.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 54.01.210 BASE DE BRITA GRADUADA M3 1.065,40  R$          237,42  R$          296,78  R$         316.189,41 

7.4.0.3.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 54.03.240 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 7.102,64  R$            15,19  R$            18,99  R$         134.879,13 

7.4.0.4.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 54.03.230 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE M2 7.102,64  R$              7,51  R$              9,39  R$          66.693,79 

7.4.0.5.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 54.03.210

CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO 

QUENTE - CBUQ
M3 284,11  R$       1.485,93  R$       1.857,41  R$         527.708,76 

7.5.  R$         101.844,33 

7.5.0.1.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 54.06.151 EXECUÇÃO DE PERFIL EXTRUSADO NO LOCAL, SEM CONCRETO M3 104,03  R$          346,78  R$          433,48  R$          45.094,92 

7.5.0.2.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 11.01.100 CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA M3 104,03  R$          436,41  R$          545,51  R$          56.749,41 

7.6.  R$         221.871,83 

7.6.0.1.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 54.01.010

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, 

SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL
M2 3.077,48  R$              4,06  R$              5,08  R$          15.633,60 

7.6.0.2.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 11.18.040 LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 92,32  R$          167,47  R$          209,34  R$          19.326,27 

7.6.0.3.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 17.05.020

PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES SEM CONTROLE 

DE FCK
M3 184,65  R$          809,80  R$       1.012,25  R$         186.911,96 

7.7.  R$          18.054,81 

7.7.0.1.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 70.02.010 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA VINÍLICA OU ACRÍLICA M2 355,13  R$            40,67  R$            50,84  R$          18.054,81 

7.8.  R$          72.085,03 

7.8.0.1.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 55.01.140 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM HIDROJATEAMENTO M2 8.333,53  R$              6,92  R$              8,65  R$          72.085,03 

9.  R$       2.397.541,69 

9.1.  R$          23.972,37 

9.1.0.1.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 02.10.060 LOCAÇÃO DE VIAS, CALÇADAS, TANQUES E LAGOAS M2 11.098,32  R$              1,73  R$              2,16  R$          23.972,37 

9.2.  R$         114.221,47 

9.2.0.1. PREFEITURA CDHU 05.08.220
CARREGAMENTO MECANIZADO DE ENTULHO FRAGMENTADO, COM 

CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO DA OBRA, ATÉ O RAIO DE 1 KM
M3 60,00  R$            18,09  R$            22,61  R$            1.356,60 

DRENAGEM

R. RAY WESLEY HERRICK - JD. EMBARÉ

SERVIÇOS PRELIMINARES

LIMPEZA DO TERRENO

PASSEIO PÚBLICO

SINALIZAÇÃO VIÁRIA

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA



OBRA: PAVIMENTAÇÃO, RECAPE E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS (LOTE 02)

CONVÊNIO: PROGRAMA "NOSSA RUA"

LOCAL: MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SP

BDI: 25%

ITEM FONTE RECURSO REF. CÓD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QTDE
CUSTO UNIT. 

SEM BDI

PREÇO UNIT. 

COM BDI
SUB TOTAL PREÇO TOTAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

9.2.0.2. PREFEITURA CDHU 05.08.080
TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5° 

KM ATÉ O 10° KM
M3 60,00  R$            42,22  R$            52,78  R$            3.166,80 

9.2.0.3. PREFEITURA CDHU 02.09.040

LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 15 

CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO E 

FORA DA OBRA, COM TRANSPORTE NO RAIO DE ATÉ 1 KM

M2 11.098,32  R$              4,42  R$              5,53  R$          61.373,71 

9.2.0.4. PREFEITURA CDHU 05.10.023
TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO 

PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5° KM ATÉ O 10° KM
M3 1.997,70  R$            19,35  R$            24,19  R$          48.324,36 

9.3.  R$         174.513,62 

9.3.0.1. PREFEITURA CDHU 07.01.010
ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA PARA EXPLORAÇÃO DE SOLO 

EM JAZIDA
M3 2.663,60  R$            17,27  R$            21,59  R$          57.507,12 

9.3.0.2. PREFEITURA CDHU 05.10.023
TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO 

PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5° KM ATÉ O 10° KM
M3 3.196,32  R$            19,35  R$            24,19  R$          77.318,98 

9.3.0.3. PREFEITURA CDHU 07.12.020
COMPACTAÇÃO DE ATERRO MECANIZADO MÍNIMO DE 95% PN, 

SEM FORNECIMENTO DE SOLO EM CAMPO ABERTO
M3 2.219,66  R$            14,30  R$            17,88  R$          39.687,52 

9.4.  R$      1.637.837,17 

9.4.0.1.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 54.01.030

ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATÉ 40 CM, COMPACTAÇÃO DO 

SUBLEITO MÍNIMO DE 95% DO PN E TRANSPORTE ATÉ O RAIO DE 1 

KM

M2 8.865,44  R$            30,04  R$            37,55  R$         332.897,27 

9.4.0.2.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 54.01.210 BASE DE BRITA GRADUADA M3 1.329,82  R$          237,42  R$          296,78  R$         394.663,98 

9.4.0.3.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 54.03.240 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 8.865,44  R$            15,19  R$            18,99  R$         168.354,71 

9.4.0.4.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 54.03.230 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE M2 8.865,44  R$              7,51  R$              9,39  R$          83.246,48 

9.4.0.5.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 54.03.210

CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO 

QUENTE - CBUQ
M3 354,62  R$       1.485,93  R$       1.857,41  R$         658.674,73 

9.5.  R$         119.446,57 

9.5.0.1.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 54.06.151 EXECUÇÃO DE PERFIL EXTRUSADO NO LOCAL, SEM CONCRETO M3 122,01  R$          346,78  R$          433,48  R$          52.888,89 

9.5.0.2.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 11.01.100 CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA M3 122,01  R$          436,41  R$          545,51  R$          66.557,68 

9.6.  R$         160.977,85 

9.6.0.1.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 54.01.010

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, 

SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL
M2 2.232,88  R$              4,06  R$              5,08  R$          11.343,03 

9.6.0.2.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 11.18.040 LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 66,99  R$          167,47  R$          209,34  R$          14.023,69 

9.6.0.3.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 17.05.020

PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES SEM CONTROLE 

DE FCK
M3 133,97  R$          809,80  R$       1.012,25  R$         135.611,13 

9.7.  R$          22.535,85 

9.7.0.1.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 70.02.010 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA VINÍLICA OU ACRÍLICA M2 443,27  R$            40,67  R$            50,84  R$          22.535,85 

9.8.  R$         144.036,79 

9.8.0.1.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 55.01.020 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 9.758,59  R$            11,81  R$            14,76  R$         144.036,79 

11.  R$          733.907,96 

11.1.  R$            7.207,49 

11.1.0.1.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 02.10.060 LOCAÇÃO DE VIAS, CALÇADAS, TANQUES E LAGOAS M2 3.336,80  R$              1,73  R$              2,16  R$            7.207,49 

DRENAGEM

PASSEIO PÚBLICO

SINALIZAÇÃO VIÁRIA

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

AV. CLEMENTE TALARICO - JARDIM EMBARÉ

SERVIÇOS PRELIMINARES

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA



OBRA: PAVIMENTAÇÃO, RECAPE E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS (LOTE 02)

CONVÊNIO: PROGRAMA "NOSSA RUA"

LOCAL: MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SP

BDI: 25%

ITEM FONTE RECURSO REF. CÓD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QTDE
CUSTO UNIT. 

SEM BDI

PREÇO UNIT. 

COM BDI
SUB TOTAL PREÇO TOTAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

11.2.  R$          35.243,20 

11.2.0.1. PREFEITURA CDHU 05.08.220
CARREGAMENTO MECANIZADO DE ENTULHO FRAGMENTADO, COM 

CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO DA OBRA, ATÉ O RAIO DE 1 KM
M3 30,00  R$            18,09  R$            22,61  R$               678,30 

11.2.0.2. PREFEITURA CDHU 05.08.080
TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5° 

KM ATÉ O 10° KM
M3 30,00  R$            42,22  R$            52,78  R$            1.583,40 

11.2.0.3. PREFEITURA CDHU 02.09.040

LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 15 

CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO E 

FORA DA OBRA, COM TRANSPORTE NO RAIO DE ATÉ 1 KM

M2 3.336,80  R$              4,42  R$              5,53  R$          18.452,50 

11.2.0.4. PREFEITURA CDHU 05.10.023
TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO 

PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5° KM ATÉ O 10° KM
M3 600,62  R$            19,35  R$            24,19  R$          14.529,00 

11.3.  R$          64.207,70 

11.3.0.1. PREFEITURA CDHU 07.01.010
ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA PARA EXPLORAÇÃO DE SOLO 

EM JAZIDA
M3 980,00  R$            17,27  R$            21,59  R$          21.158,20 

11.3.0.2. PREFEITURA CDHU 05.10.023
TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO 

PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5° KM ATÉ O 10° KM
M3 1.176,00  R$            19,35  R$            24,19  R$          28.447,44 

11.3.0.3. PREFEITURA CDHU 07.12.020
COMPACTAÇÃO DE ATERRO MECANIZADO MÍNIMO DE 95% PN, 

SEM FORNECIMENTO DE SOLO EM CAMPO ABERTO
M3 816,67  R$            14,30  R$            17,88  R$          14.602,06 

11.4.  R$         493.457,85 

11.4.0.1.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 54.01.030

ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATÉ 40 CM, COMPACTAÇÃO DO 

SUBLEITO MÍNIMO DE 95% DO PN E TRANSPORTE ATÉ O RAIO DE 1 

KM

M2 2.671,08  R$            30,04  R$            37,55  R$         100.299,05 

11.4.0.2.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 54.01.210 BASE DE BRITA GRADUADA M3 400,66  R$          237,42  R$          296,78  R$         118.907,87 

11.4.0.3.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 54.03.240 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 2.671,08  R$            15,19  R$            18,99  R$          50.723,81 

11.4.0.4.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 54.03.230 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE M2 2.671,08  R$              7,51  R$              9,39  R$          25.081,44 

11.4.0.5.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 54.03.210

CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO 

QUENTE - CBUQ
M3 106,84  R$       1.485,93  R$       1.857,41  R$         198.445,68 

11.5.  R$          35.654,81 

11.5.0.1.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 54.06.151 EXECUÇÃO DE PERFIL EXTRUSADO NO LOCAL, SEM CONCRETO M3 36,42  R$          346,78  R$          433,48  R$          15.787,34 

11.5.0.2.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 11.01.100 CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA M3 36,42  R$          436,41  R$          545,51  R$          19.867,47 

11.6.  R$          47.991,65 

11.6.0.1.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 54.01.010

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, 

SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL
M2 665,72  R$              4,06  R$              5,08  R$            3.381,86 

11.6.0.2.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 11.18.040 LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 19,97  R$          167,47  R$          209,34  R$            4.180,52 

11.6.0.3.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 17.05.020

PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES SEM CONTROLE 

DE FCK
M3 39,94  R$          809,80  R$       1.012,25  R$          40.429,27 

11.7.  R$            6.789,68 

11.7.0.1.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 70.02.010 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA VINÍLICA OU ACRÍLICA M2 133,55  R$            40,67  R$            50,84  R$            6.789,68 

11.8.  R$          43.355,58 

11.8.0.1.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 55.01.020 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 2.937,37  R$            11,81  R$            14,76  R$          43.355,58 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

LIMPEZA DO TERRENO

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

DRENAGEM

PASSEIO PÚBLICO

SINALIZAÇÃO VIÁRIA



OBRA: PAVIMENTAÇÃO, RECAPE E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS (LOTE 02)

CONVÊNIO: PROGRAMA "NOSSA RUA"

LOCAL: MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SP

BDI: 25%

ITEM FONTE RECURSO REF. CÓD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QTDE
CUSTO UNIT. 

SEM BDI

PREÇO UNIT. 

COM BDI
SUB TOTAL PREÇO TOTAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

12.  R$          260.003,24 

12.1.  R$            2.206,76 

12.1.0.1.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 02.10.060 LOCAÇÃO DE VIAS, CALÇADAS, TANQUES E LAGOAS M2 1.021,65  R$              1,73  R$              2,16  R$            2.206,76 

12.2.  R$          10.852,16 

12.2.0.1. PREFEITURA CDHU 05.08.220
CARREGAMENTO MECANIZADO DE ENTULHO FRAGMENTADO, COM 

CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO DA OBRA, ATÉ O RAIO DE 1 KM
M3 10,00  R$            18,09  R$            22,61  R$               226,10 

12.2.0.2. PREFEITURA CDHU 05.08.080
TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5° 

KM ATÉ O 10° KM
M3 10,00  R$            42,22  R$            52,78  R$               527,80 

12.2.0.3. PREFEITURA CDHU 02.09.040

LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 15 

CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO E 

FORA DA OBRA, COM TRANSPORTE NO RAIO DE ATÉ 1 KM

M2 1.021,65  R$              4,42  R$              5,53  R$            5.649,72 

12.2.0.4. PREFEITURA CDHU 05.10.023
TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO 

PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5° KM ATÉ O 10° KM
M3 183,90  R$            19,35  R$            24,19  R$            4.448,54 

12.3.  R$          64.207,70 

12.3.0.1. PREFEITURA CDHU 07.01.010
ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA PARA EXPLORAÇÃO DE SOLO 

EM JAZIDA
M3 980,00  R$            17,27  R$            21,59  R$          21.158,20 

12.3.0.2. PREFEITURA CDHU 05.10.023
TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO 

PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5° KM ATÉ O 10° KM
M3 1.176,00  R$            19,35  R$            24,19  R$          28.447,44 

12.3.0.3. PREFEITURA CDHU 07.12.020
COMPACTAÇÃO DE ATERRO MECANIZADO MÍNIMO DE 95% PN, 

SEM FORNECIMENTO DE SOLO EM CAMPO ABERTO
M3 816,67  R$            14,30  R$            17,88  R$          14.602,06 

12.4.  R$          16.206,29 

12.4.0.1.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 54.06.151 EXECUÇÃO DE PERFIL EXTRUSADO NO LOCAL, SEM CONCRETO M3 11,55  R$          346,78  R$          433,48  R$            5.006,69 

12.4.0.2.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 11.01.100 CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA M3 11,55  R$          436,41  R$          545,51  R$            6.300,64 

12.4.0.3.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 54.06.160

SARJETA OU SARJETÃO MOLDADO NO LOCAL, TIPO PMSP EM 

CONCRETO COM FCK 20 MPA
M3 5,10  R$          768,46  R$          960,58  R$            4.898,96 

12.5.  R$         130.557,09 

12.5.0.1.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 54.01.030

ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATÉ 40 CM, COMPACTAÇÃO DO 

SUBLEITO MÍNIMO DE 95% DO PN E TRANSPORTE ATÉ O RAIO DE 1 

KM

M2 706,65  R$            30,04  R$            37,55  R$          26.534,71 

12.5.0.2.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 54.01.210 BASE DE BRITA GRADUADA M3 106,00  R$          237,42  R$          296,78  R$          31.458,68 

12.5.0.3.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 54.03.240 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 706,65  R$            15,19  R$            18,99  R$          13.419,28 

12.5.0.4.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 54.03.230 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE M2 706,65  R$              7,51  R$              9,39  R$            6.635,44 

12.5.0.5.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 54.03.210

CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO 

QUENTE - CBUQ
M3 28,27  R$       1.485,93  R$       1.857,41  R$          52.508,98 

12.6.  R$          22.709,99 

12.6.0.1.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 54.01.010

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, 

SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL
M2 315,00  R$              4,06  R$              5,08  R$            1.600,20 

12.6.0.2.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 11.18.040 LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 9,45  R$          167,47  R$          209,34  R$            1.978,26 

12.6.0.3.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 17.05.020

PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES SEM CONTROLE 

DE FCK
M3 18,90  R$          809,80  R$       1.012,25  R$          19.131,53 

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

PASSEIO PÚBLICO

PROLONGAMENTO RUA DO PARQUE - VILA NERY

SERVIÇOS PRELIMINARES

LIMPEZA DO TERRENO

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

DRENAGEM



OBRA: PAVIMENTAÇÃO, RECAPE E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS (LOTE 02)

CONVÊNIO: PROGRAMA "NOSSA RUA"

LOCAL: MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SP

BDI: 25%

ITEM FONTE RECURSO REF. CÓD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QTDE
CUSTO UNIT. 

SEM BDI

PREÇO UNIT. 

COM BDI
SUB TOTAL PREÇO TOTAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

12.7.  R$               508,40 

12.7.0.1.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 70.02.010 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA VINÍLICA OU ACRÍLICA M2 10,00  R$            40,67  R$            50,84  R$               508,40 

12.8.  R$          12.754,85 

12.8.0.1.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 55.01.020 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 864,15  R$            11,81  R$            14,76  R$          12.754,85 

13. PROLONGAMENTO DA AV. PAULISTA (ATÉ AV. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES) - JD. PAULISTA  R$       1.799.044,88 

13.1.  R$            8.759,30 

13.1.0.1.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 02.10.060 LOCAÇÃO DE VIAS, CALÇADAS, TANQUES E LAGOAS M2 4.055,23  R$              1,73  R$              2,16  R$            8.759,30 

13.2.  R$          44.606,07 

13.2.0.1. PREFEITURA CDHU 05.08.220
CARREGAMENTO MECANIZADO DE ENTULHO FRAGMENTADO, COM 

CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO DA OBRA, ATÉ O RAIO DE 1 KM
M3 60,00  R$            18,09  R$            22,61  R$            1.356,60 

13.2.0.2. PREFEITURA CDHU 05.08.080
TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5° 

KM ATÉ O 10° KM
M3 60,00  R$            42,22  R$            52,78  R$            3.166,80 

13.2.0.3. PREFEITURA CDHU 02.09.040

LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 15 

CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO E 

FORA DA OBRA, COM TRANSPORTE NO RAIO DE ATÉ 1 KM

M2 4.055,23  R$              4,42  R$              5,53  R$          22.425,42 

13.2.0.4. PREFEITURA CDHU 05.10.023
TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO 

PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5° KM ATÉ O 10° KM
M3 729,94  R$            19,35  R$            24,19  R$          17.657,25 

13.3.  R$         186.113,11 

13.3.0.1. PREFEITURA CDHU 07.01.010
ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA PARA EXPLORAÇÃO DE SOLO 

EM JAZIDA
M3 2.840,64  R$            17,27  R$            21,59  R$          61.329,42 

13.3.0.2. PREFEITURA CDHU 05.10.023
TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO 

PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5° KM ATÉ O 10° KM
M3 3.408,77  R$            19,35  R$            24,19  R$          82.458,15 

13.3.0.3. PREFEITURA CDHU 07.12.020
COMPACTAÇÃO DE ATERRO MECANIZADO MÍNIMO DE 95% PN, 

SEM FORNECIMENTO DE SOLO EM CAMPO ABERTO
M3 2.367,20  R$            14,30  R$            17,88  R$          42.325,54 

13.4.  R$         145.913,09 

13.4.1.  R$          25.629,96 

13.4.1.1.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 54.06.151 EXECUÇÃO DE PERFIL EXTRUSADO NO LOCAL, SEM CONCRETO M3 26,18  R$          346,78  R$          433,48  R$          11.348,51 

13.4.1.2.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 11.01.100 CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA M3 26,18  R$          436,41  R$          545,51  R$          14.281,45 

13.4.2.  R$          26.203,80 

13.4.2.1.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 49.12.030 BOCA DE LOBO DUPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO UN 4,00  R$       5.240,76  R$       6.550,95  R$          26.203,80 

13.4.3.  R$          67.642,64 

13.4.3.1.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 07.02.040

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM 

PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M
M3 366,62  R$            13,00  R$            16,25  R$            5.957,58 

13.4.3.2.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 08.01.060 ESCORAMENTO DE SOLO PONTALETADO M2 98,80  R$            20,81  R$            26,01  R$            2.569,79 

13.4.3.3.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 11.18.040 LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 24,02  R$          167,47  R$          209,34  R$            5.028,35 

13.4.3.4.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 46.12.270 TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 400MM M 36,50  R$          129,59  R$          161,99  R$            5.912,64 

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

DRENAGEM

GUIA / SARJETA

BOCAS DE LOBO

REDE DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

SINALIZAÇÃO VIÁRIA

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

SERVIÇOS PRELIMINARES

LIMPEZA DO TERRENO



OBRA: PAVIMENTAÇÃO, RECAPE E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS (LOTE 02)

CONVÊNIO: PROGRAMA "NOSSA RUA"

LOCAL: MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SP

BDI: 25%

ITEM FONTE RECURSO REF. CÓD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QTDE
CUSTO UNIT. 

SEM BDI

PREÇO UNIT. 

COM BDI
SUB TOTAL PREÇO TOTAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

13.4.3.5.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 46.12.150 TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 600MM M 110,00  R$          215,61  R$          269,51  R$          29.646,10 

13.4.3.6.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 07.11.020

REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM 

COMPACTADOR
M3 310,47  R$              6,31  R$              7,89  R$            2.449,61 

13.4.3.7.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 05.10.010 CARREGAMENTO MECANIZADO DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA M3 64,57  R$              5,69  R$              7,11  R$               459,09 

13.4.3.8.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 05.10.023

TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO 

PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5° KM ATÉ O 10° KM
M3 645,70  R$            19,35  R$            24,19  R$          15.619,48 

13.4.4.  R$          26.436,69 

13.4.4.1.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 07.02.040

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM 

PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M
M3 30,00  R$            13,00  R$            16,25  R$               487,50 

13.4.4.2.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 49.12.110 POÇO DE VISITA DE 1,60 X 1,60 X 1,60 M - TIPO PMSP UN 3,00  R$       5.959,22  R$       7.449,03  R$          22.347,09 

13.4.4.3.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 49.12.120

CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA TIPO PMSP EM ALVENARIA, 

DIÂMETRO INTERNO 70 CM - PESCOÇO
M 2,70  R$          599,93  R$          749,91  R$            2.024,76 

13.4.4.4.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 49.06.400

TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 600 MM, CLASSE B 

125 (RUPTURA > 125 KN)
UN 3,00  R$          420,62  R$          525,78  R$            1.577,34 

13.5.  R$         679.542,28 

13.5.1.  R$          42.160,08 

13.5.1.1.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 12.05.030

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIÂMETRO DE 30 CM ATÉ 30 

T
M 273,00  R$            69,17  R$            86,46  R$          23.603,58 

13.5.1.2.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 10.01.040 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 1.335,00  R$            11,12  R$            13,90  R$          18.556,50 

13.5.2.  R$         637.382,20 

13.5.2.1.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 09.01.030 FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA M2 720,00  R$          232,72  R$          290,90  R$         209.448,00 

13.5.2.2.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 10.01.040 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 15.300,00  R$            11,12  R$            13,90  R$         212.670,00 

13.5.2.3.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 10.01.060 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA KG 2.700,00  R$            12,48  R$            15,60  R$          42.120,00 

13.5.2.4.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 11.01.170 CONCRETO USINADO, FCK = 35 MPA M3 180,00  R$          499,23  R$          624,04  R$         112.327,20 

13.5.2.5.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 11.16.060

LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM 

ESTRUTURA
M3 180,00  R$            98,28  R$          122,85  R$          22.113,00 

13.5.2.6.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 05.10.023

TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO 

PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5° KM ATÉ O 10° KM
M3 1.600,00  R$            19,35  R$            24,19  R$          38.704,00 

13.6.  R$         658.157,42 

13.6.0.1.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 54.01.030

ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATÉ 40 CM, COMPACTAÇÃO DO 

SUBLEITO MÍNIMO DE 95% DO PN E TRANSPORTE ATÉ O RAIO DE 1 

KM

M2 3.562,57  R$            30,04  R$            37,55  R$         133.774,50 

13.6.0.2.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 54.01.210 BASE DE BRITA GRADUADA M3 534,39  R$          237,42  R$          296,78  R$         158.596,26 

13.6.0.3.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 54.03.240 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 3.562,57  R$            15,19  R$            18,99  R$          67.653,20 

13.6.0.4.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 54.03.230 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE M2 3.562,57  R$              7,51  R$              9,39  R$          33.452,53 

13.6.0.5.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 54.03.210

CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO 

QUENTE - CBUQ
M3 142,50  R$       1.485,93  R$       1.857,41  R$         264.680,93 

CONTENÇÕES

ESTACAS

MURO DE ARRIMO EM CONCRETO ARMADO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

POÇOS DE VISITA



OBRA: PAVIMENTAÇÃO, RECAPE E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS (LOTE 02)

CONVÊNIO: PROGRAMA "NOSSA RUA"

LOCAL: MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SP

BDI: 25%

ITEM FONTE RECURSO REF. CÓD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QTDE
CUSTO UNIT. 

SEM BDI

PREÇO UNIT. 

COM BDI
SUB TOTAL PREÇO TOTAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

13.7.  R$          35.518,87 

13.7.0.1.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 54.01.010

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, 

SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL
M2 492,66  R$              4,06  R$              5,08  R$            2.502,71 

13.7.0.2.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 11.18.040 LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 14,78  R$          167,47  R$          209,34  R$            3.094,05 

13.7.0.3.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 17.05.020

PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES SEM CONTROLE 

DE FCK
M3 29,56  R$          809,80  R$       1.012,25  R$          29.922,11 

13.8.  R$            8.651,44 

13.8.0.1.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 70.02.010 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA VINÍLICA OU ACRÍLICA M2 170,17  R$            40,67  R$            50,84  R$            8.651,44 

13.9.  R$          31.783,30 

13.9.0.1.
ESTADO/PREFEITURA 

(CONVÊNIO)
CDHU 55.01.140 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM HIDROJATEAMENTO M2 3.674,37  R$              6,92  R$              8,65  R$          31.783,30 

TOTAL DO ORÇAMENTO  R$       8.982.383,91 

Prefeitura do Município de São Carlos, aos 27/06/2023

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Eng. Luiz Joaquim de Alencar Junior

CREA: 5069708400

PASSEIO PÚBLICO

SINALIZAÇÃO VIÁRIA
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