
Nº do contrato:

Tomador:

Empreendimento:

Programa:

Identifique o tipo de obra: 1
Construção de edifícios: 1

X

X

Item Componente do
BDI

1º Quartil Médio 3º Quartil Valores Propostos

20,43% 22,12% 25,00%
Administração Central 3,00% 4,00% 5,50% 4,00%
Seguro e Garantia 0,80% 0,80% 1,00% 0,80%
Risco 0,97% 1,27% 1,27% 1,27%
Despesas Financeiras 0,59% 1,23% 1,39% 1,23%
Lucro 6,16% 7,40% 8,96% 7,40%

3,65%
2,00%
4,50%

22,23%

28,35%

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do
BDI - SEM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1

BDI - COM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1

Mário Henrique Dias Pelissari
CREA: 5061938090

São Carlos, 30/05/2019

BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento

BDI - COM Desoneração da folha de pagamento

_______________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Secretaria Municipal de Obras Públicas

I1: PIS e COFINS

I2: ISSQN (conforme legislação municipal)

I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 13.161/15 - Desoneração)

Informe a base de cálculo do ISSQN.
Sobre os serviços.
Sobre a mão-de-obra.

Informe  a  ocorrência  da  DESONERAÇÃO  da  folha  de 
SEM Desoneração.

COM Desoneração.
Intervalo de admissibilidade

Prefeitura Municipal de São Carlos

RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL (CONCRETO ARMADO) DE PARTE DO CENTRO 
MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CEME


