
Obra: Construção da EMEB no Residencial Eduardo Abdelnur - Projeto Padrão FNDE - Escola 12 Salas de Aula - Tensão 110V

Preço base: SINAPI MARÇO - 2018  desonerado / CPOS  NOVEMBRO - 2017 / MERCADO /

Local: Área Institucional I - Rua 22 , nº 55 - Residencial Eduardo Abdelnur - São Carlos - São Paulo

Planilha Orçamentária BDI   

21,00%

Escola 12 Salas de Aula - 110V un 1,00             ÁREA CONSTRUIDA 3.228,08 m2 R$3.830.952,37

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT 
PREÇO UNIT (SEM 

BDI)
PREÇO UNIT (COM 

BDI)
VALOR (R$)

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 57.751,24                
1.1 74209/001 SINAPI Placa de obra em chapa zincada, instalada m² 6,40             334,84                     405,17                     2.593,08                  
1.2 02.01.020 CPOS Barracão para escritório de obra porte pequeno m² 40,00           190,61                     230,64                     9.225,80                  
1.3 74077/003 SINAPI Locação de construção de edificação com gabarito de madeira m² 2.928,38      5,22                         6,32                         18.496,78                
1.4 41598 SINAPI Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra un 1,00             1.364,81                  1.651,47                  1.651,47                  
1.5 45.01.020 CPOS Instalação provisória de água un 1,00             916,83                     1.109,40                  1.109,40                  
1.6 45.01.020 CPOS Instalações provisórias de esgoto un 1,00             916,83                     1.109,40                  1.109,40                  
1.7 01.21.110 CPOS Sondagem do terreno m 70,00           90,92                       110,02                     7.701,15                  
1.8 74220/001 SINAPI Tapume de chapa de madeira compensada, 6mm (80x2,00m, frente do terreno) m² 160,00         54,66                       66,14                       10.582,49                
1.9 73822/002 SINAPI Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal m² 8.394,03      0,52                         0,63                         5.281,68                  

Subtotal                  57.751,24 

2. MOVIMENTO DE TERRAS 126.215,43              
2.1 TERRAPLENAGEM DO TERRENO

2.1.1 79473 SINAPI Corte e aterro compensado (na obra) m³ 1.325,84      5,13                         6,21                         8.230,13                  
2.1.2 74154/001 SINAPI Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria até 200 m m³ 4.129,16      4,64                         5,61                         23.183,44                
2.1.3 74034/001 SINAPI Espalhamento de material de 1ª categoria m³ 4.129,16      1,64                         1,98                         8.194,15                  
2.1.4 96385 SINAPI Compactação de aterro a 95% do PN, com solo predominantemente argiloso m³ 5.455,00      5,68                         6,87                         37.492,23                
2.2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES

2.2.1 94319 SINAPI Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames) m³ 412,26         37,11                       44,90                       18.512,30                
2.2.2 93358 SINAPI Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m m³ 276,81         69,74                       84,39                       23.359,41                
2.2.3 94098 SINAPI Regularização e compactação do fundo de valas m² 440,63         5,96                         7,21                         3.177,74                  
2.2.4 94097 SINAPI Reaterro apiloado de vala com material da obra  m³ 637,62         5,27                         6,38                         4.066,03                  

Subtotal                126.215,43 

3. FUNDAÇÕES 370.178,77              
3.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES 

3.1.1 12.05.020 CPOS Estaca  de concreto armado escavada mecanicamente de 25 cm m 4.473,00      35,62                       43,10                       192.792,89              
3.1.2 95241 SINAPI Lastro de concreto magro (e=5,0 cm) - preparo mecânico m² 137,00         19,66                       23,79                       3.259,13                  
3.1.3 92270 SINAPI Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento m² 429,20         42,88                       51,89                       22.269,61                
3.1.4 92916 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 44,55           8,70                         10,53                       468,99                     
3.1.5 92917 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 85,82           8,22                         9,95                         853,61                     
3.1.6 92919 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 576,45         6,63                         8,02                         4.624,59                  
3.1.7 92921 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 902,36         5,82                         7,04                         6.354,79                  
3.1.8 92922 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 16mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 15,55           5,34                         6,46                         100,48                     
3.1.9 92915 SINAPI Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 789,82         10,19                       12,33                       9.738,69                  
3.1.10 92720 SINAPI Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento m³ 59,57           313,61                     379,48                     22.605,58                

3.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

3.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES
3.2.1 92270 SINAPI Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento m² 911,62         42,88                       51,89                       47.300,62                
3.2.2 92776 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 0,18             9,55                         11,56                       2,08                         
3.2.3 92777 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 1.565,82      8,87                         10,73                       16.805,97                
3.2.4 92778 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 95,18           7,10                         8,59                         817,72                     
3.2.5 9779 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 166,73         6,17                         7,47                         1.244,79                  
3.2.6 92775 SINAPI Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 824,45         11,31                       13,69                       11.283,01                
3.2.7 92720 SINAPI Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento m³ 51,49           313,61                     379,48                     19.539,39                
3.3 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BASE CAIXA D´ÁGUA

3.3.1 92270 SINAPI Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento m² 5,60             42,88                       51,89                       290,56                     
3.3.2 92919 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 325,00         6,63                         8,02                         2.607,32                  
3.3.3 92915 SINAPI Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 82,00           10,19                       12,33                       1.011,08                  
3.3.4 92720 SINAPI Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento m³ 3,92             313,61                     379,48                     1.487,56                  
3.3.5 12.01.060 CPOS Estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=20 Mpa m 63,00           61,92                       74,93                       4.720,30                  

Subtotal                370.178,77 

4. SUPERESTRUTURA 324.016,72              
4.1 CONCRETO ARMADO  - VIGAS

4.1.1 92468 SINAPI
Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira plastificada com 
reaproveitamento

m² 999,60         62,96                       76,18                       76.153,38                

4.1.2 92776 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 0,18             9,55                         11,56                       2,08                         
4.1.3 92777 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 1.595,82      8,87                         10,73                       17.127,96                
4.1.4 92778 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 695,91         7,10                         8,59                         5.978,74                  
4.1.5 92779 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 103,36         6,17                         7,47                         771,68                     
4.1.6 92780 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 16mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 89,09           5,58                         6,75                         601,54                     
4.1.7 92775 SINAPI Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 848,55         11,31                       13,69                       11.612,83                
4.1.8 92720 SINAPI Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. m³ 55,99           313,61                     379,48                     21.247,05                
4.2 CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES

4.2.1 92430 SINAPI
Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada 
com reaproveitamento

m² 768,78         41,23                       49,89                       38.354,26                

4.2.2 92778 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 1.522,64      7,10                         8,59                         13.081,39                
4.2.3 92779 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 2.515,91      6,17                         7,47                         18.783,58                
4.2.4 92780 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 16mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 34,91           5,58                         6,75                         235,71                     
4.2.5 92775 SINAPI Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 1.023,73      11,31                       13,69                       14.010,26                
4.2.6 92720 SINAPI Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. m³ 42,43           313,61                     379,48                     16.101,31                
4.2.7 74202/001 SINAPI Laje pré-moldada para forro m² 1.210,17      61,43                       74,33                       89.954,95                

Subtotal                324.016,72 

5. SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) 141.179,34              
5.1 ELEMENTOS VAZADOS

5.1.1 73937/001 SINAPI Cobogó de concreto (elemento vazado-CB1)  - (10x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia)m² 24,72           106,38                     128,72                     3.182,05                  
5.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO

5.2.1 87477 SINAPI
Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos  (dimensões nominais: 39x19x09); 
assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) 

m² 2.088,81      32,61                       39,46                       82.422,91                

5.2.2 87503 SINAPI
Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); 
assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)

m² 13,62           56,60                       68,49                       932,81                     

5.2.3 93202 SINAPI
Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), 
assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia)

m 676,70         17,56                       21,25                       14.378,68                

5.2.4 93183 SINAPI Verga 10X10cm em concreto pre-moldado fck=20MPa m 614,20         24,75                       29,95                       18.394,30                

5.2.5 CAIXA
Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com 
argamassa traço 1:4

m² 47,41           381,20                     461,27                     21.868,60                

Subtotal                141.179,34 

6. ESQUADRIAS 335.966,88              
6.1 PORTAS DE MADEIRA

6.1.1 91314 SINAPI
Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, PM1, incluso dobradiças, 
batentes e fechadura

un 18,00           700,33                     847,42                     15.253,64                

6.1.2 91314 SINAPI
Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, PM2, incluso dobradiças, 

un 7,00             700,33                     847,42                     5.931,97                  6.1.2 91314 SINAPI
Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, PM2, incluso dobradiças, 
batentes e fechadura

un 7,00             700,33                     847,42                     5.931,97                  
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Preço base: SINAPI MARÇO - 2018  desonerado / CPOS  NOVEMBRO - 2017 / MERCADO /

Local: Área Institucional I - Rua 22 , nº 55 - Residencial Eduardo Abdelnur - São Carlos - São Paulo
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Escola 12 Salas de Aula - 110V un 1,00             ÁREA CONSTRUIDA 3.228,08 m2 R$3.830.952,37

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT 
PREÇO UNIT (SEM 

BDI)
PREÇO UNIT (COM 

BDI)
VALOR (R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

6.1.3 91314 SINAPI
Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, PM3, incluso dobradiças, 
batentes e fechadura

un 8,00             700,33                     847,42                     6.779,39                  

6.1.4 90820 SINAPI
Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida com laminado, 
0,60x1,60m, PM4, incluso marco e dobradiças

un 16,00           329,36                     398,54                     6.376,60                  

6.1.5 90822 SINAPI
Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida com laminado, 
0,80x1,60m, PM5, incluso marco e dobradiças

un 6,00             351,14                     424,89                     2.549,35                  

6.2 FERRAGENS E ACESSÓRIOS
6.2.1 30.01.040 CPOS Peças de apoio para PNE em aço inox nas portas PM3 e PM5 m 6,40             149,53                     180,94                     1.157,99                  
6.2.2 74046/002 SINAPI Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro un 22,00           30,38                       36,76                       808,74                     
6.2.3 CAIXA Chapa metalica (alumínio) 0,8*0,5x 1mm para as portas - fornecimento e instalação m² 20,80           230,10                     278,43                     5.791,33                  
6.3 PORTAS DE ALUMÍNIO

6.3.1 91341 SINAPI
Porta de abrir de 0,70x2,10m em chapa de alumínio com veneziana, PA1, conforme projeto de 
esquadrias, inclusive ferragens

m² 7,35             747,99                     905,09                     6.652,45                  

6.3.2 91341 SINAPI
Porta de abrir de 0,80x2,10m em chapa de alumínio com vidro e veneziana, PA2, conforme projeto 
de esquadrias, inclusive ferragens

m² 3,36             747,99                     905,09                     3.041,12                  

6.3.3 91341 SINAPI
Porta de abrir de 1,2x2,10m em chapa de alumínio com vidro e veneziana, PA3, conforme projeto 
de esquadrias, inclusive ferragens

m² 5,04             747,99                     905,09                     4.561,68                  

6.4 JANELAS DE ALUMÍNIO -               

6.4.1 94559 SINAPI
Janela de Alumínio, basculante 90x50cm, JA-1, conforme projeto de esquadrias, inclusive 
ferragens

m² 4,05             473,26                     572,66                     2.319,28                  

6.4.2 94559 SINAPI
Janela de Alumínio, basculante 165x55cm, JA-2, conforme projeto de esquadrias, inclusive 
ferragens

m² 3,60             473,26                     572,66                     2.061,58                  

6.4.3 94559 SINAPI
Janela de Alumínio, basculante 200x55cm, JA-3, conforme projeto de esquadrias, inclusive 
ferragens

m² 7,70             473,26                     572,66                     4.409,49                  

6.4.4 94559 SINAPI
Janela de Alumínio, de correr 220x55cm, JA-4, conforme projeto de esquadrias, inclusive 
ferragens

m² 7,70             473,26                     572,66                     4.409,49                  

6.4.5 94559 SINAPI
Janela de Alumínio, basculante 140x100cm, JA-5, conforme projeto de esquadrias, inclusive 
ferragens

m² 8,40             473,26                     572,66                     4.810,36                  

6.4.6 94559 SINAPI
Janela de Alumínio, basculante 345x100cm, JA-6, conforme projeto de esquadrias, inclusive 
ferragens

m² 10,35           473,26                     572,66                     5.927,05                  

6.4.7 94559 SINAPI
Janela de Alumínio, basculante 220X110cm, JA-7, conforme projeto de esquadrias, inclusive 
ferragens

m² 77,00           473,26                     572,66                     44.094,94                

6.4.8 94562 SINAPI
Janela de Alumínio, com veneziana fixa 90X100cm, JA-8, conforme projeto de esquadrias, 
inclusive ferragens

m² 1,80             429,83                     520,11                     936,20                     

6.4.9 94562 SINAPI
Janela de Alumínio, com veneziana fixa 110X120cm, JA-9, conforme projeto de esquadrias, 
inclusive ferragens

m² 2,64             429,83                     520,11                     1.373,09                  

6.4.10 94562 SINAPI
Janela de Alumínio, com veneziana fixa 210X100cm, JA-10, conforme projeto de esquadrias, 
inclusive ferragens

m² 2,10             429,83                     520,11                     1.092,23                  

6.4.11 94562 SINAPI
Janela de Alumínio, com veneziana fixa 220X175cm, JA-11, conforme projeto de esquadrias, 
inclusive ferragens

m² 204,12         429,83                     520,11                     106.164,78              

6.4.12 CAIXA Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria m² 4,20             35,43                       42,87                       180,06                     
6.5 PORTÕES METÁLICOS

6.5.1 74100/001 SINAPI
Portão de abrir PT1, 2,05x1,80m, em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de 
esquadrias, inclusive ferragens

m² 3,69             452,21                     547,19                     2.019,13                  

6.5.2 74100/001 SINAPI
Portão de abrir PT2, 1,80x1,95m, em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de 
esquadrias, inclusive ferragens

m² 3,51             452,21                     547,19                     1.920,64                  

6.5.3 74100/001 SINAPI
Portão de abrir PT3, 1,00x1,95m, em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de 
esquadrias, inclusive ferragens

m² 3,90             452,21                     547,19                     2.134,04                  

6.5.4 74100/001 SINAPI
Portão de abrir PT4, 1,20x1,80m, em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de 
esquadrias, inclusive ferragens

m² 2,16             452,21                     547,19                     1.181,93                  

6.5.5 74100/001 SINAPI
Portão de correr PT5, 3x1,80m, em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de 
esquadrias, inclusive ferragens

m² 5,40             452,21                     547,19                     2.954,83                  

6.6 GRADIL METÁLICO
6.6.1 CAIXA Gradil  pré-fabricado,conforme projeto de arquitetura m² 129,10         101,86                     123,25                     15.912,12                
6.7 VIDROS

6.7.1 72118 SINAPI Vidro miniboreal incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação m² 21,13           175,56                     212,43                     4.488,73                  
6.7.2 84959 SINAPI Vidro liso comum incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação m² 308,37         175,22                     212,02                     65.381,37                
6.7.3 85005 SINAPI Espelho cristal esp. 4mm sem moldura m² 8,00             340,00                     411,41                     3.291,30                  

Subtotal                335.966,88 

7. SISTEMAS DE COBERTURA 475.295,90              
7.1 72111 SINAPI Estrutura metálica para cobertura m² 3.082,97      78,92                       95,50                       294.411,36              
7.2 CAIXA Cobertura em telha metálica trapezoidal m² 358,88         54,07                       65,43                       23.480,31                
7.3 16.16.040 CPOS Cobertura em telha translúcida ondulada m² 1,34             53,55                       64,80                       86,83                       
7.4 CAIXA Cobertura em telha cerâmica tipo romana m² 2.803,59      44,08                       53,34                       149.538,93              
7.5 94231 SINAPI Rufo para telha cerâmica m 82,60           30,32                       36,69                       3.030,45                  
7.6 94221 SINAPI Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8 m 209,72         18,71                       22,64                       4.748,01                  

Subtotal                475.295,90 

8. IMPERMEABILIZAÇÃO 10.755,15                
8.1 74106/001 SINAPI Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames m² 911,62         9,75                         11,80                       10.755,15                

Subtotal                  10.755,15 

9. REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 359.637,13              
9.1 87879 SINAPI Chapisco em  parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) m² 5.065,62      2,86                         3,46                         17.530,60                
9.2 87882 SINAPI Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) m² 1.531,13      3,62                         4,38                         6.706,85                  
9.3 87531 SINAPI Emboço, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 2 cm m² 5.065,62      24,30                       29,40                       148.948,82              
9.4 C2121 SENFRA Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2 (cal / areia), espessura 0,5 cm m² 4.060,78      16,19                       19,59                       79.552,62                
9.5 17.02.120 CPOS Reboco de teto, com argamassa traço - 1:2 (cal / areia fina), espessura 0,5 cm m² 1.531,13      14,32                       17,33                       26.530,98                
9.6 C0157 SENFRA Argamassa impermeabilizada, traço - 1:3, para detalhes dos rodapés m³ 1,18             534,50                     646,76                     763,18                     

9.7 87275 SINAPI
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm aplicado com argamassa 
industrializada- incl. rejunte - conforme projeto   

m² 990,77         58,98                       71,37                       70.709,18                

9.8 87267 SINAPI
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm aplicado com argamassa 
industrializada- incl. rejunte - conforme projeto

m² 14,07           52,54                       63,58                       894,50                     

9.9 CAIXA Roda meio em madeira (largura=10cm) m 558,42         11,84                       14,33                       8.000,38                  
Subtotal                359.637,13 

10. SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) 613.007,19              
10.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA

10.1.1 87690 SINAPI Contrapiso de concreto não-estrutural espessura 5cm, prepato com betoneira m² 2.208,21      32,25                       39,02                       86.172,42                
10.1.2 73991/003 SINAPI Piso cimentadado traço 1:3 (cimento e areia) com acabamento liso espessura 3cm m² 2.208,21      50,30                       60,86                       134.402,25              

10.1.3 87251 SINAPI
Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm  aplicado com argamassa industrializada - incl. 
rejunte - Branco antiderrapante - conforme projeto

m² 178,45         39,96                       48,35                       8.628,60                  

10.1.4 87251 SINAPI
Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm  aplicado com argamassa industrializada - incl. 
rejunte - Cinza Antiderrapante - conforme projeto 

m² 993,79         39,96                       48,35                       48.052,76                

10.1.5 C4623 SEINFRA
Piso podotátil interno em borracha 30x30cm, assentamento com cola vinil (fornecimento e 

m² 131,94         113,94                     137,87                     18.190,76                10.1.5 C4623 SEINFRA
Piso podotátil interno em borracha 30x30cm, assentamento com cola vinil (fornecimento e 
assentamento)

m² 131,94         113,94                     137,87                     18.190,76                
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Obra: Construção da EMEB no Residencial Eduardo Abdelnur - Projeto Padrão FNDE - Escola 12 Salas de Aula - Tensão 110V

Preço base: SINAPI MARÇO - 2018  desonerado / CPOS  NOVEMBRO - 2017 / MERCADO /

Local: Área Institucional I - Rua 22 , nº 55 - Residencial Eduardo Abdelnur - São Carlos - São Paulo

Planilha Orçamentária BDI   

21,00%

Escola 12 Salas de Aula - 110V un 1,00             ÁREA CONSTRUIDA 3.228,08 m2 R$3.830.952,37

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT 
PREÇO UNIT (SEM 

BDI)
PREÇO UNIT (COM 

BDI)
VALOR (R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

10.1.6 C4624 SEINFRA Piso tátil de alerta/direcional em placas pré-moldadas - 5MPa m² 5,58             70,22                       84,97                       474,13                     
10.1.7 84191 SINAPI Piso de alta resistência em massa granilítica, inclusive polimento e enceramento m² 1.035,97      108,68                     131,51                     136.236,98              
10.1.8 C2284 SEINFRA Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm m 30,90           71,32                       86,30                       2.666,66                  
10.2 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

10.2.1 6514 SINAPI Lastro de brita e=3cm m³ 16,38           88,16                       106,68                     1.747,37                  
10.2.2 94992 SINAPI Piso de cimento desempenado com juntas de dilatação m² 546,04         51,81                       62,69                       34.232,31                
10.2.3 94963 SINAPI Rampa de acesso em concreto não estrutural m² 63,05           251,74                     304,61                     19.205,94                
10.2.4 94265 SINAPI Meio-fio (guia) de concreto premoldado m 241,96         27,26                       32,99                       7.981,19                  

10.2.5 92393 SINAPI Pavimentação em blocos intertravado de concreto, esp. 6cm, asentados sobre colcão de areia m² 1.814,00      46,04                       55,71                       101.058,02              

10.2.6 92395 SINAPI
Pavimentação em blocos intertravado de concreto, esp. 8cm, asentados sobre colcão de areia no 
estacionamento

m² 232,00         49,72                       60,16                       13.957,81                

Subtotal                613.007,19 

11. PINTURA 108.039,57              
11.1 33.02.060 CPOS Emassamento de paredes internas com massa PVA - 02 demãos m² 1.321,54      9,60                         11,62                       15.351,46                
11.2 33.02.060 CPOS Emassamento de lajes internas com massa PVA - 02 demãos m² 1.531,13      9,60                         11,62                       17.786,13                
11.3 88489 SINAPI Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas e externas m² 4.060,78      10,16                       12,29                       49.923,08                
11.4 88486 SINAPI Pintura em latex PVA 02 demãos sobre lajes internas e externas m² 1.531,13      8,99                         10,88                       16.655,97                
11.5 74065/001 SINAPI Pintura em esmalte sintético 02 demãos em roda meio de madeira m² 55,84           22,23                       26,90                       1.502,05                  
11.6 73924/002 SINAPI Pintura em esmalte acetinado 02 demãos para portão m² 21,60           24,59                       29,75                       642,70                     
11.7 74065/001 SINAPI Pintura em esmalte sintético 02 demãos em porta de madeira m² 229,68         22,23                       26,90                       6.178,18                  

Subtotal                108.039,57 

12. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 46.591,07                
12.1 89401 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões m 150,00         6,07                         7,34                         1.101,74                  
12.2 89446 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 32 mm, inclusive conexões m 135,30         3,50                         4,24                         573,01                     
12.3 89447 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 40 mm, inclusive conexões m 29,00           6,95                         8,41                         243,88                     
12.4 89448 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 50 mm, inclusive conexões m 98,00           9,94                         12,03                       1.178,72                  
12.5 89449 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 60 mm, inclusive conexões m 80,35           12,31                       14,90                       1.196,86                  
12.6 89450 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 75 mm, inclusive conexões m 91,30           18,73                       22,66                       2.069,22                  
12.7 89383 SINAPI Adaptador de PVC com bolsa e rosca 25mm x 3/4" un 63,00           5,43                         6,57                         413,94                     
12.8 89596 SINAPI Adaptador de PVC com bolsa e rosca 50mm x 1.1/2" un 39,00           7,92                         9,58                         373,76                     
12.9 89362 SINAPI Joelho PVC soldavel 90º agua fria 25mm un 58,00           7,20                         8,71                         505,31                     
12.10 89413 SINAPI Joelho PVC soldavel 90º agua fria 32mm un 7,00             6,56                         7,94                         55,56                       
12.11 89497 SINAPI Joelho PVC soldavel 90º agua fria 40mm un 8,00             8,20                         9,92                         79,38                       
12.12 89501 SINAPI Joelho PVC soldavel 90º agua fria 50mm un 23,00           9,91                         11,99                       275,80                     
12.13 89505 SINAPI Joelho PVC soldavel 90º agua fria 60mm un 1,00             25,79                       31,21                       31,21                       
12.14 89513 SINAPI Joelho PVC soldavel 90º agua fria 75mm un 4,00             68,74                       83,18                       332,71                     
12.15 89400 SINAPI Te PVC soldavel com rosca agua fria 25mmX25mmX32mm un 8,00             15,27                       18,48                       147,82                     
12.16 89624 SINAPI Te PVC soldavel com rosca agua fria 40mmX25mmX25mm un 3,00             12,36                       14,96                       44,87                       
12.17 89624 SINAPI Te PVC soldavel com rosca agua fria 40mmX40mmX32mm un 3,00             12,36                       14,96                       44,87                       
12.18 89627 SINAPI Te PVC soldavel com rosca agua fria 50mmX50mmX25mm un 5,00             14,81                       17,92                       89,60                       
12.19 89630 SINAPI Te PVC soldavel com rosca agua fria 60mmX60mmX50mm un 1,00             45,17                       54,66                       54,66                       
12.20 89630 SINAPI Te PVC soldavel com rosca agua fria 75mmX75mmX60mm un 9,00             45,17                       54,66                       491,92                     
12.21 89395 SINAPI Te PVC soldável agua fria 25mm un 32,00           9,94                         12,03                       384,89                     
12.22 89623 SINAPI Te PVC soldável agua fria 40mm un 1,00             12,47                       15,09                       15,09                       
12.23 89625 SINAPI Te PVC soldável agua fria 50mm un 5,00             15,04                       18,20                       90,99                       
12.24 89629 SINAPI Te PVC soldável agua fria 75mm un 2,00             52,27                       63,25                       126,50                     
12.25 89985 SINAPI Registro de pressao com canopla Ø 3/4" un 9,00             66,57                       80,55                       724,97                     
12.26 94497 SINAPI Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/2" un 34,00           97,43                       117,89                     4.008,39                  
12.27 CAIXA Caixa dágua metálica completa de 15.000l, inclusive base e bomba de recalque un 1,00             16.067,12                19.441,79                19.441,79                
12.28 MERCADO Caixa dágua enterrada de concreto15.000l, conforme projeto un 1,00             10.325,00                12.493,62                12.493,62                

Subtotal                  46.591,07 

13. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DRENAGEM PLUVIAL 115.863,97              
13.1 89711 SINAPI Tubo de PVC Série Normal 40mm, fornecimento e instalação m 119,40         16,16                       19,55                       2.334,77                  
13.2 89712 SINAPI Tubo de PVC Série Normal 50mm , fornecimento e instalação m 90,00           23,28                       28,17                       2.535,27                  
13.3 89713 SINAPI Tubo de PVC Série Normal 75mm , fornecimento e instalação m 112,50         34,38                       41,60                       4.680,12                  
13.4 89714 SINAPI Tubo de PVC Série Normal 100mm, fornecimento e instalação m 358,60         44,14                       53,41                       19.153,18                
13.5 89849 SINAPI Tubo de PVC Série Normal 150mm , fornecimento e instalação m 53,00           41,86                       50,65                       2.684,56                  
13.6 90711 SINAPI Tubo de PVC Série Normal 200mm , fornecimento e instalação m 45,00           64,31                       77,82                       3.501,78                  
13.7 90712 SINAPI Tubo de PVC Série Normal 250mm , fornecimento e instalação m 33,00           105,36                     127,49                     4.207,15                  
13.8 90713 SINAPI Tubo de PVC Série Normal 300mm , fornecimento e instalação m 60,00           167,16                     202,27                     12.136,17                
13.9 89726 SINAPI Joelho PVC 45º esgoto 40 mm un 26,00           6,85                         8,29                         215,51                     
13.10 89732 SINAPI Joelho PVC 45º esgoto 50 mm un 14,00           8,74                         10,58                       148,06                     
13.11 89739 SINAPI Joelho PVC 45º esgoto 75 mm un 2,00             14,68                       17,76                       35,53                       
13.12 89724 SINAPI Joelho PVC 90º esgoto 40 mm un 70,00           6,10                         7,38                         516,69                     
13.13 89801 SINAPI Joelho PVC 90º esgoto 50 mm un 36,00           4,61                         5,58                         200,82                     
13.14 89737 SINAPI Joelho PVC 90º esgoto 75 mm un 4,00             13,90                       16,82                       67,28                       
13.15 89744 SINAPI Joelho PVC 90º esgoto 100 mm un 15,00           18,31                       22,16                       332,34                     
13.16 89783 SINAPI Junção PVC esgoto 40 mm un 3,00             9,25                         11,19                       33,58                       
13.17 89785 SINAPI Junção PVC esgoto 50 mm un 19,00           15,12                       18,30                       347,62                     
13.18 89795 SINAPI Junção PVC esgoto 75 mm un 4,00             24,63                       29,80                       119,21                     
13.19 89785 SINAPI Junção PVC esgoto 50 x 40 mm un 2,00             15,12                       18,30                       36,59                       
13.20 89795 SINAPI Junção PVC esgoto 75 x 50 mm un 16,00           24,63                       29,80                       476,85                     
13.21 89797 SINAPI Junção PVC esgoto 100 x 50 mm un 13,00           33,59                       40,65                       528,39                     
13.22 89797 SINAPI Junção PVC esgoto 100 x 75 mm un 3,00             33,59                       40,65                       121,94                     
13.23 89797 SINAPI Junção PVC esgoto 100 x 100 mm un 8,00             33,59                       40,65                       325,16                     
13.24 89707 SINAPI Caixa Sifonada 100x100x50mm un 7,00             23,44                       28,36                       198,54                     
13.25 89708 SINAPI Caixa Sifonada 150x185x75mm un 10,00           52,21                       63,18                       631,76                     
13.26 72286 SINAPI Caixa de areia 60x60cm un 3,00             162,57                     196,72                     590,15                     
13.27 72289 SINAPI Caixa de areia 80x80cm un 7,00             364,18                     440,67                     3.084,70                  
13.28 89710 SINAPI Ralo Seco PVC 100x100mm un 25,00           8,62                         10,43                       260,76                     
13.29 C3738 SEINFRA Terminal de Ventilação Série Normal 50mm un 3,00             49,12                       59,44                       178,31                     
13.30 74104/001 SINAPI Caixa de inspeção em alvenaria 60x60cm un 41,00           144,33                     174,64                     7.160,42                  
13.31 C4026 SEINFRA Canaleta de concreto 20cm x 20cm com tampa com grelha de alumínio (REFRENCIA) m 254,20         159,37                     192,84                     49.020,79                

Subtotal                115.863,97 

14. LOUÇAS E METAIS 61.988,00                

14.1 44.03.360 CPOS Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou equivalente un 8,00             313,19                     378,97                     3.031,77                  

14.2 86888 SINAPI Bacia Sanitária Convencional Izy, cor Branco Gelo, código P.11, DECA, ou equivalente un 11,00           388,59                     470,21                     5.172,29                  

14.3 40729 SINAPI
Válvula de descarga: Base Hydra Max, código 4550.404 e acabamento Hydra Max, código 
4900.C.MAX 1 ½”, acabamento cromado, DECA ou equivalente

un 11,00           229,09                     277,21                     3.049,28                  
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Obra: Construção da EMEB no Residencial Eduardo Abdelnur - Projeto Padrão FNDE - Escola 12 Salas de Aula - Tensão 110V
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PREÇO UNIT (SEM 

BDI)
PREÇO UNIT (COM 

BDI)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

14.4 30.08.060 CBPO
Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código: P.51,  DECA, 
ou equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligacao, tubo pvc ligacao - 
fornecimento e instalacao

un 8,00             493,41                     597,04                     4.776,35                  

14.5 CAIXA Assento plástico Izy, Código AP.01, DECA (-SINAP 86888) un 11,00           43,37                       52,48                       577,27                     
14.6 74234/001 SINAPI Mictório com Sifão Integrado Branco Gelo, codigo M715, Deca ou equivalente un 6,00             506,01                     612,29                     3.673,74                  

14.7 86942 SINAPI
Lavatório Pequeno Ravena/Izy cor Branco Gelo, código: L.915, DECA, ou equivalente, sem 
coluna,(válvula, sifao e engate flexível cromados), exceto Torneira

un 2,00             184,23                     222,92                     445,85                     

14.8 86938 SINAPI
Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada  e 
complementos (válvula, sifao e engate flexível cromados), exceto torneira.

un 22,00           246,69                     298,50                     6.567,08                  

14.9 86906 SINAPI Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente un 26,00           37,28                       45,11                       1.172,86                  
14.10 CAIXA Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente un 3,00             157,57                     190,67                     572,00                     
14.11 CAIXA Barra de apoio, Linha conforto, código 2305.C, cor cromado, DECA ou equivalente un 18,00           592,17                     716,55                     12.897,84                
14.12 CAIXA Barra de apoio para lavatório " u ", Linha conforto, aço polido, DECA, ou equivalente un 2,00             621,17                     751,64                     1.503,28                  
14.13 CAIXA Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente. un 16,00           54,88                       66,41                       1.062,51                  
14.14 CAIXA Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente un 20,00           52,09                       63,03                       1.260,62                  
14.15 86920 SINAPI Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente, incluso torneira un 1,00             687,19                     831,52                     831,52                     

14.16 86936 SINAPI
Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, FRANKE, ou 
equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 
3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação

un 8,00             281,33                     340,42                     2.723,35                  

14.17 86915 SINAPI Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente un 10,00           62,13                       75,18                       751,80                     

14.18 86936 SINAPI
Cuba industrial 50x40 profundidade 30 – HIDRONOX, ou equivalente, com sifão em metal 
cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - 
fornecimento e instalação

un 5,00             281,33                     340,42                     1.702,10                  

14.19 43.04.020 COPS Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente un 2,00             148,45                     179,63                     359,26                     

14.20 9535 SINAPI
Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, 
cógigo 8010-A, LORENZETTI,  ou equivalente 

un 9,00             63,77                       77,16                       694,48                     

14.21 86915 SINAPI
Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira Izy, código 1153.C37, DECA, ou 
equivalente

un 6,00             62,13                       75,18                       451,08                     

14.22 CAIXA
Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo,c código 
AP.52, DECA, ou equivalente

un 8,00             393,47                     476,11                     3.808,90                  

14.23 86881 SINAPI Sifão cromado para lavatorio L76 un 2,00             108,07                     130,77                     261,54                     

14.24 86942 SINAPI
Lavatório de canto suspenso com mesa, cor Branco Gelo, código: L76 DECA, ou equivalente,sem 
coluna,(válvula, sifao e engate flexível cromados), exceto Torneira

un 2,00             184,23                     222,92                     445,85                     

14.25 CAIXA
Barra de apoio para box em "L" Linha conforto, aço polido, código: 2335 I.ESC, DECA ou 
equivalente.

un 2,00             325,46                     393,82                     787,64                     

14.26 30.08.030 CPOS Cadeira articulada para banho, Linha conforto, código: 2355 E.BR DECA ou equivalente. un 2,00             806,40                     975,77                     1.951,55                  

14.27 95544 SINAPI
Dispenser em ABS de alta resistência para papel higiênico em rolo, cor branca, código: 30175768, 
Kimberly Clark ou equivalente.

un 16,00           34,09                       41,25                       660,00                     

14.28 86914 SINAPI
Torneira de parede de uso geral com arejador Izy, código 1155.C37, DECA, ou equivalente para 
jardim ou tanque, padrao alto

un 2,00             29,44                       35,62                       71,25                       

14.29 89985 SINAPI Acabamento para registro pequeno linha Izy, código 1155.C37 un 9,00             66,57                       80,55                       724,97                     
Subtotal                  61.988,00 

15. INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL 1.578,21                  
15.1 92688 SINAPI Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", fornecimento e instalação m 7,00             24,27                       29,37                       205,57                     
15.2 93101 SINAPI Cotovelo de aço galvanizado Ø 3/4" un 2,00             19,64                       23,77                       47,53                       
15.3 39643 SINAPI Fita anticorrosiva m 7,00             3,82                         4,62                         32,36                       
15.4 95249 SIMNAP Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300 un 6,00             70,73                       85,59                       513,51                     
15.5 47.20.100 CPOS Registro 1º Estágio c/ manômetro un 1,00             231,71                     280,38                     280,38                     
15.6 47.20.120 CPOS Registro 2º Estágio c/ manômetro un 1,00             70,41                       85,20                       85,20                       
15.7 MERCADO Registro do Regulador un 4,00             32,90                       39,81                       159,24                     
15.8 85120 SINAPI Manômetro NPT 1/4, 0 a 300 Psi un 1,00             120,26                     145,52                     145,52                     
15.9 97.02.210 COPS Placa de sinalização em pvc cod 01 - (500x300) Proibido fumar un 2,00             22,50                       27,23                       54,45                       
15.10 97.02.210 COPS Placa de sinalização em pvc cod 06 - (500x300)  Perigo Inflamável un 2,00             22,50                       27,23                       54,45                       

Subtotal                    1.578,21 

16. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO 3.994,42                  
16.1 83635 SINAPI Extintor PQS - 6KG un 13,00           119,12                     144,14                     1.873,81                  
16.2 72947 SINAPI Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante m² 13,00           27,41                       33,17                       431,17                     
16.3 MERCADO Luminária de emergência de 31 Leds autonomia minima de 1 hora un 49,00           19,70                       23,84                       1.168,05                  
16.4 97.02.210 CPOS Placa de sinalização em pvc cod 13 - (316x158) Saída de emergência un 31,00           7,50                         9,08                         281,33                     
16.5 97.02.210 CPOS Placa de sinalização em pvc cod 17 - (316x158) Mensagem "Saída" un 3,00             7,50                         9,08                         27,23                       
16.6 97.02.210 CPOS Placa de sinalização em pvc cod 23 - (300x300) Extintor de Incêndio un 13,00           13,53                       16,37                       212,83                     

Subtotal                    3.994,42 

17. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 110V 212.474,07              
17.1 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

17.1.1 74131/004 SINAPI
Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 6 disjuntores padrão europeu (linha 
branca), exclusive disjuntores

un 3,00             435,82                     527,36                     1.582,07                  

17.1.2 74131/004 SINAPI
Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 10 disjuntores padrão europeu (linha 
branca), exclusive disjuntores

un 2,00             435,82                     527,36                     1.054,72                  

17.1.3 74131/004 SINAPI
Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 12 disjuntores padrão europeu (linha 
branca), exclusive disjuntores

un 2,00             435,82                     527,36                     1.054,72                  

17.1.4 74131/004 SINAPI
Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 15 disjuntores padrão europeu (linha 
branca), exclusive disjuntores

un 2,00             435,82                     527,36                     1.054,72                  

17.1.5 74131/004 SINAPI
Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 18 disjuntores padrão europeu (linha 
branca), exclusive disjuntores

un 1,00             435,82                     527,36                     527,36                     

17.1.6 74130/001 SINAPI Disjuntor termomagnetico monofasico 15 A, padrão DIN (linha branca) un 15,00           11,38                       13,77                       206,55                     
17.1.7 74130/001 SINAPI Disjuntor termomagnetico monofasico 20 A, padrão DIN (linha branca) un 37,00           11,38                       13,77                       509,50                     
17.1.8 74130/004 SINAPI Disjuntor termomagnetico trifasico 32 A, padrão DIN (linha branca) un 6,00             73,85                       89,36                       536,17                     
17.1.9 74130/001 SINAPI Disjuntor termomagnetico monofasico 25 A, padrão DIN (linha branca) un 18,00           11,38                       13,77                       247,86                     
17.1.10 74130/004 SINAPI Disjuntor termomagnetico trifasico 25 A, padrão DIN (linha branca) un 2,00             73,85                       89,36                       178,72                     
17.1.11 74130/004 SINAPI Disjuntor termomagnetico trifasico 40 A, padrão DIN (linha branca) un 4,00             73,85                       89,36                       357,44                     
17.1.12 74130/004 SINAPI Disjuntor termomagnetico trifasico 50 A, padrão DIN (linha branca) un 2,00             73,85                       89,36                       178,72                     
17.1.13 74130/005 SINAPI Disjuntor termomagnetico trifasico 63 A, padrão DIN (linha branca) un 4,00             97,54                       118,03                     472,11                     
17.1.14 74130/005 SINAPI Disjuntor termomagnetico trifasico 70 A, padrão DIN (linha branca) un 2,00             97,54                       118,03                     236,05                     
17.1.15 74130/006 SINAPI Disjuntor termomagnetico trifasico 250 A, padrão DIN (linha branca) un 1,00             271,17                     328,13                     328,13                     

17.2 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
17.2.1 91852 SINAPI Eletroduto PVC flexivel, Ø25mm (DN 1"), fornecimento e instalação m 420,00         6,12                         7,41                         3.110,28                  
17.2.2 91854 SINAPI Eletroduto PVC flexivel, Ø32mm (DN  1 1/4"), fornecimento e instalação m 1.754,92      6,79                         8,22                         14.418,67                
17.2.3 91856 SINAPI Eletroduto PVC flexivel, Ø40mm (DN  1 1/2"), fornecimento e instalação m 428,00         8,37                         10,13                       4.334,78                  
17.2.4 91872 SINAPI Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø25mm (DN 1"), fornecimento e instalação m 348,25         10,94                       13,24                       4.610,06                  
17.2.5 93009 SINAPI Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø50mm (DN 2"), fornecimento e instalação m 325,00         13,46                       16,29                       5.293,30                  
17.2.6 93011 SINAPI Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø75mm (DN 3"), fornecimento e instalação m 122,50         22,05                       26,68                       3.268,46                  
17.2.7 C1163 SEINFRA Perfilado metalico liso 25x25m com suporte e fixação m 26,70           32,19                       38,95                       1.039,99                  
17.2.8 C1165 SEINFRA Perfilado metalico liso 35x38mm com suporte e fixação m 235,15         36,60                       44,29                       10.414,16                17.2.8 C1165 SEINFRA Perfilado metalico liso 35x38mm com suporte e fixação m 235,15         36,60                       44,29                       10.414,16                
17.2.9 83446 SINAPI Caixa de passagem 30x30 com tampa un 20,00           154,53                     186,99                     3.739,74                  
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PREÇO UNIT (SEM 

BDI)
PREÇO UNIT (COM 
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17.2.10 83443 SINAPI Caixa de passagem DG - nº 2 20x20x12 cm em chapa metálica un 16,00           46,16                       55,86                       893,68                     
17.2.11 91940 SINAPI Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação un 302,00         12,30                       14,88                       4.494,80                  
17.2.12 91943 SINAPI Caixa de passagem PVC 4x4" - fornecimento e instalação un 13,00           15,96                       19,31                       251,06                     
17.2.13 92866 SINAPI Caixa metalica hexagonal para arandela 3x3" un 2,00             7,17                         8,68                         17,35                       
17.2.14 92865 SINAPI Caixa de passagem de ferro esmaltada octogonal 4" dupla un 161,00         8,57                         10,37                       1.669,57                  
17.2.15 91937 SINAPI Caixa de passagem PVC 3" octogonal un 22,00           9,50                         11,50                       252,90                     
17.2.16 95805 SINAPI Condulete PVC 3/4" m 163,00         20,86                       25,24                       4.114,34                  
17.2.17 93358 SINAPI Escavação manual de valas em 1ª cat para tubulação m³ 47,00           69,74                       84,39                       3.966,23                  

17.3 CABOS E FIOS (CONDUTORES)

17.3.1 91926 SINAPI
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não 
propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as 
seguintes seções nominais: #2,5 mm²

m 5.077,00      2,50                         3,03                         15.358,38                

17.3.2 91928 SINAPI
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não 
propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as 
seguintes seções nominais: #4 mm²

m 411,00         3,90                         4,72                         1.939,57                  

17.3.3 91930 SINAPI
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não 
propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as 
seguintes seções nominais: #6 mm²

m 782,00         5,27                         6,38                         4.986,73                  

17.3.4 91932 SINAPI
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não 
propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as 
seguintes seções nominais: #10 mm²

m 326,00         8,52                         10,31                       3.360,90                  

17.3.5 91934 SINAPI
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não 
propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as 
seguintes seções nominais: #16 mm²

m 50,00           12,99                       15,72                       785,92                     

17.3.6 92983 SINAPI
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não 
propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as 
seguintes seções nominais: #25 mm²

m 20,00           14,05                       17,00                       340,02                     

17.3.7 92989 SINAPI
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não 
propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as 
seguintes seções nominais: #70 mm²

m 285,00         36,78                       44,51                       12.683,96                

17.3.8 39.11.190 CPOS Cabo CCE-50 2 pares m 5,54             5,74                         6,95                         38,48                       
17.3.9 39.18.126 CPOS Cabo UTP cstegoria 6 m 1.870,85      6,61                         8,00                         14.963,69                
17.3.10 C0544 SEINFRA Cabo coaxial m 288,90         8,35                         10,10                       2.918,99                  

17.4 ILUMINAÇÃO E TOMADAS
17.4.1 92000 SINAPI Tomada universal, 2P+T, 10A/250v, cor branca, completa un 187,00         24,01                       29,05                       5.432,90                  
17.4.2 92001 SINAPI Tomada universal, 2P+T, 20A/250V, cor branca, completa un 9,00             26,14                       31,63                       284,67                     
17.4.3 92008 SINAPI Tomada universal dupla, 2P+T, 10A/250v, cor branca, completa un 44,00           38,56                       46,66                       2.053,00                  
17.4.4 92008 SINAPI Tomada dupla para piso un 3,00             38,56                       46,66                       139,98                     
17.4.5 92023 SINAPI Interruptor simples 10 A, completa un 19,00           40,15                       48,58                       923,08                     
17.4.6 91961 SINAPI Interruptor duas seções 10A por seção, completa un 6,00             46,60                       56,39                       338,33                     
17.4.7 91969 SINAPI Interruptor três seções 10A por seção, completa un 2,00             65,18                       78,87                       157,74                     
17.4.8 91969 SINAPI Interruptor tree-way 10A, completa un 31,00           65,18                       78,87                       2.444,97                  
17.4.9 83465 SINAPI Interruptor for-way 10A, completa un 3,00             48,64                       58,86                       176,57                     
17.4.10 92023 SINAPI Interruptor simples 10A conjugado com tomada simples un 2,00             40,15                       48,58                       97,17                       
17.4.11 MERCADO Arandela de uso ao tempo un 82,00           93,90                       113,62                     9.317,03                  
17.4.12 39.09.010 CPOS Conector de TV tipo F un 15,00           6,34                         7,67                         115,07                     
17.4.13 97586 SINAPI Luminárias 2x32W completa un 166,00         73,84                       89,35                       14.831,94                
17.4.14 MERCADO Luminaria tipo Drops para 1 lampada flourescente 60W un 8,00             100,00                     121,00                     968,03                     
17.4.15 C0862 SEINFRA Luminaria tipo pétala, com 1 pétala para 1 lampada vapor de mercurio 250W un 4,00             1.953,31                  2.363,57                  9.454,30                  
17.4.16 74041/001 SINAPI Arandela de sobrepor un 22,00           51,94                       62,85                       1.382,68                  
17.4.17 C02045 SEINFRA Projetor de aluminio com lampada de vapor metálico de 150W - fornecimento e instalação un 4,00             477,17                     577,39                     2.309,57                  
17.4.18 73783/001 SINAPI Poste de concreto un 40,00           553,72                     670,02                     26.800,84                
17.4.19 72337 SINAPI Tomada modular RJ-45 categoria 6 un 110,00         25,96                       31,41                       3.455,38                  

Subtotal                212.474,07 

18. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 98.360,11                
18.1 CAIXA Para-raios tipo Franklin m 3,00             204,17                     247,05                     741,16                     
18.2 CAIXA Vergalhão CA - 25 # 10 mm2 m 40,00           2,35                         2,84                         113,74                     
18.3 73782/002 SINAPI Conector mini-bar em bronze estanhado Tel-583 un 40,00           36,97                       44,74                       1.789,40                  
18.4 CAIXA Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento Expessura  6 mm un 1,00             394,34                     477,17                     477,17                     
18.5 96985 SINAPI Haste tipo coopperweld 5/8" x 3,00m. un 40,00           42,72                       51,69                       2.067,71                  
18.6 96973 SINAPI Cordoalha de cobre nu 35 mm2 m 920,00         34,14                       41,31                       38.005,77                
18.7 96974 SINAPI Cordoalha de cobre nu 50 mm2 m 886,00         42,45                       51,37                       45.510,29                
18.8 83370 SINAPI Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado,conforme detalhe no projeto un 39,00           186,16                     225,26                     8.785,15                  
18.9 72263 SINAPI Conector  de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm² un 34,00           21,14                       25,58                       869,73                     

Subtotal                  98.360,11 

19. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 357.818,64              
19.1 CAIXA Conjunto de mastro para três bandeiras e pedestal un 2,00             2.064,34                  2.497,93                  4.995,85                  
19.2 CAIXA Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto m² 72,35           202,88                     245,49                     17.761,35                

19.3 CAIXA
Prateleira, acabamento superior e banco em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme 
projeto

m² 21,52           202,88                     245,49                     5.282,99                  

19.4 CAIXA Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira m 257,75         52,22                       63,19                       16.286,72                
19.5 CAIXA Portas para armário de cozinha em mdf com revestimento em fórmica conforme projeto m² 18,28           120,02                     145,23                     2.654,78                  
19.6 CAIXA Prateleira de madeira m² 16,47           111,59                     135,03                     2.223,91                  
19.7 16.06.001 FDE Bancos em concreto pré-moldado m² 41,92           381,10                     461,14                     19.331,18                

19.8 CAIXA
Brise fixo com ligqações de alumínio e lâminas fixas de alumínio de 2,6 mm de largura,cor terra 
cota

m² 57,00           523,76                     633,77                     36.124,79                

19.9 MUROS DE ARRIMO E DIVISA
19.9.1 INFRAESTRUTURA DOS MUROS

19.9.1.1 93358 SINAPI Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m m³ 75,00           69,74                       84,39                       6.329,09                  
19.9.1.2 94098 SINAPI Regularização e compactação do fundo de valas m² 176,00         5,96                         7,21                         1.269,28                  
19.9.1.3 94097 SINAPI Reaterro apiloado de vala com material da obra  m³ 32,20           5,27                         6,38                         205,34                     
19.9.1.4 98228 SINAPI Broca manual d=20 cm com concreto fck=15 Mpa m 278,00         47,00                       56,87                       15.810,33                
19.9.1.5 95241 SINAPI Lastro de concreto magro (e=5,0 cm) - preparo mecânico m² 8,80             19,66                       23,79                       209,35                     
19.9.1.6 92270 SINAPI Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento m² 238,00         42,88                       51,89                       12.348,95                
19.9.1.7 92919 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 2.720,00      6,63                         8,02                         21.821,30                
19.9.1.8 92720 SINAPI Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento m³ 34,00           313,61                     379,48                     12.902,30                
19.9.1.9 74106/001 SINAPI Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações e muros de arrimo m² 528,00         9,75                         11,80                       6.229,26                  
19.9.2 ESTRUTURA DO MURO

19.9.2.1 SINAPI 92441 Forma de estrutura de madeira (pilar e cinta de amarração) m² 155,00         42,97                       52,00                       8.059,26                  
19.9.2.2 SINAPI 92778 Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 1.540,00      7,10                         8,59                         13.230,53                
19.9.2.3 CPOS 11.01.130 Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento m³ 14,00           271,64                     328,69                     4.601,72                  
19.9.3 ALVENARIA  

19.9.3.1 CPOS 14.04.200
Alvenaria em tijolos cerâmico furado 10x20x20 cm 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 
(cimento, cal e areia)

m² 532,00         45,11                       54,58                       29.039,07                
(cimento, cal e areia)

SINAPI 89470 Alvenaria de bloco de concreto estrutural de 14x19x39 cm m² 342,00         64,37                       77,89                       26.638,38                
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19.9.4 REVESTIMENTO
19.9.4.1 87879 SINAPI Chapisco em  parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) m² 1.406,00      2,86                         3,46                         4.865,75                  
19.9.4.2 87531 SINAPI Emboço, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 2 cm m² 1.406,00      24,30                       29,40                       41.341,84                
19.9.5 PINTURA DE MURO

19.9.5.1 SINAPI 88413 Fundo selador em paredes m² 1.406,00      3,25                         3,93                         5.529,26                  
19.9.5.2 88489 SINAPI Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas e externas m² 1.406,00      10,16                       12,29                       17.285,31                
19.9.6 PAISAGISMO

19.9.6.1 74236/001 SINAPI Fornecimento e plantio de grama batatais m² 2.011,00      10,21                       12,35                       24.844,83                
19.9.6.2 73967/001 SINAPI Plantio e árvores com 1,00 m de altura em cavas de 80x80x80 cm un 5,00             98,50                       119,19                     595,94                     

Subtotal                357.818,64 

20. SERVIÇOS FINAIS 10.240,55                
20.1 9537 SINAPI Limpeza geral m² 2.928,38      2,89                         3,50                         10.240,55                

Subtotal                  10.240,55 

Custo TOTAL com BDI incluso 3.830.952,37           

COMPOSIÇÃO DO B.D.I.
ÍTEM COMPONENTE VALOR %
Garantia 0,30%
Risco 0,50%
Despesas Financeiras 1,00% São Carlos, 12 de julho de 2018
Administração Central 3,57%
Lucro 3,12%
Tributos 10,15%
Valor total do B.D.I. 21,00%

WONG KWAN YIN
ENGENHEIRO - SMOP
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