FNDE

FurFundo Nacional
de Lde Desenvolvimento
dada Educacédo

Ministério da Educagao

Obra: Projeto Padrao FNDE - Quadra para escola 12 Salas de Aula - Tensao 110V

Preco base: SINAPI Janeiro/2017 com desoneracéo

Local:

Area Institucional | Rua 22 , n® 55 - Residencial Eduardo Abdelnur - Sao Carlos - Sao Paulo

Planilha Orcamentaria B.D.L
21,00%
| | | |uadra para escola 12 Salas de Aula - 110V un 1,00 581.065,70 |
| ITEM | cODIGO | FONTE |DESCRI(}7\0 DOS SERVICOS | UNID. | QUANT. PRE(;OBLII:)I:)IT (SEM PREGOBU;‘I;T (CoM VALOR (R$) |
21. SERVICOS PRELIMINARES 10.079,61
211 74077/3 SINAPI Locagéo de construcdo de edificagdo com gabarito de madeira m2 986,17 5,22 6,32 6.229,03
21.2 01.21.110 CPOS Sondagem do terreno (um furo com 7m de profundidade a cada 200m?) m 35,00 90,92 110,02 3.850,58
Subtotal 10.079,61
22, MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDACOES 11.814,31
22.1 94319 SINAPI Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames) m3 167,40 37,11 44,90 7.517,00
222 93358 SINAPI Escavacao manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m m? 43,58 69,74 84,39 3.677.,62
22.3 94098 SINAPI Regularizagéo e compactagéo do fundo de valas m2 60,69 5,96 7,21 437,68
224 73964/6 SINAPI Reaterro apiloado de vala com material da obra m? 28,54 5,27 6,38 182,00
Subtotal| 11.814,31
23. [FUNDAGOES 37.443,54
23.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDACOES
23.1.1| 12.05.020 CPOS Estaca de concreto armado escavada mecanicamente de 25 cm m 396,00 35,62 43,10 17.068,18
23.1.2 95241 SINAPI Lastro de concreto magro (e=5,0 cm) - preparo mecénico m2 30,98 19,66 23,79 736,99
23.1.3 92270 SINAPI Forma de madeira comum para Fundagdes - reaproveitamento 5X m2 37,37 42,88 51,89 1.938,99
23.1.4 92917 SINAPI _ |Armacéo de ago CA-50 @ 8,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocacéao m2 19,80 8,22 9,95 196,94
23.1.5 92921 SINAPI Armacéo de aco CA-50 @ 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocacéo kg 145,90 5,82 7,04 1.027,49
23.1.6 92915 SINAPI _ |Armacéo de ago CA-60 @ 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocacéo kg 73,91 10,19 12,33 911,33
23.1.7 92720 SINAPI Concreto para Fundag&o fck=25MPa, incluindo preparo, langamento, adensamento m3 0,85 313,61 379,48 322,56
23.1.8 92725 SINAPI __ |Concreto para Fundagéo fck=20MPa, incluindo preparo, langamento, adensamento. m3 3,97 301,51 364,84 1.448,41
23.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDACOES - VIGAS BALDRAMES
23.2.1 92270 SINAPI Forma de madeira comum para Fundgdes - reaproveitamento 5X m2 137,40 42,88 51,89 7.129,18
23.2.2 92917 SINAPI Armacéo de aco CA-50 @ 8,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocacéo kg 211,73 8,22 9,95 2.105,97
23.2.3 92921 SINAPI _ |Armacéo de ago CA-50 @ 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocagéo kg 6,45 5,82 7,04 45,42
23.2.4 92915 SINAPI Armacéo de aco CA-60 @ 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocacéo kg 90,18 10,19 12,33 1.111,94
23.25 92720 SINAPI__ |Concreto para Fundag&o fck=25MPa, incluindo preparo, langamento, adensamento m3 8,96 313,61 379,48 3.400,13
Subtotal| 37.443,54
24. SUPERESTRUTURA 75.605,87
24.1 CONCRETO ARMADO - PILARES
2411 92430 SINAPI Montagem e d_esmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada me 9117 41.23 49,89 454845
com reaproveitamento
24.1.2 92779 SINAPI Armacéo de aco CA-50 @ 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocacéo kg 405,64 6,17 7,47 3.028,48
2413 92777 SINAPI__ |Armacéo de ago CA-60 @ 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocacéao kg 118,55 8,87 10,73 1.272,40
24.1.4 92720 SINAPI Concreto para Fundagéo fck=25MPa, incluindo preparo, lancamento, adensamento m3 7,39 313,61 379,48 2.804,35
24.2 CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO -
2491 92526 SINAPI Montagem e d_esmontagem de forma para laje, em chapa de madeira compensada plastificada me 4458 17.45 2112 94131
com reaproveitamento
24.2.2 6514 SINAPI Lastro de brita compactada, espessura 5cm m3 44,58 89,38 108,15 4.821,46
2423 68053 SINAPI Fornecimento e instalagéo de lona pléstica em laje de piso da quadra, espessura 150 micras m2 891,64 5,23 6,33 5.642,73
24.2.4 85662 SINAPI Armacéo em tela de aco Q-92, aco CA-60, 4,2mm, malha 15X15cm m2 891,64 9,47 11,46 10.217,34
2425 68333 SINAPI Piso em concrgto ZQMPa usinado, espessura 7cm, juntas serradas, incluindo polimento com me 816,19 42,86 51,86 42.329,35
desempenadeira elétrica
Subtotal 75.605,87
25. SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) 42.422,55|
25.1 PAREDES
2511 87477 SINAPI Alvenaria de vedagao de 1/2 vez em tiiol_os_ cer_é\micos (dimensées nominais: 39x19x09); me 331,76 32,61 39.46 13.091,01
assentamento em argamassa no trago 1:2:8 (cimento, cal e areia)
2512 739371 SINAPI Cgbogé de cgncreto (elemento vazado-CB1) - (10x40x40cm) assentado com argamassa trago 1:4 m2 140,70 106,38 128,72 18.111,41
(cimento, areia)
25.2 ARQUIBANCADA
2521 87477 SINAPI Alvenaria de vedacéo de 1/2 vez em tijolos cer_émioos (dimens@es nominais: 39x19x09); me 109,04 32,61 39.46 4302,64
assentamento em argamassa no trago 1:2:8 (cimento, cal e areia)
25.2.2 74202/2 SINAPI Laje pré-moldada para assentos e=13cm m2 83,42 68,53 82,92 6.917,50
Subtotal 42.422,55
26. SISTEMAS DE COBERTURA 283.537,51
26.1 CAIXA Cobertura em telha metdlica trapezoidal m2 995,55 54,07 65,43 65.135,48
26.2 75220 SINAPI __ |Cumeeira para telha metalica trapezoidal m 37,64 33,22 40,20 1.513,03
26.3 C4554 SEINFRA _[Telha metdlica trapezoidal perfurada m2 296,02 45,21 54,71 16.193,99
26.4 16.16.040 CPOS Cobertura em telha translucida trapezoidal m2 28,56 53,55 64,80 1.850,61
26.5 94231 SINAPI Rufo para telha metélica m 75,28 30,88 37,37 2.812,91
26.6 73970/2 SINAPI Fornecimento e montagem de estrutura metélica conf. Projeto espec. kg 22.594,80 717 8,68 196.031,49
Subtotal| 283.537,51
27. | IMPERMEABILIZACAO | T 1.621,02)
271 [ 741061 | SINAPI _|Impermeabilizagéo com tinta betuminosa em fundacées, baldrames m?2 137,40 | 9,75 | 11,80 1.621,02
Subtotal| 1.621,02]
28. REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 32.543,37
28.1 87879 SINAPI Chapisco em parede com argamassa trago - 1:3 (cimento / areia) m2 670,52 2,86 3,46 2.320,47
28.2 87535 SINAPI Emboco de parede interna com argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 2cm m2 670,52 21,06 25,48 17.087,10
28.3 Cc2121 SEINFRA _|Reboco de parede, com argamassa trago - 1:2 (cal / areia), espessura 0,5 cm m2 670,52 16,19 19,59 13.135,81
Subtotal| 32.543,37
29. PINTURA 36.440,81
29.1 88489 SINAPI__[Pintura em latex acrilico 02 dem&os sobre paredes internas e externas m? 670,52 10,16 12,29 8.243,35
29.2 79460 SINAPI__ [Pintura prime epoxi para estrutura de concreto, 2 demaos m2 592,65 39,32 47,58 28.197,46
Subtotal 36.440,81
30. [INSTALACOES ELETRICAS E TELEFONICAS 110V 11.263,52|
30.1 QUADRO DE DISTRIBUICAO
3011 74131/4 SINAPI Quadro de distr‘ibui@_ég de sobrepor, sem barramento, para 6 disjuntores padrao europeu (linha un 1,00 435,82 507,36 507,36
branca), exclusive disjuntores
30.1.2 74130/4 SINAPI Disjuntor termomagnetico trifasico 32 A, padréo DIN (linha branca) un 2,00 73,85 89,36 178,72
30.1.3 74130/1 SINAPI Disjuntor termomagnetico monofasico 20 A, padréo DIN (linha branca) un 3,00 11,38 13,77 41,31
30.2 ELETRODUTOS E ACESSORIOS
30.2.1 91854 SINAPI Eletroduto PVC flexivel, @32mm (DN 1 1/4"), fornecimento e instalacéo m 80,00 6,79 8,22 657,29
30.2.2 91873 SINAPI Eletroduto PVC rigido roscavel, @32mm (DN 1 1/4"), inclusive curvas m 144,00 13,31 16,11 2.319,20
30.2.3 95805 SINAPI Condulete PVC 3/4" un 34,00 20,86 25,24 858,21
30.3 CABOS E CONDUTORES -

EMEB Abdelnur - 11 07 18

12



30.3.1 91926 SINAPI__[Cabo de cobre flexivel, isolado, secao de 2,5mm?; anti-chama 450/750V m 230,00 2,50 3,03 695,77
30.3.2 91930 SINAPI _ |Cabo de cobre flexivel, isolado, secdo de 6mm?; anti-chama 450/750V m 30,00 5,27 6,38 191,31
30.4 ILUMINACAO E TOMADAS
30.4.1 97601 SINAPI__|Luminé&ria pendente com lampada de vapor metalico de 250W un 24,00 189,52 229,33 5.503,82
30.4.2 92000 SINAPI__ [Tomada universal, 2P+T, 10A/250V, com suporte e placa, fornecimento e instalacao un 10,00 24,01 29,05 290,53
Subtotal 11.263,52
31. SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) 14.608,93
311 96985 SINAPI Haste tipo coopperweld 5/8" x 3,00m. un 6,00 42,72 51,69 310,16
31.2 96974 SINAPI__ [Cordoalha de cobre nu 50 mm2 m 122,00 42,45 51,37 6.266,65
31.3 96973 SINAPI Cordoalha de cobre nu 35 mm2 m 158,00 34,14 41,31 6.527,08
314 83370 SINAPI Caixa de inspecéo, PVC de 12", com tampa de ago galvanizado,conforme detalhe no projeto un 6,00 186,16 225,26 1.351,56
31.5 72263 SINAPI Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm?2 un 6,00 21,14 25,58 153,48
Subtotal 14.608,93
32. SERVICOS COMPLEMENTARES 20.236,01
32.1 35.01.160 CPOS Estrutura metdlica c/ tabelas de basquete unid 2,00 2.401,05 2.905,36 5.810,71
32.2 25398 SINAPI _ |Estrutura metalica de traves de futsal Cj 1,00 3.974,34 4.809,09 4.809,09
32.3 25399 SINAPI Estrutura metdlica p/ rede de voley C] 1,00 2.412,77 2.919,54 2.919,54
Gradil pré-fabricado composto por painéis com arame galvanizado 5 mm, Malha 200x50 mm,
32.4 16.01.091 FDE poste com seccao 60x40 mm de chapa galvanizada, com 1,55 mm de espessura, pintado com m2 26,37 209,87 253,95 6.696,67
tinta poliester e pintura eletrostética
Subtotal| 20.236,01
33. | [SERVICOS FINAIS | 3.448,64
33.1 | 9537 | SINAPI _[Limpeza geral m2 986,17 | 2,89 | 3,50 3.448,64
Subtotal| 3.448,64
Custo TOTAL com BDI incluso] 581.065,70)
COMPOSICAO DO B.D.I.
ITEM COMPONENTE VALOR %
Garantia 0,30%
Risco 0,50%
Despesas Financeiras 1,00% Séo Carlos, 12 de julho de 2018
Administracdo Central 3,57%
Lucro 3,12%
Tributos 10,15%
Valor total do B.D.I. 21,00% WONG KWAN YIN
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