
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

ASSUNTO: PLANILHA DE ORÇAMENTO   

OBRA: EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO NO ESTACIONAMENTO DA ESCOLA

ÁREA: 350 m² 1.370,48 B.D.I.

LOCAL: Rua Duarte Nunes, 294 - Vila Prado 26,75%

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT.
CUSTO UNIT 

(R$)

PREÇO UNIT 

(R$)

SUB TOTAL 

COM BDI   (R$)

TOTAL DO 

ITEM (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 19.147,81 

1.1 FDE 16.06.078

FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO DE 

OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA (1,5 x 2,0 m) M² 3,00 321,18 407,09 1.221,27 

1.2 FDE 01.10.001

GABARITO DE MADEIRA ESQUADRADO E NIVELADO PARA LOCAÇÃO 

DE OBRA M 61,50 25,06 31,76 1.953,43 

1.3 CDHU 02.02.150

LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 

M² UNMES 3,00 686,33 869,91 2.609,73 

1.4 CDHU 03.01.020

Demolição manual de concreto simples (rampa entre rua e estacionamento 

+ piso existente no estacionamento antigo) m³ 30,23 185,57 235,21 7.109,34 

1.5 FDE 16.80.097 CAÇAMBA DE 4M³ PARA RETIRADA DE ENTULHO UN 8,00 616,78 781,76 6.254,05 

2 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE 2.449,53 

2.1 SINAPI-I 36178

PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 

2,5* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    15,00 14,04 17,80 266,93 

2.2

SIURB-

EDIF 170246

PISO/ PASSEIO DE CONCRETO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, 

LASTRO DE BRITA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS 

NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E 

DESEMPENADO) EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO M³ 2,50 254,78 322,93 806,51 

2.3 CDHU 11.01.160 CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA M³ 2,50 434,71 550,99 1.376,09 

3 RAMPA LIGAÇÃO ENTRE A RUA E O ESTACIONAMENTO 4.379,59 

3.1 CDHU 11.01.160 CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA M³ 4,80 434,71 550,99 2.644,73 

3.2

SIURB-

EDIF 170202

CONCRETO DESEMPENADO E RIPADO (PMSP-DL.1009/47), 335KG 

CIM/M3 - 7CM M² 24,60 55,64 70,52 1.734,85 

4 ESTACIONAMENTO 28.524,63 

4.1 SINAPI 92397

EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, 

COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, 

ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 M2 350,00 64,30 81,50 28.524,63 

5 PINTURA 715,58 

5.1 SINAPI 102492

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 

DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 M2 24,60 22,95 29,09 715,58 

6 LIMPEZA FINAL DA OBRA 5.239,13 

6.1 CDHU 55.01.020 LIMPEZA FINAL DA OBRA M² 350,00 11,81 14,97 5.239,13 

TOTAL GERAL: 60.456,27 

OBS.: ORÇAMENTO: MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS  

REF.: TABELAS FDE 04/2022, CDHU 186, SINAPI 05/2022 E SIURB 01/2022 COM DESONERAÇÃO.
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COMPOSIÇÃO DO B.D.I.

ÍTEM COMPONENTE VALOR %

Administração Central 4,01%

Seguro e Garantia 0,40%

Risco 0,56%

Despesas Financeiras 1,11%

Lucro 7,30%
PIS, COFINS, ISSQN, Contribuição Previdenciária, Lei desoneração 10,15%

Valor total do B.D.I. 26,75%

                 REPRESENTANTE LEGAL

São Carlos, 14 de Julho 2022


