SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
assunto: PLANILHA DE ORCAMENTO
OBRA: EXECUCAO DE PISO INTERTRAVADO NO ESTACIONAMENTO DA ESCOLA
AREA: 350 m2 B.D.I.
LocaL:  Rua Duarte Nunes, 294 - Vila Prado 26,75%
- . CUSTO UNIT | PRECO UNIT | SUB TOTAL TOTAL DO
ITEM REFERENCIA DISCRIMINACAO UNIDADE| QUANT. RS$) RS$) comepl Rre)| ITEM (RS)
1 SERVICOS PRELIMINARES 19.147,81
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO DE
1.1 FDE 16.06.078 |OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA (1,5 x 2,0 m) M2 3,00 321,18 407,09 1.221,27
GABARITO DE MADEIRA ESQUADRADO E NIVELADO PARA LOCACAO
1.2 FDE 01.10.001 |DE OBRA M 61,50 25,06 31,76 1.953,43
LOCACAO DE CONTAINER TIPO DEPOSITO - AREA MINIMA DE 13,80
1.3 CDHU |02.02.150 |[M2 UNMES 3,00 686,33 869,91 2.609,73
Demolicdo manual de concreto simples (rampa entre rua e estacionamento
1.4 CDHU | 03.01.020 |+ piso existente no estacionamento antigo) m3 30,23 185,57 235,21 7.109,34
15 FDE |16.80.097 |CACAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO UN 8,00 616,78 781,76 6.254,05
2 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE 2.449,53
PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X
2.1 SINAPI-I 36178 |2,5* CM UN 15,00 14,04 17,80 266,93
PISO/ PASSEIO DE CONCRETO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA,
LASTRO DE BRITA E A MAO DE OBRA REFERENTE AOS SERVICOS
SIURB- NO CONCRETO: LANGAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E
2.2 EDIF 170246 |DESEMPENADO) EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO M3 2,50 254,78 322,93 806,51
2.3 CDHU |11.01.160 |CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA M3 2,50 434,71 550,99 1.376,09
3 RAMPA LIGACAO ENTRE A RUA E O ESTACIONAMENTO 4.379,59
3.1 CDHU |11.01.160 |CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA M3 4,80 434,71 550,99 2.644,73
SIURB- CONCRETO DESEMPENADO E RIPADO (PMSP-DL.1009/47), 335KG
3.2 EDIF 170202 [CIM/M3 - 7CM M2 24,60 55,64 70,52 1.734,85
4 ESTACIONAMENTO 28.524,63
EXECUCAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO,
COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM,
4.1 SINAPI 92397 |ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 M2 350,00 64,30 81,50 28.524,63
5 PINTURA 715,58
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 3
5.1 SINAPI 102492 |[DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 M2 24,60 22,95 29,09 715,58
6 LIMPEZA FINAL DA OBRA 5.239,13
6.1 CDHU | 55.01.020 [LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 350,00 11,81 14,97 5.239,13
TOTAL GERAL:| 60.456,27
OBS.: ORCAMENTO: MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
REF.: TABELAS FDE 04/2022, CDHU 186, SINAPI 05/2022 E SIURB 01/2022 COM DESONERAQAO.
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COMPOSICAO DO B.D.I.

ITEM COMPONENTE VALOR %
Administragdo Central 4,01%
Seguro e Garantia 0,40%
Risco 0,56%
Despesas Financeiras 1,11%
Lucro 7,30%
PIS, COFINS, ISSQN, Contribuicdo Previdenciaria, Lei desoneragéo 10,15%
Valor total do B.D.I. 26,75%

REPRESENTANTE LEGAL
Sé&o Carlos, 14 de Julho 2022




