
ASSUNTO: B.D.I.: 28,35%

OBRA: 

LOCAL: 

Ref. Cod. Item Descrição dos Serviços Unidade Quantidade
Preço Unitário 

sem BDI

Preço Unitário 

com BDI

Preço Total

com BDI

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 6.089,38             

FDE 16.06.078 1.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA, INCLUSO SUPORTE E 

ESTRUTURA DE MADEIRA
M2 4,50                          374,26                      480,36                      2.161,62                  

CDHU 02.02.150 1.2 LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² UNMES 4,00                          765,05                      981,94                      3.927,76                  

2.0 SOLARIO 1 21.968,15          

CDHU 54.01.010 2.1
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR 

NORMAL
M2 42,52                        3,76                          4,83                          205,37                      

SINAPI 94992 2.2
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO 

EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
M2 26,52                        70,22                        90,13                        2.390,25                  

FDE 13.01.017 2.3 ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM M2 26,52                        30,07                        38,59                        1.023,41                  

CDHU 18.08.032 2.4

REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE PARA ÁREA EXTERNA E AMBIENTE 

COM ALTO TRÁFEGO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE 

INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO

M2 26,52                        131,46                      168,73                      4.474,72                  

CDHU 24.03.040 2.5 GUARDA-CORPO TUBULAR COM TELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 1 1/2´ M 9,83                          892,86                      1.145,99                  11.265,08                

CDHU 24.02.040 2.6 PORTA/PORTÃO TIPO GRADIL SOB MEDIDA M2 0,96                          1.002,77                  1.287,06                  1.235,58                  

CDHU 33.11.050 2.7 ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO M2 25,52                        41,94                        53,83                        1.373,74                  

3.0 SOLÁRIO 2 15.187,71          
CPU 1 3.1 Quiosque de eucalipto com cobertura cerâmica UN. 1,00                          11.833,04                15.187,71                15.187,71                

4.0 SOLÁRIO 3 21.215,32          
CPU 1 4.1 Quiosque de eucalipto com cobertura cerâmica UN. 1,00                          11.833,04                15.187,71                15.187,71                

SIURB-EDIF 170183 4.2 MURETA EM BLOCOS DE CONCRETO H=0,50M (REVESTIDO) M 16,00                        186,07                      238,82                      3.821,12                  

CDHU 33.10.050 4.3 TINTA ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO M2 10,40                        28,34                        36,37                        378,25                      

CDHU 11.18.180 4.4 COLCHÃO DE AREIA M3 4,00                          181,97                      233,56                      934,24                      

SINAPI 102688 4.5
DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 

100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021
M 20,00                        34,83                        44,70                        894,00                      

5.0 SOLÁRIO 4 15.187,71          
CPU 1 5.1 Quiosque de eucalipto com cobertura cerâmica UN. 1,00                          11.833,04                15.187,71                15.187,71                

6.0 ÁREA DE SERVIÇO 25.396,51          

SINAPI 97622 6.1
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M3 1,00                          61,28                        78,65                        78,65                        

CDHU 44.02.062 6.2 TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO M2 1,77                          810,58                      1.040,38                  1.841,47                  

CDHU 25.02.060 6.3 PORTA/PORTINHOLA EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA M2 1,96                          988,55                      1.268,80                  2.486,85                  

SIURB-EDIF 101360 6.4 TANQUE DE PANELA EM AÇO INOXIDÁVEL - 600X500X500MM UN 2,00                          2.249,74                  2.887,54                  5.775,08                  
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SINAPI 86909 6.5
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00                          120,53                      154,70                      309,40                      

CDHU 44.20.010 6.6 SIFÃO PLÁSTICO SANFONADO UNIVERSAL DE 1´ UN 2,00                          28,18                        36,17                        72,34                        

CDHU 44.20.650 6.7 VÁLVULA DE METAL CROMADO DE 1´ UN 2,00                          48,09                        61,72                        123,44                      

CDHU 14.04.200 6.8 ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO, USO REVESTIDO, DE 9 CM M2 2,04                          64,58                        82,89                        169,10                      

CDHU 17.02.030 6.9 CHAPISCO 1:4 COM AREIA GROSSA M2 4,08                          5,40                          6,93                          28,27                        

CDHU 17.02.140 6.10 EMBOÇO DESEMPENADO COM ESPUMA DE POLIÉSTER M2 4,08                          24,44                        31,37                        127,99                      

CDHU 33.10.050 6.11 TINTA ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO M2 4,08                          28,34                        36,37                        148,39                      

SINAPI 103315 6.12
INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021
M2 10,45                        307,67                      394,89                      4.126,60                  

CDHU 27.02.001 6.13 CHAPA EM POLICARBONATO COMPACTA, FUMÊ, ESPESSURA DE 6 MM M2 10,45                        682,35                      875,80                      9.152,11                  

CDHU 16.33.022 6.14 CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,33 M M 3,95                          100,06                      128,43                      507,30                      

CDHU 46.02.070 6.15
TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE 

NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES
M 3,00                          70,81                        90,88                        272,64                      

CDHU 46.01.010 6.16 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 20 MM, (1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES M 2,00                          27,22                        34,94                        69,88                        

CDHU 46.02.050 6.17
TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE 

NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES
M 2,00                          41,68                        53,50                        107,00                      

7.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 12.540,80          
CDHU 98.02.210 7.1 BANCO DE MADEIRA COM ENCOSTO E PÉS EM FERRO FUNDIDO PINTADO UN 8,00                          695,04                      892,08                      7.136,64                  

CDHU 24.02.040 7.2 PORTA/PORTÃO TIPO GRADIL SOB MEDIDA M2 1,80                          1.002,77                  1.287,06                  2.316,71                  

CDHU 33.11.050 7.3 ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO M2 1,80                          41,94                        53,83                        96,89                        

SINAPI 102183 7.4
PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, 

INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021
UN 1,00                          2.330,00                  2.990,56                  2.990,56                  

8.0 REPARO DA COBERTURA 265.481,30        
CDHU 04.03.020 8.1 RETIRADA DE TELHAMENTO EM BARRO M2 1.132,00                  13,50                        17,33                        19.617,56                

SINAPI 100392 8.2
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-

CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M2 1.132,00                  17,10                        21,95                        24.847,40                

SINAPI 94226 8.3
SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M2 1.132,00                  20,91                        26,84                        30.382,88                

SINAPI 94195 8.4
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M2 509,40                      53,38                        68,51                        34.898,99                

CDHU 16.02.230 8.5 CUMEEIRA DE BARRO EMBOÇADO TIPOS: PLAN, ROMANA, ITALIANA, FRANCESA E PAULISTINHA M 122,93                      28,12                        36,09                        4.436,54                  

SIURB-I 19045 8.6 RIPA DE PEROBA DO NORTE(CUPIÚBA) APARELHADA - 1,5 X 5CM M 1.309,16                  5,59                          7,17                          9.386,68                  

SIURB-EDIF 66012 8.7 RETIRADA PARCIAL DE MADEIRAMENTO DE TELHADO - VIGAS M 1.018,80                  4,37                          5,61                          5.715,47                  

SIURB-EDIF 68016 8.8 MADEIRAMENTO DE TELHADO, PADRÃO PEROBA - VIGAS 6X12CM M 1.018,80                  61,88                        79,42                        80.913,10                

CDHU 04.07.020 8.9 RETIRADA DE FORRO QUALQUER EM PLACAS OU TIRAS FIXADAS M2 339,60                      10,47                        13,44                        4.564,22                  

SINAPI 96116 8.10
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 

FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS
M2 339,60                      66,43                        85,26                        28.954,30                



ASSUNTO: B.D.I.: 28,35%

OBRA: 

LOCAL: 

Ref. Cod. Item Descrição dos Serviços Unidade Quantidade
Preço Unitário 

sem BDI

Preço Unitário 

com BDI

Preço Total

com BDI

CEMEI MARIA C. B. TOLENTINO

SÃO CARLOS - SP

PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS

REFORMA DO CEMEI MARIA CONSUELO BRANDÃO TOLENTINO

Rua Reinaldo Pizzani, nº 400, Antenor Garcia, São Carlos - SP

FDE 09.64.006 8.11 RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC UN 30,00                        2,82                          3,62                          108,60                      

CPU 6 8.12 Reinstalação de luminárias UN. 30,00                        20,99                        26,94                        808,20                      

CDHU 16.33.022 8.13 CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,33 M M 132,17                      100,06                      128,43                      16.974,59                

CDHU 46.02.070 8.14
TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE 

NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES
M 36,00                        70,81                        90,88                        3.271,68                  

SINAPI-I 42408 8.15 LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            M2 339,60                      1,38                          1,77                          601,09                      

9.0 LIMPEZA FINAL DA OBRA 3.032,00             
CDHU 55.01.020 9.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 200,00                      11,81                        15,16                        3.032,00                  

TOTAL GERAL 386.098,88    

REFERÊNCIA: CDHU 189, SINAPI 04-2023, SIURB 01-2023, FDE 04-2023, CPU. - COM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÃO DO B.D.I. (ACORDÃO  2622/2013-TCU)

ÍTEM COMPONENTE VALOR %

Administração Central 4,00%

Seguro e Garantia 0,80%

Risco 1,27%

Despesas financeiras 1,23%

Lucro 7,40%

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%) 3,65%

Tributos (ISSQN) 2,00%

Tributos (CPRB - 0% ou 4,5% - Desoneração) 4,50%

Valor total do B.D.I. 28,35%

Secretaria Municipal de Obras Públicas

Leonardo Lazaro Silva

São Carlos, 20 de junho de 2023

Diretor de dpto. Obras e edificações
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FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNIT 

DESONERADO

CUSTO UNIT NÃO 

DESONER.
CPU 1 Quiosque de eucalipto com cobertura cerâmica UN. 11.833,04 12.455,92

CPU 2 Vigas de madeira roliça tratada, D = 15 CM - eucalipto M3 0,7 2.928,94 3.139,93

CPU 3 Pilar ou viga de madeira roliça tratada, D = 25 CM - eucalipto M3 1,43 4.289,08 4.508,66

CPU 4
Ripamento de madeira sobre tesoura ou estrutura de 

madeira
M2 20,25 41,78 45,03

CPU 5 Fundação de pilares de madeira UN. 4 288,53 298,36

SINAPI 94198

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO 

PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 20,25 57,01 58,49

SINAPI 94219

CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA 

COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), 

PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 12,72 38,90 40,95

CPU 2 Vigas de madeira roliça tratada, D = 15 CM - eucalipto M3 2.928,94 3.139,93

sinapi-i 4115
MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM 

EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
M 56,58842 24,18 24,18

CDHU-I
B.01.000.

010111
CARPINTEIRO H 30 20,53 23,69

CDHU-I
B.01.000.

010112
AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 30 16,87 19,47

CDHU-I
E.02.000.0

26760
PREGO DIVERSAS BITOLAS (REFERÊNCIA 18 X 27) KG 3 14,80 14,80

CDHU 33.05.010 VERNIZ FUNGICIDA PARA MADEIRA M2 18,72 21,06 23,10

CPU 3 Pilar ou viga de madeira roliça tratada, D = 25 CM - eucalipto M3 4.289,08 4.508,66

20,37183 129,58 129,58

sinapi-i 2794
MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 25 A 29 CM, H = 6,50 M, EM 

EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
M 30 20,53 23,69

CDHU-I
B.01.000.

010111
CARPINTEIRO H 30 16,87 19,47

CDHU-I
B.01.000.

010112
AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 3 14,80 14,80

CDHU-I
E.02.000.0

26760
PREGO DIVERSAS BITOLAS (REFERÊNCIA 18 X 27) KG 22,93 21,06 23,10

CDHU 33.05.010 VERNIZ FUNGICIDA PARA MADEIRA M2

CPU 4
Ripamento de madeira sobre tesoura ou estrutura de 

madeira
M2 41,78 45,03

sinapi-i 4408
RIPA NAO APARELHADA,  *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
M 3,313 3,17 3,17

sinapi-i 20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       KG 0,07 18,02 18,02

sinapi-i 39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     KG 0,05 16,26 16,26

sinapi-i 40568 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG 0,03 16,40 16,40

sinapi 88239
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,484 23,59 26,17

sinapi 88262
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,641 27,02 30,14

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS - CPU
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CPU 5 Fundação de pilares de madeira UN. 288,53 298,36

CDHU 11.03.090 CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA M3 0,125 477,29 492,89

CDHU 11.16.040
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA 

EM FUNDAÇÃO
M3 0,125 142,28 164,20

CDHU 10.01.060
ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 

MPA
KG 8,75 12,17 12,51

SIURB-EDIF 200201 TRADO MANUAL M 1,2 87,18 88,98

CPU 6 Reinstalação de luminárias UN. 20,99 24,18

CDHU-I
B.01.000.

010116
AJUDANTE ELETRICISTA H 0,5 16,87 19,47

CDHU-I
B.01.000.

010115
ELETRICISTA H 0,5 24,60 28,39

CDHU-I
B.07.000.

049501

FITA ISOLANTE DE 20 M, REF. 3M SCOTH 33MR OU 

EQUIVALENTE - USO ESPECIAL
UN 0,01 26,97 26,97

São Carlos, 20 de junho de 2023

Leonardo Lazaro Silva

Diretor de dpto. Obras e edificações

Secretaria Municipal de Obras Públicas


