~ Prefeitura de

CEMEI MARIA C. B. TOLENTINO

SECRETARIA MUNICIPAL DE

ASSUNTO: PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS B.D.l.: 28,35%
OBRA: REFORMA DO CEMEI MARIA CONSUELO BRANDAO TOLENTINO
LOCAL: Rua Reinaldo Pizzani, n2 400, Antenor Garcia, Sao Carlos - SP
- X . . Prego Unitario | Prego Unitario Prego Total
Ref. Cod. Item Descrigdo dos Servicos Unidade Quantidade § ¢ ¢
sem BDI com BDI com BDI
1.0 SERVICOS PRELIMINARES 6.089,38
FDE 16.06.078 11 FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA, INCLUSO SUPORTE E M2 4,50 374,26 480,36 2.161,62
ESTRUTURA DE MADEIRA
CDHU 02.02.150 1.2 LOCACAO DE CONTAINER TIPO DEPOSITO - AREA MINIMA DE 13,80 M? UNMES 4,00 765,05 981,94 3.927,76
2.0 SOLARIO 1 21.968,15
CDHU 54.01.010 21 REGULARIZACAO E COMPACTAGCAO MECANIZADA DE SUPERFICIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR M2 42,52 3,76 4,83 205,37
NORMAL
SINAPI 94997 29 EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO M2 26,52 70,22 90,13 2.390,25
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
FDE 13.01.017 2.3 ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM M2 26,52 30,07 38,59 1.023,41
REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE PARA AREA EXTERNA E AMBIENTE
CDHU 18.08.032 2.4 COM ALTO TRAFEGO, GRUPO DE ABSORCAO BIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE M2 26,52 131,46 168,73 4.474,72
INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO
CDHU 24.03.040 2.5 GUARDA-CORPO TUBULAR COM TELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO DE 1 1/2° M 9,83 892,86 1.145,99 11.265,08
CDHU 24.02.040 2.6 PORTA/PORTAO TIPO GRADIL SOB MEDIDA M2 0,96 1.002,77 1.287,06 1.235,58
CDHU 33.11.050 2.7 ESMALTE A BASE AGUA EM SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PREPARO M2 25,52 41,94 53,83 1.373,74
3.0 SOLARIO 2 15.187,71
CPU 1 3.1 Quiosque de eucalipto com cobertura cerdmica UN. 1,00 11.833,04 15.187,71 15.187,71
4.0 SOLARIO 3 21.215,32
CPU 1 4.1 Quiosque de eucalipto com cobertura cerdmica UN. 1,00 11.833,04 15.187,71 15.187,71
SIURB-EDIF 170183 4.2 MURETA EM BLOCOS DE CONCRETO H=0,50M (REVESTIDO) M 16,00 186,07 238,82 3.821,12
CDHU 33.10.050 4.3 TINTA ACRILICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO M2 10,40 28,34 36,37 378,25
CDHU 11.18.180 4.4 COLCHAO DE AREIA M3 4,00 181,97 233,56 934,24
SINAPI 102688 45 DRENO ESPINHA DE PEIXE (SECAO (0,40 X 0,40 M), COIV[TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN M 20,00 34,83 44,70 894,00
100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXOES. AF_07/2021
5.0 SOLARIO 4 15.187,71
CPU 1 5.1 Quiosque de eucalipto com cobertura cerdmica UN. 1,00 11.833,04 15.187,71 15.187,71
6.0 AREA DE SERVICO 25.396,51
SINAPI 97622 6.1 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M3 1,00 61,28 78,65 78,65
AF_12/2017
CDHU 44.02.062 6.2 TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTAO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO M2 1,77 810,58 1.040,38 1.841,47
CDHU 25.02.060 6.3 PORTA/PORTINHOLA EM ALUMINIO, SOB MEDIDA M2 1,96 988,55 1.268,80 2.486,85
SIURB-EDIF 101360 6.4 TANQUE DE PANELA EM ACO INOXIDAVEL - 600X500X500MM UN 2,00 2.249,74 2.887,54 5.775,08




~ Prefeitura de

" SAO CARLOS

CEMEI MARIA C. B. TOLENTINO

SECRETARIA MUNICIPAL DE

o SAO CARLOS - SP OBRAS PUBLICAS
ASSUNTO: PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS B.D.l.: | 28,35%
OBRA: REFORMA DO CEMEI MARIA CONSUELO BRANDAO TOLENTINO
LOCAL: Rua Reinaldo Pizzani, n2 400, Antenor Garcia, Sao Carlos - SP
e X . . Preco Unitario | Prego Unitario Prego Total
Ref. Cod. Item Descri¢do dos Servigos Unidade Quantidade ¢ ¢ ¢
sem BDI com BDI com BDI
SINAPI 86909 65 TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2EU 3/4FPARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO - UN 2,00 120,53 154,70 309,40
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
CDHU 44.20.010 6.6 SIFAO PLASTICO SANFONADO UNIVERSAL DE 1° UN 2,00 28,18 36,17 72,34
CDHU 44.20.650 6.7 VALVULA DE METAL CROMADO DE 1’ UN 2,00 48,09 61,72 123,44
CDHU 14.04.200 6.8 ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO DE VEDACAO, USO REVESTIDO, DE 9 CM M2 2,04 64,58 82,89 169,10
CDHU 17.02.030 6.9 CHAPISCO 1:4 COM AREIA GROSSA M2 4,08 5,40 6,93 28,27
CDHU 17.02.140 6.10 EMBOCO DESEMPENADO COM ESPUMA DE POLIESTER M2 4,08 24,44 31,37 127,99
CDHU 33.10.050 6.11 TINTA ACRILICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO M2 4,08 28,34 36,37 148,39
SINAPI 103315 612 INSTALACAO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M2 10.45 307,67 394,89 4.126,60
REGIAQ, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021
CDHU 27.02.001 6.13 CHAPA EM POLICARBONATO COMPACTA, FUME, ESPESSURA DE 6 MM M2 10,45 682,35 875,80 9.152,11
CDHU 16.33.022 6.14 CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA N2 24 - CORTE 0,33 M M 3,95 100,06 128,43 507,30
CDHU 46.02.070 615 TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SERIE M 3,00 70,81 90,88 272,64
NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXOES
CDHU 46.01.010 6.16 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 20 MM, (1/2°), INCLUSIVE CONEXOES M 2,00 27,22 34,94 69,88
CDHU 46.02.050 617 TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SERIE M 2,00 41,68 53,50 107,00
NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXOES
7.0 SERVICOS COMPLEMENTARES 12.540,80
CDHU 98.02.210 7.1 BANCO DE MADEIRA COM ENCOSTO E PES EM FERRO FUNDIDO PINTADO UN 8,00 695,04 892,08 7.136,64
CDHU 24.02.040 7.2 PORTA/PORTAO TIPO GRADIL SOB MEDIDA M2 1,80 1.002,77 1.287,06 2.316,71
CDHU 33.11.050 7.3 ESMALTE A BASE AGUA EM SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PREPARO M2 1,80 41,94 53,83 96,89
SINAPI 102183 74 PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, UN 1,00 2330,00 2.990,56 2.990,56
INCLUSIVE ACESSORIOS. AF_01/2021
8.0 REPARO DA COBERTURA 265.481,30
CDHU 04.03.020 8.1 RETIRADA DE TELHAMENTO EM BARRO M2 1.132,00 13,50 17,33 19.617,56
SINAPI 100392 8.2 RETIRADA E RECOLOCAGAO DE RIPA EM TELHADOS DE ATE 2 AGUAS COM TELHA CERAMICA CAPA- M2 1.132,00 17,10 2195 24.847,40
CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
SINAPI 94226 83 SUBCOBERTURA COM MANTA PLASTICA REVESTIDA POR PELICULA DE ALUMINO, INCLUSO M2 1.132,00 20,91 26,84 30.382,88
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
SINAPI 94195 84 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO M2 509,40 53,38 68,51 34.898,99
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
CDHU 16.02.230 8.5 CUMEEIRA DE BARRO EMBOGADO TIPOS: PLAN, ROMANA, ITALIANA, FRANCESA E PAULISTINHA M 122,93 28,12 36,09 4.436,54
SIURB-I 19045 8.6 RIPA DE PEROBA DO NORTE(CUPIUBA) APARELHADA - 1,5 X 5CM M 1.309,16 5,59 7,17 9.386,68
SIURB-EDIF 66012 8.7 RETIRADA PARCIAL DE MADEIRAMENTO DE TELHADO - VIGAS M 1.018,80 4,37 5,61 5.715,47
SIURB-EDIF 68016 8.8 MADEIRAMENTO DE TELHADO, PADRAO PEROBA - VIGAS 6X12CM M 1.018,80 61,88 79,42 80.913,10
CDHU 04.07.020 8.9 RETIRADA DE FORRO QUALQUER EM PLACAS OU TIRAS FIXADAS M2 339,60 10,47 13,44 4.564,22
SINAPI 96116 8.10 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE M2 339,60 66,43 85,26 28.954,30
FIXACAQ. AF_05/2017_PS




~ Prefeitura de

CEMEI MARIA C. B. TOLENTINO

SECRETARIA MUNICIPAL DE

. SAOCARLOS SAO CARLOS - SP OBRAS PUBLICAS
ASSUNTO: PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS B.D.l.: | 28,35%
OBRA: REFORMA DO CEMEI MARIA CONSUELO BRANDAO TOLENTINO
LOCAL: Rua Reinaldo Pizzani, n2 400, Antenor Garcia, Sao Carlos - SP
e X . . Preco Unitario | Prego Unitario Prego Total
Ref. Cod. Item Descri¢do dos Servigos Unidade Quantidade ¢ ¢ ¢
sem BDI com BDI com BDI
FDE 09.64.006 8.11 RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAOQ, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC UN 30,00 2,82 3,62 108,60
CPU 6 8.12 Reinstalagdo de lumindrias UN. 30,00 20,99 26,94 808,20
CDHU 16.33.022 8.13 CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Ne 24 - CORTE 0,33 M M 132,17 100,06 128,43 16.974,59
CDHU 46.02.070 814 TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO PXB COM VIBOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SERIE M 36,00 70,81 90,88 327168
NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXOES
SINAPI-I 42408 8.15 LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA M2 339,60 1,38 1,77 601,09
9.0 LIMPEZA FINAL DA OBRA 3.032,00
CDHU 55.01.020 9.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 200,00 11,81 15,16 3.032,00
TOTAL GERAL 386.098,88
REFERENCIA: CDHU 189, SINAPI 04-2023, SIURB 01-2023, FDE 04-2023, CPU. - COM DESONERAGAO
COMPOSICAO DO B.D.I. (ACORDAO 2622/2013-TCU)
ITEM COMPONENTE VALOR % Sédo Carlos, 20 de junho de 2023
Administragdo Central 4,00%
Seguro e Garantia 0,80%
Risco 1,27%
Despesas financeiras 1,23%
Lucro 7,40%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) 3,65% Leonardo Lazaro Silva
Tributos (ISSQN) 2,00% Diretor de dpto. Obras e edificagdes
Tributos (CPRB - 0% ou 4,5% - Desoneragao) 4,50% Secretaria Municipal de Obras Publicas

Valor total do B.D.I.

28,35%




. Prefeitura de

.SAOCARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO:

COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS - CPU
OBRA: REFORMA DO CEMEI MARIA CONSUELO BRANDAO TOLENTINO
LOCAL: Rua Reinaldo Pizzani, n2 400, Antenor Garcia, Sao Carlos - SP
. o CUSTO UNIT | CUSTO UNIT NAO
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE | COEFIC.
¢ DESONERADO DESONER.

CPU 1 Quiosque de eucalipto com cobertura ceramica UN. 11.833,04 12.455,92

CPU 2 Vigas de madeira roli¢a tratada, D = 15 CM - eucalipto M3 0,7 2.928,94 3.139,93

CPU 3 Pilar ou viga de madeira roliga tratada, D = 25 CM - eucalipto M3 1,43 4.289,08 4.508,66

CPU 4 RlparrTento de madeira sobre tesoura ou estrutura de M2 20,25 41,78 45,03

madeira

CPU 5 Fundacdo de pilares de madeira UN. 4 288,53 298,36

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO

SINAPI 94198 [PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO M2 20,25 57,01 58,49
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
CUMEEIRA E ESPIGAO PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA
COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA),

SINAPI 94219 PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO M 12,72 38,90 40,95
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

CPU 2 Vigas de madeira rolica tratada, D = 15 CM - eucalipto M3 2.928,94 3.139,93

. . MADEIRA ROLICA TRATADA,D=12 A15CM, H=3,00 M, EM
sinapt- 4115 EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 56,58842 24,18 24,18
CDHU-I 8.01.000. CARPINTEIRO H 30 20,53 23,69

010111
CDHU-I 8.01.000. AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 30 16,87 19,47

010112

E.02.000.0 o

CDHU-I 26760 PREGO DIVERSAS BITOLAS (REFERENCIA 18 X 27) KG 3 14,80 14,80
CDHU 33.05.010 |VERNIZ FUNGICIDA PARA MADEIRA M2 18,72 21,06 23,10
CPU 3 Pilar ou viga de madeira roliga tratada, D = 25 CM - eucalipto M3 4.289,08 4.508,66
20,37183 129,58 129,58

. . MADEIRA ROLICA TRATADA, D=25A29CM, H=6,50 M, EM

sinapt- 2794 EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 30 20,53 23,69
B.01.000.
CDHU-I 010111 CARPINTEIRO H 30 16,87 19,47
CDHU-I 8.01.000. AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 3 14,80 14,80
010112
E.02.000.0 o
CDHU-I 26760 PREGO DIVERSAS BITOLAS (REFERENCIA 18 X 27) KG 22,93 21,06 23,10
CDHU 33.05.010 |VERNIZ FUNGICIDA PARA MADEIRA M2
cPU 4 Rlpan?ento de madeira sobre tesoura ou estrutura de M2 41,78 45,03
madeira
RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA,

i i-i 44 M 1 17 17
Sinapr 08 | ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 3313 3 3
sinapi-i 20247 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,07 18,02 18,02
sinapi-i 39027 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X36(31/4 X 9) KG 0,05 16,26 16,26
sinapi-i 40568 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (41/4X5) KG 0,03 16,40 16,40

. . AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS

sinapi 88239 COMPLEMENTARES H 0,484 23,59 26,17

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARG
sinapi 88262 N 0 S o 0s H 0,641 27,02 30,14
COMPLEMENTARES




. Prefeitura de

. SAOCARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO: COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS - CPU
OBRA: REFORMA DO CEMEI MARIA CONSUELO BRANDAO TOLENTINO
LOCAL: Rua Reinaldo Pizzani, n2 400, Antenor Garcia, Sao Carlos - SP
CPU 5 Fundagao de pilares de madeira UN. 288,53 298,36
CDHU 11.03.090 [CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA M3 0,125 477,29 492,89
CDHU 11.16.040 LANCAMENTP E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA M3 0,125 142,28 164,20
EM FUNDACAO
CDHU 10.01.060 AMRPI\:ADURA EM BARRA DE ACO CA-60 (A OU B) FYK = 600 KG 8,75 12,17 12,51
SIURB-EDIF 200201 |TRADO MANUAL M 1,2 87,18 88,98
CPU 6 Reinstala¢do de luminarias UN. 20,99 24,18
CDHU-I 8.01.000. AJUDANTE ELETRICISTA H 0,5 16,87 19,47
010116
B.01.000.
DHU-I ELETRICISTA H 24 2
CDHU 010115 CIS 0,5 ,60 8,39
B.07.000. [FITA ISOLANTE DE 20 M, REF. 3M SCOTH 33MR OU
CDHU- 049501 [EQUIVALENTE - USO ESPECIAL UN 0,01 26,97 26,97

Sao Carlos, 20 de junho de 2023

Leonardo Lazaro Silva
Diretor de dpto. Obras e edificacOes
Secretaria Municipal de Obras Publicas




