
 ASSUNTO:

 OBRA:

 LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. CUSTO UNIT
CUSTO UNIT 

COM BDI
SUB TOTAL    (R$) TOTAL DO ITEM (R$)

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 14.708,35 

1.1 CPOS 02.08.020 Aquisição e assentamento de placa de obra m2 10,00           506,43       641,90           6.419,00            

1.2 CPOS 02.02.130 Aluguel de container para apoio em canteiro de obras unid. x mês 2,00             844,41       1.070,29        2.140,58            

1.3 CPOS 97.05.070 Sinalização de transito - Noturna m 5,00             83,65         106,03           530,15               

1.4 CPOS 01.20.921 Serviços topográficos para pavimentação unid 3,00             897,07       1.137,04        3.411,12            

1.5 CPOS 02.09.030 Limp. terreno - raspagem mecanizada (e = 15 cm) m² 272,37         4,94           6,26               1.705,04            

1.6 SINAPI 93589 Transporte de material limpeza (distância de até 10 km) m³ x Km 408,50         0,97           1,23               502,46               

2. DRENAGEM 19.126,21 

2.1 CPOS 03.01.250 Demolição de concreto simples m² 91,36 18,40 23,32             2.130,52            

2.2 CPOS 05.08.080 Transporte de material (distância de até 10 km) m³ 4,57 22,59 28,63             130,84               

2.3 SINAPI 93358 Abertura de valas m³ 19,28 71,32 90,40             1.742,91            

2.4 SINAPI 94293 Execução de sarjetão de concreto usinado, moldada in loco m 25,50 96,26 122,01           3.111,26            

2.5 SINAPI 90694 Tubos de PVC Ø 100 mm m 269,60 22,85 28,96             7.807,62            

2.6 SINAPI 97906 Caixa de Inspeção e Passagem em alvenaria e concreto (60x60 cm) u 2,00 336,80 426,89           853,78               

2.7 CPOS 54.06.020
Execução de guias e sarjetas curvas pré-moldadas (concreto fck=25 Mpa), inclui 
escavação e acerto na faixa de 0,45 m

m 33,72 39,42 49,96             1.684,65            

2.8 CPOS 54.06.040
Execução de guias e sarjetas retas pré-moldadas (concreto fck=25 Mpa), inclui 
escavação  e acerto na faixa de 0,45 m

m 35,03 37,49 47,52             1.664,63            

2.9 DER 24.19.07.01.99 Grelha de concreto, fck 20 Mpa (10x44x120 cm) m 8,00 152,88 193,78           1.550,24            

3. PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA (BLS. DE CONCRETO INTERTRAVADOS) 40.498,87 

3.1 CPOS 54.01.050 Melhoria/compactação do subleito em até 20 cm de espessura m² 272,37 12,10 15,34             4.178,16            

3.2 DER 23.04.03.01.99 Base de BGS esp=12,0 cm m³ 32,68 166,23 210,70           6.885,68            

3.3 FDE 16.02.012
Pavimentação articulada (Bls. de concreto 16 FA, e=6,0 cm) sobre base  de areia 
grossa E=6,0 cm

m² 272,37 83,24 105,51           28.737,76          

3.4 DER 23.05.02.99 Imprimadura betuminosa ligante m² 272,37 2,02 2,56               697,27               

4. PASSEIO PÚBLICO A REFORMAR 5.632,02 

4.1 SINAPI 94990
Execução de passeio público (calçada) em concreto moldado in loco, usinado, 
acabamento convencional, não armado (esp=5 cm)

m³ 8,65 513,69 651,10           5.632,02            

5. PASSEIO PÚBLICO A CONSTRUIR 3.028,07 

5.1 CPOS 54.01.010 Regularização e Compactação mecanizada de superfície, sem PN m² 84,00 2,01 2,55               214,20               

5.2 CPOS 54.01.210 Base de brita graduada simples, esp=5,0 cm m³ 4,20 134,02 169,87           713,45               

5.3 SINAPI 94991
Execução de passeio público (calçada) em concreto moldado in loco, usinado, 
acabamento convencional, não armado, esp=5,0 cm

m³ 4,20 394,56 500,10           2.100,42            

6. SINALIZAÇÃO VIÁRIA 187,70 

5.1 SINAPI 72947
Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com 
microesferas de vidro

m² 10,00 14,81 18,77             187,70               

7. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 5.398,37 

7.1 CPOS 55.01.020 Limpeza final de obra m² 445,41 9,56 12,12             5.398,37            

TOTAL 88.579,59 

REFERÊNCIA: TABELA CPOS BOLETIM 178, SINAPI-SP 05/2020, DER 03/2020 e FDE 04/2020

ÍTEM COMPONENTE VALOR %

Garantia 0,40%
Risco 0,56%
Despesas Financeiras 1,11%
Administração Central 4,01%
Lucro 7,30%
Tributos 10,15%
Valor total do B.D.I. 26,75%
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