E: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS
s SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

AssunTo:| PLANILHA DE ORGAMENTO BASICO
oBrA:|PAVIMENTAGAO DE VIA URBANA (BLS. DE CONC. INTERTRAVADOS)
LocaL:| RUA ALBERTO LOURENGO RODRIGUES, PQ. TANGARA, SAO CARLOS - SP
ITEM REFERENCIA / CODIGO I DISCRIMINAGAO | UNID. | QUANT. |cus‘ro UNIT C%%TN?:;‘I'T SUB TOTAL  (R$)|TOTAL DO ITEM (R$)
1. SERVICOS PRELIMINARES 14.708,35
1.1 CPOS 02.08.020 Aquisicdo e assentamento de placa de obra m? 10,00 506,43 641,90 6.419,00
1.2 CPOS 02.02.130 Aluguel de container para apoio em canteiro de obras unid. x més 2,00 844,41 1.070,29 2.140,58
1.3 CPOS 97.05.070 Sinalizagao de transito - Noturna m 5,00 83,65 106,03 530,15
1.4 CPOS 01.20.921 Servigos topogréficos para pavimentagéo unid 3,00 897,07 1.137,04 3.411,12
1.5 CPOS 02.09.030 Limp. terreno - raspagem mecanizada (e = 15 cm) m? 272,37 4,94 6,26 1.705,04
1.6 SINAPI 93589 Transporte de material limpeza (distancia de até 10 km) ms x Km 408,50 0,97 1,23 502,46
2. DRENAGEM 19.126,21
2.1 CPOS 03.01.250 Demolicdo de concreto simples m2 91,36 18,40 23,32 2.130,52
2.2 CPOS 05.08.080 Transporte de material (distancia de até 10 km) m3 4,57 22,59 28,63 130,84
23 SINAPI 93358 Abertura de valas m? 19,28 71,32] 90,40 1.742,91
2.4 SINAPI 94293 Execucao de sarjetdo de concreto usinado, moldada in loco m 25,50 96,26 122,01 3.111,26
25 SINAPI 90694 Tubos de PVC @ 100 mm m 269,60 22,85 28,96 7.807,62
2.6 SINAPI 97906 Caixa de Inspecdo e Passagem em alvenaria e concreto (60x60 cm) u 2,00 336,80 426,89 853,78
27 cPOS 54.06.020 E;‘Ce:;‘g;;od:gc"e'isoizigie;:zg“&a;rzre'm"‘dadas (conereto fek=25 Mpa), inclui m 33,72 39,42 49,96 1.684,65
28 CPOS 54.06.040 E::acy;:;;odz gai::smensaa;:iaas;:tgzgrzmoldadas (concreto fck=25 Mpa), inclui m 35,03 37.49 4752 1.664,63
2.9 DER 24.19.07.01.99 |Grelha de concreto, fck 20 Mpa (10x44x120 cm) m 8,00 152,88 193,78 1.550,24
3. PAVIMENTACAO DE VIA URBANA (BLS. DE CONCRETO INTERTRAVADOS) 40.498,87
3.1 CPOS 54.01.050 Melhoria/compactacao do subleito em até 20 cm de espessura m2 272,37 12,10 15,34 4.178,16
3.2 DER 23.04.03.01.99 |Base de BGS esp=12,0 cm m? 32,68 166,23 210,70 6.885,68
33 FDE 16.02.012 g;\g:aegfg;o;nmcu\ada (Bls. de concreto 16 FA, e=6,0 cm) sobre base de areia me 272,37 83,24 105,51 28.737.76
3.4 DER 23.05.02.99 Imprimadura betuminosa ligante m?2 272,37 2,02 2,56 697,27
4. PASSEIO PUBLICO A REFORMAR 5.632,02
¥ | SINAPI | 94990 Execugo de passeio plblico (calgada) em concreto moldado in loco, usinado, | ms | 8'65| S 3'69| 65110 | 563202
lacabamento convencional, ndo armado (esp=5 cm)
53 PASSEIO PUBLICO A CONSTRUIR 3.028,07
5.1 CPOS 54.01.010 Regularizagdo e Compactacéo mecanizada de superficie, sem PN m2 84,00 2,01 2,55 214,20
5.2 CPOS 54.01.210 Base de brita graduada simples, esp=5,0 cm m? 4,20 134,02 169,87 713,45
I
6. SINALIZAGCAO VIARIA 187,70
54 | SINAPI | 72947 Sipa\izagéu horizqmal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com | m | 10‘00| 14v81| 1877 | 187.70
microesferas de vidro
7. SERVICOS COMPLEMENTARES 5.398,37
71 | cPOs |  55.01.020  |Limpeza final de obra | mz | 445,41] 9,56] 12,12 | 5.398,37
| TOTAL 88.579,59
ORCAMENTO: MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
REFERENCIA: TABELA CPOS BOLETIM 178, SINAPI-SP 05/2020, DER 03/2020 e FDE 04/2020
COMPOSIGAO DO B.D.I. (ACORDAO 2622/2013-TCU) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS
iTEM COMPONENTE VALOR % Sao Carlos, julho de 2020
Garantia 0,40%
Risco 0,56%
Despesas Fil i 1,11%
G0 Central 4,01%
Lucro 7,30% Mério Henrique Dias Pelissari
[ Tributos 10,15% Engenheiro - SMOP
[vator total do BDL. 26,75%




