PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS
aosoepe a0 Carlos, Capital da Tecnologia
SAO CARLOS Secretaria Municipal de Gestao da Cidade e Infraestrutura

MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: OBRAS DE REFORMA, MANUTENCAO E MELHORAMENTOS NO
“PARQUE MUNICIPAL VERALDO SBAMPATO — PARQUE DO BICAO.
LOCAL: RUA CICERO SOARES RIBEIRO, JD. BICAO, SAO CARLOS - SP

APRESENTACAO

O objetivo deste documento é definir e especificar os materiais a serem
utilizados e o0s servicos técnicos a serem seguidos na execucdo das
MELHORIAS NO PARQUE DO BICAO, a ser executado em S&o Carlos — SP.

Nota: A execucdo devera seguir rigorosamente 0s projetos apresentados,

qualquer duvida a Prefeitura Municipal devera ser consultada.

1. SERVICOS PRELIMINARES

A placa da obra devera ser elaborada de acordo com o padrédo definido pela
Prefeitura Municipal de Sdo Carlos e em conformidade com as definicdes de
eventuais convénios, instalada em local proximo a obra, com vista facilitada e
que nao impeca a execucao dos servigos. Devera ser mantida no local até a

inauguracgao da obra.

O canteiro de obras devera ser instalado em local previamente aprovado pela
fiscalizacdo e que néo interfira no dia-a-dia dos usuarios daquele local. Devera
ser previsto a instalacdo de um container tipo escritério com 1 vaso sanitério, 1
lavatério e 1 ponto para chuveiro - area minima de 13,80 m?2, conforme NR18,

permanecendo instalado pelo tempo de obra estimado.

2. PASSEIO EM PEDRA PORTUGUESA

Trata-se do servico de execucdo de reforma, remocédo, regularizacdo e
reassentamento de piso em pedra portuguesa (mosaico portugués), visando a
recuperacgdo estética, funcional e as condi¢cdes adequadas de acessibilidade,

conforme a NBR 9050, na area indicada do projeto.
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Inicialmente deverdo ser executados o0s servicos preliminares, incluindo o
isolamento da area de trabalho por meio de tapumes ou fita de sinalizacéo,
garantindo a seguranca de pedestres e trabalhadores, além da limpeza inicial
com remocao de detritos, vegetacao e sujeiras superficiais. Devera também ser
realizado o registro fotografico e o levantamento da paginacédo existente,
identificando desenhos, cores e formas, de modo a permitir a recomposicéo fiel

do padréo original apds a execucao dos servicos.

A etapa de execugcdo compreendera a remocdo manual ou mecéanica das
pedras existentes, com limpeza e separacdo das pecas em boas condicfes
para reaproveitamento, classificadas por cor, enquanto os materiais danificados
e residuos de argamassa deverdo ser devidamente descartados em locais
licenciados. Em seguida, sera realizada a preparacdo da base, com remocéao
da sub-base antiga, regularizacdo e compactacdo do solo, seguida da
execucao de nova camada de regularizacdo em argamassa de cimento e areia,
com espessura entre 5 e 7 cm, garantindo declividade entre 1% e 2% para
adequado escoamento das &guas pluviais. O assentamento das pedras
portuguesas, com dimensdes usuais entre 3x3cm e 5x5cm e altura aproximada
de 4 a 6cm, sera realizado manualmente sobre a argamassa ainda fresca,
respeitando a paginacdo previamente registrada. Apos o assentamento, sera
efetuada a compactacdo com martelo de borracha ou maco de madeira e
posterior apiloamento com rolo leve ou placa vibratéria, seguido do
rejuntamento com nata de cimento e areia fina, preenchendo adequadamente
as juntas. A limpeza final devera remover os excessos de material sem
comprometer o rejunte, sendo posteriormente realizada a cura Uumida do piso
por periodo minimo de 3 a 5 dias, evitando a circulacdo no local. Os materiais
empregados compreenderdo pedras portuguesas nas cores especificadas em
projeto, cimento Portland (CP 1l ou CP lll), areia média lavada para base e
areia fina para rejuntamento, podendo ser utilizados aditivos para melhoria de
aderéncia e impermeabilizacdo. Ao final, o passeio deverd ser entregue
completamente limpo, com o piso lavado, nivelado, seguro ao trafego de
pedestres e em conformidade com as condi¢cdes de acessibilidade previstas em

norma.
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3. PISTA DE COOPER - CIMENTADO (REFORMA E CONSTRUCAO)
Trata-se do servico de execucéo de reforma de calgadas em concreto, assim
como dos servicos de construcdo em novos trechos, compreendendo a
demolicdo do piso existente, quando for o caso, preparo do terreno, execucao
de base, concretagem, acabamento e cura, com espessura final de 6 cm,
visando garantir condicbes adequadas de durabilidade, seguranca e
acessibilidade conforme as normas vigentes, em especial a NBR 9050.

Inicialmente deverdo ser realizados o0s servicos preliminares, incluindo a
limpeza da area com remocao de entulhos, vegetacdo e materiais organicos,
seguida da demolicdo do passeio existente danificado, até a profundidade
necessaria para a execucdo da nova estrutura. Todo o material resultante
devera ser removido e destinado a local de bota-fora devidamente autorizado.
Na sequéncia, o subleito devera ser nivelado e compactado, garantindo

condi¢cbes adequadas para a execucao da base.

Apés a preparacao do terreno, devera ser executada uma camada de base
brita, com espessura de 5 cm, devidamente espalhada e compactada com
equipamento mecanico, como placa vibratéria, a fim de proporcionar
estabilidade e drenagem ao pavimento. Sobre esta base sera executada a
concretagem do passeio em concreto moldado in loco, usinado, com
resisténcia minima caracteristica a compressdao de 20 MPa e espessura
uniforme de 6 cm, incorporando tela soldada nervurada para reforco estrutural,
devidamente posicionada com espacadores para garantir o cobrimento
adequado. O concreto devera ser corretamente adensado para evitar falhas ou
segregacao e receber acabamento superficial desempenado, resultando em
superficie uniforme, antiderrapante e adequada ao escoamento das &aguas
pluviais. Deverao ser executadas juntas de dilatacdo espacadas entre a cada
2,00 m para controle de fissuragdo. Nos cruzamentos e acessos deverdo ser
executadas rampas de acessibilidade com inclinagdo méxima de 8,33%,
conforme a NBR 9050. Apds a concretagem, devera ser realizada a cura Umida

do concreto por periodo minimo de 7 dias, visando evitar fissuras por retracéo
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e garantir o adequado desenvolvimento da resisténcia. Ao final, o passeio
devera ser entregue completamente limpo, com remocao de residuos, restos

de materiais e formas, deixando o passeio pronto para utilizagao.

4. ILUMINACAO (LED)

Trata-se dos servicos necessarios para a implantacdo do sistema de
iluminagdo publica em tecnologia LED na area do parque urbano, conforme
destacado em projeto, contemplando o desenvolvimento do projeto executivo
de instalacbes elétricas, fornecimento e instalacdo de postes, luminarias,

infraestrutura elétrica e dispositivos de protecdo e comando.

O sistema seré projetado de forma a proporcionar adequada iluminacdo das
areas de circulacdo, contribuindo para a seguranca dos usuarios, eficiéncia

energética e reducdo de custos de manutencao.

Os servicos deverdo atender as normas técnicas aplicaveis, em especial a
ABNT NBR 5101 (lluminac@o Publica), ABNT NBR 5410 (Instalacdes Elétricas
de Baixa Tenséo), bem como as diretrizes de seguranga previstas nas normas

regulamentadoras NR-10 e NR-35.

O projeto executivo devera ser elaborado em formato Al, contemplando o
detalhamento das redes de alimentacdo, posicionamento de postes e
luminarias, quadros de distribuicdo, trajetos de eletrodutos e demais elementos

necessarios para a correta execucao do sistema.

A execucgdo compreenderd inicialmente os servigos de infraestrutura elétrica,
incluindo escavacdo manual de valas em solo de primeira e segunda categoria,
instalacdo de eletrodutos corrugados em polietileno de alta densidade (PEAD)
com diametros de 50 mm e 75 mm, implantacdo de caixas de passagem pré-
moldadas em concreto e posterior reaterro manual das valas. O sistema
contara com entrada aérea de energia dimensionada, interligada a quadro de
distribuicdo em chapa de aco galvanizado com barramento trifasico para
disjuntores padrdo DIN, responsavel pela protecédo e distribuicdo dos circuitos
por meio de disjuntores termomagnéticos adequadamente dimensionados. A

rede de alimentacédo das luminarias sera executada com cabos de cobre com
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isolamento em PVC, conforme dimensionamento de projeto. A estrutura de
iluminacdo sera composta por postes teleconicos retos em aco galvanizado a
fogo, com alturas de 4,00 m e 8,00 m, equipados com suportes tubulares para
uma ou duas luminarias tipo pétala, conforme definido em projeto. Seréo
instaladas luminarias publicas LED retangulares para poste, com fluxo
luminoso entre aproximadamente 6.250 e 6.674 lumens, eficiéncia minima de
113 Im/W e poténcia entre 40 W e 59 W, dotadas de relé fotoelétrico para
acionamento automatico em funcdo da luminosidade ambiente. Na conclusao
dos servicos deverdo ser realizados testes de funcionamento, verificacdo das
conexdes elétricas e limpeza da é&rea, deixando o sistema plenamente
operacional e em conformidade com as condicdes de seguranca e

desempenho previstas em projeto.

5. SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CAMERAS

Trata-se dos servicos necessarios para a implantacdo de sistema de
monitoramento por cameras no parque publico, contemplando o fornecimento,
instalacdo, configuracdo e integracdo dos equipamentos de captacdo de
imagens, infraestrutura de rede, alimentacdo elétrica e sistema de
gerenciamento. O sistema serd composto por cameras de rede do tipo bullet
com resolucdo de 4 megapixels, instaladas em pontos estratégicos do local,
visando ampliar a segurancga e permitir o monitoramento continuo das areas de
circulacdo e permanéncia de wusuarios. As imagens captadas serdo
gerenciadas por meio de software especializado de videomonitoramento, com a
possibilidade de incluir licencas adicionais para integracdo de cameras e
recursos de reconhecimento facial, bem como funcionalidades de envio de
informacBes a sistemas integrados de seguranca publica. Todo o sistema
devera atender as boas praticas de instalacdo de redes e equipamentos
eletrbnicos, garantindo estabilidade operacional, qualidade de transmissao de
dados e facilidade de manutencéo.

A infraestrutura necesséaria compreenderd a instalacdo de postes metélicos
galvanizados para suporte das cameras, equipados com bragos extensores
para fixacdo adequada dos equipamentos e conjuntos elétricos para

alimentacdo do sistema. A interligacdo entre os pontos de monitoramento sera
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realizada por meio de rede de fibra Optica, incluindo o lancamento de cabos,
instalacdo de caixas de emenda, pontos de terminagao 6ptica, transceivers de
midia e cabos de conexdo 6ptica e metélica, além de acessorios de fixacéo e
sustentacdo como kits de ancoragem, suspensdo e alcas preformadas. Os
equipamentos de rede incluirdo switch de mesa com portas Gigabit para
comunicacdo dos dispositivos, racks para organizacdo dos equipamentos e
nobreaks para protecdo e continuidade do fornecimento de energia em caso de
falhas elétricas. Apds a instalacdo fisica, serdo realizados os servicos de
configuracdo das cameras e do sistema de gerenciamento, incluindo ajustes de
rede, testes de comunicacao, verificacdo da qualidade das imagens e pleno
funcionamento do sistema. Ao final, toda a infraestrutura devera estar
devidamente identificada, organizada e em perfeito funcionamento, permitindo

a operacao continua do sistema de monitoramento.

O acesso principal de pedestres se dara através da rua Desembargador Julio
de Faria. No local existe um portal em alvenaria que se encontra fechado. O
projeto considera a abertura do portal com a demolicdo da passagem sob o
portal, além da execucdo do piso em concreto armado, espessura de 6 cm, e

pintura em todo o muro.

No lado externo sera executado uma rampa de laje de concreto para acesso ao

nivel mais elevado.

No lado interno sera executado piso de concreto armado, com espessura de 6
cm, além de uma escada e uma rampa de acessibilidade. Para a execucéo dos
degraus e parede da rampa serd utilizado alvenaria de blocos de concreto,
sendo posteriormente revestidos com argamassa de cimento e areia.

O piso devera receber pintura acrilica conforme projeto.

Sera utilizado corrimao tubular de aco galvanizado, didametro 1 2", engastadas

no piso, com altura de 92cm e 72cm, atendendo os requisitos da NBR 9050
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vigente. O corrimdo devera receber pintura com esmalte sintético apés sua

instalacéo.

6. SERVICOS COMPLEMENTARES

Apés a conclusédo da instalagdo dos sistemas previstos em projeto, deverao ser
realizados testes operacionais e inspec¢des gerais com 0 objetivo de verificar o
pleno funcionamento de todos o0s equipamentos e componentes instalados.
Esta etapa compreenderd a verificagcdo das conexdes elétricas e de rede,
funcionamento das cémeras, transmissdo e gravagdo de imagens,
acionamento dos dispositivos de comando e protecdo, bem como a checagem
da comunicacdo entre os equipamentos e o sistema de gerenciamento. Caso
sejam identificadas inconsisténcias ou falhas de operacdo, deverdo ser
executados 0s ajustes necessarios até que o sistema opere de forma

adequada e estavel.

Concluidos os testes e verificacdes, sera realizada a limpeza final da obra, com
a remocao de residuos de materiais, sobras de cabos, embalagens e quaisquer
detritos provenientes dos servigos executados, deixando o local em condi¢gbes
adequadas de uso. Por fim, devera ocorrer a desmobilizacdo do canteiro de
obras, incluindo a retirada de equipamentos, ferramentas, estruturas
provisérias e demais materiais utilizados durante a execucdo, restabelecendo-
se as condi¢des originais da area e garantindo a entrega final dos servicos em

perfeito estado de organizacéo e funcionamento.

Sao Carlos, 23 de abril de 2026
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