PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

GOABEDE Sao Carlos, Capital da Tecnologia
SAO

Secretaria Municipal de Gestao da Cidade e Infraestrutura

ASSUNTO: PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS B.D.l.: 24,26%
OBRA: OBRAS DE REFORMA, MANUTENGCAO E MELHORAMENTOS NO “PARQUE MUNICIPAL VERALDO SBAMPATO — PARQUE DO BICAO.
LOCAL: RUA CICERO SOARES RIBEIRO, JARDIM BICAO - SAO CARLOS-SP.
- i . . Preco Unitario | Prego Unitario Preco Total
Ref. Cod. Item Descrigdo dos Servigos Unidade Quantidade ¢ s §
sem BDI com BDI com BDI
1.1. SERVICOS PRELIMINARES 11.442,87
SIURB-EDIF | 20004042 1.1.1. LOCAGAO DE CONTAINER TIPO DEPOSITO - AREA MINIMA DE 13,80 M? UN 3,00 | 127,55 | 158,49 475,47
CDHU | 02.08.020 1.1.2. PLACA DE IDENTIFICACAO PARA OBRA M2 10,00 | 882,62 | 1.096,74 10.967,40
1.2. A - REFORMA DO PASSEIO EM PEDRA PORTUGUESA 141.070,80
SINAPI 98524 1.2.1. LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 M2 400,00 6,27 7,79 3.116,00
a2 A A °
CDHU 05.10.023 122, TRANSPORTE DE SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA POR CAMINHAO PARA DISTANCIAS SUPERIORES AO 5° KM M3 40,00 1921 23,87 954,80
ATE 0 10° KM
FDE 01.06.001 1.2.3. APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZAGCAO M2 400,00 8,93 11,10 4.440,00
FDE 16.02.023 1.2.4. PAVIMENTACAO DE PEDRA MOSAICO PORTUGUES 2 COR/SOBRE BASE AREIA GROSSA M2 400,00 266,70 331,40 132.560,00
1.3. B - NOVO TRECHO PISTA DE COOPER (CIMENTADO) 46.547,95
SINAPI 98524 1.3.1. LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 M2 362,00 6,27 7,79 2.819,98
af)a A A °
CDHU 05.10.023 132, TRANSPORTE DE SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA POR CAMINHAO PARA DISTANCIAS SUPERIORES AO 5° KM M3 36,20 1921 23,87 864,09
ATE 0 10° KM
CDHU 02.10.060 13.3. LOCAGAO DE VIAS, CALCADAS, TANQUES E LAGOAS M2 362,00 1,78 2,21 800,02
FDE 01.06.001 1.3.4. APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZAGCAO M2 362,00 8,93 11,10 4,018,20
CDHU 54.01.210 1.3.5. BASE DE BRITA GRADUADA M3 18,10 280,03 347,97 6.298,26
SINAP! 94993 136 EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, M2 362,00 70,58 87.70 31.747,40
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
1.4. C - REFORMA DA PISTA DE COOPER EXISTENTE (CIMENTADO) 13.719,95
SINAPI 104790 141 DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM M3 10,00 131,31 16317 1631,70
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
CDHU 05.08.060 1.4.2. TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTANCIAS SUPERIORES AO 3° KM ATE O 5° KM M3 10,00 21,36 26,54 265,40
FDE 01.06.001 1.4.3. APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZAGCAO M2 100,00 8,93 11,10 1.110,00
CDHU 54.01.210 1.4.4. BASE DE BRITA GRADUADA M3 5,00 280,03 347,97 1.739,85
SINAP! 94993 145, EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, M2 100,00 7221 89,73 8.973,00
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
1.5. D - ILUMINAGAO (LED) 202.069,55
CDHU 01.17.111 1.5.1. PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAGCOES ELETRICAS EM FORMATO Al UN 4,00 1.182,71 1.469,64 5.878,56
CDHU 38.13.020 1.5.2. ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 50 MM, COM ACESSORIOS M 1.000,00 9,53 11,84 11.840,00
CDHU 38.13.030 1.5.3. ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 75 MM, COM ACESSORIOS M 400,00 16,76 20,83 8.332,00
SIURB-EDIF 9005068 1.5.4. CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRE-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 20X20CM UN 42,00 165,53 205,69 8.638,98
CDHU 06.02.020 1.5.5. ESCAVAGAO MANUAL EM SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATE 1,5 M M3 84,00 63,57 78,99 6.635,16
CDHU 06.11.040 1.5.6. REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAGCAO M3 84,00 19,77 24,57 2.063,88
SIURB-EDIF 9001055 1.5.7. ENTRADA AEREA DE ENERGIA E TELEFONE - 21 A 23KVA UN 1,00 5.274,53 6.554,13 6.554,13
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
SINAPI 101875 1.5.8. BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 435,67 541,36 541,36
AF_07/2025
CDHU 41.10.500 1.5.9. POSTE TELECONICO RETO EM AGO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 4,00 M UN 26,00 1.198,53 1.489,29 38.721,54
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CDHU 41.10.340 1.5.10. POSTE TELECONICO RETO EM AGO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 8,00 M UN 15,00 2.206,72 2.742,07 41.131,05
CDHU 41.11.440 1.5.11. SUPORTE TUBULAR DE FIXACAO EM POSTE PARA 1 LUMINARIA TIPO PETALA UN 26,00 82,68 102,74 2.671,24
CDHU 41.11.450 1.5.12. SUPORTE TUBULAR DE FIXACAO EM POSTE PARA 2 LUMINARIAS TIPO PETALA UN 15,00 109,51 136,08 2.041,20
CDHU 1111721 15.13. LU’MINARIA PUBLICA LED BETANGULAR PARA POSTE, FLUXO LUMINOSO DE 6250 A 6674 LM, EFICIENCIA UN 56,00 454,55 564,82 31.629,92
MINIMA 113 LM/W - POTENCIA 40 W/59 W
CDHU 39.02.020 1.5.14. CABO DE COBRE DE 4 MM?, ISOLAMENTO 750 V - ISOLACAO EM PVC 70°C M 3.500,00 7,35 9,13 31.955,00
CDHU 40.11.010 1.5.15. RELE FOTOELETRICO 50/60 HZ, 110/220 V, 1200 VA, COMPLETO UN 5,00 109,23 135,73 678,65
CDHU 37.13.630 1.5.16. DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATE 50 A UN 8,00 170,66 212,06 1.696,48
CDHU 37.13.640 1.5.17. DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATE 100 A UN 4,00 213,34 265,10 1.060,40
1.6 SERVICOS COMPLEMENTARES 7.974,50
FDE [ 16.03.006 16.1 GRAMA SAQ CARLOS EM PLACAS M2 250,00 | 22,41 | 27,85 6.962,50
SINAPI | 99814 1.6.2 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 400,00 | 2,04 I 2,53 1.012,00
422.825,62
REFERENCIA: CDHU 02-2026, SINAPI 04-2026, SIURB EDIF 01-2026, FDE 01-2026
COMPOSIGAO DO B.D.I. (ACORDAO 2622/2013-TCU)
iTEM COMPONENTE VALOR % Sdo Carlos, 19 de maio de 2026
Administragdo Central 4,01% Documento assinado digitalmente
Seguro e Garantia 0,40% b LUIZ JOAQUIM DE ALENCAR JUNIOR
Risco 0,56% g ol Data: 20/05/2026 15:27:07-0300
Despesas financeiras 111% Verifique em https://validar.iti.gov.br
Lucro 7,30%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) 3,65% Luiz Joaquim de Alencar Junior
Tributos (ISSQN) 2,00% CREA-SP: 5069708400
Tributos (CPRB - 0% ou 4,5% - Desoneragdo) 2,70%

Valor total do B.D.I.

24,26%
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