
ASSUNTO: B.D.I.: 24,10%

OBRA: 

LOCAL: 

ÁREA:

Ref. Cód. Item Descrição dos Serviços Unidade Quantidade Preço Unitário 
sem BDI

Preço Unitário 
com BDI

Preço Total
com BDI

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 23.236,13              
CDHU 02.08.020 1.1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA M2 4,50                           882,62                      1.095,33                   4.928,99                       
CDHU 02.02.150 1.2 LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² MÊS 5,00                           993,31                      1.232,70                   6.163,50                       

CDHU 02.09.040 1.3
LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 15 CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO 
À DISPOSIÇÃO DENTRO E FORA DA OBRA, COM TRANSPORTE NO RAIO DE ATÉ 1 KM

M2 450,00                      5,36                           6,65                           2.992,50                       

SINAPI 95875 1.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 450,00                      2,97                           3,69                           1.660,50                       

CDHU 05.09.006 1.5 TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO INERTE T 67,50                         48,06                         59,64                         4.025,70                       
Composição 01 1.6 FECHAMENTO COM TELA PLÁSTICA LARANJA, TIPO TAPUME M 46,40                         21,33                         26,47                         1.228,21                       

CDHU 02.10.060 1.7 LOCAÇÃO DE VIAS, CALÇADAS, TANQUES E LAGOAS M2 266,90                      1,78                           2,21                           589,85                           
SINAPI 90781 1.8 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00                         82,94                         102,93                      1.646,88                       

2.0 PISOS 37.448,53              

CDHU 54.04.342 2.1
PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONCRETO 35 MPA, ESPESSURA 6 CM, COLORIDO, TIPOS: RAQUETE, 
RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, COM REJUNTE EM AREIA

M2 132,64                      125,02                      155,15                      20.579,10                     

SINAPI 94993 2.2
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 126,85                      72,21                         89,61                         11.367,03                     

FDE 16.02.027 2.3 GA-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS M 80,00                         55,42                         68,78                         5.502,40                       

3.0 PAISAGISMO 25.155,81              
CDHU 34.02.080 3.1 PLANTIO DE GRAMA SÃO CARLOS EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS) M2 250,00                      23,63                         29,32                         7.330,00                       
FDE 16.03.075 3.2 ARBUSTO COSTELA-DE-ADÃO  H=0,50 A 0,70 M UN 10,00                         88,38                         109,68                      1.096,80                       
FDE 16.03.489 3.3 FRUTÍFERA AMOREIRA H=2,00M UN 18,00                         497,72                      617,67                      11.118,06                     
FDE 16.03.221 3.4 ÁRVORE ORNAMENTAL IPÊ-AMARELO-DA-SERRA H=2,00M UN 10,00                         274,62                      340,80                      3.408,00                       

SINAPI 98516 3.5 PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 UN 5,00                           355,03                      440,59                      2.202,95                       

4.0 ACADEMIA 40.987,16              

SINAPI 103195 4.1
INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - 
PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. 
AF_10/2021

UN 1,00                           2.212,86                   2.746,16                   2.746,16                       

SIURB-EDIF 18016013 4.2 ESQUI DUPLO CONJUGADO UN 2,00                           5.082,21                   6.307,02                   12.614,04                     
SIURB-EDIF 18016015 4.3 BICICLETA DE CADEIRA INDIVIDUAL UN 2,00                           1.967,50                   2.441,67                   4.883,34                       
SIURB-EDIF 18016008 4.4 REMADA SENTADA UN 2,00                           2.268,36                   2.815,03                   5.630,06                       

SINAPI-I 42437 4.5
ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - 
EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI

UN 1,00                           1.843,37                   2.287,62                   2.287,62                       

CDHU 06.02.020 4.6 ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M M3 4,75                           63,57                         78,89                         374,73                           
CDHU 11.01.100 4.7 CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA M3 4,75                           493,41                      612,32                      2.908,52                       
CDHU 09.01.030 4.8 FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA M2 13,00                         249,38                      309,48                      4.023,24                       
FDE 02.02.021 4.9 ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 285,00                      12,63                         15,67                         4.465,95                       

CDHU 11.16.040 4.10 LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO M3 4,75                           178,72                      221,79                      1.053,50                       

PRAÇA NA AV. PEDRO MUSZKAT
PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM ACADEMIA AO AR LIVRE, EQUIPAMENTOS DE CALISTENIA E PLAYGROUND

AV. PEDRO MUSZKAT, RESIDENCIAL SAMAMBAIA, SÃO CARLOS - SP.

743,00 M²



ASSUNTO: B.D.I.: 24,10%

OBRA: 

LOCAL: 

PRAÇA NA AV. PEDRO MUSZKAT
PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM ACADEMIA AO AR LIVRE, EQUIPAMENTOS DE CALISTENIA E PLAYGROUND

AV. PEDRO MUSZKAT, RESIDENCIAL SAMAMBAIA, SÃO CARLOS - SP.

5.0 CALISTENIA 98.556,15              
SIURB-I 79841 5.1 APARELHOS DE GINÁSTICA DE MADEIRA - BARRA SIMPLES COLOCADO UN 27,00                         2.725,53                   3.382,38                   91.324,26                     
CDHU 06.02.020 5.2 ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M M3 2,70                           63,57                         78,89                         213,00                           
CDHU 11.01.100 5.3 CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA M3 2,70                           493,41                      612,32                      1.653,26                       
CDHU 09.01.030 5.4 FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA M2 7,20                           249,38                      309,48                      2.228,26                       
FDE 02.02.021 5.5 ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 162,00                      12,63                         15,67                         2.538,54                       

CDHU 11.16.040 5.6 LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO M3 2,70                           178,72                      221,79                      598,83                           

6.0 PLAYGROUND 19.230,07              
SIURB-I 10503 6.1 AREIA LAVADA FINA M3 15,00                         172,38                      213,92                      3.208,80                       
CDHU 35.05.210 6.2 BALANÇO DUPLO EM MADEIRA RÚSTICA CJ 1,00                           3.276,25                   4.065,83                   4.065,83                       
CDHU 35.05.220 6.3 GANGORRA DUPLA EM MADEIRA RÚSTICA CJ 1,00                           2.041,52                   2.533,53                   2.533,53                       
CDHU 35.05.240 6.4 GIRA-GIRA EM FERRO COM ASSENTO DE MADEIRA (8 LUGARES) CJ 1,00                           4.082,17                   5.065,97                   5.065,97                       
CDHU 06.02.020 6.5 ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M M3 2,10                           63,57                         78,89                         165,67                           
CDHU 11.01.100 6.6 CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA M3 2,10                           493,41                      612,32                      1.285,87                       
CDHU 09.01.030 6.7 FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA M2 1,50                           249,38                      309,48                      464,22                           
FDE 02.02.021 6.8 ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 126,00                      12,63                         15,67                         1.974,42                       

CDHU 11.16.040 6.9 LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO M3 2,10                           178,72                      221,79                      465,76                           

7.0 ILUMINAÇÃO 43.347,66              
CDHU 38.01.040 7.1 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4´ - COM ACESSÓRIOS M 12,00                         34,21                         42,45                         509,40                           

SIURB-EDIF 9002070 7.2 ELETRODUTO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL - 1 1/4" M 65,00                         7,96                           9,88                           642,20                           

SINAPI 91926 7.3
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 380,00                      5,45                           6,76                           2.568,80                       

SIURB-EDIF 9001055 7.4 ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 21 À 23KVA UN 1,00                           5.274,53                   6.545,69                   6.545,69                       

SINAPI-I 43429 7.5
CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSÕES DE 0,30 X 0,30 X 
0,30 M

UN 6,00                           108,18                      134,25                      805,50                           

SINAPI 101875 7.6
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025

UN 1,00                           435,67                      540,67                      540,67                           

CDHU 37.13.600 7.7 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 30 A UN 4,00                           27,19                         33,74                         134,96                           

CDHU 41.11.721 7.8
LUMINÁRIA PÚBLICA LED RETANGULAR PARA POSTE, FLUXO LUMINOSO DE 6250 A 6674 LM, EFICIÊNCIA 
MÍNIMA 113 LM/W - POTÊNCIA 40 W/59 W

UN 24,00                         454,55                      564,10                      13.538,40                     

CDHU 41.11.450 7.9 SUPORTE TUBULAR DE FIXAÇÃO EM POSTE PARA 2 LUMINÁRIAS TIPO PÉTALA UN 12,00                         109,51                      135,90                      1.630,80                       

CDHU 41.10.340 7.10 POSTE TELECÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 8,00 M UN 6,00                           2.206,72                   2.738,54                   16.431,24                     

8.0 EQUIPAMENTOS DE PRAÇA 46.906,73              

CDHU 34.20.384 8.1
BICICLETÁRIO MODELO U INVERTIDO EM TUBO CIRCULAR DE AÇO Ø 2", COM ACABAMENTO EM 
PINTURA ELETROSTÁTICA, PARA FIXAÇÃO CHUMBADO/PARAFUSADO

UN 6,00                           604,11                      749,70                      4.498,20                       

SIURB-EDIF 10013019 8.2 HX.01 - LAVATÓRIO E BEBEDOURO DE CHAPA AÇO INOX CHAPA 18 - EXCLUSIVE TORNEIRA M 2,50                           4.803,47                   5.961,11                   14.902,78                     
CDHU 44.03.400 8.3 TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO, DN= 3/4´ UN 4,00                           58,47                         72,56                         290,24                           
CDHU 46.01.010 8.4 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 20 MM, (1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES M 20,00                         32,08                         39,81                         796,20                           
FDE 16.07.025 8.5 BC-27 BANCO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO (L=220CM) UN 7,00                           2.014,81                   2.500,38                   17.502,66                     

SIURB-EDIF 18016020 8.6 LIXEIRA DUPLA UN 5,00                           1.437,01                   1.783,33                   8.916,65                       



ASSUNTO: B.D.I.: 24,10%

OBRA: 

LOCAL: 

PRAÇA NA AV. PEDRO MUSZKAT
PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM ACADEMIA AO AR LIVRE, EQUIPAMENTOS DE CALISTENIA E PLAYGROUND

AV. PEDRO MUSZKAT, RESIDENCIAL SAMAMBAIA, SÃO CARLOS - SP.

9.0 ESPAÇO PET 24.682,88              
Composição 02 9.1 BEBEDOURO CANINO UN 1,00                           1.467,25                   1.820,86                   1.820,86                       
Composição 03 9.2 TUBO PARA PASSAGEM CÃES - DN 1,00M UN 1,00                           1.728,93                   2.145,60                   2.145,60                       
Composição 04 9.3 TUBO PARA PASSAGEM CÃES - DN 0,60M UN 1,00                           992,69                      1.231,93                   1.231,93                       
Composição 05 9.4 PNEU SUSPENSO POR CORDA - ALTURA 1,00M UN 1,00                           1.021,62                   1.267,83                   1.267,83                       
Composição 06 9.5 PNEU SUSPENSO POR CORDA - ALTURA 0,50M UN 1,00                           681,87                      846,20                      846,20                           
Composição 07 9.6 "ZIG ZAG" CÃES - ESPAÇAMENTO 0,50M UN 1,00                           2.197,47                   2.727,06                   2.727,06                       
Composição 08 9.7 RAMPA DUPLA COM PATAMAR UN 1,00                           3.196,78                   3.967,20                   3.967,20                       

SINAPI-I 2747 9.8
MOURÃO ROLIÇO DE MADEIRA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU 
EQUIVALENTE DA REGIÃO (PARA CERCA)

M 22,00                         36,21                         44,94                         988,68                           

SINAPI-I 2729 9.9
CAIBRO ROLIÇO DE MADEIRA TRATADA, D = 4 A 7 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA 
REGIÃO

UN 76,00                         32,65                         40,52                         3.079,52                       

SINAPI 88273 9.10 MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 160,00                      33,28                         41,30                         6.608,00                       

10.0 LIMPEZA DA OBRA 883,27                   
SINAPI 99814 10.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025 M2 266,90                      2,04                           2,53                           675,26                           

CDHU 05.07.040 10.2
REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, 
CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL

M3 1,50                           111,74                      138,67                      208,01                           

TOTAL GERAL R$ 360.434,39        

REFERÊNCIA: CDHU BOLETIM 201 DE 02/2026, FDE DE 04/2026, SINAPI DE 04/2026 E SIURB-EDIF DE 01/2026 - COM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÃO DO B.D.I. (ACORDÃO  2622/2013-TCU) São Carlos, 25 de maio de 2026
ITEM COMPONENTE VALOR %
Administração Central 3,95%
Seguro e Garantia 0,40%
Risco 0,50%
Despesas financeiras 1,10%
Lucro 7,30%
Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%) 3,65%
Tributos (ISSQN) 2,00%
Tributos (CPRB: 0% - Sem Desoneração ou 2,7% - Com Desoneração) 2,70%
Valor total do B.D.I. 24,10%

Engenheira Civil - SMGCI
Thaís Arruda Spinacé



ASSUNTO: B.D.I.: 24,10%
OBRA: 

LOCAL: 

Ref. Cod. Descrição dos Serviços Unidade Coef.
Custo Unit. 
Desonerado

Custo Unit. Não 
Desonerado

Composição 01 FECHAMENTO COM TELA PLÁSTICA LARANJA, TIPO TAPUME M 21,33R$                21,79R$                

SINAPI-I 37524
TELA PLÁSTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZAÇÃO, MALHA 
RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)

M 1,00 1,90R$                   1,90R$                   

SINAPI-I 4491
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIÃO - BRUTA

M 1,40 8,25R$                   8,25R$                   

SINAPI-I 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,0143 11,42R$                 11,42R$                 
SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12 31,20R$                 33,00R$                 
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12 33,20R$                 35,16R$                 

Composição 02 BEBEDOURO CANINO UN 1.467,25R$           1.516,65R$           

SINAPI 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 
PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2 0,64 3,16R$                   3,23R$                   

SINAPI 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 
OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 0,64 41,73R$                 43,02R$                 

SINAPI 94990
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 0,03 799,96R$              819,81R$              

CDHU 32.09.020 CHAPA DE AÇO EM BITOLAS MEDIAS KG 43,56 23,34R$                 24,34R$                 
CDHU 33.07.140 PINTURA COM ESMALTE ALQUÍDICO EM ESTRUTURA METÁLICA KG 43,56 4,56R$                   4,56R$                   

SINAPI 89491
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA 
EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022

UN 1,00 109,44R$              110,84R$              

CDHU 08.05.100 DRENO COM PEDRA BRITADA M3 0,04 179,73R$              181,41R$              

SINAPI 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 1,00 31,54R$                 33,11R$                 

CDHU 44.03.430
TORNEIRA CURTA SEM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO 
CROMADO, DN= 1/2"

UN 1,00 49,56R$                 50,87R$                 

Composição 03 TUBO PARA PASSAGEM CÃES - DN 1,00M UN 1.728,93R$           1.747,38R$           

SINAPI 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 
PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2 2,00 3,16R$                   3,23R$                   

SINAPI 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 
OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 2,00 41,73R$                 43,02R$                 

SINAPI 94990
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 0,30 799,96R$              819,81R$              

CDHU 49.15.040 ANEL PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 1,20 M M 2,00 699,58R$              704,47R$              

Composição 04 TUBO PARA PASSAGEM CÃES - DN 0,60M UN 992,69R$              1.002,29R$           

SINAPI 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 
PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2 1,50 3,16R$                   3,23R$                   

SINAPI 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 
OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 1,50 41,73R$                 43,02R$                 

SINAPI 94990
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 0,14 799,96R$              819,81R$              

CDHU 49.15.010 ANEL PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 0,60 M M 2,00 408,68R$              411,12R$              

Composição 05 PNEU SUSPENSO POR CORDA - ALTURA 1,00M UN 1.021,62R$           1.044,27R$           

SINAPI 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 
PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2 0,45 3,16R$                   3,23R$                   

SINAPI 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 
OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 0,45 41,73R$                 43,02R$                 

SINAPI 94990
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 0,02 799,96R$              819,81R$              

PRAÇA NA AV. PEDRO MUSZKAT
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - CPU
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM ACADEMIA AO AR LIVRE, EQUIPAMENTOS DE CALISTENIA E PLAYGROUND
AV. PEDRO MUSZKAT, RESIDENCIAL SAMAMBAIA, SÃO CARLOS - SP.



ASSUNTO: B.D.I.: 24,10%
OBRA: 

LOCAL: 

Ref. Cod. Descrição dos Serviços Unidade Coef.
Custo Unit. 
Desonerado

Custo Unit. Não 
Desonerado

PRAÇA NA AV. PEDRO MUSZKAT
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - CPU
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM ACADEMIA AO AR LIVRE, EQUIPAMENTOS DE CALISTENIA E PLAYGROUND
AV. PEDRO MUSZKAT, RESIDENCIAL SAMAMBAIA, SÃO CARLOS - SP.

CDHU 15.20.020 FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS PARA ESTRUTURA EM MADEIRA M3 0,15 5.376,64R$           5.477,74R$           

CDHU 33.12.011 ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO M2 2,50 51,02R$                 53,26R$                 

SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 1,00 15,40R$                 15,83R$                 

SINAPI-I 38200
CORDA DE POLIAMIDA 12 MM TIPO BOMBEIRO, PARA TRABALHO EM 
ALTURA

100M 0,03 426,71R$              426,71R$              

Composição 06 PNEU SUSPENSO POR CORDA - ALTURA 0,50M UN 681,87R$              697,23R$              

SINAPI 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 
PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2 0,45 3,16R$                   3,23R$                   

SINAPI 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 
OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 0,45 41,73R$                 43,02R$                 

SINAPI 94990
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 0,02 799,96R$              819,81R$              

CDHU 15.20.020 FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS PARA ESTRUTURA EM MADEIRA M3 0,10 5.376,64R$           5.477,74R$           

CDHU 33.12.011 ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO M2 1,80 51,02R$                 53,26R$                 

SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 1,00 15,40R$                 15,83R$                 

SINAPI-I 38200
CORDA DE POLIAMIDA 12 MM TIPO BOMBEIRO, PARA TRABALHO EM 
ALTURA

100M 0,03 426,71R$              426,71R$              

Composição 07 "ZIG ZAG" CÃES - ESPAÇAMENTO 0,50M UN 2.197,47R$           2.250,08R$           

SINAPI 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 
PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2 6,00 3,16R$                   3,23R$                   

SINAPI 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 
OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 6,00 41,73R$                 43,02R$                 

SINAPI 94990
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 0,30 799,96R$              819,81R$              

CDHU 15.20.020 FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS PARA ESTRUTURA EM MADEIRA M3 0,26 5.376,64R$           5.477,74R$           

CDHU 33.12.011 ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO M2 5,28 51,02R$                 53,26R$                 

Composição 08 RAMPA DUPLA COM PATAMAR UN 3.196,78R$           3.280,10R$           

SINAPI 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 
PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2 6,00 3,16R$                   3,23R$                   

SINAPI 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 
OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 6,00 41,73R$                 43,02R$                 

SINAPI 94990
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 0,30 799,96R$              819,81R$              

CDHU 15.20.020 FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS PARA ESTRUTURA EM MADEIRA M3 0,19 5.376,64R$           5.477,74R$           

CDHU 09.02.040 FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA APARENTE M2 6,00 195,92R$              200,63R$              
CDHU 33.12.011 ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO M2 9,77 51,02R$                 53,26R$                 

São Carlos, 25 de maio de 2026

Thaís Arruda Spinacé
Engenheira Civil - SMGCI
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