PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

conpene  2do Carlos, Capital da Tecnologia

SAO CARLOS Secretaria Municipal de Gestédo da Cidade e Infraestrutura

PRACA NA AV. PEDRO MUSZKAT

ASSUNTO: (PLANILHA DE ORCAMENTO BASICO B.D.l.: 24,10%
OBRA: CONSTRUCAO DE PRACA COM ACADEMIA AO AR LIVRE, EQUIPAMENTOS DE CALISTENIA E PLAYGROUND
LOCAL: |AV. PEDRO MUSZKAT, RESIDENCIAL SAMAMBAIA, SAO CARLOS - SP.
AREA:|743,00 M?
. - . . . Preco Unitario | Prego Unitdrio Prego Total
Ref. Cad. Item Descrigdo dos Servigos Unidade Quantidade ¢ i ¢
sem BDI com BDI com BDI
1.0 SERVICOS PRELIMINARES 23.236,13
CDHU 02.08.020 1.1 PLACA DE IDENTIFICACAO PARA OBRA M2 4,50 882,62 1.095,33 4.928,99
CDHU 02.02.150 1.2 LOCAGAO DE CONTAINER TIPO DEPOSITO - AREA MiNIMA DE 13,80 M? MES 5,00 993,31 1.232,70 6.163,50
CDHU 02.09.040 13 LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATE 15 CM DE DIAMETRO, COM CAMINHAO V2 450,00 536 665 2.992,50
A DISPOSIGAO DENTRO E FORA DA OBRA, COM TRANSPORTE NO RAIO DE ATE 1 KM
— < .
SINAPI 95875 14 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 M3XKM 450,00 297 369 1.660,50
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026
CDHU 05.09.006 1.5 TAXA DE DESTINACAO DE RESIDUO SOLIDO EM ATERRO, TIPO INERTE T 67,50 48,06 59,64 4.025,70
Composigio 01 1.6 FECHAMENTO COM TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME M 46,40 21,33 26,47 1.228,21
CDHU 02.10.060 1.7 LOCAGAO DE VIAS, CALCADAS, TANQUES E LAGOAS M2 266,90 1,78 2,21 589,85
SINAPI 90781 1.8 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00 82,94 102,93 1.646,88
2.0 PISOS 37.448,53
CDHU 54.04.302 2,1 PAVIMENTACAO EM LAJOTA DE CONCRETO 35 MPA, ESPESSURA 6 CM, COLORIDO, TIPOS: RAQUETE, V2 132,64 125,02 155,15 20.579,10
RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, COM REJUNTE EM AREIA
SINAPI 94993 22 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, V2 126,85 7221 89,61 11.367,03
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
FDE 16.02.027 2.3 GA-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS M 80,00 55,42 68,78 5.502,40
3.0 PAISAGISMO 25.155,81
CDHU 34.02.080 3.1 PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS) M2 250,00 23,63 29,32 7.330,00
FDE 16.03.075 3.2 ARBUSTO COSTELA-DE-ADAO H=0,50A0,70 M UN 10,00 88,38 109,68 1.096,80
FDE 16.03.489 3.3 FRUTIFERA AMOREIRA H=2,00M UN 18,00 497,72 617,67 11.118,06
FDE 16.03.221 3.4 ARVORE ORNAMENTAL IPE-AMARELO-DA-SERRA H=2,00M UN 10,00 274,62 340,80 3.408,00
SINAPI 98516 3.5 PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 UN 5,00 355,03 440,59 2.202,95
4.0 ACADEMIA 40.987,16
INSTALAGAO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCICIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AGO CARBONO -
SINAPI 103195 41 PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. UN 1,00 2.212,86 2.746,16 2.746,16
AF_10/2021
SIURB-EDIF 18016013 42 ESQUI DUPLO CONJUGADO UN 2,00 5.082,21 6.307,02 12.614,04
SIURB-EDIF 18016015 43 BICICLETA DE CADEIRA INDIVIDUAL UN 2,00 1.967,50 2.441,67 4.883,34
SIURB-EDIF 18016008 4.4 REMADA SENTADA UN 2,00 2.268,36 2.815,03 5.630,06
SINAPL 42437 4s ROTAGAO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - UN 1,00 1.843,37 2.287.62 2.287.62
EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI
CDHU 06.02.020 4.6 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATE 1,5 M M3 4,75 63,57 78,89 374,73
CDHU 11.01.100 4.7 CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA M3 4,75 493,41 612,32 2.908,52
CDHU 09.01.030 4.8 FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA M2 13,00 249,38 309,48 4.023,24
FDE 02.02.021 4.9 ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 285,00 12,63 15,67 4.465,95
CDHU 11.16.040 4.10 LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDACAO M3 4,75 178,72 221,79 1.053,50




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

conpene  2do Carlos, Capital da Tecnologia

SAO CARLOS Secretaria Municipal de Gestédo da Cidade e Infraestrutura

PRACA NA AV. PEDRO MUSZKAT

ASSUNTO: |PLANILHA DE ORGAMENTO BASICO B.D.l.: 24,10%
OBRA: |CONSTRUCAO DE PRACA COM ACADEMIA AO AR LIVRE, EQUIPAMENTOS DE CALISTENIA E PLAYGROUND
LOCAL: |AV. PEDRO MUSZKAT, RESIDENCIAL SAMAMBAIA, SAO CARLOS - SP.
5.0 CALISTENIA 98.556,15
SIURB-I 79841 5.1 APARELHOS DE GINASTICA DE MADEIRA - BARRA SIMPLES COLOCADO UN 27,00 2.725,53 3.382,38 91.324,26
CDHU 06.02.020 5.2 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATE 1,5 M M3 2,70 63,57 78,89 213,00
CDHU 11.01.100 5.3 CONCRETO USINADO, FCK =20 MPA M3 2,70 493,41 612,32 1.653,26
CDHU 09.01.030 54 FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA M2 7,20 249,38 309,48 2.228,26
FDE 02.02.021 5.5 ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 162,00 12,63 15,67 2.538,54
CDHU 11.16.040 5.6 LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAGAO M3 2,70 178,72 221,79 598,83
6.0 PLAYGROUND 19.230,07
SIURB-I 10503 6.1 AREIA LAVADA FINA M3 15,00 172,38 213,92 3.208,80
CDHU 35.05.210 6.2 BALANCO DUPLO EM MADEIRA RUSTICA CJ 1,00 3.276,25 4.065,83 4.065,83
CDHU 35.05.220 6.3 GANGORRA DUPLA EM MADEIRA RUSTICA @] 1,00 2.041,52 2.533,53 2.533,53
CDHU 35.05.240 6.4 GIRA-GIRA EM FERRO COM ASSENTO DE MADEIRA (8 LUGARES) CJ 1,00 4.082,17 5.065,97 5.065,97
CDHU 06.02.020 6.5 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATE 1,5 M M3 2,10 63,57 78,89 165,67
CDHU 11.01.100 6.6 CONCRETO USINADO, FCK =20 MPA M3 2,10 493,41 612,32 1.285,87
CDHU 09.01.030 6.7 FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA M2 1,50 249,38 309,48 464,22
FDE 02.02.021 6.8 ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 126,00 12,63 15,67 1.974,42
CDHU 11.16.040 6.9 LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDACAQ M3 2,10 178,72 221,79 465,76
7.0 ILUMINAGAO 43.347,66
CDHU 38.01.040 7.1 ELETRODUTO DE PVC RiGIDO ROSCAVEL DE 3/4° - COM ACESSORIOS M 12,00 34,21 42,45 509,40
SIURB-EDIF 9002070 7.2 ELETRODUTO DE PEAD CORRUGADO FLEXIVEL - 1 1/4" M 65,00 7,96 9,88 642,20
- 2 -
SINAPI 91926 73 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISO~LADO, 2,5 MM?, ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS M 380,00 5,45 6,76 2.568,80
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023
SIURB-EDIF 9001055 7.4 ENTRADA AEREA DE ENERGIA E TELEFONE - 21 A 23KVA UN 1,00 5.274,53 6.545,69 6.545,69
SINAPI-| 43429 75 gA?’Ié(iADE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X UN 6,00 108,18 134,25 805,50
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
SINAPI 101875 7.6 BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 435,67 540,67 540,67
AF_07/2025
CDHU 37.13.600 7.7 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATE 30 A UN 4,00 27,19 33,74 134,96
CDHU 2111721 78 LU’MINARIA PUBLICA LED BETANGULAR PARA POSTE, FLUXO LUMINOSO DE 6250 A 6674 LM, EFICIENCIA UN 24,00 454,55 564,10 13.538,40
MINIMA 113 LM/W - POTENCIA 40 W/59 W
CDHU 41.11.450 7.9 SUPORTE TUBULAR DE FIXAGAO EM POSTE PARA 2 LUMINARIAS TIPO PETALA UN 12,00 109,51 135,90 1.630,80
CDHU 41.10.340 7.10 POSTE TELECONICO RETO EM AGO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 8,00 M UN 6,00 2.206,72 2.738,54 16.431,24
8.0 EQUIPAMENTOS DE PRACA 46.906,73
CDHU 34.20.384 81 BICICLETARIO MODE’LOU INVERTIDO E!\/I TUBO CIRCULAR DE AGO @ 2", COM ACABAMENTO EM UN 6,00 604,11 749,70 4.498,20
PINTURA ELETROSTATICA, PARA FIXACAO CHUMBADO/PARAFUSADO
SIURB-EDIF 10013019 8.2 HX.01 - LAVATORIO E BEBEDOURO DE CHAPA ACO INOX CHAPA 18 - EXCLUSIVE TORNEIRA M 2,50 4.803,47 5.961,11 14.902,78
CDHU 44.03.400 8.3 TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATAQ FUNDIDO CROMADO, DN= 3/4 UN 4,00 58,47 72,56 290,24
CDHU 46.01.010 8.4 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 20 MM, (1/2°), INCLUSIVE CONEXOES M 20,00 32,08 39,81 796,20
FDE 16.07.025 8.5 BC-27 BANCO DE CONCRETO PRE-FABRICADO (L=220CM) UN 7,00 2.014,81 2.500,38 17.502,66
SIURB-EDIF 18016020 8.6 LIXEIRA DUPLA UN 5,00 1.437,01 1.783,33 8.916,65
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SAO CARLOS Secretaria Municipal de Gestédo da Cidade e Infraestrutura

PRACA NA AV. PEDRO MUSZKAT

ASSUNTO: (PLANILHA DE ORCAMENTO BASICO | B.D.l.: 24,10%
OBRA: [CONSTRUGAO DE PRACA COM ACADEMIA AO AR LIVRE, EQUIPAMENTOS DE CALISTENIA E PLAYGROUND
LOCAL: |AV. PEDRO MUSZKAT, RESIDENCIAL SAMAMBAIA, SAO CARLOS - SP.
9.0 ESPACO PET 24.682,88
Composi¢do 02 9.1 BEBEDOURO CANINO UN 1,00 1.467,25 1.820,86 1.820,86
Composi¢do 03 9.2 TUBO PARA PASSAGEM CAES - DN 1,00M UN 1,00 1.728,93 2.145,60 2.145,60
Composi¢do 04 9.3 TUBO PARA PASSAGEM CAES - DN 0,60M UN 1,00 992,69 1.231,93 1.231,93
Composi¢do 05 9.4 PNEU SUSPENSO POR CORDA - ALTURA 1,00M UN 1,00 1.021,62 1.267,83 1.267,83
Composi¢do 06 9.5 PNEU SUSPENSO POR CORDA - ALTURA 0,50M UN 1,00 681,87 846,20 846,20
Composi¢do 07 9.6 "ZIG ZAG" CAES - ESPACAMENTO 0,50M UN 1,00 2.197,47 2.727,06 2.727,06
Composi¢do 08 9.7 RAMPA DUPLA COM PATAMAR UN 1,00 3.196,78 3.967,20 3.967,20
MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU
SINAPI-I 2747 9.8 c - ! ! ’ ! M 22,00 36,21 44,94 988,68
EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)
CAIBRO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D=4 A7 CM, H=3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA
SINAPI-I 2729 9.9 REGIAO ¢ ! ! ! ! Q UN 76,00 32,65 40,52 3.079,52
SINAPI 88273 9.10 MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 160,00 33,28 41,30 6.608,00
10.0 LIMPEZA DA OBRA 883,27
SINAPI 99814 10.1 LIMPEZA DE SUPERFICIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_10/2025 M2 266,90 2,04 2,53 675,26
CDHU 05.07.040 102 REMOGCAO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA C(?M CACAMBA METALICA - TERRA, ALVENARIA, M3 1,50 111,74 138,67 208,01
CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLASTICO OU METAL
TOTAL GERAL RS 360.434,39
REFERENCIA: CDHU BOLETIM 201 DE 02/2026, FDE DE 04/2026, SINAPI DE 04/2026 E SIURB-EDIF DE 01/2026 - COM DESONERAGCAO
COMPOSICAO DO B.D.l. (ACORDAO 2622/2013-TCU) Sado Carlos, 25 de maio de 2026
ITEM COMPONENTE VALOR %
Administragdo Central 3,95%
Seguro e Garantia 0,40%
Risco 0,50% Assinadode forma dicital
ssinado de forma digital
Despesas financeiras 1,10% THAIS ARRUDA e e mon
SPINACE:3136 SPINACE31366472896
Lucro 7,30% 6472896 Dados: 2026,05.28
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) 3,65% 15:56:17:0300
Tributos (ISSQN) 2,00% Thais Arruda Spinacé
Tributos (CPRB: 0% - Sem Desoneragdo ou 2,7% - Com Desoneragdo) 2,70% Engenheira Civil - SMGCI

Valor total do B.D.I.

24,10%




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

cospepe | 2ao Carlos, Capital da Tecnologia

SAD CARLOS Secretaria Municipal de Gestédo da Cidade e Infraestrutura

PRACA NA AV. PEDRO MUSZKAT

ASSUNTO: COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS - CPU B.D.l.: 24,10%
OBRA: CONSTRUCI'-'\O DE PRACA COM ACADEMIA AO AR LIVRE, EQUIPAMENTOS DE CALISTENIA E PLAYGROUND
LOCAL: [AV. PEDRO MUSZKAT, RESIDENCIAL SAMAMBAIA, SAO CARLOS - SP.
- . . Custo Unit. | Custo Unit. Ndo
Ref. Cod. Descrigao dos Servigos Unidade | Coef.
Desonerado Desonerado
Composi¢do 01 FECHAMENTO COM TELA PLASTICA LARANIJA, TIPO TAPUME M RS 21,33 | RS 21,79
SINAPLI 37524 TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA M 1,00 | RS 1,90 | RS 1,90
RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
SINAPI-I 4491 REGIAO - BRUTA M 1,40 | RS 8,25 | RS 8,25
SINAPI-I 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,0143| RS 11,42 | RS 11,42
SINAPI 88239 [AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12 | RS 31,20 | RS 33,00
SINAPI 88262 [CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12 | RS 33,20 | RS 35,16
Composi¢do 02 BEBEDOURO CANINO UN RS 1.467,25 | RS 1.516,65
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO
SINAPI 100576 |PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAOQ DE M2 0,64 | RS 3,16 | RS 3,23
PAVIMENTOS. AF_09/2024
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO
SINAPI 96619 ! M2 0,64 | R 41,73 | R 43,02
OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 5 5
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
SINAPI 94990 (CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M3 0,03 | RS 799,96 | RS 819,81
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022
CDHU 32.09.020 [CHAPA DE ACO EM BITOLAS MEDIAS KG 43,56 | RS 23,34 | RS 24,34
CDHU 33.07.140 [PINTURA COM ESMALTE ALQUIDICO EM ESTRUTURA METALICA KG 43,56 | RS 4,56 | RS 4,56
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA
SINAPI 89491 ! ! P ! UN 1,00 | R 109,44 | R 110,84
EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF_06/2022 ’ ? ! ? !
CDHU 08.05.100 |DRENO COM PEDRA BRITADA M3 0,04 | RS 179,73 | RS 181,41
SINAPI 39356 TUB’O, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTA~LADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL M 1,00 | RS 31,54 | RS 33,11
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
TORNEIRA CURTA SEM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATAO FUNDIDO
CDHU 44.03.430 CROMADO, DN= 1/2" UN 1,00 | RS 49,56 | RS 50,87
Composi¢do 03 TUBO PARA PASSAGEM CAES - DN 1,00M UN RS 1.728,93 | RS 1.747,38
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO
SINAPI 100576 |PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAOQ DE M2 2,00 | RS 3,16 | RS 3,23
PAVIMENTOS. AF_09/2024
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO
SINAPI 96619 ! M2 2,00 | R 41,73 | R 43,02
OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 5 5
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
SINAPI 94990 (CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M3 0,30 | RS 799,96 | RS 819,81
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022
CDHU 49.15.040 |ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO COM DIAMETRO DE 1,20 M M 2,00 | RS 699,58 | RS 704,47
Composi¢do 04 TUBO PARA PASSAGEM CAES - DN 0,60M UN RS 992,69 | RS 1.002,29
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO
SINAPI 100576 [PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUCAO DE M2 1,50 | RS 3,16 | RS 3,23
PAVIMENTOS. AF_09/2024
SINAPI 96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO M2 150 | RS 41,73 | RS 43,02
OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
SINAPI 94990 |CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M3 0,14 | RS 799,96 | RS 819,81
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022
CDHU 49.15.010 |ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO COM DIAMETRO DE 0,60 M M 2,00 | RS 408,68 | RS 411,12
Composi¢do 05 PNEU SUSPENSO POR CORDA - ALTURA 1,00M UN RS 1.021,62 | RS 1.044,27
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO
SINAPI 100576 |PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAOQ DE M2 0,45 | RS 3,16 | RS 3,23
PAVIMENTOS. AF_09/2024
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO
SINAPI 96619 ! M2 0,45 | R 41,73 | R 43,02
OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 5 5
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
SINAPI 94990 (CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M3 0,02 | RS 799,96 | RS 819,81

CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022
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SAD CARLOS Secretaria Municipal de Gestédo da Cidade e Infraestrutura

PRACA NA AV. PEDRO MUSZKAT

ASSUNTO: COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS - CPU B.D.l.: 24,10%
OBRA: CONSTRUCI'-'\O DE PRACA COM ACADEMIA AO AR LIVRE, EQUIPAMENTOS DE CALISTENIA E PLAYGROUND
LOCAL: [AV. PEDRO MUSZKAT, RESIDENCIAL SAMAMBAIA, SAO CARLOS - SP.
- . . Custo Unit. | Custo Unit. Ndo
Ref. Cod. Descrigao dos Servigos Unidade | Coef.
Desonerado Desonerado
CDHU 15.20.020 |FORNECIMENTO DE PECAS DIVERSAS PARA ESTRUTURA EM MADEIRA M3 0,15 | RS 5.376,64 | RS 5.477,74
CDHU 33.12.011 |[ESMALTE A BASE DE AGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO M2 2,50 | RS 51,02 | RS 53,26
ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
SINAPI 96545 ¢ ¢ KG 1,00 | RS 15,40 | RS 15,83
AF_01/2024
SINAPLI 38200 CORDA DE POLIAMIDA 12 MM TIPO BOMBEIRO, PARA TRABALHO EM 100M 0,03 | RS 426,71 | RS 426,71
ALTURA
Composi¢do 06 PNEU SUSPENSO POR CORDA - ALTURA 0,50M UN RS 681,87 | RS 697,23
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO
SINAPI 100576 [PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUCAO DE M2 0,45 | RS 3,16 | RS 3,23
PAVIMENTOS. AF_09/2024
SINAPI 96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO M2 045 | RS 41,73 | RS 43,02
OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
SINAPI 94990 |CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M3 0,02 | RS 799,96 | RS 819,81
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022
CDHU 15.20.020 |FORNECIMENTO DE PECAS DIVERSAS PARA ESTRUTURA EM MADEIRA M3 0,10 | RS 5.376,64 | RS 5.477,74
CDHU 33.12.011 |[ESMALTE A BASE DE AGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO M2 1,80 | RS 51,02 | RS 53,26
ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
SINAPI 96545 ¢ ¢ KG 1,00 | RS 15,40 | RS 15,83
AF_01/2024
SINAPLI 38200 CORDA DE POLIAMIDA 12 MM TIPO BOMBEIRO, PARA TRABALHO EM 100M 0,03 | RS 426,71 | RS 426,71
ALTURA
Composi¢do 07 "ZIG ZAG" CAES - ESPACAMENTO 0,50M UN RS 2.197,47 | RS 2.250,08
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO
SINAPI 100576 [PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUCAO DE M2 6,00 | RS 3,16 | RS 3,23
PAVIMENTOS. AF_09/2024
SINAPI 96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO M2 6,00 | RS 41,73 | RS 43,02
OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
SINAPI 94990 |CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M3 0,30 | RS 799,96 | RS 819,81
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022
CDHU 15.20.020 |FORNECIMENTO DE PECAS DIVERSAS PARA ESTRUTURA EM MADEIRA M3 0,26 | RS 5.376,64 | RS 5.477,74
CDHU 33.12.011 |[ESMALTE A BASE DE AGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO M2 5,28 | RS 51,02 | RS 53,26
Composi¢do 08 RAMPA DUPLA COM PATAMAR UN RS 3.196,78 | RS 3.280,10
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO
SINAPI 100576 [PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUCAO DE M2 6,00 | RS 3,16 | RS 3,23
PAVIMENTOS. AF_09/2024
SINAPI 96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO M2 6,00 | RS 41,73 | RS 43,02
OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
SINAPI 94990 |CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M3 0,30 | RS 799,96 | RS 819,81
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022
CDHU 15.20.020 |FORNECIMENTO DE PECAS DIVERSAS PARA ESTRUTURA EM MADEIRA M3 0,19 | RS 5.376,64 | RS 5.477,74
CDHU 09.02.040 |FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA APARENTE M2 6,00 | RS 195,92 | RS 200,63
CDHU 33.12.011 |[ESMALTE A BASE DE AGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO M2 9,77 | RS 51,02 | RS 53,26
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