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DA EDUCACAO

Orcamento: 145360 Construgao

Data Base: 01/2022 Pl: 2009/10331 LS = 120,87 % BDI= 23,00 %
Prédio: 694138 - TERRENO STA ANGELINA/ JARDIM IPANEMA
Municipio: SAO CARLOS Prazo(dias): 360
Area Construida: 2.689,08 Area Projecdo: 1.705,96 Area Terreno: 4.325,00
Salas/Pavimentos: 8/2 Tipo de Obra: Construgdo
Percentagem

Cédigo Atividade Quant. Preco )

Descricao da Atividade UN  Orcada Unitario /alor Orado Serv/ Ativ.AT/ET ET/TT
01.00.000 SERVICOS PRELIMINARES 99.846,33 1,1
01.01.000 LIMPEZA DO TERRENO 20.176,04 20,2
01.01.001 RETIRANDO A VEGETACAO, TRONCOS ATE 5CM DE DIAMETRO E M2 4.320,9 412 17.802,31 88,2
01.01.022 CORTE, RECORTE E REMOGAO DE ARVORES INCL.RAIZES UN 1,00 2.373,73 2.373,73 11,8
01.03.000 MOVIMENTO DE TERRA MECANIZADO 58.168,29 58,3
01.03.001 CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA COM TRANSPORTE INTERNO M3 658,01 10,73 7.060,44 121
01.03.002 CORTE COM RETIRADA POR CAMINHAO NOS PRIMEIROS 100 M M3 518,69 19,73 10.233,75 17,6
01.03.005 TRANSPORTE POR CAMINHAO M3X KM 20.539, 1,99 40.874,10 70,3
01.04.000 ESCORAMENTO DE TERRA 10.100,72 10,1
01.04.006 ESCORAMENTO PONTALETADO M2 119,00 84,88 10.100,72 100,0
01.06.000 APILOAMENTO E ATERRO DE CAVAS 11.401,28 114
01.06.005 REATERRO INTERNO APILOADO M3 158,00 72,16 11.401,28 100,0
02.00.000 INFRA ESTRUTURA 977.966,49 10,5
02.01.000 ESCAVACAO 72.728,43 7,4
02.01.001 ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M M3 494,63 82,47 40.792,13 56,1
02.01.010 APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 234,15 8,24 1.929,39 2,7
02.01.012 LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 234,15 9,59 224549 3,1
02.01.015 LASTRO DE CONCRETO -5 CM M2 234,15 40,56  9.497,12 13,1
02.01.025 REATERRO INTERNO APILOADO M3 295,30 61,85 18.264,30 25,1
02.02.000 FUNDACAO PROFUNDA 406.831,87 41,6
02.02.026 BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCL ARRANQUES M 378,00 89,21 33.721,38 8,3
02.02.027 BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 30CM - INCL ARRANQUES M 140,00 133,00 18.620,00 4,6
02.02.070 ESTACA TIPO HELICE DN 25CM M 168,00 58,84  9.885,12 24
02.02.071 ESTACA TIPO HELICE DN 30CM M 774,00 79,95 61.881,30 15,2
02.02.072 ESTACA TIPO HELICE DN 35CM M 750,00 104,01 78.007,50 19,2
02.02.073 ESTACA TIPO HELICE DN 40CM M 1.248,0 12592 157.148,16 38,6
02.02.085 TRANSPORTE E ATERRO INTERNO DE MATERIAL ESCAVADO DE M3 210,13 76,29 16.030,81 3,9
02.02.094 TAXA DE MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO UN 1,0031.537,60 31.537,60 7,8
02.03.000 FORMA 88.890,33 9,1
02.03.001 FORMA DE MADEIRA MACICA M2 880,80 100,92 88.890,33 100,0
02.04.000 ARMADURA 288.023,16 29,5
02.04.002 ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA KG 17.190, 16,11 276.930,90 96,1
02.04.003 ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA KG 597,00 18,58 11.092,26 3,9
02.05.000 CONCRETO 85.202,46 8,7
02.05.018 CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA M3 155,80 537,53 83.747,17 98,3
02.05.050 CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANCADO E M3 2,60 559,73 1.455,29 1,7
02.06.000 EMBASAMENTO 19.284,76 2,0
02.06.003 ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO BARRO MACICO E = 1 TIJOLO M2 82,00 235,18 19.284,76 100,0
02.07.000 IMPERMEABILIZACOES 17.005,48 1,7
02.07.001 IMPERM RESP ALV EMBAS COM ARGAM CIM-AREIA 1:3 CONTENDO M2 273,40 62,20 17.005,48 100,0
03.00.000 SUPER ESTRUTURA 2.668.896,8 28,6
03.01.000 FORMA 6.320,38 0,2
03.01.002 FORMAS PLANAS PLASTIFICADA PARA CONCRETO APARENTE M2 36,10 175,08 6.320,38 100,0
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Fundacéo para o Desenvolvimento da Educacédo

Relatdrio do Orgamento de Obras

Area Construida: 2.689,08
Salas/Pavimentos: 8/2

Orcamento: 145360 Construgao

Data Base: 01/2022 PI: 2009/10331
Prédio: 694138 - TERRENO STA ANGELINA/ JARDIM IPANEMA
Municipio: SAO CARLOS

Area Projecdo: 1.705,96
Tipo de Obra: Construgdo

LS = 120,87 % BDI= 23,00 %

Prazo(dias): 360

Area Terreno: 4.325,00

03.02.000 ARMADURA 124.741,18 4,7
03.02.002 ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA KG 720,00 16,11 11.599,20 93

03.02.005 TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA) KG 34190 17,78 60.789,82 487

03.02.010 INSERTS EM CANTONEIRAS OU CHAPA AGO A-36 KG 616,00 6921 42.633,36 342

03.02.022 CONJUNTO DE LUVAS E PINO ROSCAVEL DN 20MM UN 60,00 161,98 9.718,80 7.8

03.03.000 CONCRETO 2.537.280,9 95,1
03.03.026 CONCRETO DOSADO,BOMBEADO E LANGADO FCK 25 MPA M3 3220 561,89 18.092,85 0,7

03.03.034 LAJE PRE-FABRICADA PAINEL ALVEOLAR CONCRETO PROTENDIDO M2 892,80 304,02 271.42905 10,7

03.03.036 LAJE PRE-FABRICADA PAINEL ALVEOLAR CONCRETO PROTENDIDO M2 743,00 296,12 220.017,16 8,7

03.03.038 LAJE PRE-FABRICADA PAINEL ALVEOLAR CONCRETO PROTENDIDO M2 167,20 359,44 60.098,36 2,4

03.03.039 LAJE PRE-FABRICADA PAINEL ALVEOLAR CONCRETO PROTENDIDO M2 158,40 363,33 57.551,47 2,3

03.03.095 FORNEC. E MONTAGEM DE VIGA PROTENDIDA PRE-MOLDADADE M3 3530 6.188,65 218.459,34 8,6

03.03.098 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA PRE-MOLDADADE M3 260,70 6.488,81 1.691.632,7 66,7

03.04.000 ESTRUTURA METALICA 554,27 0,0
03.04.010 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICACOM ~ KG 2150 2578 554,27  100,0

04.00.000 ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS 235.774,50 2,5
04.01.000 ALVENARIA 157.150,81 66,7
04.01.033 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C M2 1.7054 84,19 14358520 91,4

04.01.045 CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANGADO E M3 212 55973 1.186,62 0,8

04.01.046 ARMADURA CA 50 PARA PAREDE AUTO-PORTANTE KG 126,00 16,11 2.029,86 1,3

04.01.049 ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURALDE M2 9,73 159,46  1.551,54 1,0

04.01.050 ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE M2 92,16 9546  8.797,59 56

04.02.000 ELEMENTOS VAZADOS 39.943,53 16,9
04.02.099 ELEMENTOS VAZADOS MV 67,38 592,81 39.94353  100,0

04.03.000 PLACAS DIVISORIAS 38.680,16 16,4
04.03.001 DV-01 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL ABERTA M 18,00 634,68 11.42424 295

04.03.002 DV-02 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL FECHADA M 1260 63468 7.9969 20,7

04.03.003 DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE - FRONTAL M 7,50 2.300,02 17.250,15 44,6

04.03.008 DV-04 DIVISORIA DE GRANILITE - ANTEPARO M 140 669,08 936,71 24

04.03.029 DIVISORIA DE PLACA DE GESSO ACARTONADO STANDARD 15MM M2 4,72 227,14  1.072,10 2,8

05.00.000 ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS 209.534,09 2,2
05.01.000 PORTAS/BATENTES/FERRAGENS 73.961,65 35,3
05.01.029 PM-74 PORTA SARRAFEADO MACIGO P/BOXES L=62CM-COMPLETA UN 2500 689,55 17.23875 23,3

05.01.047 PM-71 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MET. UN 7,00 1.970,22 13.791,54 186

05.01.048 PM-72 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MET. UN 19,00 1.992,00 37.84800 512

05.01.051 PM-75 PORTA SARRAFEADA MACICA SANIT. ACESSIVEL BAT.MET. UN 2,00 2.541,68 5.083,36 6,9

05.05.000 OUTROS COMPONENTES PADRONIZADOS 135.572,44 64,7
05.05.040 BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO POLIDO 20MM M 10,90 472,87 5.154,28 3,8

05.05.053 BE-08 BANCADA ALUNOS / QUIMICA E BIOLOGIA (150CM) UN 4,00 203421 8.136,84 6,0

05.05.054 BE-09 BANCADA ALUNOS / QUIMICA E BIOLOGIA (195CM) UN 2,00 234164 4.683,28 35

05.05.055 BE-10 BANCADA ALUNOS / MATEMATICA E FISICA (280CM) UN 4,00 3.648,68 14.594,72 10,8

05.05.060 BE-14 BANCADA APOIO PARA CAPELA UN 1,00 1.05224 1.052,24 0,8

05.05.061 BE-15 BANCADA LABORATORIO COM PRATELEIRA M 10,80 1.648,77 17.806,71 13,1

05.05.062 BE-16 BANCADA LABORATORIO 2 CUBAS 50X40X25CM (L=180CM) ~ UN 1,00 5.079,14  5.079,14 37

05.05.063 BE-17 BANCADA LABORATORIO 1 CUBA 50X40X25CM (L=120CM) UN 1,00 2.887,92 2.887,92 2,1

05.05.064 PR-08 PRATELEIRA DE GRANITO M 2880 227,34 6.547,39 438

05.05.067 PR-03 PRATELEIRA DE GRANILITE - L=30CM M 470 1.10474 5.192,27 3,8

05.05.068 BE-18 BANCADA LABORATORIO 1 CUBA 60X50X30CM (L=180CM) UN 1,00 4.020,39 4.020,39 3,0

05.05.075 PR-09 PRATELEIRA EM GRANILITE - L=55CM M 250 1.27692 3.192,30 2,4

05.05.078 GS-03 GUICHE DE SECRETARIA/JANELA DE 2 FOLHAS UN 1,00 3917,31  3.917,31 2,9

05.05.079 PR-10 PRATELEIRA EM GRANILITE L=70CM M 7,70 1.780,28 13.708,15 10,1

05.05.080 ET-05 ESTRADO DE POLIPROPILENO M 700 8068 564,76 0,4

05.05.086 BA-13 BALCAO ATENDIMENTO - GRANITO UN 1,00 3.66301 3.663,01 2,7
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Fundacéo para o Desenvolvimento da Educacédo Relatério do Orgcamento de Obras

Orcamento: 145360 Construgao

Data Base: 01/2022 Pl: 2009/10331 LS = 120,87 % BDI = 23,00 %

Prédio: 694138 - TERRENO STA ANGELINA/ JARDIM IPANEMA

Municipio: SAO CARLOS Prazo(dias): 360

Area Construida: 2.689,08 Area Projecdo: 1.705,96 Area Terreno: 4.325,00

Salas/Pavimentos: 8/2 Tipo de Obra: Construgdo

05.05.089 BA-10 BALCAO DE DISTRIB.DE GRANITO (L=350CM) UN 1,0010.267,08 10.267,08 7,6

05.05.090 BA-11 BALCAO DE DEVOLUGAO DE GRANITO (L=70CM) UN 1,00 261331 261331 19

05.05.101 CC-01 CUBA INOX (60X50X30CM) INCLUSIVE VALVULA AMERICANA- UN 4,00 3.397,35 13.589,40 10,0

05.05.103 CC-03 CUBA INOX (50X40X25CM) TORNEIRA DE PAREDE INCL. UN 1,00 3.321,24  3.321,24 2,4

05.05.104 CC-04 CUBA DUPLA INOX (102X40X25CM) INCLUSIVE VALVULA UN 1,00 5.580,70 5.580,70 4.1

06.00.000 ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS 1.043.813,8 11,2

06.01.000 ESQUADRIAS METALICAS 486.857,65 46,6

06.01.001 EF-01 ESQUADRIA DE FERRO 90X60CM UN 15,00 780,78 11.711,70 2,4

06.01.002 EF-02 ESQUADRIA DE FERRO 90X120CM UN 17,00 1.539,57 26.172,69 54

06.01.004 EF-04 ESQUADRIA DE FERRO 180X60CM UN 2,00 1.548,21 3.096,42 0,6

06.01.016 EF-16 ESQUADRIA DE FERRO FIXA L=90CM UN 2,00 3.329,61 6.659,22 1,4

06.01.022 EF-20 ESQUADRIA DE FERRO 180X180CM UN 37,00 4.921,45 182.093,65 37,4

06.01.023 EF-21 ESQUADRIA DE FERRO 180X210CM UN 36,00 5.742,49 206.729,64 425

06.01.025 CAIXILHOS DE FERRO -BASCULANTES M2 3,24 1.42546 4.618,49 0,9

06.01.041 EF-25 ESQ DE FERRO VENTILACAO CRUZADA (H=60 A 80CM) M2 33,00 1.309,62 43.217,46 8,9

06.01.042 EF-26 ESQ DE FERRO VENTILACAO CRUZADA (180X65CM) UN 2,00 1.279,19  2.558,38 0,5

06.02.000 PORTAS 228.555,12 21,9

06.02.016 PF-16 PORTA EM CHAPA DE FERRO (L=92 CM) UN 4,00 4.404,45 17.617,80 7,7

06.02.019 PF-19 PORTA DE FERRO P/ RESERVATORIO - GALVANIZADA UN 4,00 4.130,31 16.521,24 7,2

06.02.032 PF-20 PORTA DE FERRO COM BANDEIRA CHAPA PERFURADA UN 3,00 7.361,94 22.085,82 9,7

06.02.049 PF-30 PORTA EM CHAPA DE AGCO C/VENT.PERM (L=140CM) UN 1,00 6.363,68 6.363,68 2,8

06.02.053 PF-32 PORTA EM CHAPA DE AGO 82X210CM C/VENTILAGAO UN 2,00 3.905,10 7.810,20 3,4

06.02.060 PT-38 PORTAO EM GRADIL ELETROFUNDIDO (345X230CM) UN 9,0010.936,41 98.427,69 43,1

06.02.061 PT-39 PORTAO EM GRADIL ELETROFUNDIDO (165X230CM) UN 1,00 5.658,89 5.658,89 2,5

06.02.064 PT-43 PORTAO DE CORRER EM GRADIL ELETROF (360X230CM) UN 1,0012.430,78 12.430,78 54

06.02.094 ME-02 MONTANTE ESTRUTURAL VERTICAL P/ESQUADRIAS EMVAO M 48,50 204,49 9.917,76 43

06.02.099 SERVICOS EM ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES MV 53,51 592,81 31.721,26 13,9

06.03.000 OUTROS ELEMENTOS METALICOS 328.401,08 31,5

06.03.001 TI-01 TAMPA DE INSPECAO - ACO UN 3,00 1.153,42  3.460,26 1,1

06.03.018 TP-03 TELA DE PROTEGAO ARAME GALVANIZADO ONDULADO - M2 19,44 609,10 11.840,90 3,6

06.03.019 EM-05 ESCADA MARINHEIRO (GALVANIZADA) M 7,00 938,01 6.566,07 2,0

06.03.020 EM-06 ESCADA DE MARINHEIRO C/GUARDA CORPO GALVANIZADA M 18,35 1.556,52 28.562,14 8,7

06.03.024 TP-12 TELA DE PROTECAO REMOVIVEL M2 42,02 1.217,16 51.145,06 15,6

06.03.069 QE-36 REDE DE PROTECAO PARA QUADRAS DE ESPORTES M2 554,86 33,63 18.659,94 57

06.03.074 QE-42 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL (FUNDACAO DIRETA) PR 1,00 1.668,59 1.668,59 0,5

06.03.077 QE-45 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (FUNDACAO DIRETA) UN 2,00 1.998,58 3.997,16 1,2

06.03.100 CO-34 CORRIMAO DUPLO AGO GALVANIZADO COM PINTURA M 127,90 655,24 83.805,19 25,5

06.03.102 CO0-36 CORRIMAO DUPLO INTERMEDIARIO ACO GALVANIZADO COM M 6,80 766,14  5.209,75 1,6

06.03.106 CO-40 GUARDA-CORPO TUBULAR H=15CM SOBRE ALVENARIAACO M 10550 534,75 56.416,12 17,2

06.03.108 CO-42 GUARDA-CORPO COM CHAPA PERFURADA H=130CM AGO M 23,30 1.820,25 42.411,82 12,9

06.03.115 QE-38 TABELA DE BASQUETE INCLUSIVE GALVANIZAGAO A FOGO E UN 2,00 7.329,04 14.658,08 4.5

07.00.000 COBERTURA 509.198,86 5,5

07.01.000 ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI 27.201,74 5,3 ——

07.01.027 EM TERCAS PARA TELHAS TRAPEZOIDAIS M2 951,11 28,60 27.201,74 100,0 ———

07.02.000 ESTRUTURA DE COBERTURA METALICA 191.287,60 37,6 =

07.02.004 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM KG 7.420,0 25,78 191.287,60 100,0 = s

07.03.000 COBERTURA 287.979,57 56,6 — UD)

07.03.065 TELHA DE POLIESTER (PERFIL DA TRAPEZOIDAL ACO H ATE 40MM) M2 172,37 84,06 14.489,42 5,0 — S

07.03.133 TELHA GALVALUME / ACO GALV ACABAMENTO.NATURAL TRAPEZ M2 998,67 146,31 146.115,40 50,7 — %

07.03.138 TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE E=50MM (PUR)/ (PIR) M2 607,82 209,56 127.37475 44,2 =23

07.04.000 PECAS PARA COBERTURA 2.729,95 0,5 ——— §

07.04.040 CUMEEIRA DE ACO NATURAL LISA OU LISA DENTADA E=0,5MM M 28,80 94,79  2.729,95 100,0 = 0
—— 6
— O
— )
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Fundacéo para o Desenvolvimento da Educacédo Relatério do Orgcamento de Obras

Orcamento: 145360 Construgao

Data Base: 01/2022 PI: 2009/10331 LS = 120,87 % BDI= 23,00 %

Prédio: 694138 - TERRENO STA ANGELINA/ JARDIM IPANEMA

Municipio: SAO CARLOS Prazo(dias): 360

Area Construida: 2.689,08 Area Projecdo: 1.705,96 Area Terreno: 4.325,00

Salas/Pavimentos: 8/2 Tipo de Obra: Construgdo

08.00.000 INSTALACOES HIDRAULICAS 849.298,03 9,1

08.01.000 CAVALETE E ABRIGO 1.908,43 0,2

08.01.002 AC-05 ABRIGO E CAVALETE DE 1" COMPLETO 85X65X30CM UN 1,00 1.908,43  1.908,43 100,0

08.02.000 ABRIGO E REDE DE GAS 37.202,72 4,4

08.02.003 AG-06 ABRIGO PARA GAS COM 6 CILINDROS DE 45 KG UN 1,0020.718,72 20.718,72 55,7

08.02.016 PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA M 70,00 30,48 2.133,60 57

08.02.017 PROTECAO MECANICA PARA RAMAIS SOB ATERRA M 64,00 12,30 787,20 2,1

08.02.021 VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS UN 1,00 778,18 778,18 2,1

08.02.040 TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 20MM (3/4") INCL M 64,00 180,22 11.534,08 31,0

08.02.041 TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 25MM (1") INCL M 6,00 208,49 1.250,94 3,4

08.03.000 REDE DE AGUA FRIA: TUBULACOES 48.330,34 5,7

08.03.016 TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 25 INCL CONEXOES M 228,50 27,89 6.372,86 13,2

08.03.017 TUBO PVC RiGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 32 INCL CONEXOES M 32,20 41,23  1.327,60 2,7

08.03.018 TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 40 INCL CONEXOES M 8,00 52,68 421,44 0,9

08.03.019 TUBO PVC RiGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 50 INCL CONEXOES M 78,20 60,53 4.733,44 9,8

08.03.020 TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 60 INCL CONEXOES M 95,20 87,46  8.326,19 17,2

08.03.021 TUBO PVC RiGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 75 INCL CONEXOES M 109,00 129,22 14.084,98 29,1

08.03.022 TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 85 INCL CONEXOES M 52,00 155,01 8.060,52 16,7

08.03.099 SERVICOS EM REDE DE AGUA FRIA MV 8,44 592,81 5.003,31 10,4

08.04.000 REDE DE AGUA FRIA: DEMAIS SERVICOS 66.052,81 7,8

08.04.006 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2") UN 7,00 209,61 1.467,27 2,2

08.04.007 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2 1/2") UN 500 451,30 2.256,50 3,4

08.04.022 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") UN 4,00 129,17 516,68 0,8

08.04.023 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1") UN 15,00 158,13 2.371,95 3,6

08.04.024 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 32MM (1 1/4")  UN 3,00 226,15 678,45 1,0

08.04.032 REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") UN 2,00 124,42 248,84 0,4

08.04.044 VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB UN 11,00 561,69 6.178,59 9,4

08.04.054 VALVULA DE DESCARGA C/ACIONAMENTO DUPLO FLUXO UN 8,00 476,63 3.813,04 5,8

08.04.099 SERVICOS EM REDE DE AGUA FRIA MV 81,85 592,81 48.521,49 73,5

08.07.000 COMBATE A INCENDIO : TUBULACOES 72.899,87 8,6

08.07.002 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2")- INCL M 168,20 325,94 54.823,10 75,2

08.07.003 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3")-INCL M 17,90 368,28 6.592,21 9,0

08.07.010 PROTECAO ANTI CORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA M 202,80 56,63 11.484,56 15,8

08.08.000 COMBATE A INCENDIO : DEMAIS SERVICOS 28.418,66 3,3

08.08.002 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2 1/2") UN 2,00 451,30 902,60 3,2

08.08.003 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3") UN 2,00 664,03 1.328,06 47

08.08.012 REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO (RR-01) UN 1,00 1.024,49  1.024,49 3,6

08.08.028 AH-04 ABRIGO PARA HIDRANTE COM MANGUEIRA 1 1/2" E UN 5,00 2.116,61 10.583,05 37,2

08.08.041 VALVULA RETENCAO HORIZ BRONZE DE 2 1/2" UN 1,00 579,41 579,41 2,0

08.08.042 VALVULA RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 3" UN 1,00 690,25 690,25 2,4

08.08.045 EXTINTORES MANUAIS DE CO2 COM CAPACIDADE DE 6 KG UN 2,00 657,32 1.314,64 4.6

08.08.046 EXTINTORES MANUAIS PO QUIMICO SECO COM CAPACIDADE DE 4 UN 8,00 204,04 1.632,32 57

08.08.047 EXTINTOR MANUAL PO QUIMICO SECO C/ CAPACIDADE DE 12KG UN 1,00 318,14 318,14 11

08.08.050 EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L UN 2,00 219,90 439,80 1,5 =

08.08.061 PRESSOSTATO (VALVULA DE FLUXO) COM SENSOR DIAFRAGMA. UN 1,00 2.246,91 2.246,91 7.9 =

08.08.077 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 5 HP (31200 L/H -20 MCA) UN 1,00 5.082,29 5.082,29 17,9 =

08.08.090 TREINAMENTO BASICO PARA BRIGADA DE INCENDIO INCLUSO UN 10,00 227,67 2.276,70 8,0 ——] s

08.09.000 REDE DE ESGOTO: TUBULACOES 42.566,00 5,0 T UD)

08.09.002 TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 75MM (3,") - INCLpSIVE CONEXOES- M 30,00 400,15 12.004,50 28,2 — S

08.09.015 TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA SO!.DAVEL/ELASTICA DN 40 IN_CL M 18,50 50,97 942,94 2,2 — g

08.09.016 TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELASTICA DN 50 INCL CONEX?ES M 34,00 59,44  2.020,96 4,7 = 8

08.09.017 TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELASTICA DN 75 INCL CONEXO!ES M 18,50 74,59  1.379,91 3,2 — S

08.09.018 TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELASTICA DN 100 INCL CONEXOES M 68,50 79,60  5.452,60 12,8 — (N

08.09.019 TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELASTICA DN 150 INCL CONEXOES M 131,30 158,15 20.765,09 48,8 = %
— 8
—— )
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08.10.000 REDE DE ESGOTO: DEMAIS SERVICOS 8.878,27 1,0

08.10.045 RALO SIFONADO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC UN 17,00 89,89 1.528,13 17,2

08.10.048 RALO SIFONADO DE F.FUNDIDO DN 150 MM C/GRELHA PVC UN 14,00 525,01 7.350,14 82,8

08.11.000 REDE DE AGUAS PLUVIAIS: TUBULACOES 53.770,40 6,3

08.11.004 TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4") - INCLUSIVE CONEXOES M 140,00 335,95 47.033,00 87,5

08.11.052 TUBO DE PVC REFORGADO "SR" JUNTA ELASTICA DN 75 INCL M 28,00 72,83  2.039,24 3,8

08.11.053 TUBO DE PVC REFORGADO "SR" JUNTA ELASTICA DN 100 INCL M 18,00 97,25  1.750,50 3,3

08.11.054 TUBO DE PVC REFORGADO "SR" JUNTA ELASTICA DN 150 INCL M 19,00 155,14  2.947,66 55

08.12.000 REDE DE AGUAS PLUVIAIS: DEMAIS SERVICOS 37.310,97 4,4

08.12.033 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,33 M M 163,60 85,95 14.061,42 37,7

08.12.034 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M M 17420 132,18 23.025,75 61,7

08.12.066 GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4") UN 20,00 11,19 223,80 0,6

08.13.000 RESERVATORIO: INSTALACOES - TUBULACOES 45.859,78 5,4

08.13.012 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN25MM (1") - INCL M 31,70 147,77  4.684,30 10,2

08.13.013 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN32MM (1 1/4")-INCL M 45,00 180,90 8.140,50 17,8

08.13.014 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN40MM (1 1/2") - INCL M 100,30 183,55 18.410,06 40,1

08.13.015 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN50MM (2") - INCL M 17,00 260,21 4.423,57 9,6

08.13.017 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80OMM (3")-INCL M 27,70 368,28 10.201,35 22,2

08.14.000 RESERVATORIO: INSTALACOES - DEMAIS SERVICOS 329.224,42 38,8

08.14.002 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 20MM (3/4") UN 1,00 80,81 80,81 0,0

08.14.003 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1") UN 3,00 94,04 282,12 0,1

08.14.004 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4") UN 5,00 135,54 677,70 0,2

08.14.005 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM (1.1/2") UN 8,00 154,16  1.233,28 0,4

08.14.006 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2") UN 1,00 209,61 209,61 0,1

08.14.008 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3") UN 3,00 664,03 1.992,09 0,6

08.14.016 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 1" UN 1,00 170,56 170,56 0,1

08.14.017 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 1.1/4" UN 1,00 235,62 235,62 0,1

08.14.026 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 1" UN 1,00 123,80 123,80 0,0

08.14.027 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 1.1/4" UN 3,00 173,50 520,50 0,2

08.14.031 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 3" UN 2,00 625,53 1.251,06 0,4

08.14.037 VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 1.1/2"  UN 1,00 193,16 193,16 0,1

08.14.046 TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1") UN 1,00 145,11 145,11 0,0

08.14.049 TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN50MM (2") UN 1,00 403,96 403,96 0,1

08.14.074 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 2 HP (13900 L/H-20 MCA) UN 2,00 3.409,15 6.818,30 2.1

08.14.075 CONJ MOTOR-BOMBA(CENTRIFUGA)3 HP (25000 L/H-20 MCA) UN 2,00 3.692,31 7.384,62 2,2

08.14.085 ANEIS PRE-MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO P/ M 19,5013.772,55 268.564,72 81,6

08.14.086 LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=8CM P/ RESERVATORIO UN 4,00 3.394,19 13.576,76 41

08.14.087 LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=15CM P/ RESERVATORIO UN 3,00 4.965,85 14.897,55 4,5

08.14.099 SERVICOS RESERVATORIOS MV 17,65 592,81 10.463,09 3,2

08.15.000 BEBEDOUROS,LAVATORIOS E MICTORIOS PADRONIZADOS 31.461,24 3,7

08.15.016 BB-01 BEBEDOURO COLETIVO M 540 1.131,43 6.109,72 19,4

08.15.018 LT-06 LAVATORIO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO M 6,10 2.162,35 13.190,33 41,9

08.15.019 LT-07 LAVATORIO COLETIVO COM TORNEIRA DE MESA- SANIT. M 1,80 2.770,67 4.987,20 15,9

08.15.023 MT-04 MICTORIO COLETIVO M 2,90 2.473,79 7.173,99 22,8 =

08.16.000 LOUCAS 34.736,90 41 —]

08.16.001 BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO UN 17,00 363,06 6.172,02 17,8 —

08.16.010 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE UN 3,00 1.063,18  3.189,54 9,2 = s

08.16.045 TANQUE DE LOUCA BRANCA,PEQUENO C/COLUNA UN 1,00 1.148,09 1.148,09 3,3 — UD)

08.16.051 SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15 CM UN 8,00 111,59 892,72 2,6 — S

08.16.065 PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM UN 17,00 112,20 1.907,40 55 = g

08.16.070 CABIDE DE LOUCA BRANCA COM 2 GANCHOS UN 8,00 62,61 500,88 1,4 = 8

08.16.083 VA-01 VARAL/TOALHEIRO UN 2,00 576,75 1.153,50 3,3 — S

08.16.089 BR-01 BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL CJ 1,00 3.524,40 3.524,40 10,1 — (N

08.16.090 BR-02 LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSIVEL CJ 1,00 1.801,51 1.801,51 5,2 = %
——]} 8
—— -]
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08.16.091 BR-03 CONJUNTO LAVATORIO E BACIA ACESSIVEIS CJ 1,00 4.020,85 4.020,85 11,6

08.16.092 BR-04 BARRA DE APOIO COM FIXAGAO LATERAL UN 4,00 738,13 2.952,52 8,5

08.16.093 BR-05 TROCADOR ACESSIVEL UN 1,00 4.367,62 4.367,62 12,6

08.16.094 BR-06 CHUVEIRO ACESSIVEL CJ 1,00 3.105,85 3.105,85 8,9

08.17.000 APARELHOS E METAIS 10.677,22 1,3

08.17.037 CHUVEIRO ANTIVANDALISMO UN 8,00 927,58 7.420,64 69,5

08.17.058 FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL UN 4,00 618,32 2.473,28 23,2

08.17.080 TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2" UN 10,00 78,33 783,30 7,3

09.00.000 INSTALACOES ELETRICAS 438.295,98 47

09.02.000 ENTRADA EM BAIXA TENSAO 9.084,12 2,1

09.02.042 DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (TELEFONIA) UN 1,00 169,48 169,48 1,9

09.02.043 DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA) UN 1,00 249,27 249,27 2,7

09.02.078 CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 95MM2 C/ UN 1,00 5.528,62 5.528,62 60,9

09.02.088 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A UN 1,00 134,08 134,08 1,5

09.02.091 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X125A A 3X225A UN 1,00 595,72 595,72 6,6

09.02.101 CONJ. ENTRADA P/INTRAGOV (FIBRA OTICA) EM ENTRADA DE UN 1,00 948,22 948,22 10,4

09.02.102 CONJUNTO PARA ENTRADA DE TELEFONE NA ENTRADA DE UN 1,00 731,98 731,98 8,1

09.02.103 CONJUNTO PARA ENTRADA DE TEVE A CABO NA ENTRADA DE UN 1,00 726,75 726,75 8,0

09.03.000 ENTRADA: INTERLIGACAO AO QUADRO GERAL 2.430,60 0,6

09.03.007 CABO DE 50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 2,00 87,86 175,72 7,2

09.03.009 CABO DE 95 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 10,00 165,50 1.655,00 68,1

09.03.015 CABO DE 10 MM2 - 750V DE ISOLAGAO M 10,00 17,24 172,40 71

09.03.047 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL M 6,00 41,66 249,96 10,3

09.03.050 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 60MM - INCL M 2,50 71,01 177,52 7,3

09.04.000 QUADRO GERAL 4.331,05 1,0

09.04.006 CAIXA EM CHAPA DE AGO 16 COM PORTA E FECHO M2 0,27 1.867,11 504,11 11,6

09.04.019 QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X10A A3X50A UN 13,00 134,08 1.743,04 40,2

09.04.020 QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A UN 1,00 170,82 170,82 3,9

09.04.022 QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X400A UN 1,00 1.754,48 1.754,48 40,5

09.04.044 QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 200 A M 2,00 79,30 158,60 3,7

09.05.000 REDE DE BAIXA TENSAO: DUTO/QUADROS PARCIAIS 73.733,41 16,8

09.05.002 ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL M 20,00 57,72 1.154,40 1,6

09.05.003 ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") - INCL M 247,00 70,16 17.329,52 23,5

09.05.004 ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 32 MM (1 1/4") - INCL M 178,00 92,96 16.546,88 22,4

09.05.005 ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 40 MM (1 1/2") - INCL M 25,00 109,33 2.733,25 3,7

09.05.013 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL M 135,00 32,63  4.405,05 6,0

09.05.014 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL M 175,00 41,66  7.290,50 9,9

09.05.017 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 60MM - INCL M 20,00 71,01 1.420,20 1,9

09.05.040 ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS M 130,00 20,61 2.679,30 3,6

09.05.042 QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 30A P/ 4 A 8 DISJS. UN 3,00 32541 976,23 1,3

09.05.045 QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 50A P/ 10 A 12 DISJS. UN 3,00 336,23 1.008,69 1,4

09.05.051 QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 80A P/ 22 A 26 DISJS. UN 2,00 662,42 1.324,84 1,8

09.05.069 INTERRUPTOR TIPO AUTOMATICO DE BOIA UN 2,00 105,16 210,32 0,3 ——]

09.05.070 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A UN 47,00 101,51 4.770,97 6,5 =

09.05.073 DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A UN 44,00 28,13 1.237,72 1,7 —

09.05.077 QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO UN 2,00 1.733,52  3.467,04 47 —

09.05.087 QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 5 UN 1,00 928,89 928,89 1,3 ==

09.05.092 INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) UN 7,00 577,94  4.045,58 55 — UD)

09.05.093 INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) UN 1,00 669,57 669,57 0,9 —_— S

09.05.096 CENTRAL DE SISTEMA DE ALARME ATE 12 ENDEREGOS UN 1,00 941,65 941,65 1,3 — g

09.05.099 SERVICOS DE DUTOS/QUADROS PARCIAIS LUZ/ALARMES DE MV 1,00 592,81 592,81 0,8 — 8

09.06.000 REDE DE BAIXA TENSAO: CAIXAS DE PASSAGEM 8.451,66 1,9 = §

09.06.002 CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X4" UN 30,00 37,98  1.139,40 13,5 ——§™

09.06.025 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M UN 12,00 24420 2.930,40 34,7 = 6
= O
—— )
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09.06.035 CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMINIO UN 2,00 106,23 212,46 2,5

09.06.036 CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMINIO UN 11,00 147,15 1.618,65 19,2

09.06.037 CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMINIO UN 15,00 170,05 2.550,75 30,2

09.07.000 REDE DE BAIXA TENSAO: ENFIACAO 56.960,65 13,0
09.07.003 FIO DE 1,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 120,00 3,79 454,80 0,8

09.07.004 FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 160,00 5,18 828,80 1,5

09.07.006 FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 490,00 10,05 4.924,50 8,6

09.07.011 CABO DE 10 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 1.185,0 17,24  20.429,40 35,9

09.07.012 CABO DE 16 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 125,00 25,86  3.232,50 57

09.07.015 CABO DE 50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 25,00 87,86  2.196,50 3,9

09.07.017 CABO DE 95 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 90,00 165,50 14.895,00 26,1

09.07.024 CABO DE 2,5MM2 - 750V DE ISOLAGAO M 400,00 4,57 1.828,00 3,2

09.07.026 CABO DE 6MM2 - 750V DE |SOLAQAO M 845,00 9,67 8.171,15 14,3

09.08.000 PONTOS DE: INTERRUPTORES E TOMADAS 69.319,58 15,8
09.08.055 BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO UN 2,00 497,76 995,52 1,4

09.08.067 INTERRUPTOR 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES CAIXA 4"X2"- ELETRPVC UN 18,00 19555 3.519,90 5,1

09.08.069 2 INTERRUPTORES 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES CAIXA 4"X4"-ELETR UN 9,00 305,05 2.74545 4,0

09.08.070 3 INTERRUPTORES DE 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4"X4"- UN 12,00 331,49 3.977,88 5,7

09.08.075 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES/TOMADA 2P+T PADRAO NBR UN 4,00 182,93 731,72 1,1

09.08.079 TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR. UN 220,00 171,67 37.767,40 54,5

09.08.081 PONTO SECO PARA TELEFONE-ELETRODUTO DE PVC UN 8,00 132,01 1.056,08 1,5

09.08.082 TOMADA DE PISO PARA TEL/LOGICA - ELETRODUTO DE PVC UN 69,00 22432 15.478,08 22,3

09.08.083 BOTAO PARA CIGARRA - ELETRODUTO DE PVC UN 1,00 164,76 164,76 0,2

09.08.085 PONTO SECO P/INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA - UN 3,00 132,01 396,03 0,6

09.08.086 ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO UN 6,00 267,55 1.605,30 2,3

09.08.087 SIRENE PARA ALARME DE EMERGENCIA- ELETRODUTO DE PVC UN 6,00 146,91 881,46 1,3

09.09.000 LUMINARIAS INTERNAS 83.724,50 19,1
09.09.034 IL-42 LUMINARIA C/ DIFUSOR TRANSPARENTE P/ LAMPADA FLUOR UN 25,00 313,49 7.837,25 9,4

09.09.037 IL-58 ILUMINACAO P/ QUADRA DE ESP. COB. LAMP. VAPOR UN 4,00 1.026,78 4.107,12 49

09.09.046 IL-59 ILUMINAGAO P/PASSAGEM COBERTA E CIRCULAGOES UN 15,00 241,45 3.621,75 43

09.09.061 IL-61 LUMINARIA DE EMBUTIR C/ REFLETOR E ALETAS P/ LAMP. UN 64,00 305,75 19.568,00 23,4

09.09.065 IL-67 LUMINARIA DE EMBUTIR C/REFLETOR SEM ALETAS (2X32W) UN 151,00 308,90 46.643,90 55,7

09.09.083 IL-83 |LUM|NAQAO AUTONOMA DE EMERGENCIA - LED UN 29,00 67,12 1.946,48 2,3

09.10.000 CENTRO DE LUZ 70.637,26 16,1
09.10.003 CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM ELETRODUTO DE PVC UN 4,00 267,04 1.068,16 1,5

09.10.011 CENTRO DE LUZ EM CONDULETE-ELETRODUTO DE PVC UN 255,00 272,82 69.569,10 98,5

09.11.000 ILUMINACAO EXTERNA 16.396,37 3,7
09.11.035 IL-06 LUZ DE OBSTACULO COM LAMPADA UN 1,00 463,47 463,47 2,8

09.11.068 IL-53 LUMINARIA P/ VAPOR DE SODIO 1X150W EM POSTE 6M UN 2,00 3.578,17 7.156,34 43,6

09.11.070 IL-54 LUMINARIA P/ VAPOR DE SODIO 2X150W EM POSTE 6M UN 2,00 4.388,28 8.776,56 53,5

09.12.000 APARELHOS ELETRICOS 3.268,94 0,7
09.12.001 EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM UN 2,00 1.634,47 3.268,94 100,0

09.13.000 PARA RAIOS 39.048,09 8,9
09.13.010 PP-02 PARA RAIOS FRANKLIN COM MASTRO AGO GALVANIZADO 02" UN 1,00 1.284,99 1.284,99 3,3

09.13.025 CORDOALHA DE AGO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") SOB ATERRA M 260,00 47,48 12.344,80 31,6

09.13.027 TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPECAO E TAMPADE UN 8,00 378,28 3.026,24 7,8

09.13.030 CAIXA SUSPENSA MEDlQAO ATERRRAMENTO 4"X2" UN 2,00 90,85 181,70 0,5

09.13.032 CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO UN 23,00 54,54 1.254,42 3,2

09.13.033 CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE UN 8,00 61,28 490,24 1,3

09.13.035 RELATORIO DE INSPEGCAO E MEDIGAO COM LAUDO TECNICO DO UN 1,00 3.002,52  3.002,52 7,7

09.13.036 TUBO DE PVC @ 2" X 3,00M PARA PROTECAO DESCIDA DE UN 2,00 132,23 264,46 0,7

09.13.040 CORDOALHA DE AGO GALV. A QUENTE 50 MM2 (3/8") C/SUPORTE. M 352,00 48,86 17.198,72 44,0

09.82.000 CONSERVACAO - BAIXA TENSAO 909,75 0,2
09.82.029 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 50MM UN 25,00 36,39 909,75 100,0
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Fundacéo para o Desenvolvimento da Educacédo

Relatdrio do Orgamento de Obras

Orcamento: 145360 Construgao

Data Base: 01/2022

Pl: 2009/10331

LS = 120,87 %

BDI= 23,00 %

Prédio: 69_4138 - TERRENO STA ANGELINA/ JARDIM IPANEMA

Municipio: SAO CARLOS Prazo(dias): 360

Area Construida: 2.689,08 Area Projecdo: 1.705,96 Area Terreno: 4.325,00

Salas/Pavimentos: 8/2 Tipo de Obra: Construgdo

10.00.000 FORRO 111.603,23 1,2
10.01.000 FORRO 111.603,23 100,0
10.01.076 FORRO PLACA MINERAL NRC 0,70 MP COMPLETE INCL.PERFIS M2 718,26 155,38 111.603,23 100,0

11.00.000 IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATACAO 48.603,51 0,5
11.02.000 IMPERMEABILIZACOES: LAJES, CALHAS, MARQUISES 17.174,49 35,3
11.02.026 IMPERM C/ EMULSAO ACRILICA ESTRUT C/ VEU DE POLIESTER-6 M2 212,24 72,38 15.361,93 89,4

11.02.027 IMPERMEABILIZACAO C/ EMULSAO ACRILICA - 6 DEMAOS M2 5,00 60,55 302,75 1,8

11.02.066 REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 E=2, M2 4549 33,19 1.509,81 8,8

11.03.000 IMPERMEABILIZACOES: RESERVATORIOS D'AGUA 4.841,82 10,0
11.03.006 IMPERMEABILIZAGAO RESERV.ELEV COM ARGAMASSA M2 74,00 65,43  4.841,82 100,0

11.04.000 JUNTAS DE DILATACAO 26.587,20 54,7
11.04.004 JUNTAS DE DILATACAO/MASTIQUE ELASTICO OU POLIURETANO C3 91.680, 0,29 26.587,20 100,0

12.00.000 REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE 223.181,57 2,4
12.02.000 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS 189.152,72 84,8
12.02.002 CHAPISCO M2 2.047,3 7,35 15.047,65 8,0

12.02.005 EMBOCO M2 504,73 37,39 18.871,85 10,0

12.02.006 EMBOCO DESEMPENADO M2 1.5425 45,54 70.248,63 37,1

12.02.009 REVESTIMENTO COM GESSO M2 954,22 25,01 23.865,04 12,6

12.02.036 REVESTIMENTO COM AZULEJOS RETIFICADOS LISOS BRANCO M2 504,73 120,35 60.744,25 32,1

12.02.043 PERFIL SEXTAVADO EM ALUMINIO PARA AZULEJO M 30,00 12,51 375,30 0,2

12.04.000 REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS 34.028,85 15,2
12.04.004 CHAPISCO M2 644,12 7,35 4.734,28 13,9

12.04.006 EMBOCO DESEMPENADO M2 644,12 45,48 29.294,57 86,1

13.00.000 PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS 626.088,54 6,7
13.01.000 LASTRO PARA PISOS E ENCHIMENTO DE REBAIXOS DE LAJES 105.921,30 16,9
13.01.004 LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM M2 904,81 42,88 38.798,25 36,6

13.01.006 LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 904,81 9,59 8.677,12 8,2

13.01.017 ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM M2 1.760,9 33,19 58.445,93 55,2

13.02.000 REVESTIMENTO DE PISOS 462.453,37 73,9
13.02.005 CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO E=3,50CM INCL ARG REG M2 134,34 66,66  8.955,10 1,9

13.02.023 BORRACHA COLADA - PISO TATIL DIRECIONAL M2 7,81 244,63 1.910,56 0,4

13.02.031 QE-32 QUADRA DE ESPORTES/PISO DE CONCRETO M2 554,86 161,44 89.576,59 19,4

13.02.059 SlNALlZAQAO VISUAL DE DEGRAUS FITA ADESIVA COR AMARELA CJ 20,00 16,48 329,60 0,1

13.02.069 PORCELANATO ESMALTADO M2 1.760,9 205,39 361.681,52 78,2

13.04.000 REVESTIMENTO DE DEGRAUS 2.988,15 0,5
13.04.001 DEGRAUS EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 ESPESSURA M 55,00 54,33 2.988,15 100,0

13.05.000 REVESTIMENTO DE RODAPES 27.429,65 44
13.05.005 RODAPE DE ARGAMASSA DE CIM/AREIA 1:3 PARA ESCADA M 12,00 41,86 502,32 1,8

13.05.006 RODAPE DE ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 ESPESSURA 1,5CM M 115,20 25,57  2.945,66 10,7

13.05.022 RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM M 986,90 24,30 23.981,67 87,4

13.06.000 REVESTIMENTO DE SOLEIRAS 13.117,87 2,1
13.06.077 SO-17 SOLEIRA RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM (GRANILITE / M 2,00 162,20 324,40 2,5

13.06.085 SO-25 SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM 2 M 51,80 235,62 12.205,11 93,0

13.06.087 SO-27 SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM 3 M 2,00 294,18 588,36 45

13.07.000 REVESTIMENTO DE PEITORIS 14.178,20 2,3
13.07.002 PE-02 PEITORIL M 150,40 94,27 14.178,20 100,0

14.00.000 VIDROS 43.330,99 0,5
14.01.000 VIDROS 43.330,99 100,0
14.01.002 VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM M2 335,87 121,97 40.966,06 94,5
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Fundacéo para o Desenvolvimento da Educacédo Relatério do Orgcamento de Obras

Orcamento: 145360 Construgao

Data Base: 01/2022 Pl: 2009/10331 LS = 120,87 % BDI= 23,00 %

Prédio: 694138 - TERRENO STA ANGELINA/ JARDIM IPANEMA

Municipio: SAO CARLOS Prazo(dias): 360

Area Construida: 2.689,08 Area Projecdo: 1.705,96 Area Terreno: 4.325,00

Salas/Pavimentos: 8/2 Tipo de Obra: Construgdo

14.01.035 VIDRO IMPRESSO INCOLOR (E=4MM) M2 1386 170,63 2.364,93 55

15.00.000 PINTURA 182.013,78 2,0

15.01.000 ESTRUTURA 12.249,14 6,7

15.01.004 ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA M2 622,10 19,69 12.249,14  100,0

15.02.000 FORROS / PAREDES INTERNAS 106.712,63 58,6

15.02.005 TINTA LATEX ECONOMICA M2 71826 33,51 24.068,89 226

15.02.019 ESMALTE M2 24967 33,10 82.643,74 77,4

15.03.000 ESQUADRIAS 40.778,28 22,4

15.03.011 ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 227,72 64,34 14.651,50 35,9

15.03.021 ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 470,87 34,58 16.282,68 39,9

15.03.060 FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTETICA M 467,80 1587  7.423,98 18,2

15.03.069 PINTURA DUAS DEMAOS ESMALTE FACE APARENTE DE M 31,70 8,44 267,54 0,7

15.03.072 PINTURA DUAS DEMAQOS ESMALTE FACE APARENTE DE M 4500 11,15 501,75 1,2

15.03.073 PINTURA DUAS DEMAOS ESMALTE FACE APARENTE DE M 5530 11,46 633,73 1,6

15.03.074 PINTURA DUAS DEMAQOS ESMALTE FACE APARENTE DE M 17,00 14,49 246,33 0,6

15.03.076 PINTURA DUAS DEMAOS ESMALTE FACE APARENTE DE M 4900 1573 770,77 1,9

15.04.000 EXTERNA 22.273,73 12,2

15.04.006 TINTA LATEX STANDARD M2 644,12 2837 18.273,68 82,0

15.04.030 VERNIZ ACRILICO BASE SOLVENTE COM 1 DEMAO PRIMER +2 M2 153,20 26,11  4.000,05 18,0

16.00.000 SERVICOS COMPLEMENTARES 1.048.534,5 11,3

16.01.000 FECHO:MUROS/ALAMBRADOS/PORTOES 359.074,20 34,2

16.01.016 FD-16 FECHAMENTO DIVISA/BL CONCRETO/REVEST CHAPISCO M 25126 852,55 214.211,71 59,7

16.01.022 FD-22 FECHAMENTO DE DIVISA COM GRADIL M 3518 1.410,78 49.631,24 13,8

16.01.064 PT-29 PORTAO DE TELA PARA QUADRA M2 10,58 919,56 9.728,94 2,7

16.01.082 PT-32 PORTAO GRADIL ELETROFUNDIDO / PILARETE DE UN 1,00 6.227,72 6.227,72 1,7

16.01.088 PT-41 PORTAO EM CHAPA DE ACO (300X235CM) UN  1,0010.632,98 10.632,98 3,0

16.01.090 FE-01 FECHAMENTO PARA SETORIZAGAO 120<H<200 CM M2 53,91 1.024,40 55.225,40 15,4

16.01.092 PT-50 PORTAO DE TELA PARA SETORIZAGAO 120<H<200 CM M2 4,80 1.04255 5.004,24 1,4

16.01.094 PT-35 PORTAO GRADIL ELETROFUNDIDO / PILARETE METALICO UN 1,00 841197 8411,97 23

16.02.000 PISOS 131.687,78 12,6

16.02.022 PAVIMENTACAO COM PEDRISCO COM ESPESS DE 5 CM M2 537,03 11,26  6.046,95 46

16.02.027 GA-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS M 8510 37,36 3.179,33 2,4

16.02.064 PISO DE CONCRETO Fck 25MPa DESEMPENAMENTO MECANICO M2 1.290,1 80,88 104.345,71 79,2

16.02.066 PISO DE CONCRETO ARMADO Fck 25MPa DESEMPENAMENTO M2 69,28 126,88 8.790,24 6,7

16.02.100 LASTRO DE BRITA E=5CM COM AGREGADO RECICLADO DA M2 1.359,4 6,86 9.32555 7.1

16.03.000 GRAMADOS/PAISAGISMO 41.481,01 4,0

16.03.006 GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS M2 777,45 2325 18.075,71 43,6

16.03.014 AP-02 PROTETOR PARA ARVORES UN 2500 157,73 3.943,25 9,5

16.03.351 FRUTIFERA CEREJINHA (CEREJEIRA DO MATO) H=2,00M UN 10,00 560,49 5.604,90 13,5

16.03.354 FRUTIFERA GRUMIXAMA H=2,00M UN 10,00 35857 3.585,70 8,6

16.03.355 FRUTIFERA GABIROBA H=2,00M UN 500 327,64 1.638,20 3,9

16.03.451 TRANSPLANTE INTERNO DE ARVORE COM 3CM<DAP<5CM UN 3,00 32438 973,14 23 ——

16.03.454 TRANSPLANTE INTERNO DE ARVORE COM 15CM<DAP<30CM UN 7,00 83483 584381 14,1 ———

16.03.455 TRANSPLANTE INTERNO DE ARVORE COM 30CM<DAP<45CM UN 1,00 1.816,30 1.816,30 4.4 —_—

16.05.000 AGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM DE ACABAMENTO 224.937,14 21,5 =

16.05.004 CA-05 CANALETA P/ AGUAS PLUVIAIS (L=60CM) M 2150 49,94 1.073,71 0,5 =0

16.05.012 CA-11 CAIXA DE AREIA COM GRELHA UN 1,00 681,46 681,46 0,3 =

16.05.030 CA-20 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (15CM) M 820 17852 1.463,86 0,7 =8

16.05.031 CA-21 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM) M 4400 181,84 8.000,96 3,6 = 9

16.05.032 CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM) M 480 188,58 905,18 0,4 = q

16.05.041 TC-04 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (25CM) M 10,20 202,22 2.062,64 0,9 =g

16.05.043 TC-06 TAMPA EM GRELHA DE FERRO GALVANIZADO P/ CANALETA M 8,20 52648 4.317,13 1,9 ——— %

16.05.045 TC-08 TAMPA EM GRELHA DE FERRO GALVANIZADO P/ CANALETA M 480 696,26 3.342,04 1,5 =0
=S
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Fundacéo para o Desenvolvimento da Educacédo

Relatdrio do Orgamento de Obras

Orcamento: 145360 Construgao
Data Base: 01/2022 PI: 2009/10331
Prédio: 694138 - TERRENO STA ANGELINA/ JARDIM IPANEMA

LS = 120,87 %

BDI= 23,00 %

Municipio: SAO CARLOS Prazo(dias): 360

Area Construida: 2.689,08 Area Projecdo: 1.705,96 Area Terreno: 4.325,00

Salas/Pavimentos: 8/2 Tipo de Obra: Construgdo

16.05.052 TAMPA PRE-MOLDADA @ 2,50M PARA POCO DE RETENQAO DE A.P. UN 6,00 1.110,72 6.664,32 3,0

16.05.058 POGO DE RETENQI_\O DE AGUA PLUVIAL @ 2,50M COM FUNDO DE M 15,00 3.877,05 58.155,75 25,9

16.05.064 TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 100 INCLUSIVE CONEXOES - M 15,00 90,15 1.352,25 0,6

16.05.066 TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 200 INCLUSIVE CONEXOES - M 13,00 249,60 3.244,80 1,4

16.05.067 TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 250 INCLUSIVE CONEXOES - M 171,00 358,04 61.224,84 27,2

16.05.068 TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 300 INCLUSIVE CONEXOES - M 43,00 558,50 24.015,50 10,7

16.05.075 CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS UN 19,00 419,03 7.961,57 3,5

16.05.099 AGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM DE ACABAMENTO MV 68,27 592,81 40.471,13 18,0

16.06.000 COMPLEMENTOS EXTERNOS/CANTEIRO DE OBRA/ALAMBRADO 87.223,97 8,3
16.06.022 MB-03 MASTRO PARA BANDEIRAS CJ 1,0014.857,50 14.857,50 17,0

16.06.023 AL-01 ABRIGO PARA LIXO UN 1,00 6.712,89 6.712,89 7,7

16.06.024 AL-02 ABRIGO PARA RESIDUOS RECICLAVEIS UN 1,00 6.712,89 6.712,89 7,7

16.06.051 CANTEIRO DE OBRAS - LARG 3.30M M2 4719 49250 23.241,07 26,6

16.06.077 MANUTENGAO MENSAL DE PLACAS DE OBRA M2 285,00 3,83 1.091,55 1,3

16.06.078 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE IDENTIFICACAODE M2 28,50 485,60 13.839,60 15,9

16.06.085 INSTALACAO CH-01 CHUVEIRO E LAVA OLHOS / FACE UN 1,00 32,38 32,38 0,0

16.06.086 |NSTALAQAO DE QUADRO BRANCO (QB-01) UN 5,00 23,05 115,25 0,1

16.06.087 INSTALACAO DE FAIXAS DE PROTECAO (FP-03/FP-04) POR REGUA UN 88,00 9,22 811,36 0,9

16.06.088 INSTALACAO DE FAIXAS DE EXPOSICAO (FP-05) POR REGUA UN 44,00 4,61 202,84 0,2

16.06.090 INSTALACAO DE LOUSA (LG-07) UN 8,00 46,10 368,80 0,4

16.06.091 INSTALACAO DE MURAL (MR-02) UN 18,00 11,52 207,36 0,2

16.06.092 INSTALACAO DE FOGAO INDUSTRIAL UN 1,00 22,92 22,92 0,0

16.06.093 INSTALACAO DE SUPORTE TV/VIDEO UN 1,00 11,52 11,52 0,0

16.06.099 SERVICOS DE COMPLEMENTOS EXTERNOS MV 26,77 592,81 15.869,52 18,2

16.06.101 |NSTALAQAO DE VENTILADOR DE PAREDE VN-02 UN 4,00 12,29 49,16 0,1

16.06.103 INSTALACAO DO BALCAO TERMICO BT-02 UN 1,00 61,76 61,76 0,1

16.06.106 TRANSPORTE C/CAMINHAO ATE 6T. DIST.ATE 100KM C/MOTORISTA KM 100,00 18,13 1.813,00 2,1

16.06.107 TRANSPORTE C/CAMINHAOQO ATE 6T. DIST. DE 101KM ATE 300KM KM 140,00 8,59 1.202,60 1,4

16.07.000 AREA EXTERNA : RECREACAO 6.000,60 0,6
16.07.011 BL-01 BICICLETARIO SOBRE LAJE DE CONCRETO ARMADO UN 5,00 1.200,12  6.000,60 100,0

16.08.000 REDE E TRATAMENTO DE ESGOTO 22.056,55 2,1
16.08.026 CI-02 CAIXA DE INSPEGAO 80X80CM PARA ESGOTO UN 5,00 1.292,98 6.464,90 29,3

16.08.027 CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA UN 5,00 1.742,39 8.711,95 39,5

16.08.028 CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO UN 10,00 687,97 6.879,70 31,2

16.11.000 LIMPEZA FINAL 41.395,68 3,9
16.11.005 LIMPEZA DA OBRA M2 2.689,0 14,43 38.803,28 93,7

16.11.025 REMOGAO DE RESIDUOS ( PODA / ENTULHO) PARA AREA DE M3 20,00 129,62 2.592,40 6,3

16.13.000 MUROS DE ARRIMO - SERVICOS EM TERRA 9.608,91 0,9
16.13.001 ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M M3 55,40 82,47  4.568,83 47,5

16.13.010 APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 31,20 8,24 257,08 2,7

16.13.015 REATERRO INTERNO APILOADO M3 44,60 72,16  3.218,33 33,5

16.13.025 LASTRO DE CONCRETO - 5CM M2 31,20 40,56 1.265,47 13,2

16.13.026 LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 31,20 9,59 299,20 3,1

16.14.000 MUROS DE ARRIMO - CONCRETO ARMADO 72.839,45 6,9
16.14.006 FORMAS DE MADEIRA MACICA M2 119,50 145,34 17.368,13 23,8

16.14.011 ACO CA 50 (AOU B) FYK =500 M PA KG 2.260,0 16,11 36.408,60 50,0

16.14.012 ACO CA 60 (AOU B) FYK = 600 M PA KG 409,00 18,58  7.599,22 10,4

16.14.038 CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA M3 13,10 537,53 7.041,64 9,7

16.14.055 CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANCADO E M3 7,90 559,73 4.421,86 6,1

16.15.000 MUROS DE ARRIMO - OUTROS SERVICOS 18.203,01 1,7
16.15.006 ALVENARIA AUTO PORTANTE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL M2 142,60 121,41 17.313,06 95,1

16.15.031 IMPERMEABILIZACAO POR CRISTALIZACAO - MUROS DE ARRIMO M2 70,80 12,57 889,95 4,9

16.18.000 SERVICOS COMPLEMENTARES - CIVIL 20.168,96 1,9
16.18.070 SI-01 PLACA DE SlNALlZAQAO DE AMBIENTE 200X200MM (PORTA) UN 38,00 89,18  3.388,84 16,8

Emissao: 24/02/2022 11:13
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Fundacéo para o Desenvolvimento da Educacédo

Relatdrio do Orgamento de Obras

Orcamento: 145360 Construgao

Data Base: 01/2022 PI: 2009/10331
Prédio: 694138 - TERRENO STA ANGELINA/ JARDIM IPANEMA
Municipio: SAO CARLOS

LS = 120,87 % BDI= 23,00 %

Prazo(dias): 360

Area Construida: 2.689,08 Area Projecdo: 1.705,96 Area Terreno: 4.325,00
Salas/Pavimentos: 8/2 Tipo de Obra: Construgdo
16.18.072 S1-03 PLACA DE SINALIZAGAO DE AMBIENTE 200X200MM (PAREDE  UN 12,00 107,51 1.290,12 6,4
16.18.080 SI-11 SINALIZAGAO HORIZONTAL PARA VAGA ACESSIVEL UN 2,00 449,96 899,92 4,5
16.18.081 SI-12 TOTEM DE IDENTIFICAGAO UN 1,0014.590,08 14.590,08 72,3
16.43.000 FUROS EM CONCRETO 3.489,52 0,3
16.43.007 FUROS EM CONCRETO COM D=1/2" E PROFUNDIDADE 5CM UN 216,00 6,89 1.488,24 42,6
16.43.008 FUROS EM CONCRETO COM D=1/2" E PROFUNDIDADE 15CM UN 64,00 22,42 1.434,88 411
16.43.009 FUROS EM CONCRETO COM D=1/2" E PROFUNDIDADE 30CM UN 16,00 16,49 263,84 7,6
16.43.011 FUROS EM CONCRETO COM D=3/8" E PROFUNDIDADE 15CM UN 16,00 18,91 302,56 8,7
16.44.000 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CHUMBADORES QUIMICOS 95,20 0,0
16.44.003 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CHUMBADORES QUIMICOS UN 4,00 23,80 95,20 100,0
16.49.000 SERVICOS ESPECIAIS PARA ESTRUTURA PRE-MOLDADA 10.272,60 1,0
16.49.001 APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO D3 52,00 197,55 10.272,60 100,0
Valor Total do Orcamento: 9.315.981,11

Emisséo: 24/02/2022 11:13
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Fundacéo para o Desenvolvimento da Educacédo

Relatdrio do Orgamento de Obras

Orcamento: 145360 Construgao

Data Base: 01/2022 PI: 2009/10331
Prédio: 694138 - TERRENO STA ANGELINA/ JARDIM IPANEMA
Municipio: SAO CARLOS

Area Construida: 2.689,08
Salas/Pavimentos: 8/2

Area Projecdo: 1.705,96
Tipo de Obra: Construgdo

LS = 120,87 %

BDI= 23,00 %

Prazo(dias): 360

Area Terreno: 4.325,00

Resumo Por Etapa

Codigo Atividade
Descrigdo da Atividade

Quant.
UN  Orgada

Prego
Unitario

Valor Orgado Serv/ Ativ.AT/ET ET/TT

01.00.000 SERVICOS PRELIMINARES

02.00.000 INFRA ESTRUTURA

03.00.000 SUPER ESTRUTURA

04.00.000 ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS
05.00.000 ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS
06.00.000 ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS
07.00.000 COBERTURA

08.00.000 INSTALACOES HIDRAULICAS

09.00.000 INSTALACOES ELETRICAS

10.00.000 FORRO

11.00.000 IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATACAO
12.00.000 REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE

13.00.000 PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS

14.00.000 VIDROS

15.00.000 PINTURA

16.00.000 SERVICOS COMPLEMENTARES

99.846,33
977.966,49
2.668.896,8
235.774,50
209.534,09
1.043.813,8
509.198,86
849.298,03
438.295,98
111.603,23
48.603,51
223.181,57
626.088,54
43.330,99
182.013,78
1.048.534,5

Valor Total do Orcamento:

1,07
10,50
28,65

2,53

2,25
11,20

5,47

9,12

4,70

1,20

0,52

2,40

6,72

0,47

1,95
11,26

9.315.981,11

Custo Total M2:3.464,37

Custo Tratam. Terreno M2:790,73

Custo Prédio M2:2.673,64

100,00 % 22,82 % 77,18 %
Total Custo7.694.662,61 Total MO ¢/ LS:1.621.318,
82,60 % 17,40 %
Cronograma Fisico/Financeiro
1% 2% 3% 7% 9% 10% 15% 21% 16% 9% 5% 2%
|------ R e e P | | | R
0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360

Emisséo: 24/02/2022 11:13

Documento N°: 025116A1012024 - consulta é autenticada em:

https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/025116A1012024

Assinado com senha por: PATRICIA SOARES BARRETO - 23/03/2022 as 09:01:25
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