PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO:

OBRA:

LOCAL:

PLANILHA DE ORGAMENTO BASICO

INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS

PRAGA ITALIA - MUNICIPIO DE SAO CARLOS - SP

~ . CUSTO UNIT. | CUSTO UNIT.| SUB TOTAL | TOTAL DO ITEM
ITEM DISCRIMINACAO UNID. QUANT. REF. CODIGO SEM BDI COM BDI RS) RS)
1. RECAPEAMENTO EM CBUQ
11 Placa de identificacdo da obra (2,50 m x 4,00 m) m?2 10,00 CDHU 02.08.050 138,11 175,05 1.750,50
1.2 Imprimacé&o betuminosa ligante para regulariza¢céo do pavimento m2 1.656,28 SINAPI 96402 2,09 2,65 4.389,14
13 Conpreto asféltico usinado a quente (CBUQ) para regularizagdo do m3 33,13 CDHU 54.03.210 1.108,15 1.404,58 46.533,74
pavimento, espessura de 2 cm
1.4 Imprimacéo betuminosa ligante m2 11.041,89 SINAPI 96402 2,09 2,65 29.261,01
15 Camada de rolamento em concreto asféltico usinado a quente m3 331,26 CDHU 54.03.210 1.108,15 1.404,58 465.281,17
(CBUQ), espessura de 3 cm
1.6 Sinalizag&o viaria horizontal com tinta acrilica m2 441,68 CDHU 70.02.010 26,08 33,06 14.601,94
1.7 |Ensaios de laboratorio - verificagdo de espessura, dosagem ensaio 400 |SIURB Infra.| 02-06-21 1.946,59 2.467,30 9.869,20
Marshall, granulometria, teor de asfalto, estabilidade e fluéncia
TOTAL OBRA: 571.686,70

ORCAMENTO: MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
REFERENCIA: CDHU 181 (02-2021) / SINAPI (03-2021) / SIURB Infra (01-2021) - DESONERADOS

COMPOSICAO DO B.D.I.

ITEM COMPONENTE VALOR %
Administracéo Central 4,01%
Seguro e Garantia 0,40%
Risco 0,56%
Despesas Financeiras 1,11%
Lucro 7,30%
PIS, COFINS, ISSQN, Contribuicdo Previdenciaria 10,15%
Valor total do B.D.I. 26,75%
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