
25,48          

SINAPI 97636

DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO (esp=20 cm) m²         1,00        15,47           15,47 

SINAPI 100981

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E DESCARGA 

LIVRE m³         0,36          6,69             2,41 

SINAPI 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM m³ x km         3,60          2,11             7,60 

67,91          

DER 23.02.01 Melhoria do subleito por compactação m² 1,00       1,66         1,66            

SINAPI 96396 Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples - exclusive carga e transporte (esp=15 cm)m³ 0,15       105,18     15,78          

SINAPI 100980 Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 18 m³ - carga com escavadeira hidráulica e descarga livrem³ 0,15       4,51         0,68            

SINAPI 95877 Transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 kmm³ x km 3,00       1,33         3,99            

DER 23.05.01 Imprimadura betuminosa impermeabilizante m² 1,00       7,19         7,19            

SINAPI 96402 Imprimadura betuminosa ligante m² 1,00       2,11         2,11            

DER 23.08.04.02 Concreto Betuminoso Usinado a Quente (4cm) m³ 0,04       912,51     36,50          

3.004,92     

CDHU 07.02.040 Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3 m m³ 10,00     8,48         84,80          

CDHU 08.01.060 Escoramento de solo pontaletado m² 2,00       16,53       33,06          

CDHU 54.01.010 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMALM² 4,00       2,59         10,36          

CDHU 11.18.040 LASTRO DE PEDRA BRITADA M³ 0,60       120,87     72,52          

SINAPI 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CMM2 3,24       24,08       78,02          

CDHU 09.02.020 FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA CONVENCIONAL M² 1,92       129,66     248,95        

SINAPI 92917 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEMKG 33,11     16,87       558,57        

SINAPI 92919 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEMKG 15,55     15,14       235,43        

SINAPI 97095 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 15 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTOM3 0,77       397,23     305,87        

CDHU 14.02.040 ALVENARIA DE ELEVAÇÃO DE 1 TIJOLO MACIÇO COMUM M² 5,76       172,43     993,20        

CDHU 17.01.120 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3, COM ADESIVO ACRÍLICO M³ 0,10       1.140,33  114,03        

SINAPI 93382 Reaterro manual de valas com compactação mecanizada m³ 6,16       31,07       191,39        

SINAPI 100980 Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 18 m³ - carga com escavadeira hidráulica e descarga livrem³ 4,42       4,51         19,93          

SINAPI 95877 Transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 kmm³ x km 44,20     1,33         58,79          

3.004,92     

36.059,04   

28.083,39   

12.019,69   

15.024,60   

001 - DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO COM TRANSPORTE

004 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ

013 - ESCADA 2

014 - ESCADA 4

015 - ESCADA 5

016 - VERTEDOR

ESTIMATIVAS ESCADAS E VERTEDOR REF. - CAIXA DE PASSAGEM

005 - CAIXA DE PASSAGEM 600


