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OBRA: PARQUE DA ESTACAO - ETAPA 1 - EXECUGCAO DE RESERVATORIO DE AMORT. DE CHEIAS E DE SISTEMA DE CAPTACAO DAS AGUAS PLUVIAS DAS VIAS DO B. VILA PRADO
LOCAL: ESTACAO FERROVIARIA SAO CARLOS - KM 205

DATA: juli21
ITEM | REFERENCIA | SERVICOS ] uniD. | QUANT. | PR.UNIT.S/BDI| PR.UNIT.C/BDI| PR. TOTAL
EXECU(}AO DE RESERVATORIO DE AMORT. DE CHEIAS E DE SISTEMA DE CAPTAQAO DAS AGUAS PLUVIAS DAS VIAS DO B. VILA PRADO (PROJETO RUMO)
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 SINAPI 93207 Montagem de canteiro de obras m2 18,00 1.010,06 1.224,90 22.048,20
1.2 CDHU 02.08.020 |Placa de obras m? 4,50 612,08 742,27 3.340,22
1.3 SINAPI 90781 Equipe de topografia para loca¢éo e acompanhamento da obra h 800,00 51,83 62,85 50.280,00
14 COMPOSICAO 1 Demolicdo de pavimento com transporte e bota-fora m? 691,00 25,48 30,90 21.351,90
1.5 CDHU 34.13.041 |Remocgao de arvores/palmeiras unid 11,00 2.587,63 3.138,02 34.518,22
1.6 CDHU 68.20.010 |Deslocamento de postes da rede elétrica / telefonica unid 5,00 377,18 457,41 2.287,05
1.7 SINAPI 90697 Deslocamento e reconstrucéo de rede de esgoto sanitario m 50,00 238,45 289,17 14.458,50
Sub Total 148.284,09
2 EXECUCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL
2.1 Assentamento tubos de concreto
2.1.1 SINAPI 90084 Escavac¢do mecanica para abertura de vala m3 3.664,00 8,29 10,05 36.823,20
2.1.2 SINAPI 101578 Escoramento descontinuo m?2 1.713,00 30,54 37,04 63.449,52
2.1.3 SINAPI 101584 |Escoramento continuo m?2 2.517,00 49,89 60,50 152.278,50
214 SINAPI 101624 Lastro de brita 2 sob tubos, espessura 15cm m3 227,00 137,93 167,27 37.970,29
2.15 CDHU 46.12.270 |Fornec. Assent. Tubo de concreto classe PA2, @400mm m 216,00 98,58 119,55 25.822,80
2.1.6 CDHU 46.12.150 |Fornec. Assent. Tubo de concreto classe PA2, @600mm m 449,00 156,09 189,29 84.991,21
217 CDHU 46.12.160 |Fornec. Assent. Tubo de concreto classe PA2, @800mm m 19,00 275,70 334,34 6.352,46
2.1.8 CDHU 46.12.170 |Fornec. Assent. Tubo de concreto classe PA2, @1000mm m 93,00 391,61 474,91 44.166,63
2.1.9 CDHU 46.12.140 |Fornec. Assent. Tubo de concreto classe PA2, @1200mm m 42,00 536,10 650,13 27.305,46
2.1.10 CDHU 46.12.250 |Fornec. Assent. Tubo de concreto classe PA2, @1500mm m 45,00 862,75 1.046,26 47.081,70
2.1.11 SINAPI 93362 Reaterro compactado a 95% E.N. m3 2.866,00 10,52 12,76 36.570,16
2112 SINAPI 100980 Carga, manobra e Qe§cqrga de solos e materiais granulares em caminh&o basculante 18 m3 - carga me 917,70 451 547 5.019,82
com escavadeira hidriulica e descarga livre
2.1.13 SINAPI 95877 Transporte com caminhdo basculante de 18 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km m3 x km 9.177,00 1,33 1,61 14.774,97
2.2 Execucédo de sarjetdo em concreto
221 SINAPI 90084 Escavagdo mecéanica para abertura de vala m3 23,50 8,29 10,05 236,18
2.2.2 CDHU 09.01.030 |Férma plana para concreto armado comum m? 30,00 163,25 197,97 5.939,10
2.2.3 CDHU 11.01.130 |Concreto C25 m3 22,00 336,54 408,12 8.978,64
224 CDHU 10.01.040 ]JAco CA-50 kg 1.203,00 11,40 13,82 16.625,46
295 SINAPI 100980 Carga, manoblja e t_jes:ca_rga de solos e materiais granulares em caminh&o basculante 18 m3 - carga me 27.03 451 547 147,85
com escavadeira hidraulica e descarga livre
2.2.6 SINAPI 95877 Transporte com caminhdo basculante de 18 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km m3 x km 270,30 1,33 1,61 435,18
2.3 Execucdo das valetas 1,2 e 3
231 SINAPI 90084 Escavagao mecanica para abertura de vala m3 313,00 8,29 10,05 3.145,65
2.3.2 CDHU 09.01.030 |Férma plana para concreto armado comum m?2 134,00 163,25 197,97 26.527,98
2.3.3 CDHU 11.01.130 |Concreto C25 m3 251,00 336,54 408,12 102.438,12
234 CDHU 10.01.040 |Acgo CA-50 kg 4.202,00 11,40 13,82 58.071,64




. Prefeitura de

7 SAOCARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS PUBLICAS

OBRA: PARQUE DA ESTAGAO - ETAPA 1 - EXECUGAO DE RESERVATORIO DE AMORT. DE CHEIAS E DE SISTEMA DE CAPTAGAO DAS AGUAS PLUVIAS DAS VIAS DO B. VILA PRADO

LOCAL: ESTAGCAO FERROVIARIA SAO CARLOS - KM 205
DATA: juli21
ITEM REFERENCIA SERVICOS UNID. QUANT. PR. UNIT. S/ BDI | PR. UNIT. C/ BDI PR. TOTAL
2.35 CDHU 10.01.060 |Aco CA-60 kg 1.490,00 12,27 14,88 22.171,20
2.3.6 SINAPI 93362 Compactacao de aterro para nivelamento das valetas a 95% E.N. m3 2.764,00 10,52 12,76 35.268,64
237 SINAPI 100980 Carga, manobr_a e (_:ies’ca_rga de solos e materiais granulares em caminh&do basculante 18 m3 - carga me 359,95 451 547 1.968,93
com escavadeira hidraulica e descarga livre
2.3.8 SINAPI 95877 Transporte com caminh&o basculante de 18 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km m3 x km 3.599,50 1,33 1,61 5.795,20
2.4 Execucdo das caixas coletoras na plataforma da via férrea
24.1 CDHU 07.02.040 |Escavagdo mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3 m m3 70,50 8,48 10,28 724,74
2.4.2 SINAPI 101624 Lastro de brita 2, espessura 15cm m3 4,80 137,93 167,27 802,90
2.4.3 SINAPI 96616 Concreto C10 para lastro m3 1,25 505,10 612,53 765,66
244 CDHU 11.01.130 |Concreto C25 m3 8,30 336,54 408,12 3.387,40
245 CDHU 10.01.040 |Acgo CA50 kg 810,00 11,40 13,82 11.194,20
2.4.6 CDHU 10.01.060 |Aco CAG6Q, inclusive tela soldada kg 133,00 12,27 14,88 1.979,04
2.4.7 CDHU 09.01.030 |Férma plana para concreto armado comum m? 19,00 163,25 197,97 3.761,43
2.4.8 CDHU 14.01.060 |Alvenaria em blocos de concreto, fbk=4,5 MPa m?2 73,68 85,37 103,53 7.628,09
2.4.9 CDHU 17.01.120 |Revestimento interno em argamassa, traco 1:3 m3 1,30 1.140,33 1.382,88 1.797,74
2.4.10 CDHU 49.06.020 |Grelha de ferro chato para caixa de captagdo, dimensdes conforme projeto m?2 3,50 1.052,18 1.275,98 4.465,93
2.4.11 SINAPI 93382 Reaterro manual de valas com compacta¢éo mecanizada m3 41,50 31,07 37,68 1.563,72
2412 SINAPI 100980 Carga, manobr_a e (_jes’ca_rga de solos e materiais granulares em caminh&o basculante 18 m3 - carga me 3335 451 547 182,42
com escavadeira hidriulica e descarga livre
2.4.13 SINAPI 95877 Transporte com caminh&o basculante de 18 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km m3 x km 333,50 1,33 1,61 536,94
2.5 Execucdo das caixas CX1, CX2, CX3, CX4 e Escada 1
25.1 CDHU 07.02.040 |Escavacédo mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3 m m?3 202,37 8,48 10,28 2.080,36
252 SINAPI 96616 Concreto C10 para lastro m3 7,50 505,10 612,53 4.593,98
253 SINAPI 101624 Lastro de brita 2, espessura 15cm m3 23,00 137,93 167,27 3.847,21
254 CDHU 11.01.130 |Concreto C25 m3 48,00 336,54 408,12 19.589,76
25.5 CDHU 10.01.040 JAco CA50 kg 3.166,00 11,40 13,82 43.754,12
2.5.6 CDHU 09.01.030 |Férma plana para concreto armado comum m?2 246,00 163,25 197,97 48.700,62
25.7 SINAPI 93382 Reaterro manual de valas com compactagdo mecanizada m3 71,19 31,07 37,68 2.682,44
25.8 SINAPI 100980 Carga, manobr_a e (_ies:ca_rga de solos e materiais granulares em caminh&o basculante 18 m3 - carga ma 150,86 451 547 82520
com escavadeira hidraulica e descarga livre
2.5.9 SINAPI 95877 Transporte com caminh&@o basculante de 18 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km m3 x km 1.508,60 1,33 1,61 2.428,85
2.6 Execucdo dos pocos de visita PV53, PV60 e PV72
2.6.1 PV53
2.6.1.1 CDHU 07.02.040 |Escavacdo mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3 m m3 17,14 8,48 10,28 176,20
26.1.2 SINAPI 99290 Bgse para pogo de visita retangular para _drenagem, em alvene_lria com bl~ocos de concreto, un 1,00 3.377.95 4.096,44 4.096,44
dimensdes internas = 1,5x1,5 m, profundidade = 1,45 m, excluindo tamp&o
26.13 SINAPI 99241 Acrésciino para pogo de visita retangular para drenagem, em alvenaria com blocos de concreto, m 1,05 1.400,20 1.698,02 1.782,92
dimensdes internas = 1,5x1,5 m
26.1.4 SINAPI 99318 0Cyréarrr'?iné circular para pogo de visita para drenagem em concreto pré-moldado, diametro interno = m 0,50 207,92 252,14 126,07
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2.6.1.5 SINAPI-I 11301 Tampao fofo articulado, classe B125 carga max 12,5 t, redondo tampa 600 mm, rede pluvial/esgoto un 1,00 660,46 800,94 800,94
2.6.1.6 SINAPI 93382 Reaterro manual de valas com compactagdo mecanizada m3 5,26 31,07 37,68 198,20
2617 SINAPI 100980 Carga, manobr_a e Qe§cgrga de solos e materlals granulares em caminh&do basculante 18 m3 - carga ma 13,66 451 547 74.72
com escavadeira hidraulica e descarga livre
2.6.1.8 SINAPI 95877 Transporte com caminhdo basculante de 18 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km m3 x km 136,60 1,33 1,61 219,93
2.6.2 PV60
2.6.2.1 CDHU 07.02.040 |Escavacgdo mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3 m m?3 27,44 8,48 10,28 282,08
26.22 SINAPI 99301 B_ase pa}ra poco de v_|S|ta retangular para dr(inagem, em al\_/enana cor~n blocos de concreto, un 1,00 4.985.94 6.046,45 6.046,45
dimensoes internas = 2x2 m, profundidade = 1,45 m, excluindo tampéo
26.23 SINAPI 99307 A_cresm[no para pogci de visita retangular para drenagem, em alvenaria com blocos de concreto, m 155 1.889.69 2.291.63 3.552,03
dimens@es internas = 2x2 m
26.0.4 SINAPI 09318 OCganTme circular para poco de visita para drenagem em concreto pré-moldado, diametro interno = m 050 207,92 25214 126,07
2.6.2.5 SINAPI-I 11301 Tampao fofo articulado, classe B125 carga méax 12,5 t, redondo tampa 600 mm, rede pluvial/esgoto un 1,00 660,46 800,94 800,94
2.6.2.6 SINAPI 93382 Reaterro manual de valas com compacta¢do mecanizada m?3 7,28 31,07 37,68 274,31
26.0.7 SINAPI 100980 Carga, manobr_a e _degca_rga de solos e matenals granulares em caminh&o basculante 18 m3 - carga ma 23.18 451 547 126,79
com escavadeira hidraulica e descarga livre
2.6.2.8 SINAPI 95877 Transporte com caminhdo basculante de 18 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km m3 x km 231,80 1,33 1,61 373,20
2.6.3 PV72
2.6.3.1 CDHU 07.02.040 |Escavacdo mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3 m m3 28,15 8,48 10,28 289,38
26.3.2 SINAPI 99301 B_ase pa}ra pogo de visita retangular para drenagem, em al\{enana cor~n blocos de concreto, un 1,00 4.985,94 6.046,45 6.046,45
dimensdes internas = 2x2 m, profundidade = 1,45 m, excluindo tampao
26.33 SINAPI 99307 A_cresm[no para pogo de visita retangular para drenagem, em alvenaria com blocos de concreto, m 164 1.889,69 2.291,63 3.758.27
dimens@es internas = 2x2 m
26.3.4 SINAPI 09318 Ocréarr:lne circular para poco de visita para drenagem em concreto pré-moldado, diametro interno = m 0,50 207,92 252,14 126,07
2.6.35 SINAPI-| 11301 Tampao fofo articulado, classe B125 carga méx 12,5 t, redondo tampa 600 mm, rede pluvial/esgoto un 1,00 660,46 800,94 800,94
2.6.3.6 SINAPI 93382 Reaterro manual de valas com compactagdo mecanizada m3 7,47 31,07 37,68 281,47
26.3.7 SINAPI 100980 Carga, manobr_a e Qe§c§rga de solos e materlals granulares em caminhdo basculante 18 m3 - carga ma 23,78 451 547 130,08
com escavadeira hidraulica e descarga livre
2.6.3.8 SINAPI 95877 Transporte com caminhdo basculante de 18 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km m3 x km 237,80 1,33 1,61 382,86
2.7 Execucdo das bocas de lobo
2.7.1 CDHU 49.12.030 |Execugdo de boca de lobo dupla unid 10,00 4.458,72 5.407,09 54.070,90
2.7.2 CDHU 49.12.050 |Execucéo de boca de lobo tripla unid 6,00 6.134,91 7.439,81 44.638,86
2.8 Execuc¢do das caixas de passagem
2.8.1 CX8 com grelha
2.8.1.1 CDHU 07.02.040 |Escavagdo mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3 m m3 106,08 8,48 10,28 1.090,50
2.8.1.2 SINAPI 96616 Concreto C10 para lastro m3 3,74 505,10 612,53 2.290,86
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2.8.1.3 SINAPI 101624 |Lastro de brita 2, espessura 15cm m3 5,30 137,93 167,27 886,53
2.8.1.4 CDHU 11.01.130 |Concreto C25 m3 18,32 336,54 408,12 7.476,76
2.8.15 CDHU 10.01.040 JAco CA50 kg 1.494,00 11,40 13,82 20.647,08
2.8.1.6 CDHU 09.01.030 |Férma plana para concreto armado comum m2 139,27 163,25 197,97 27.571,28
2.8.1.7 SINAPI 93382 Reaterro manual de valas com compacta¢do mecanizada m3 24,57 31,07 37,68 925,80
2818 SINAPI 100980 Carga, manobr_a e (_jes’ca_rga de solos e materiais granulares em caminh&o basculante 18 m3 - carga me 28,26 451 547 154,58
com escavadeira hidriulica e descarga livre
2.8.1.9 SINAPI 95877 Transporte com caminh&o basculante de 18 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km m3 x km 282,60 1,33 1,61 454,99
2.8.2 Caixa CX5
2.8.2.1 CDHU 07.02.040 |Escavagdo mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3 m m3 9,59 8,48 10,28 98,59
2.8.2.2 SINAPI 96616 Concreto C10 para lastro m3 0,24 505,10 612,53 147,01
2.8.2.3 SINAPI 101624 Lastro de brita 2, espessura 15cm m3 0,48 137,93 167,27 80,29
2.8.2.4 CDHU 11.01.130 |Concreto C25 m3 1,41 336,54 408,12 575,45
2.8.2.5 CDHU 10.01.040 JAco CA50 kg 131,00 11,40 13,82 1.810,42
2.8.2.6 CDHU 10.01.060 JAco CA60 kg 4,00 12,27 14,88 59,52
2.8.2.7 CDHU 09.01.030 |Férma plana para concreto armado comum m?2 2,43 163,25 197,97 481,07
2.8.2.8 CDHU 14.01.060 |Alvenaria em blocos de concreto, fbk=4,5 MPa m?2 9,02 85,37 103,53 933,84
2.8.2.9 CDHU 17.01.120 |Revestimento interno em argamassa, trago 1:3 m3 0,16 1.140,33 1.382,88 221,26
2.8.2.10 SINAPI 93382 Reaterro manual de valas com compacta¢éo mecanizada m3 4,78 31,07 37,68 180,11
28211 SINAPI 100980 Carga, manobra e Qe§cqrga de solos e materiais granulares em caminh&o basculante 18 m3 - carga me 553 451 547 30,25
com escavadeira hidriulica e descarga livre
2.8.2.12 SINAPI 95877 Transporte com caminh&o basculante de 18 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km m3 x km 55,30 1,33 1,61 89,03
2.8.3 Caixas CX6 CX57
2.8.3.1 CDHU 07.02.040 |Escavagdo mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3 m m3 31,42 8,48 10,28 323,00
2.8.3.2 SINAPI 96616 Concreto C10 para lastro m3 0,57 505,10 612,53 349,14
2.8.3.3 SINAPI 101624 Lastro de brita 2, espessura 15cm m3 1,14 137,93 167,27 190,69
2.8.3.4 CDHU 11.01.130 |Concreto C25 m3 3,52 336,54 408,12 1.436,58
2.8.3.5 CDHU 10.01.040 JAco CA50 kg 312,00 11,40 13,82 4.311,84
2.8.3.6 CDHU 10.01.060 JAco CA60 kg 10,00 12,27 14,88 148,80
2.8.3.7 CDHU 09.01.030 |Fb6rma plana para concreto armado comum m?2 5,41 163,25 197,97 1.071,02
2.8.3.8 CDHU 14.01.060 |Alvenaria em blocos de concreto, fbk=4,5 MPa m?2 23,18 85,37 103,53 2.399,83
2.8.3.9 CDHU 17.01.120 |Revestimento interno em argamassa, trago 1:3 m3 0,41 1.140,33 1.382,88 566,98
2.8.3.10 SINAPI 93382 Reaterro manual de valas com compacta¢éo mecanizada m3 19,54 31,07 37,68 736,27
28311 SINAPI 100980 Carga, manobr_a e t_jes’ca_rga de solos e materiais granulares em caminh&ao basculante 18 m3 - carga me 13,66 451 547 74,72
com escavadeira hidraulica e descarga livre
2.8.3.12 SINAPI 95877 Transporte com caminhdo basculante de 18 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km m3 x km 136,60 1,33 1,61 219,93
2.8.4 Caixas CX63 e CX66
2.84.1 CDHU 07.02.040 |Escavagdo mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3 m m3 46,96 8,48 10,28 482,75
2.8.4.2 SINAPI 96616 Concreto C10 para lastro m3 0,67 505,10 612,53 410,40
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2.8.4.3 SINAPI 101624 |Lastro de brita 2, espessura 15cm m3 1,34 137,93 167,27 224,14
2.8.44 CDHU 11.01.130 |Concreto C25 m3 4,83 336,54 408,12 1.971,22
2.8.4.5 CDHU 10.01.040 JAco CA50 kg 320,00 11,40 13,82 4.422,40
2.8.4.6 CDHU 10.01.060 |Aco CA60 kg 10,00 12,27 14,88 148,80
2.8.4.7 CDHU 09.01.030 |Férma plana para concreto armado comum m? 5,96 163,25 197,97 1.179,90
2.8.4.8 CDHU 14.01.060 |Alvenaria em blocos de concreto, fbk=4,5 MPa m?2 28,96 85,37 103,53 2.998,23
2.8.4.9 CDHU 17.01.120 |Revestimento interno em argamassa, traco 1:3 m3 0,52 1.140,33 1.382,88 719,10
2.8.4.10 SINAPI 93382 Reaterro manual de valas com compactagdo mecanizada m3 32,57 31,07 37,68 1.227,24
28411 SINAPI 100980 Carga, manobr_a e Qegcgrga de solos e materiais granulares em caminh&o basculante 18 m3 - carga ma 16,55 451 547 90,53
com escavadeira hidraulica e descarga livre
2.8.4.12 SINAPI 95877 Transporte com caminhdo basculante de 18 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km m3 x km 165,50 1,33 1,61 266,46
2.8.5 Caixa CX69
2.8.5.1 CDHU 07.02.040 |Escavagdo mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3 m m3 27,24 8,48 10,28 280,03
2.85.2 SINAPI 96616 Concreto C10 para lastro m?3 0,39 505,10 612,53 238,89
2.8.5.3 SINAPI 101624 |Lastro de brita 2, espessura 15cm m3 0,78 137,93 167,27 130,47
2.85.4 CDHU 11.01.130 |Concreto C25 m?3 3,49 336,54 408,12 1.424,34
2.8.5.5 CDHU 10.01.040 |Acgo CA50 kg 218,00 11,40 13,82 3.012,76
2.85.6 CDHU 10.01.060 |Aco CA60 kg 7,00 12,27 14,88 104,16
2.8.5.7 CDHU 09.01.030 |Férma plana para concreto armado comum m? 3,82 163,25 197,97 756,25
2.8.5.8 CDHU 14.01.060 |Alvenaria em blocos de concreto, fbk=4,5 MPa m?2 17,69 85,37 103,53 1.831,45
2.8.5.9 CDHU 17.01.120 |Revestimento interno em argamassa, traco 1:3 m3 0,32 1.140,33 1.382,88 442,52
2.8.5.10 SINAPI 93382 Reaterro manual de valas com compactagdo mecanizada m3 18,67 31,07 37,68 703,49
28511 SINAPI 100980 Carga, manobra e Qe§cqrga de solos e materiais granulares em caminh&o basculante 18 m3 - carga me 9.86 451 5.47 53,93
com escavadeira hidraulica e descarga livre
2.8.5.12 SINAPI 95877 Transporte com caminh&o basculante de 18 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km m3 x km 98,60 1,33 1,61 158,75
Sub Total 1.268.544,04
3 LAGOA DE DETENGAO DE AGUAS PLUVIAIS

3.1 CDHU 02.09.040 |Raspagem e limpeza do terreno, esp=20 cm m? 17.169,00 2,60 3,15 54.082,35
3.2 CDHU 05.10.020 |Carga e transp. de material de limpeza para bota-fora, dist. até 2,0 km m3*km 3.433,80 5,23 6,34 21.770,29
3.3 CDHU 05.10.010 |Escavacdo e carga de material de 12 categoria m3 44.984,84 3,50 4,24 190.735,72
34 CDHU 05.10.020 |Transporte de solo de 12 categoria, dist. até 1,0 km m3*km 6.523,33 5,23 6,34 41.357,91
3.5 CDHU 05.10.022 |Transporte de solo de 12 categoria para bota-fora, dist. até 5,0 km m3*km 192.302,78 8,62 10,45 2.009.564,05
3.6 CDHU 07.12.030 |Compactacao de aterro maior/igual 100% PN m3 2.467,50 9,39 11,39 28.104,83
3.7 CDHU 46.12.170 |Fornec. Assent. Tubo de concreto classe EA2, @1000mm m 27,64 391,61 474,91 13.126,51
34 CDHU 11.01.260 |Concreto C15, slump test >= 6.5cm p/ bergo dos tubos m3 14,00 367,44 445,59 6.238,26
3.5 CDHU 11.01.320 |Concreto C15, slump test >= 22cm p/ bergo dos tubos m3 26,00 392,40 475,86 12.372,36
3.8 COMPOSICAO 13 Execucéo de escada hidraulica Escada 2, em concreto armado, conforme projeto unid 1,00 36.059,04 43.728,80 43.728,80
3.9 COMPOSICAO 14 Execucéo de escada hidraulica Escadas 3 e 4, em concreto armado, conforme projeto unid 2,00 28.083,39 34.056,73 68.113,46
3.10 COMPOSICAO 15 Execucéo de escada hidraulica Escada 5, em concreto armado, conforme projeto unid 1,00 12.019,69 14.576,28 14.576,28




. Prefeitura de

SECRETARIA MUNICIPAL DE

<= SAOCARLOS OBRAS PUBLICAS
OBRA: PARQUE DA ESTACAO - ETAPA 1 - EXECUGCAO DE RESERVATORIO DE AMORT. DE CHEIAS E DE SISTEMA DE CAPTACAO DAS AGUAS PLUVIAS DAS VIAS DO B. VILA PRADO
LOCAL: ESTAGCAO FERROVIARIA SAO CARLOS - KM 205
DATA: juli21
ITEM REFERENCIA SERVICOS UNID. QUANT. PR. UNIT. S/BDI | PR. UNIT. C/ BDI PR. TOTAL
3.11 COMPOSICAO 16 Execucgdo de vertedouro em concreto armado, conforme projeto unid 1,00 15.024,60 18.220,33 18.220,33
3.12 CDHU 11.05.060 |Pedra argamassada no desague das escadas e vertedouro, espessura = 30cm m3 150,00 552,86 670,45 100.567,50
Sub Total 2.622.558,65
4 SERVICOS COMPLEMENTARES
4.1 SINAPI 95967 Controle Tecnoldgico dos materiais e servigos h 200,00 141,65 171,78 34.356,00
4.2 COMPOSICAO 4 Reconstru¢éo do pavimento m? 544,00 67,91 82,35 44.798,40
4.3 SINAPI 94281 Execuc¢do de guia e sarjeta em concreto, padréo P.M. m 130,00 43,37 52,59 6.836,70
4.4 CDHU 34.02.020 |Grama em placa tipo batatais com cobertura sem adubacéo (lagoa e valeta) m? 20.714,00 9,80 11,88 246.082,32
4.5 CDHU 55.01.020 ]Limpeza final da obra m?2 1.000,00 11,26 13,66 13.660,00
Sub Total 345.733,42
TOTAL 4.385.120,20
ORGAMENTO: MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
REFERENCIAS: SINAPI-SP 05-2021 / CDHU Boletim 181 (02-2021) - NAO DESONERADOS Sao Carlos, 07 de julho de 2021.
ITEM COMPONENTE VALOR %
Administragdo Central 4,01%
Seguro e Garantia 0,40%
Risco 0,56%
Despesas Financeiras 1,11%
Lucro 7,80%
PIS, COFINS, ISSQN, Contribuigdo Previdenciaria 5,65%
Valor total do B.D.I. 21,27%




