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LOCAL:

DATA:

ITEM SERVIÇOS UNID. QUANT. PR. UNIT. S/ BDI PR. UNIT. C/ BDI PR. TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 SINAPI 93207 Montagem de canteiro de obras m² 18,00            1.010,06               1.224,90               22.048,20              

1.2 CDHU 02.08.020 Placa de obras m² 4,50              612,08                  742,27                  3.340,22                

1.3 SINAPI 90781 Equipe de topografia para locação e acompanhamento da obra h 800,00          51,83                    62,85                    50.280,00              

1.4 COMPOSIÇÃO 1 Demolição de pavimento com transporte e bota-fora m² 691,00          25,48                    30,90                    21.351,90              

1.5 CDHU 34.13.041 Remoção de árvores/palmeiras unid 11,00            2.587,63               3.138,02               34.518,22              

1.6 CDHU 68.20.010 Deslocamento de postes da rede elétrica / telefônica unid 5,00              377,18                  457,41                  2.287,05                

1.7 SINAPI 90697 Deslocamento e reconstrução de rede de esgoto sanitário m 50,00            238,45                  289,17                  14.458,50              

148.284,09            

2 EXECUÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL

2.1 Assentamento tubos de concreto

2.1.1 SINAPI 90084 Escavação mecânica para abertura de vala m³ 3.664,00       8,29                      10,05                    36.823,20              

2.1.2 SINAPI 101578 Escoramento descontínuo m² 1.713,00       30,54                    37,04                    63.449,52              

2.1.3 SINAPI 101584 Escoramento contínuo m² 2.517,00       49,89                    60,50                    152.278,50            

2.1.4 SINAPI 101624 Lastro de brita 2 sob tubos, espessura 15cm m³ 227,00          137,93                  167,27                  37.970,29              

2.1.5 CDHU 46.12.270 Fornec. Assent. Tubo de concreto classe PA2, Ø400mm m 216,00          98,58                    119,55                  25.822,80              

2.1.6 CDHU 46.12.150 Fornec. Assent. Tubo de concreto classe PA2, Ø600mm m 449,00          156,09                  189,29                  84.991,21              

2.1.7 CDHU 46.12.160 Fornec. Assent. Tubo de concreto classe PA2, Ø800mm m 19,00            275,70                  334,34                  6.352,46                

2.1.8 CDHU 46.12.170 Fornec. Assent. Tubo de concreto classe PA2, Ø1000mm m 93,00            391,61                  474,91                  44.166,63              

2.1.9 CDHU 46.12.140 Fornec. Assent. Tubo de concreto classe PA2, Ø1200mm m 42,00            536,10                  650,13                  27.305,46              

2.1.10 CDHU 46.12.250 Fornec. Assent. Tubo de concreto classe PA2, Ø1500mm m 45,00            862,75                  1.046,26               47.081,70              

2.1.11 SINAPI 93362 Reaterro compactado a 95% E.N. m³ 2.866,00       10,52                    12,76                    36.570,16              

2.1.12 SINAPI 100980
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 18 m³ - carga 

com escavadeira hidráulica e descarga livre
m³ 917,70          4,51                      5,47                      5.019,82                

2.1.13 SINAPI 95877 Transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km m³ x km 9.177,00       1,33                      1,61                      14.774,97              

2.2 Execução de sarjetão em concreto

2.2.1 SINAPI 90084 Escavação mecânica para abertura de vala m³ 23,50            8,29                      10,05                    236,18                   

2.2.2 CDHU 09.01.030 Fôrma plana para concreto armado comum m² 30,00            163,25                  197,97                  5.939,10                

2.2.3 CDHU 11.01.130 Concreto C25 m³ 22,00            336,54                  408,12                  8.978,64                

2.2.4 CDHU 10.01.040 Aço CA-50 kg 1.203,00       11,40                    13,82                    16.625,46              

2.2.5 SINAPI 100980
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 18 m³ - carga 

com escavadeira hidráulica e descarga livre
m³ 27,03            4,51                      5,47                      147,85                   

2.2.6 SINAPI 95877 Transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km m³ x km 270,30          1,33                      1,61                      435,18                   

2.3 Execução das valetas 1, 2 e 3

2.3.1 SINAPI 90084 Escavação mecânica para abertura de vala m³ 313,00          8,29                      10,05                    3.145,65                

2.3.2 CDHU 09.01.030 Fôrma plana para concreto armado comum m² 134,00          163,25                  197,97                  26.527,98              

2.3.3 CDHU 11.01.130 Concreto C25 m³ 251,00          336,54                  408,12                  102.438,12            

2.3.4 CDHU 10.01.040 Aço CA-50 kg 4.202,00       11,40                    13,82                    58.071,64              
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2.3.5 CDHU 10.01.060 Aço CA-60 kg 1.490,00       12,27                    14,88                    22.171,20              

2.3.6 SINAPI 93362 Compactação de aterro para nivelamento das valetas a 95% E.N. m³ 2.764,00       10,52                    12,76                    35.268,64              

2.3.7 SINAPI 100980
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 18 m³ - carga 

com escavadeira hidráulica e descarga livre
m³ 359,95          4,51                      5,47                      1.968,93                

2.3.8 SINAPI 95877 Transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km m³ x km 3.599,50       1,33                      1,61                      5.795,20                

2.4 Execução das caixas coletoras na plataforma da via férrea

2.4.1 CDHU 07.02.040 Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3 m m³ 70,50            8,48                      10,28                    724,74                   

2.4.2 SINAPI 101624 Lastro de brita 2, espessura 15cm m³ 4,80              137,93                  167,27                  802,90                   

2.4.3 SINAPI 96616 Concreto C10 para lastro m³ 1,25              505,10                  612,53                  765,66                   

2.4.4 CDHU 11.01.130 Concreto C25 m³ 8,30              336,54                  408,12                  3.387,40                

2.4.5 CDHU 10.01.040 Aço CA50 kg 810,00          11,40                    13,82                    11.194,20              

2.4.6 CDHU 10.01.060 Aço CA60, inclusive tela soldada kg 133,00          12,27                    14,88                    1.979,04                

2.4.7 CDHU 09.01.030 Fôrma plana para concreto armado comum m² 19,00            163,25                  197,97                  3.761,43                

2.4.8 CDHU 14.01.060 Alvenaria em blocos de concreto, fbk=4,5 MPa m² 73,68            85,37                    103,53                  7.628,09                

2.4.9 CDHU 17.01.120 Revestimento interno em argamassa, traço 1:3 m³ 1,30              1.140,33               1.382,88               1.797,74                

2.4.10 CDHU 49.06.020 Grelha de ferro chato para caixa de captação,  dimensões conforme projeto m² 3,50              1.052,18               1.275,98               4.465,93                

2.4.11 SINAPI 93382 Reaterro manual de valas com compactação mecanizada m³ 41,50            31,07                    37,68                    1.563,72                

2.4.12 SINAPI 100980
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 18 m³ - carga 

com escavadeira hidráulica e descarga livre
m³ 33,35            4,51                      5,47                      182,42                   

2.4.13 SINAPI 95877 Transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km m³ x km 333,50          1,33                      1,61                      536,94                   

2.5 Execução das caixas CX1, CX2, CX3, CX4 e Escada 1

2.5.1 CDHU 07.02.040 Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3 m m³ 202,37          8,48                      10,28                    2.080,36                

2.5.2 SINAPI 96616 Concreto C10 para lastro m³ 7,50              505,10                  612,53                  4.593,98                

2.5.3 SINAPI 101624 Lastro de brita 2, espessura 15cm m³ 23,00            137,93                  167,27                  3.847,21                

2.5.4 CDHU 11.01.130 Concreto C25 m³ 48,00            336,54                  408,12                  19.589,76              

2.5.5 CDHU 10.01.040 Aço CA50 kg 3.166,00       11,40                    13,82                    43.754,12              

2.5.6 CDHU 09.01.030 Fôrma plana para concreto armado comum m² 246,00          163,25                  197,97                  48.700,62              

2.5.7 SINAPI 93382 Reaterro manual de valas com compactação mecanizada m³ 71,19            31,07                    37,68                    2.682,44                

2.5.8 SINAPI 100980
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 18 m³ - carga 

com escavadeira hidráulica e descarga livre
m³ 150,86          4,51                      5,47                      825,20                   

2.5.9 SINAPI 95877 Transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km m³ x km 1.508,60       1,33                      1,61                      2.428,85                

2.6 Execução dos poços de visita PV53, PV60 e PV72

2.6.1 PV53

2.6.1.1 CDHU 07.02.040 Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3 m m³ 17,14            8,48                      10,28                    176,20                   

2.6.1.2 SINAPI 99290
Base para poço de visita retangular para drenagem, em alvenaria com blocos de concreto, 

dimensões internas = 1,5x1,5 m, profundidade = 1,45 m, excluindo tampão
un 1,00              3.377,95               4.096,44               4.096,44                

2.6.1.3 SINAPI 99241
Acréscimo para poço de visita retangular para drenagem, em alvenaria com blocos de concreto, 

dimensões internas = 1,5x1,5 m
m 1,05              1.400,20               1.698,02               1.782,92                

2.6.1.4 SINAPI 99318
Chaminé circular para poço de visita para drenagem em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 

0,6 m
m 0,50              207,92                  252,14                  126,07                   
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2.6.1.5 SINAPI-I 11301 Tampão fofo articulado, classe B125 carga máx 12,5 t, redondo tampa 600 mm, rede pluvial/esgoto un 1,00              660,46                  800,94                  800,94                   

2.6.1.6 SINAPI 93382 Reaterro manual de valas com compactação mecanizada m³ 5,26              31,07                    37,68                    198,20                   

2.6.1.7 SINAPI 100980
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 18 m³ - carga 

com escavadeira hidráulica e descarga livre
m³ 13,66            4,51                      5,47                      74,72                     

2.6.1.8 SINAPI 95877 Transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km m³ x km 136,60          1,33                      1,61                      219,93                   

2.6.2 PV60

2.6.2.1 CDHU 07.02.040 Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3 m m³ 27,44            8,48                      10,28                    282,08                   

2.6.2.2 SINAPI 99301
Base para poço de visita retangular para drenagem, em alvenaria com blocos de concreto, 

dimensões internas = 2x2 m, profundidade = 1,45 m, excluindo tampão
un 1,00              4.985,94               6.046,45               6.046,45                

2.6.2.3 SINAPI 99307
Acréscimo para poço de visita retangular para drenagem, em alvenaria com blocos de concreto, 

dimensões internas = 2x2 m
m 1,55              1.889,69               2.291,63               3.552,03                

2.6.2.4 SINAPI 99318
Chaminé circular para poço de visita para drenagem em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 

0,6 m
m 0,50              207,92                  252,14                  126,07                   

2.6.2.5 SINAPI-I 11301 Tampão fofo articulado, classe B125 carga máx 12,5 t, redondo tampa 600 mm, rede pluvial/esgoto un 1,00              660,46                  800,94                  800,94                   

2.6.2.6 SINAPI 93382 Reaterro manual de valas com compactação mecanizada m³ 7,28              31,07                    37,68                    274,31                   

2.6.2.7 SINAPI 100980
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 18 m³ - carga 

com escavadeira hidráulica e descarga livre
m³ 23,18            4,51                      5,47                      126,79                   

2.6.2.8 SINAPI 95877 Transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km m³ x km 231,80          1,33                      1,61                      373,20                   

2.6.3 PV72

2.6.3.1 CDHU 07.02.040 Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3 m m³ 28,15            8,48                      10,28                    289,38                   

2.6.3.2 SINAPI 99301
Base para poço de visita retangular para drenagem, em alvenaria com blocos de concreto, 

dimensões internas = 2x2 m, profundidade = 1,45 m, excluindo tampão
un 1,00              4.985,94               6.046,45               6.046,45                

2.6.3.3 SINAPI 99307
Acréscimo para poço de visita retangular para drenagem, em alvenaria com blocos de concreto, 

dimensões internas = 2x2 m
m 1,64              1.889,69               2.291,63               3.758,27                

2.6.3.4 SINAPI 99318
Chaminé circular para poço de visita para drenagem em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 

0,6 m
m 0,50              207,92                  252,14                  126,07                   

2.6.3.5 SINAPI-I 11301 Tampão fofo articulado, classe B125 carga máx 12,5 t, redondo tampa 600 mm, rede pluvial/esgoto un 1,00              660,46                  800,94                  800,94                   

2.6.3.6 SINAPI 93382 Reaterro manual de valas com compactação mecanizada m³ 7,47              31,07                    37,68                    281,47                   

2.6.3.7 SINAPI 100980
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 18 m³ - carga 

com escavadeira hidráulica e descarga livre
m³ 23,78            4,51                      5,47                      130,08                   

2.6.3.8 SINAPI 95877 Transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km m³ x km 237,80          1,33                      1,61                      382,86                   

2.7 Execução das bocas de lobo

2.7.1 CDHU 49.12.030 Execução de boca de lobo dupla unid 10,00            4.458,72               5.407,09               54.070,90              

2.7.2 CDHU 49.12.050 Execução de boca de lobo tripla unid 6,00              6.134,91               7.439,81               44.638,86              

2.8 Execução das caixas de passagem

2.8.1 CX8 com grelha

2.8.1.1 CDHU 07.02.040 Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3 m m³ 106,08          8,48                      10,28                    1.090,50                

2.8.1.2 SINAPI 96616 Concreto C10 para lastro m³ 3,74              505,10                  612,53                  2.290,86                
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2.8.1.3 SINAPI 101624 Lastro de brita 2, espessura 15cm m³ 5,30              137,93                  167,27                  886,53                   

2.8.1.4 CDHU 11.01.130 Concreto C25 m³ 18,32            336,54                  408,12                  7.476,76                

2.8.1.5 CDHU 10.01.040 Aço CA50 kg 1.494,00       11,40                    13,82                    20.647,08              

2.8.1.6 CDHU 09.01.030 Fôrma plana para concreto armado comum m² 139,27          163,25                  197,97                  27.571,28              

2.8.1.7 SINAPI 93382 Reaterro manual de valas com compactação mecanizada m³ 24,57            31,07                    37,68                    925,80                   

2.8.1.8 SINAPI 100980
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 18 m³ - carga 

com escavadeira hidráulica e descarga livre
m³ 28,26            4,51                      5,47                      154,58                   

2.8.1.9 SINAPI 95877 Transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km m³ x km 282,60          1,33                      1,61                      454,99                   

2.8.2 Caixa CX5

2.8.2.1 CDHU 07.02.040 Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3 m m³ 9,59              8,48                      10,28                    98,59                     

2.8.2.2 SINAPI 96616 Concreto C10 para lastro m³ 0,24              505,10                  612,53                  147,01                   

2.8.2.3 SINAPI 101624 Lastro de brita 2, espessura 15cm m³ 0,48              137,93                  167,27                  80,29                     

2.8.2.4 CDHU 11.01.130 Concreto C25 m³ 1,41              336,54                  408,12                  575,45                   

2.8.2.5 CDHU 10.01.040 Aço CA50 kg 131,00          11,40                    13,82                    1.810,42                

2.8.2.6 CDHU 10.01.060 Aço CA60 kg 4,00              12,27                    14,88                    59,52                     

2.8.2.7 CDHU 09.01.030 Fôrma plana para concreto armado comum m² 2,43              163,25                  197,97                  481,07                   

2.8.2.8 CDHU 14.01.060 Alvenaria em blocos de concreto, fbk=4,5 MPa m² 9,02              85,37                    103,53                  933,84                   

2.8.2.9 CDHU 17.01.120 Revestimento interno em argamassa, traço 1:3 m³ 0,16              1.140,33               1.382,88               221,26                   

2.8.2.10 SINAPI 93382 Reaterro manual de valas com compactação mecanizada m³ 4,78              31,07                    37,68                    180,11                   

2.8.2.11 SINAPI 100980
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 18 m³ - carga 

com escavadeira hidráulica e descarga livre
m³ 5,53              4,51                      5,47                      30,25                     

2.8.2.12 SINAPI 95877 Transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km m³ x km 55,30            1,33                      1,61                      89,03                     

2.8.3 Caixas CX6 CX57

2.8.3.1 CDHU 07.02.040 Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3 m m³ 31,42            8,48                      10,28                    323,00                   

2.8.3.2 SINAPI 96616 Concreto C10 para lastro m³ 0,57              505,10                  612,53                  349,14                   

2.8.3.3 SINAPI 101624 Lastro de brita 2, espessura 15cm m³ 1,14              137,93                  167,27                  190,69                   

2.8.3.4 CDHU 11.01.130 Concreto C25 m³ 3,52              336,54                  408,12                  1.436,58                

2.8.3.5 CDHU 10.01.040 Aço CA50 kg 312,00          11,40                    13,82                    4.311,84                

2.8.3.6 CDHU 10.01.060 Aço CA60 kg 10,00            12,27                    14,88                    148,80                   

2.8.3.7 CDHU 09.01.030 Fôrma plana para concreto armado comum m² 5,41              163,25                  197,97                  1.071,02                

2.8.3.8 CDHU 14.01.060 Alvenaria em blocos de concreto, fbk=4,5 MPa m² 23,18            85,37                    103,53                  2.399,83                

2.8.3.9 CDHU 17.01.120 Revestimento interno em argamassa, traço 1:3 m³ 0,41              1.140,33               1.382,88               566,98                   

2.8.3.10 SINAPI 93382 Reaterro manual de valas com compactação mecanizada m³ 19,54            31,07                    37,68                    736,27                   

2.8.3.11 SINAPI 100980
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 18 m³ - carga 

com escavadeira hidráulica e descarga livre
m³ 13,66            4,51                      5,47                      74,72                     

2.8.3.12 SINAPI 95877 Transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km m³ x km 136,60          1,33                      1,61                      219,93                   

2.8.4 Caixas CX63 e CX66

2.8.4.1 CDHU 07.02.040 Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3 m m³ 46,96            8,48                      10,28                    482,75                   

2.8.4.2 SINAPI 96616 Concreto C10 para lastro m³ 0,67              505,10                  612,53                  410,40                   
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2.8.4.3 SINAPI 101624 Lastro de brita 2, espessura 15cm m³ 1,34              137,93                  167,27                  224,14                   

2.8.4.4 CDHU 11.01.130 Concreto C25 m³ 4,83              336,54                  408,12                  1.971,22                

2.8.4.5 CDHU 10.01.040 Aço CA50 kg 320,00          11,40                    13,82                    4.422,40                

2.8.4.6 CDHU 10.01.060 Aço CA60 kg 10,00            12,27                    14,88                    148,80                   

2.8.4.7 CDHU 09.01.030 Fôrma plana para concreto armado comum m² 5,96              163,25                  197,97                  1.179,90                

2.8.4.8 CDHU 14.01.060 Alvenaria em blocos de concreto, fbk=4,5 MPa m² 28,96            85,37                    103,53                  2.998,23                

2.8.4.9 CDHU 17.01.120 Revestimento interno em argamassa, traço 1:3 m³ 0,52              1.140,33               1.382,88               719,10                   

2.8.4.10 SINAPI 93382 Reaterro manual de valas com compactação mecanizada m³ 32,57            31,07                    37,68                    1.227,24                

2.8.4.11 SINAPI 100980
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 18 m³ - carga 

com escavadeira hidráulica e descarga livre
m³ 16,55            4,51                      5,47                      90,53                     

2.8.4.12 SINAPI 95877 Transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km m³ x km 165,50          1,33                      1,61                      266,46                   

2.8.5 Caixa CX69

2.8.5.1 CDHU 07.02.040 Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3 m m³ 27,24            8,48                      10,28                    280,03                   

2.8.5.2 SINAPI 96616 Concreto C10 para lastro m³ 0,39              505,10                  612,53                  238,89                   

2.8.5.3 SINAPI 101624 Lastro de brita 2, espessura 15cm m³ 0,78              137,93                  167,27                  130,47                   

2.8.5.4 CDHU 11.01.130 Concreto C25 m³ 3,49              336,54                  408,12                  1.424,34                

2.8.5.5 CDHU 10.01.040 Aço CA50 kg 218,00          11,40                    13,82                    3.012,76                

2.8.5.6 CDHU 10.01.060 Aço CA60 kg 7,00              12,27                    14,88                    104,16                   

2.8.5.7 CDHU 09.01.030 Fôrma plana para concreto armado comum m² 3,82              163,25                  197,97                  756,25                   

2.8.5.8 CDHU 14.01.060 Alvenaria em blocos de concreto, fbk=4,5 MPa m² 17,69            85,37                    103,53                  1.831,45                

2.8.5.9 CDHU 17.01.120 Revestimento interno em argamassa, traço 1:3 m³ 0,32              1.140,33               1.382,88               442,52                   

2.8.5.10 SINAPI 93382 Reaterro manual de valas com compactação mecanizada m³ 18,67            31,07                    37,68                    703,49                   

2.8.5.11 SINAPI 100980
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 18 m³ - carga 

com escavadeira hidráulica e descarga livre
m³ 9,86              4,51                      5,47                      53,93                     

2.8.5.12 SINAPI 95877 Transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km m³ x km 98,60            1,33                      1,61                      158,75                   

1.268.544,04         

3 LAGOA DE DETENÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS

3.1 CDHU 02.09.040 Raspagem e limpeza do terreno, esp=20 cm m² 17.169,00     2,60                      3,15                      54.082,35              

3.2 CDHU 05.10.020 Carga e transp. de material de limpeza para bota-fora, dist. até 2,0 km m³*km 3.433,80       5,23                      6,34                      21.770,29              

3.3 CDHU 05.10.010 Escavação e carga de material de 1ª categoria m³ 44.984,84     3,50                      4,24                      190.735,72            

3.4 CDHU 05.10.020 Transporte de solo de 1ª categoria, dist. até 1,0 km m³*km 6.523,33       5,23                      6,34                      41.357,91              

3.5 CDHU 05.10.022 Transporte de solo de 1ª categoria para bota-fora, dist. até 5,0 km m³*km 192.302,78   8,62                      10,45                    2.009.564,05         

3.6 CDHU 07.12.030 Compactação de aterro maior/igual 100% PN m³ 2.467,50       9,39                      11,39                    28.104,83              

3.7 CDHU 46.12.170 Fornec. Assent. Tubo de concreto classe EA2, Ø1000mm m 27,64            391,61                  474,91                  13.126,51              

3.4 CDHU 11.01.260 Concreto C15, slump test >= 6.5cm p/ berço dos tubos m³ 14,00            367,44                  445,59                  6.238,26                

3.5 CDHU 11.01.320 Concreto C15, slump test >= 22cm p/ berço dos tubos m³ 26,00            392,40                  475,86                  12.372,36              

3.8 COMPOSIÇÃO 13 Execução de escada hidráulica Escada 2, em concreto armado, conforme projeto unid 1,00              36.059,04             43.728,80             43.728,80              

3.9 COMPOSIÇÃO 14 Execução de escada hidráulica Escadas 3 e 4, em concreto armado, conforme projeto unid 2,00              28.083,39             34.056,73             68.113,46              

3.10 COMPOSIÇÃO 15 Execução de escada hidráulica Escada 5, em concreto armado, conforme projeto unid 1,00              12.019,69             14.576,28             14.576,28              

Sub Total



OBRA: PARQUE DA ESTAÇÃO - ETAPA 1 - EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE AMORT. DE CHEIAS E DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO DAS ÁGUAS PLUVIAS DAS VIAS DO B. VILA PRADO

LOCAL:

DATA:
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ESTAÇÃO FERROVIÁRIA SÃO CARLOS - KM 205

EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE AMORT. DE CHEIAS E DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO DAS ÁGUAS PLUVIAS DAS VIAS DO B. VILA PRADO  (PROJETO RUMO)

REFERÊNCIA

jul/21

3.11 COMPOSIÇÃO 16 Execução de vertedouro em concreto armado, conforme projeto unid 1,00              15.024,60             18.220,33             18.220,33              

3.12 CDHU 11.05.060 Pedra argamassada no deságue das escadas e vertedouro, espessura = 30cm m³ 150,00          552,86                  670,45                  100.567,50            

2.622.558,65         

4  SERVIÇOS COMPLEMENTARES

4.1 SINAPI 95967 Controle Tecnológico dos materiais e serviços h 200,00          141,65                  171,78                  34.356,00              

4.2 COMPOSIÇÃO 4 Reconstrução do pavimento m² 544,00          67,91                    82,35                    44.798,40              

4.3 SINAPI 94281 Execução de guia e sarjeta em concreto, padrão P.M. m 130,00          43,37                    52,59                    6.836,70                

4.4 CDHU 34.02.020 Grama em placa tipo batatais com cobertura sem adubação (lagoa e valeta) m² 20.714,00     9,80                      11,88                    246.082,32            

4.5 CDHU 55.01.020 Limpeza final da obra m² 1.000,00       11,26                    13,66                    13.660,00              

345.733,42            

4.385.120,20       

REFERÊNCIAS: SINAPI-SP 05-2021 / CDHU Boletim 181 (02-2021) - NÃO DESONERADOS 

ITEM COMPONENTE VALOR %

Administração Central 4,01%

Seguro e Garantia 0,40%

Risco 0,56%

Despesas Financeiras 1,11%

Lucro 7,80%

PIS, COFINS, ISSQN, Contribuição Previdenciária 5,65%

Valor total do B.D.I. 21,27%

Sub Total

Sub Total

TOTAL 

São Carlos, 07 de julho de 2021.

 _____________________________________ 

ORÇAMENTO: MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS


