



# Prefeitura Municipal de São Carlos

*Comissão Permanente de Licitações*

“São Carlos, Capital da Tecnologia”

---

## COMUNICADO DE RETIFICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2019

PROCESSO Nº 4529/2019

### **OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEB ANTONIO STELLA MORUZZI, NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS**

Na letra c) do item 6.1 do Edital da Tomada em epígrafe, onde se lê “c) Prazo total em que o proponente prestará o serviço: 180 (cento e oitenta) dias, contados da data definida na ordem de início dos serviços, expedida pela Secretaria Municipal de Obras Públicas, podendo ser prorrogado nas hipóteses legais”, leia-se “c) Prazo total em que o proponente prestará o serviço: 150 (cento e cinquenta) dias, contados da data definida na ordem de início dos serviços, expedida pela Secretaria Municipal de Obras Públicas, podendo ser prorrogado nas hipóteses legais”. Esta correção está de acordo com o prazo previsto no Cronograma Físico-Financeiro da Obra e não interfere na elaboração das propostas. Dessa feita, não há necessidade de reabertura do certame.

São Carlos, 6 de setembro de 2019

Roberto Carlos Rossato  
*Presidente*