PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

assunto: PLANILHA DE ORCAMENTO BASICO

OBRA: CONSTRUCAO DE PASSARELA DE CONCRETO ARMADO SOBRE O CORREGO DO GREGORIO (LARGURA = 5,00 M)
LOCAL: AV. COM ALFREDO MAFFEI - EM FRENTE AO SESC - SAO CARLOS - SP
B.D.l. 26,75%
2 ~ CUSTO UNIT| PRECO UNIT | SUBTOTAL |TOTAL DO ITEM
ITEM REFERENCIA DISCRIMINACAO UNIDADE| QUANT. (RS) %R$) COMBDI (R$) (RS)
1 SERVICOS PRELIMINARES 24.229,61
1.1 SINAPI 74209/1  |Placa de Indentificagao padrdo PMSC de 4x2,5 m m?2 10,00 324,90 411,80 4.118,00
1.2 CPOS 02.02.150 |Aluguél de container més 2,00 529,10 670,62 1.341,24
1.3 CPOS 01.20.720 |Levantamento planialtimétrico m?2 300,00 2,15 2,73 819,00
1.4 CPOS | 01.21.010 [Mobilizagao e desmobilizagao de equipamento para a taxa 1,00 832,70 1.055,43 1.055,43
1.5 CPOS 01.21.100 [Sondagem do terreno m 40,00 82,33 104,35 4.174,00
1.6 CPOS 01.17.061 |Projeto executivo de estrutura em formato 2 pr. Cj 1,00 4.611,38 5.844,83 5.844,83
1.7 CPOS 01.17.041 |Projeto de Implantagdo e outorga do DAAE Cj 1,00 3.115,52 3.948,86 3.948,86
1.8 CPOS 02.10.020 |Locagéao da obra m?2 45,00 8,69 11,01 495,45
1.9 CPOS 02.09.030 |Limpeza manual do terreno m?2 100,00 4,99 6,32 632,00
1.10 CPOS 03.01.250 |Demolicdo de piso de concreto m2 20,00 17,78 22,54 450,80
1.11 CPOS 05.07.040 [Remogao de entulhos através de cagambas m3 10,00 83,85 106,28 1.062,80
1.12 SINAPI 85424  |Sinalizagao de obra unid 10,00 22,66 28,72 287,20
2 MOVIMENTO DE TERRA 1.705,50
2.1 SINAPI 6081 Fornecimento de terra de boa qualidade m3 50,00 23,90 30,29 1.514,50
2.2 SINAPI 41.721,00 |Aterro compactado a 95% do P.N. inclusive taludes m3 50,00 3,01 3,82 191,00
3 EXECUGAO DO PASSEIO PUBLICO 5.762,05
3.1 FDE 01.06.001 [Regularizagao e compactagao do terreno m2 70,00 6,33 8,02 561,40
3.2 CPOS 11.18.040 |Lastro de brita 2, esp.= 3,0 cm m3 3,50 109,27 138,50 484,75
33 SINAPI 85662 ﬁ\’rzmn?r%e’l%zm;e:asgfsag;soldada nervurada Q-92, agco CA-60, m2 70,00 0.0 11,66 816,20
3.4 SINAPI 94993 Piso de concreto desempenado e= 6 cm m3 70,00 43,95 55,71 3.899,70
4 EXECUCAO DA PASSARELA SOBRE O CORREGO 45.840,85
4.1 SINAPI 93358 Escavacdo manual de valas m3 5,10 69,38 87,94 448,49
4.2 FDE 01.06.001 [Apiloamento de fundo de valas m?2 9,00 6,33 8,02 72,18
4.3 CPOS 11.18.040 |Lastro de brita 2, esp.= 3,0 cm m3 0,45 109,27 138,50 62,33
4.4 CPOS 12.06.010 [Mobilizagéo e desmobiliz. Equipamentos para estacas strauss taxa 1,00 1.648,35 2.089,25 2.089,25
45 CPOS 12.06.020 |Estaca strauss de 25 cm encamisada m 96,00 52,74 66,85 6.417,60
4.6 CPOS 09.01.020 [Forma para fundagdes m2 17,00 60,30 76,43 1.299,31




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

PLANILHA DE ORCAMENTO BASICO

REF.: TABELAS CPOS 172, SINAPI DE MAIO DE 2018, SEINFRA, EDIF E FDE ABRIL 2018.

Sao Carlos, agosto 2018

COMPOSICAO DO B.D.I.

iTEM COMPONENTE VALOR %
Administragdo Central 4,01%
Seguro e Garantia 0,40%
Risco 0,56%
Despesas Financeiras 1,11%
Lucro 7,30%
PIS, COFINS, ISSQN, Contribuigéo Previdenciaria 10,15%
Valor do B.D.l. (com desoneragao) 26,75%

ASSUNTO:
OBRA: CONSTRUQAO DE PASSARELA DE CONCRETO ARMADO SOBRE O CORREGO DO GREGORIO (LARGURA = 5,00 M)
LOCAL: AV. COM ALFREDO MAFFEI - EM FRENTE AO SESC - SAO CARLOS - SP
B.D.. 26,75%
2 P CUSTO UNIT| PRECO UNIT | SUBTOTAL |TOTAL DO ITEM
ITEM REFERENCIA DISCRIMINACAO UNIDADE| QUANT. (RS) ?R$) COMBDI (R$) (RS)
4,7 CPOS 11.01.160 |Concreto usinado, fck >= 30,0 Mpa m3 3,00 282,57 358,15 1.074,45
4.8 SINAPI | 74254/002 [Armag&o ago CA-50 diam. 16,0 (5/8) a 25,0 mm (1) - kg 300,00 7,35 9,32 2.796,00
4.9 CPOS 11.16.060 |Langamento e adensamento de concreto m3 3,00 85,86 108,83 326,49
410 CPOS 13.03.160 |Laje protendida alveolar comprimento 9,00 m e= 25 cm m2 45,00 202 47 281,98 12.689,10
4.11 CPOS 10.02.020 |Armagao com tela de ago soldada kg 270,00 6,13 7,77 2.097,90
412 | SINAPI 73631 S;Z;ﬂi:{;’;pnoaﬁg;‘zgft’jrgi 339(‘)’ %?'Va”'zado de11/2", m2 39,00 333,14 422,25 16.467,75
5 SERVICOS COMPLEMENTARES 8.354,62
5.1 EQUIPAMENTOS
51.1 |SEINFRA| (€3610 |Bancos de madeira com encosto unid 2,00 840,00 1.064,68 2.129,36
5.1.2 | SEINFRA C3611 Bancos de madeira sem encosto m 7,80 292,77 371,08 2.894,42
5.1.3 EDIF 18.16.20 [Lixeira de madeira unid 4,00 545,93 691,96 2.767,84
5.2 MEIO AMBIENTE
521 CPOS 34.02.100 |Plantio de grama esmeralda em placas, sem adubo incluindo m?2 50,00 8,88 11,26 563,00
6 LIMPEZA DA OBRA 589,05
6.1 CPOS 55.01.020 |Limpeza final da obra m2 45,00 10,33 13,09 589,05
TOTAL GERAL: 86.481,68
OBS.: ORCAMENTO: MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

WONG KWAN YIN

ENGENHEIRO - SMOP




