
ITEM CÓDIGO FONTE UND QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO 

(S/ BDI) R$
PREÇO TOTAL (S/ 

BDI)  R$

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 18.796,69

1.1 16.06.078 FDE M2 10,00 388,93 3.889,30

1.2 02.03.120 CDHU M2 46,20 78,07 3.606,83

1.3 02.02.130 CDHU UNXMES 6,00 911,87 5.471,22

1.4 98525 SINAPI M2 161,64 0,32 51,72

1.5 99059 SINAPI M 115,46 50,04 5.777,62

2 MOVIMENTO DE TERRA - TERRAPLANAGEM 1.484,09

2.1 6081 SINAPI-I M3 43,67 27,89 1.217,96

2.2 96386 SINAPI M3 45,03 5,91 266,13

3 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES 10.038,08

3.1 93382 SINAPI M3 38,83 29,09 1.129,56

3.2 93358 SINAPI M3 107,38 77,65 8.338,06

3.3 101616 SINAPI M2 15,68 5,51 86,40

3.4 93382 SINAPI M3 16,64 29,09 484,06

4 FUNDAÇÕES 34.221,79

4.1 CONCRETO ARMADO - BLOCOS 24.832,66

4.1.1 12.06.030 CDHU m 190,00 77,27 14.681,30

4.1.2 95241 SINAPI M2 9,18 23,21 213,07

4.1.3 96535 SINAPI M2 27,36 131,49 3.597,57

4.1.4 92919 SINAPI KG 222,14 15,57 3.458,72

4.1.5 92921 SINAPI KG 8,16 13,15 107,30

4.1.6 92915 SINAPI KG 56,27 18,74 1.054,50

4.1.7 92720 SINAPI M3 4,10 419,56 1.720,20

4.2 CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES 9.389,13

4.2.1 95241 SINAPI M2 9,43 23,21 218,87

4.2.2 96536 SINAPI M2 67,43 68,38 4.610,86

4.2.3 92917 SINAPI KG 109,64 17,27 1.893,48

4.2.4 92919 SINAPI KG 11,09 15,57 172,67

4.2.5 92915 SINAPI KG 48,64 18,74 911,51

4.2.6 92720 SINAPI M3 3,77 419,56 1.581,74

5 SUPERESTRUTURA 57.126,07

5.1 CONCRETO ARMADO - PILARES 7.345,21

5.1.1 92423 SINAPI M2 51,03 59,38 3.030,16

5.1.2 92919 SINAPI KG 136,27 15,57 2.121,72

5.1.3 92921 SINAPI KG 11,82 13,15 155,43

5.1.4 92915 SINAPI KG 56,64 18,74 1.061,43

5.1.5 92722 SINAPI M3 2,35 415,52 976,47

5.2 CONCRETO ARMADO - VIGAS 18.245,11

5.2.1 92460 SINAPI M2 116,98 92,40 10.808,95

5.2.2 92916 SINAPI KG 0,18 18,11 3,26

5.2.3 92917 SINAPI KG 167,73 17,27 2.896,70

5.2.4 92919 SINAPI KG 20,45 15,57 318,41

ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 DE 12,5 MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E 
COLOCAÇÃO

ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DE 5,0 MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E 
COLOCAÇÃO

CONCRETO BOMBEADO FCK = 25 MPA, INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E 
ADENSAMENTO

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA, MADEIRA SERRADA COM 
REAPROVEITAMENTO

ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 DE 6,3 MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E 
COLOCAÇÃO

ESTACA TIPO STRAUSS, DIÂMETRO DE 32 CM 

LASTRO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, ESPESSURA DE 5 CM

FORMA DE MADEIRA EM TÁBUAS PARA FUNDAÇÕES, COM REAPROVEITAMENTO

ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 DE 10,0 MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E 
COLOCAÇÃO

ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 DE 12,5 MM, INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE , DOBRA E 
COLOCAÇÃO

ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DE 5,0 MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E 
COLOCAÇÃO

CONCRETO BOMBEADO FCK = 25 MPA, INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E 
ADENSAMENTO

LASTRO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, E=5 CM

FORMA DE MADEIRA EM TÁBUAS PARA FUNDAÇÕES, COM REAPROVEITAMENTO

ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 DE 8,0 MM ; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E 
COLOCAÇÃO

ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 DE 10,0 MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E 
COLOCAÇÃO

ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DE 5,0 MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E 
COLOCAÇÃO

CONCRETO BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA, INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E 
ADENSAMENTO

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA PILARES, MADEIRA SERRADA COM 
REAPROVEITAMENTO

ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 DE 10,0 MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E 
COLOCAÇÃO

ATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM MATERIAL ARGILO-ARENOSO 
(ENTRE BALDRAMES)

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM QUALQUER TERRENO EXCETO ROCHA ATÉ H= 
2,0 M

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO FUNDO DE VALAS

REATERRO APILOADO DE VALA COM MATERIAL DE OBRA

ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 DE 8,0 MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E 
COLOCAÇÃO

ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 DE 10,0 MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E 
COLOCAÇÃO

LOCACAO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO COM BANHEIRO

LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL

LOCAÇÃO DA OBRA ( EXECUÇÃO DE GABARITO )

ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

SINAPI              2021/07 COM DESONERAÇÃO           07/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

DESCRIÇÃO

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PADRÃO GOVERNO FEDERAL

TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM E H=2,20M

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

DATA: 26/08/2021                                        L.S. Hora: 86,73%

BDI: 28,35%                                                  L.S. Mês: 49,01%

FONTE                            VERSÃO                                  REF.

CDHU                   182 COM DESONERAÇÃO               07/2021

FDE                                   2021/07                                 07/2021

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: MÓDULO DE AMPLIAÇÃO PRÓ INFÂNCIA TIPO B - CEMEI OLÍVIA CARVALHO

LOCAL: AVENIDA REGIT ARAB, 1100 - CIDADE ARACY - SÃO CARLOS/SP

FFF PROJETOS E ASSESSORIA EM CONSTRUÇÕES - CNPJ: 26.480.545/0001-36

AVENIDA CORRADI SEGUNDO, 1505 - SALA 01 - RESIDENCIAL CATTAI - CEP: 18520000 - CERQUILHO/SP - FONE: (15) 3384-1170



SINAPI              2021/07 COM DESONERAÇÃO           07/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

DATA: 26/08/2021                                        L.S. Hora: 86,73%

BDI: 28,35%                                                  L.S. Mês: 49,01%

FONTE                            VERSÃO                                  REF.

CDHU                   182 COM DESONERAÇÃO               07/2021

FDE                                   2021/07                                 07/2021

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: MÓDULO DE AMPLIAÇÃO PRÓ INFÂNCIA TIPO B - CEMEI OLÍVIA CARVALHO

LOCAL: AVENIDA REGIT ARAB, 1100 - CIDADE ARACY - SÃO CARLOS/SP

5.2.5 92915 SINAPI KG 75,18 18,74 1.408,87

5.2.6 92722 SINAPI M3 6,76 415,52 2.808,92

5.3 CONCRETO ARMADO - LAJES 29.486,41

5.3.1 92518 SINAPI M2 145,92 29,66 4.327,99

5.3.2 92916 SINAPI KG 428,36 18,11 7.757,60

5.3.3 92917 SINAPI KG 137,27 17,27 2.370,65

5.3.4 92915 SINAPI KG 230,73 18,74 4.323,88

5.3.5 92722 SINAPI M3 11,67 415,52 4.849,12

5.3.6 01 CPU M3 479,31 12,22 5.857,17

5.4 CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS 2.049,34

5.4.1 93183 SINAPI M 35,20 58,22 2.049,34

6 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 22.201,97

6.1 ELEMENTOS VAZADOS 474,97

6.1.1 101161 SINAPI M2 2,82 168,43 474,97

6.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO 10.888,53

6.2.1 87489 SINAPI M2 181,23 51,32 9.300,72

6.2.2 93202 SINAPI M 68,44 23,20 1.587,81

6.3 ALVENARIA PARA BANCADAS (½ PAREDE E SÓCULOS) 482,92

6.3.1 87489 SINAPI M2 9,41 51,32 482,92

6.4 ALVENARIA PARA A PLATIBANDA 576,84

6.4.1 87489 SINAPI M2 11,24 51,32 576,84

6.5 DIVISÓRIAS 9.778,71

6.5.1 14.30.010 CDHU m² 11,90 821,74 9.778,71

7 ESQUADRIAS 27.131,17

7.1 PORTAS DE MADEIRA 12.791,66

7.1.1 90843 SINAPI UN 2,00 943,77 1.887,54

7.1.2 90843 SINAPI UN 4,00 943,77 3.775,08

7.1.3 90841 SINAPI UN 8,00 891,13 7.129,04

7.2 FERRAGENS E ACESSÓRIOS 4.554,26

7.2.1 30.01.010 CDHU m 2,80 195,16 546,45

7.2.2 30.04.060 CDHU m 9,60 417,48 4.007,81

7.3 JANELAS DE ALUMÍNIO 7.660,20

7.3.1 94569 SINAPI M2 1,44 511,66 736,79

7.3.2 94569 SINAPI M2 2,64 511,66 1.350,78

7.3.3 94570 SINAPI M2 6,48 322,49 2.089,74

7.3.4 94570 SINAPI M2 10,80 322,49 3.482,89

7.4 JANELA DE MADEIRA 889,32

7.4.1 23.09.010 CDHU m² 4,00 222,33 889,32

7.5 VIDROS 1.235,73

7.5.1 26.04.010 CDHU M2 2,56 419,07 1.072,82

7.5.2 26.02.020 CDHU M2 0,88 185,12 162,91

DIVISÓRIA DE BANHEIROS E SANITÁRIOS EM GRANITO COM ESPESSURA DE 2CM 
POLIDO ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4

PM1 - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), DIMENSÕES 
80X210CM, E= 3,5CM; INCLUSO DOBRADIÇAS, BATENTES E FECHADURA

PM2 - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), DIMENSÕES 
80X210CM, E= 3,5CM; INCLUSO DOBRADIÇAS, BATENTES E FECHADURA

PM3 - PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA, DIMENSÕES 60X100CM, FOLHA LISA 
REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO; INCLUSO MARCO E DOBRADIÇAS

PEÇAS DE APOIO PARA DEFICIENTES EM AÇO INOX, NAS PORTAS PM1 E PM2

CHAPAS METÁLICAS ( ALUMÍNIO ) 0,80M X 0,40M, E= 1MM PARA AS PORTAS

JANELA DE ALUMÍNIO, BASCULANTE 120X60CM, JA-1, CONFORME PROJETO DE 
ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM

JANELA DE ALUMÍNIO, BASCULANTE 220X60CM, JA-2, CONFORME PROJETO DE 
ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM

COBOGÓ DE CONCRETO 10X40X40CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 
(CIMENTO E AREIA)

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS CERÂMICOS 9X19X39CM EM ½ VEZ; 
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS 
5,7X9X19CM EM ½ VEZ (E= 9CM); ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 
(CIMENTO, CAL E AREIA)

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS CERÂMICOS 9X19X39CM EM ½ VEZ; 
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS CERÂMICOS 9X19X39CM EM ½ VEZ; 
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DE 5,0 MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E 
COLOCAÇÃO

CONCRETO BOMBEADO FCK = 25 MPA, INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E 
ADENSAMENTO

ESCORAMENTO DE FORMAS EM MADEIRA ATE H = 3,30 M, COM REAPROVEITAMENTO

VERGA  E CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA FCK=20 MPA, SEÇÃO 10X10 CM

ESPELHO CRISTAL, E= 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA

VISOR DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR, E= 6MM PARA PORTA PM2

ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DE 5,0 MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E 
COLOCAÇÃO

CONCRETO BOMBEADO FCK = 25 MPA, INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E 
ADENSAMENTO

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA LAJE MACIÇA, MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA COM REAPROVEITAMENTO

ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 DE 6,3 MM;  INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E 
COLOCAÇÃO

ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 DE 8,0 MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E 
COLOCAÇÃO

JANELA DE ALUMÍNIO, DE CORRER 180X180CM, JA-3, CONFORME PROJETO DE 
ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM

JANELA DE ALUMÍNIO, DE CORRER 300X180CM, JA-4, CONFORME PROJETO DE 
ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM

BANDEIRA BASCULANTE DE MADEIRA, DIMENSÕES 25X90CM

FFF PROJETOS E ASSESSORIA EM CONSTRUÇÕES - CNPJ: 26.480.545/0001-36
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8 SISTEMAS DE COBERTURA 23.911,21

8.1 92565 SINAPI M2 67,00 34,85 2.334,95

8.2 92539 SINAPI M2 142,33 71,08 10.116,82

8.3 94445 SINAPI M2 142,33 62,15 8.845,81

8.4 94221 SINAPI M 14,44 26,43 381,65

8.5 02 CPU M 26,03 37,59 978,47

8.6 94231 SINAPI M 19,70 63,63 1.253,51

9 IMPERMEABILIZAÇÃO 3.892,41

9.1 98557 SINAPI M2 67,43 33,32 2.246,77

9.2 98546 SINAPI M2 17,36 84,45 1.466,05

9.3 98557 SINAPI M2 5,39 33,32 179,59

10 REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO 39.665,88

10.1 87878 SINAPI M2 520,81 3,92 2.041,58

10.2 87881 SINAPI M2 147,64 4,87 719,01

10.3 87535 SINAPI M2 383,02 24,00 9.192,48

10.4 87535 SINAPI M2 147,64 24,00 3.543,36

10.5 87792 SINAPI M2 137,79 32,41 4.465,77

10.6 87543 SINAPI M2 249,89 20,01 5.000,30

10.7 87543 SINAPI M2 147,64 20,01 2.954,28

10.8 87273 SINAPI M2 139,90 61,50 8.603,85

10.9 87267 SINAPI M2 43,98 61,89 2.721,92

10.10 87267 SINAPI M2 6,84 61,89 423,33

11 SISTEMAS DE PISOS 40.785,15

11.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA 12.036,46

11.1.1 87630 SINAPI M2 103,40 29,95 3.096,83

11.1.2 87620 SINAPI M2 103,40 23,54 2.434,04

11.1.3 87251 SINAPI M2 103,40 43,81 4.529,95

11.1.4 30.04.010 CDHU m² 3,06 249,32 762,92

11.1.5 30.04.010 CDHU m² 3,15 249,32 785,36

11.1.6 98689 SINAPI M 5,40 79,14 427,36

11.2 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA 28.748,69

11.2.1 98679 SINAPI M2 59,28 28,72 1.702,52

11.2.2 03 CPU M2 25,34 119,58 3.030,16

11.2.3 16.05.032 FDE M 65,29 145,69 9.512,10

11.2.4 16.05.048 FDE M 108,00 103,38 11.165,04

11.2.5 14.02.040 CDHU m² 15,16 166,81 2.528,84

11.2.6 87878 SINAPI M2 33,85 3,92 132,69

11.2.7 87543 SINAPI M2 33,85 20,01 677,34

12  PINTURAS E ACABAMENTOS 12.881,61

12.1 33.02.060 CDHU m² 74,08 10,84 803,03

12.2 33.02.060 CDHU m² 147,64 10,84 1.600,42

12.3 96132 SINAPI M2 39,78 17,69 703,71

12.4 88489 SINAPI M2 334,76 14,26 4.773,68

12.5 88488 SINAPI M2 147,64 16,13 2.381,43

12.6 102494 SINAPI M2 39,78 44,64 1.775,78

12.7 102219 SINAPI M2 41,40 14,45 598,23

SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA L= 15cm, E=2CM

CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, E= 3CM E PREPARO MECÂNICO

CAMADA REGULARIZADORA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) E= 2CM

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS DE DIMENSÕES 40X40CM 
ANTIDERRAPANTE

PISO TÁTIL DE ALERTA EM PLACAS DE BORRACHA 30X30CM

PISO TÁTIL DIRECIONAL EM PLACAS DE BORRACHA 30X30CM

REBOCO DE PAREDE, COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, E= 0,5CM

REBOCO DE TETO, COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, E= 0,5CM

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS DE DIMENSÕES 30X40CM 
APLICADAS À ALTURA INTEIRA DAS PAREDES - BRANCA

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS DE DIMENSÕES 10X10CM 
APLICADAS À MEIA ALTURA DAS PAREDES - AZUL

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS DE DIMENSÕES 10X10CM 
APLICADAS À MEIA ALTURA DAS PAREDES - VERMELHO

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA 
TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS, PARA TELHADOS 
DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO

CUMEEIRA COM TELHA CERÂMICA EMBOÇADA, ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, 
CAL E AREIA)

PINGADEIRA OU CHAPIM EM CONCRETO APARENTE DESEMPENADO

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDAÇÕES (VIGAS BALDRAMES)

IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS COM MANTA ASFÁLTICA

IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA

COBERTURA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL

CHAPISCO EM PAREDES, VIGAS E PILARES, COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA)

Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_06/2014

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA 
E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, 
SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS COM MASSA PVA, E 2 DEMÃOS

EMASSAMENTO DE TETO COM MASSA PVA, E 2 DEMÃOS

EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS COM MASSA ACRÍLICA, 2 DEMÃOS 

PINTURA EM LÁTEX ACRÍLICO SOBRE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, 2 DEMÃOS

PINTURA EM LÁTEX PVA SOBRE TETO, 2 DEMÃOS

CHAPISCO EM TETO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

EMBOÇO DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), E= 
2CM

EMBOÇO DE TETO, COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), E= 2CM

EMBOÇO PAULISTA PARA PAREDES EXTERNAS TRAÇO 1:2:9 - PREPARO MANUAL, E= 
2,5 CM 

PISO CIMENTADO DESEMPENADO COM ACABAMENTO LISO E=2,0CM COM JUNTA 
PLASTICA ACABADA 1,2M

PISO EM GRANITINA, E= 7MM

CANALETA DE CONCRETO , DIMENSÕES 60X40CM

GRELHA FURADA EM CANALETA DE CONCRETO, DIMENSÕES 60X40CM

PINTURA EPÓXI À BASE DE ÁGUA PARA ÁREA MOLHADAS, 2 DEMÃOS

PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO 2 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA

FFF PROJETOS E ASSESSORIA EM CONSTRUÇÕES - CNPJ: 26.480.545/0001-36
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OBRA: MÓDULO DE AMPLIAÇÃO PRÓ INFÂNCIA TIPO B - CEMEI OLÍVIA CARVALHO

LOCAL: AVENIDA REGIT ARAB, 1100 - CIDADE ARACY - SÃO CARLOS/SP

12.8 102218 SINAPI M2 4,00 14,03 56,12

12.9 100761 SINAPI M2 4,52 41,86 189,21

13  INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 10.265,83

13.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO 9.167,26

13.1.1 89402 SINAPI M 33,60 9,62 323,23

13.1.2 89449 SINAPI M 17,70 19,78 350,11

13.1.3 89450 SINAPI M 190,32 32,76 6.234,88

13.1.4 89383 SINAPI UN 9,00 6,32 56,88

13.1.5 89436 SINAPI UN 4,00 6,66 26,64

13.1.6 89596 SINAPI UN 8,00 11,37 90,96

13.1.7 89507 SINAPI UN 8,00 56,19 449,52

13.1.8 89366 SINAPI UN 13,00 16,38 212,94

13.1.9 89408 SINAPI UN 17,00 5,68 96,56

13.1.10 89501 SINAPI UN 8,00 14,32 114,56

13.1.11 89505 SINAPI UN 5,00 39,76 198,80

13.1.12 89506 SINAPI UN 3,00 45,09 135,27

13.1.13 89381 SINAPI UN 9,00 13,71 123,39

13.1.14 89593 SINAPI UN 4,00 36,71 146,84

13.1.15 89388 SINAPI UN 2,00 12,01 24,02

13.1.16 89605 SINAPI UN 2,00 21,85 43,70

13.1.17 89395 SINAPI UN 8,00 11,47 91,76

13.1.18 89625 SINAPI UN 4,00 22,83 91,32

13.1.19 89628 SINAPI UN 2,00 50,61 101,22

13.1.20 89627 SINAPI UN 1,00 21,36 21,36

13.1.21 89630 SINAPI UN 2,00 80,93 161,86

13.1.22 86884 SINAPI UN 8,00 8,93 71,44

13.2 REGISTROS E OUTROS 1.098,57

13.2.1 89985 SINAPI UN 4,00 71,30 285,20

13.2.2 89987 SINAPI UN 5,00 74,93 374,65

13.2.3 94792 SINAPI UN 4,00 109,68 438,72

14 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 4.713,48

14.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC 2.710,04

14.1.1 89580 SINAPI M 22,00 101,42 2.231,24

14.1.2 89591 SINAPI UN 4,00 119,70 478,80

14.2 ACESSÓRIOS 2.003,44

14.2.1 49.05.020 CDHU un 2,00 157,92 315,84

14.2.2 16.05.012 FDE UN 2,00 520,06 1.040,12

14.2.3 16.05.075 FDE UN 2,00 323,74 647,48

15 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 10.146,13

15.1 89711 SINAPI M 16,20 19,12 309,74

15.2 89712 SINAPI M 1,80 29,06 52,31

15.3 89713 SINAPI M 35,60 44,13 1.571,03

15.4 89714 SINAPI M 77,60 55,99 4.344,82

15.5 1200 SINAPI-I UN 2,00 11,01 22,02

15.6 89726 SINAPI UN 5,00 7,12 35,60

15.7 89739 SINAPI UN 6,00 20,04 120,24

15.8 89724 SINAPI UN 20,00 10,29 205,80

15.9 89737 SINAPI UN 2,00 18,97 37,94

15.10 89744 SINAPI UN 8,00 24,65 197,20

15.11 89785 SINAPI UN 2,00 22,30 44,60

15.12 89795 SINAPI UN 8,00 36,95 295,60

15.13 89797 SINAPI UN 2,00 48,52 97,04

15.14 89797 SINAPI UN 8,00 48,52 388,16

15.15 89784 SINAPI UN 2,00 20,16 40,32

15.16 89786 SINAPI UN 2,00 34,01 68,02

15.17 89796 SINAPI UN 8,00 41,63 333,04

15.18 89708 SINAPI UN 2,00 85,89 171,78

RALO HEMISFÉRICO DE FERRO FUNDIDO D=150 MM (TIPO ABACAXI)

CAIXA DE AREIA EM ALVENARIA COM GRELHA

TÊ DE REDUÇÃO PVC 90º SOLDÁVEL Ø 60MM X 25MM

TÊ DE REDUÇÃO PVC 90º SOLDÁVEL Ø 60MM X 50MM

ENGATE FLEXÍVEL PLÁSTICO ½" X 30CM

REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA CROMADA ¾"

REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA ¾"

TÊ PVC SANITÁRIO 50MM X 50MM

TÊ PVC SANITÁRIO 75MM X 75MM

JUNÇÃO PVC SIMPLES 100MM X 100MM

TÊ PVC SANITÁRIO 100MM X 75MM

CAIXA SIFONADA 150X185X75MM

JUNÇÃO PVC SIMPLES 75MM X 75MM

JUNÇÃO PVC SIMPLES 100MM X 50MM

PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO 2 DEMÃOS EM RODAMEIO DE MADEIRA

TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL Ø 40MM

TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL Ø 50MM

TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL Ø 75MM

TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL Ø 100MM

CAP PVC 100MM (TAMPÃO)

JOELHO PVC 45º Ø 40MM

JOELHO PVC 90º SOLDÁVEL Ø 50MM

JOELHO PVC 90º SOLDÁVEL Ø 60MM

JOELHO PVC 45º SOLDÁVEL Ø 60MM

LUVA PVC SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO Ø 25MM X ¾"

LUVA PVC SOLDÁVEL COM ROSCA Ø 50MM X 1½"

LUVA DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL Ø 50MM X 25MM

LUVA DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL Ø 60MM X 50MM

TÊ PVC 90º SOLDÁVEL Ø 25MM

TÊ PVC 90º SOLDÁVEL Ø 50MM

TÊ PVC 90º SOLDÁVEL Ø 60MM

JOELHO PVC 45º Ø 75MM

ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM BOLSA E ROSCA Ø 32MM X 1"

ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM BOLSA E ROSCA Ø 50MM X 1½"

CURVA PVC 90º SOLDÁVEL Ø 60MM

JOELHO PVC 90º SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO Ø 25MM X ¾"

JOELHO PVC 90º SOLDÁVEL Ø 25MM

PINTURA ESMALTE FOSCO PARA SUPERFÍCIE METÁLICA, 2 DEMÃOS

TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 25MM

TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 50MM

TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 60MM

ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM BOLSA E ROSCA Ø 25MM X ¾"

CAIXA DE AREIA EM ALVENARIA COM TAMPA 

REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA 1"

TUBO PVC Ø 150MM

JOELHO PVC 45º Ø 150MM

JOELHO PVC 90º Ø 40MM

JOELHO PVC 90º Ø 75MM

JOELHO PVC 90º Ø 100MM

JUNÇÃO PVC SIMPLES 75MM X 50MM
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15.19 89708 SINAPI UN 2,00 85,89 171,78

15.20 16.08.028 FDE UN 3,00 532,44 1.597,32

15.21 89710 SINAPI UN 1,00 13,97 13,97

15.22 39320 SINAPI-I UN 2,00 13,90 27,80

16 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 11.364,78

16.1 100848 SINAPI UN 8,00 378,85 3.030,80

16.2 100851 ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 SINAPI UN 8,00 80,75 646,00

16.3 99635 SINAPI UN 8,00 302,04 2.416,32

16.4 86901 SINAPI UN 8,00 112,29 898,32

16.5 100860 SINAPI UN 4,00 82,92 331,68

16.6 44.03.090 CDHU un 52,00 42,00 2.184,00

16.7 95544 SINAPI UN 8,00 62,27 498,16

16.8 86906 SINAPI UN 8,00 54,73 437,84

16.9 95547 SINAPI UN 6,00 69,84 419,04

16.10 44.03.180 CDHU UN 2,00 56,15 112,30

16.11 30.01.010 CDHU m 2,00 195,16 390,32

17 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 391,91

17.1 101909 SINAPI UN 1,00 180,00 180,00

17.2 97599 SINAPI UN 2,00 26,94 53,88

17.3 70.02.010 CDHU M2 1,00 27,79 27,79

17.4 91942 SINAPI UN 2,00 32,62 65,24

17.5 97.02.195 CDHU un 3,00 10,98 32,94

17.6 97.02.194 CDHU un 1,00 10,54 10,54

17.7 97.02.195 CDHU un 1,00 10,98 10,98

17.8 97.02.194 CDHU un 1,00 10,54 10,54

18 INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127V 32.639,49

18.1 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 1.156,08

18.1.1 101875 SINAPI UN 1,00 578,04 578,04

18.1.2 101875 SINAPI UN 1,00 578,04 578,04

18.2 DISJUNTORES 11.487,43

18.2.1 101890 SINAPI UN 3,00 14,73 44,19

18.2.2 101890 SINAPI UN 2,00 14,73 29,46

18.2.3 101892 SINAPI UN 4,00 65,18 260,72

18.2.4 101894 SINAPI UN 2,00 141,55 283,10

18.2.5 37.17.070 CDHU un 8,00 198,12 1.584,96

18.2.6 37.24.044 CDHU un 4,00 2.321,25 9.285,00

18.3 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS 2.523,99

18.3.1 91852 SINAPI M 67,60 7,20 486,72

18.3.2 91854 SINAPI M 65,30 7,98 521,09

18.3.3 93008 SINAPI M 51,00 13,94 710,94

18.3.4 04 CPU UN 1,00 209,56 209,56

18.3.5 91940 SINAPI UN 26,00 14,34 372,84

18.3.6 91937 SINAPI UN 18,00 12,38 222,84

18.4 CABOS E FIOS CONDUTORES 14.319,32

18.4.1 91926 SINAPI M 411,00 3,75 1.541,25

18.4.2 91928 SINAPI M 56,40 6,12 345,17

18.4.3 91932 SINAPI M 109,20 13,82 1.509,14

18.4.4 91934 SINAPI M 165,40 21,14 3.496,56

18.4.5 92985 SINAPI M 220,00 33,76 7.427,20

18.5 ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES 3.152,67

18.5.1 91996 SINAPI UN 17,00 25,15 427,55

18.5.2 91953 SINAPI UN 4,00 20,95 83,80

PAPELEIRA METÁLICA, DECA OU EQUIVALENTE

VALVULA DE DESCARGA 1 1/2 " COM REGISTRO E ACABAMENTO CROMADO

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA

CHUVEIRO MAXI DUCHA, LORENZETTI

CABIDE METÁLICO, DECA OU EQUIVALENTE

CAIXA SIFONADA 150X150X50MM

TERMINAL DE VENTILACAO 75 MM

CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60CM

RALO SECO PVC 100 X 40 MM

TOMADA UNIVERSAL, HEXAGONAL, 2P+T, 10A/250V, COM SUPORTE E PLACA

INTERRUPTOR SIMPLES 10A, COM SUPORTE E PLACA

CAIXA DE PASSAGEM PVC OCTOGONAL 3"

DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 20A

DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 25A

DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 25A

DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 100A

DISJUNTOR RESIDUAL DIFERENCIAL 30A

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 40KA/175V

ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO Ø 20MM

ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO Ø 25MM

ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø 50MM

CAIXA DE PASSAGEM 30X30CM EM ALVENARIA COM TAMPA

CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2"

TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA BICA BAIXA, DECA OU EQUIVALENTE

DISPENSER SABONETEIRA, MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE

DISPENSER TOALHA, MELHORAMENTOS E EQUIVALENTE

BARRA DE APOIO 80 CM, AÇO INOX POLIDO, DECA OU EQUIVALENTE

BACIA CONVENCIONAL INFANTIL, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, 
ANEL DE VEDAÇÃO, DECA OU EQUIVALENTE

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, SEÇÃO DE 2,5MM²; ANTI-CHAMA 450/750V

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA PARA 12 DISJUNTORES

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA PARA 6 DISJUNTORES

EXTINTOR PQS - 6KG

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA DE BLOCOS AUTÔNOMOS DE LED, COM AUTONOMIA DE 
2H

MARCAÇÃO DE PISO COM TINTA RETRORREFLETIVA PARA LOCALIZAÇÃO DE 
EXTINTOR, DIMENSÕES 100X100CM

CAIXA DE PASSAGEM DE PVC 4X4"

PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE, DIMENSÕES ATÉ  480CM²

Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (150x150mm), com indicação de 
equipamentos de combate à incêndio 

Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, com indicação de rota de evacuação e saída 
de emergência

Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (150x150mm), com indicação de 
equipamentos de alarme

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, SEÇÃO DE 4MM²; ANTI-CHAMA 450/750V

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, SEÇÃO DE 10MM²; ANTI-CHAMA 450/750V

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, SEÇÃO DE 16MM²; ANTI-CHAMA 450/750V

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, SEÇÃO DE 35MM²; ANTI-CHAMA 450/750V
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18.5.3 91969 SINAPI UN 4,00 60,35 241,40

18.5.4 97585 SINAPI UN 6,00 105,05 630,30

18.5.5 97586 SINAPI UN 2,00 143,23 286,46

18.5.6 97586 SINAPI UN 8,00 143,23 1.145,84

18.5.7 97605 SINAPI UN 4,00 84,33 337,32

19 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 177,61

19.1 89865 SINAPI M 11,50 12,74 146,51

19.2 89866 SINAPI UN 4,00 4,86 19,44

19.3 89867 SINAPI UN 2,00 5,83 11,66

20 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 8.216,80

20.1 36.20.010 CDHU m 3,50 74,31 260,09

20.2 42.05.270 CDHU un 4,00 40,45 161,80

20.3 96985 SINAPI UN 4,00 84,84 339,36

20.4 96973 SINAPI M 39,82 58,67 2.336,24

20.5 96974 SINAPI M 41,43 75,59 3.131,69

20.6 42.05.270 CDHU un 4,00 40,45 161,80

20.7 93358 SINAPI M3 6,21 77,65 482,21

20.8 93382 SINAPI M3 6,21 29,09 180,65

20.9 98111 SINAPI UN 4,00 31,45 125,80

20.10 09.82.028 FDE UN 40,00 23,41 936,40

20.11 42.20.150 CDHU un 4,00 25,19 100,76

21 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 6.511,31

21.1 GERAIS 5.445,28

21.1.1 44.02.062 CDHU m² 3,97 536,70 2.130,70

21.1.2 44.02.062 CDHU m² 1,21 536,70 649,41

21.1.3 19.01.062 CDHU m 15,20 132,94 2.020,69

21.1.4 98504 SINAPI M2 7,49 11,92 89,28

21.1.5 6186 SINAPI-I M 40,00 13,88 555,20

21.2 ESQUADRIAS, PORTÃO E GRADIS METÁLICOS 1.066,03

21.2.1 24.02.100 CDHU M2 1,80 592,24 1.066,03

22 SERVIÇOS FINAIS 1.851,45

22.1 55.01.020 CDHU m² 115,46 10,16 1.173,07

22.2 10848 SINAPI-I UN 1,00 678,38 678,38

378.414,91

107.280,63

485.695,54

Fellipe Ferrari Fakri
Engenheiro Civil

CREA 506.970.406-3
FFF Projetos e Assessoria em Construções

LUMINÁRIA 2X 36W COMPLETA

LUMINÁRIA 2X 36W COM ALETAS COMPLETA

LIMPEZA DE OBRA

PORTAO DE ABRIR COM GRADIL METALICO E TELA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE 
PINTURA

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2cm

ASSENTO DE GRANITO PARA BANCO CINZA EM ALVENARIA E=2cm

PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA L= 17 cm, E=2CM

GRAMA - FORNECIMENTO E PLANTIO (INCLUSIVE CAMADA DE TERRA VEGETAL - 3,0 
CM)

RODA MEIO EM MADEIRA BOLEADA PARAFUSADO EM PAREDE

VERGALHÃO CA-25, 10 MM

CONECTOR MINI-GAR EM BRONZE ESTANHADO

HASTE TIPO COOPPERWELD 5/8" X 2,40M

CORDOALHA DE COBRE NU 35MM²

CORDOALHA DE COBRE NU 50MM²

TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 25MM (DRENOS PARA AR CONDICIONADO)

JOELHO 90º PVC Ø 25MM

JOELHO 45º PVC Ø 25MM

ARANDELA 60W EM ALUMÍNIO COM REFLETOR ALTO BRILHO

INTERRUPTOR THREE-WAY 10 A, COMPLETO

LUMINÁRIA 2X 16W COMPLETA

VALOR TOTAL (R$):

VALOR ORÇAMENTO (R$):

VALOR BDI TOTAL (R$):

PLACA DE INAUGURACAO METALICA 0,47X0,57M

CONECTOR MINI-GAR EM BRONZE ESTANHADO

ESCAVAÇÃO DE VALA PARA ATERRAMENTO

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA

CAIXA DE INSPEÇÃO COM TAMPA EM PVC, Ø 230MM X 250MM

TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2

SOLDA EXOTÉRMICA
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