



Prefeitura Municipal de São Carlos

Equipe de Apoio ao Pregão Presencial

PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2020

PROCESSO Nº 9640/2020

ATA DE SESSÃO PÚBLICA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA ATENDER À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS.

Aos 11 (onze) dias do mês de setembro de 2020, às 09h30min, reuniram-se na Sala de Licitações, do 3º andar do Paço Municipal, o Pregoeiro, Senhor ROBERTO CARLOS ROSSATO e a Equipe de Apoio, SENHORES HICARO LEANDRO ALONSO e FERNANDO JESUS ALVES DE CAMPOS, designados dos autos do Processo 7572/2013, para a Sessão Pública do Pregão em epígrafe. Aberta a sessão, procedeu-se o exame dos documentos oferecidos pelo interessado presente, visando à comprovação da existência de poderes para formulação de propostas e prática dos demais atos de atribuição do Licitante, na seguinte conformidade:

CRENCIAMENTO

CELSO MONTEIRO	BRASIL SINALIZAÇÃO EIRELI - ME
ISABELA MENDES	ISABELA MENDES - EPP
LAUANDY DE SOUZA	ESFERA PROJETOS E SINALIZAÇÃO VIÁRI
OLEGÁRIO P. NASCIMENTO	VMG PRODUÇÕES LTDA - ME
REPRESENTANTE AUSENTE	FORTE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS DE E
VALDEMAR D. MAGALHÃES	CUNHA & CUNHA EVENTOS E LOC DE ESTR

Em seguida recebeu a Declaração dos Licitantes de que atendem os requisitos de Habilitação estabelecidos no Edital e os Envelopes contendo as Propostas e os Documentos de Habilitação, respectivamente. Os envelopes de proposta e habilitação foram rubricados por todos os presentes.

O representante da empresa FORTE ADMINISTRAÇÃO protocolou seus envelopes dentro do horário estabelecido em Edital, porém não esteve presente na sessão. Isto não impede a participação desta empresa no certame, ficando apenas a mesma impossibilitada de efetuar lances.

REGISTRO DO PREGÃO

Ato contínuo foram abertos os envelopes contendo as Propostas e, com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, o Pregoeiro examinou a compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento ou de execução, com aqueles definidos no Edital.

Foi verificado pela Equipe que a empresa FORTE ADMINISTRAÇÃO lançou valores divergentes, sendo que o valor lançado por extenso não confere com o valor da soma dos itens. Foi considerado o valor por extenso conforme Edital, em seu item 8.1, alínea d).

Em seguida o Pregoeiro convidou os autores das propostas selecionadas a formular lances. A sequência de ofertas de lances ocorreu da seguinte forma:



Prefeitura Municipal de São Carlos

Equipe de Apoio ao Pregão Presencial

Item: 001.00 Encerrado

Fase : Propostas

CUNHA & CUNHA EVENTOS E LO	3.670.250,0000	34,66%	10:05:20	Não Selecionada
VMG PRODUÇÕES LTDA - ME	3.424.500,0000	25,65%	10:05:37	Não Selecionada
BRASIL SINALIZAÇÃO EIRELI	3.400.000,0000	24,75%	10:04:37	Não Selecionada
ESFERA PROJETOS E SINALIZA	3.354.500,0000	23,08%	10:05:08	Selecionada
FORTE ADMINISTRAÇÃO E SERV	3.345.000,0000	22,73%	10:05:52	Selecionada
ISABELA MENDES - EPP	2.725.500,0000	0,00%	10:04:55	Selecionada

Fase : 1a. Rodada de Lances

FORTE ADMINISTRAÇÃO E SERV	3.345.000,0000	23,09%	10:06:39	Declinou
ESFERA PROJETOS E SINALIZA	2.721.500,0000	0,15%	10:06:35	
ISABELA MENDES - EPP	2.717.500,0000	0,00%	10:06:55	

Fase : 2a. Rodada de Lances

ESFERA PROJETOS E SINALIZA	2.713.500,0000	0,15%	10:07:06	
ISABELA MENDES - EPP	2.709.500,0000	0,00%	10:07:18	

Fase : 3a. Rodada de Lances

ESFERA PROJETOS E SINALIZA	2.705.500,0000	2,14%	10:07:30	
ISABELA MENDES - EPP	2.648.750,0000	0,00%	10:07:44	

Fase : 4a. Rodada de Lances

ESFERA PROJETOS E SINALIZA	2.644.750,0000	0,15%	10:07:56	
ISABELA MENDES - EPP	2.640.750,0000	0,00%	10:08:08	

Fase : 5a. Rodada de Lances

ESFERA PROJETOS E SINALIZA	2.636.750,0000	0,15%	10:08:21	
ISABELA MENDES - EPP	2.632.750,0000	0,00%	10:08:34	

Fase : 6a. Rodada de Lances

ESFERA PROJETOS E SINALIZA	2.628.750,0000	0,15%	10:08:46	
ISABELA MENDES - EPP	2.624.750,0000	0,00%	10:08:59	

Fase : 7a. Rodada de Lances

ESFERA PROJETOS E SINALIZA	2.620.750,0000	3,38%	10:09:11	
ISABELA MENDES - EPP	2.535.000,0000	0,00%	10:09:42	

Fase : 8a. Rodada de Lances

ESFERA PROJETOS E SINALIZA	2.531.000,0000	0,16%	10:09:52	
ISABELA MENDES - EPP	2.527.000,0000	0,00%	10:10:05	

Fase : 9a. Rodada de Lances

ESFERA PROJETOS E SINALIZA	2.523.000,0000	0,16%	10:10:14	
ISABELA MENDES - EPP	2.519.000,0000	0,00%	10:10:26	

Fase : 10a. Rodada de Lances

ESFERA PROJETOS E SINALIZA	2.515.000,0000	0,16%	10:10:35	
ISABELA MENDES - EPP	2.511.000,0000	0,00%	10:10:47	

Fase : 11a. Rodada de Lances

ESFERA PROJETOS E SINALIZA	2.507.000,0000	0,36%	10:10:56	
ISABELA MENDES - EPP	2.498.000,0000	0,00%	10:11:13	

Fase : 12a. Rodada de Lances

ESFERA PROJETOS E SINALIZA	2.494.000,0000	0,16%	10:11:22	
ISABELA MENDES - EPP	2.490.000,0000	0,00%	10:11:38	

Fase : 13a. Rodada de Lances

ESFERA PROJETOS E SINALIZA	2.486.000,0000	0,16%	10:11:47	
ISABELA MENDES - EPP	2.482.000,0000	0,00%	10:11:57	

Fase : 14a. Rodada de Lances

ESFERA PROJETOS E SINALIZA	2.478.000,0000	0,16%	10:12:05	
----------------------------	----------------	-------	----------	--



Prefeitura Municipal de São Carlos

Equipe de Apoio ao Pregão Presencial

ISABELA MENDES - EPP	2.474.000,0000	0,00%	10:12:13
Fase : 15a. Rodada de Lances			
ESFERA PROJETOS E SINALIZA	2.470.000,0000	0,16%	10:12:21
ISABELA MENDES - EPP	2.466.000,0000	0,00%	10:12:31
Fase : 16a. Rodada de Lances			
ESFERA PROJETOS E SINALIZA	2.462.000,0000	0,16%	10:12:39
ISABELA MENDES - EPP	2.458.000,0000	0,00%	10:12:48
Fase : 17a. Rodada de Lances			
ESFERA PROJETOS E SINALIZA	2.454.000,0000	0,16%	10:12:55
ISABELA MENDES - EPP	2.450.000,0000	0,00%	10:13:05
Fase : 18a. Rodada de Lances			
ESFERA PROJETOS E SINALIZA	2.446.000,0000	0,16%	10:13:14
ISABELA MENDES - EPP	2.442.000,0000	0,00%	10:13:23
Fase : 19a. Rodada de Lances			
ESFERA PROJETOS E SINALIZA	2.438.000,0000	0,16%	10:13:30
ISABELA MENDES - EPP	2.434.000,0000	0,00%	10:13:42
Fase : 20a. Rodada de Lances			
ESFERA PROJETOS E SINALIZA	2.430.000,0000	0,16%	10:13:50
ISABELA MENDES - EPP	2.426.000,0000	0,00%	10:13:57
Fase : 21a. Rodada de Lances			
ESFERA PROJETOS E SINALIZA	2.422.000,0000	0,17%	10:14:05
ISABELA MENDES - EPP	2.418.000,0000	0,00%	10:14:13
Fase : 22a. Rodada de Lances			
ESFERA PROJETOS E SINALIZA	2.414.000,0000	0,17%	10:14:22
ISABELA MENDES - EPP	2.410.000,0000	0,00%	10:14:29
Fase : 23a. Rodada de Lances			
ESFERA PROJETOS E SINALIZA	2.406.000,0000	0,17%	10:14:37
ISABELA MENDES - EPP	2.402.000,0000	0,00%	10:14:47
Fase : 24a. Rodada de Lances			
ESFERA PROJETOS E SINALIZA	2.398.000,0000	0,17%	10:14:57
ISABELA MENDES - EPP	2.394.000,0000	0,00%	10:15:05
Fase : 25a. Rodada de Lances			
ESFERA PROJETOS E SINALIZA	2.390.000,0000	0,17%	10:15:13
ISABELA MENDES - EPP	2.386.000,0000	0,00%	10:15:21
Fase : 26a. Rodada de Lances			
ESFERA PROJETOS E SINALIZA	2.382.000,0000	0,17%	10:15:29
ISABELA MENDES - EPP	2.378.000,0000	0,00%	10:15:37
Fase : 27a. Rodada de Lances			
ESFERA PROJETOS E SINALIZA	2.374.000,0000	0,17%	10:15:46
ISABELA MENDES - EPP	2.370.000,0000	0,00%	10:15:54
Fase : 28a. Rodada de Lances			
ESFERA PROJETOS E SINALIZA	2.366.000,0000	0,17%	10:16:02
ISABELA MENDES - EPP	2.362.000,0000	0,00%	10:16:10
Fase : 29a. Rodada de Lances			
ESFERA PROJETOS E SINALIZA	2.358.000,0000	0,17%	10:16:18
ISABELA MENDES - EPP	2.354.000,0000	0,00%	10:16:27
Fase : 30a. Rodada de Lances			
ESFERA PROJETOS E SINALIZA	2.350.000,0000	2,17%	10:16:35
ISABELA MENDES - EPP	2.300.000,0000	0,00%	10:16:43
Fase : 31a. Rodada de Lances			
ESFERA PROJETOS E SINALIZA	2.296.000,0000	0,17%	10:16:51



Prefeitura Municipal de São Carlos

Equipe de Apoio ao Pregão Presencial

ISABELA MENDES - EPP	2.292.000,0000	0,00%	10:17:00
Fase : 32a. Rodada de Lances			
ESFERA PROJETOS E SINALIZA	2.288.000,0000	0,18%	10:17:35
ISABELA MENDES - EPP	2.284.000,0000	0,00%	10:17:45
Fase : 33a. Rodada de Lances			
ESFERA PROJETOS E SINALIZA	2.280.000,0000	0,18%	10:17:52
ISABELA MENDES - EPP	2.276.000,0000	0,00%	10:18:01
Fase : 34a. Rodada de Lances			
ESFERA PROJETOS E SINALIZA	2.272.000,0000	0,18%	10:18:08
ISABELA MENDES - EPP	2.268.000,0000	0,00%	10:18:16
Fase : 35a. Rodada de Lances			
ESFERA PROJETOS E SINALIZA	2.264.000,0000	0,18%	10:18:23
ISABELA MENDES - EPP	2.260.000,0000	0,00%	10:18:31
Fase : 36a. Rodada de Lances			
ESFERA PROJETOS E SINALIZA	2.256.000,0000	0,18%	10:18:38
ISABELA MENDES - EPP	2.252.000,0000	0,00%	10:18:47
Fase : 37a. Rodada de Lances			
ESFERA PROJETOS E SINALIZA	2.248.000,0000	0,18%	10:18:56
ISABELA MENDES - EPP	2.244.000,0000	0,00%	10:19:05
Fase : 38a. Rodada de Lances			
ESFERA PROJETOS E SINALIZA	2.240.000,0000	0,18%	10:19:13
ISABELA MENDES - EPP	2.236.000,0000	0,00%	10:19:20
Fase : 39a. Rodada de Lances			
ESFERA PROJETOS E SINALIZA	2.232.000,0000	0,90%	10:19:27
ISABELA MENDES - EPP	2.212.000,0000	0,00%	10:19:40
Fase : 40a. Rodada de Lances			
ESFERA PROJETOS E SINALIZA	2.208.000,0000	0,18%	10:19:48
ISABELA MENDES - EPP	2.204.000,0000	0,00%	10:20:00
Fase : 41a. Rodada de Lances			
ESFERA PROJETOS E SINALIZA	2.200.000,0000	0,18%	10:20:07
ISABELA MENDES - EPP	2.196.000,0000	0,00%	10:20:14
Fase : 42a. Rodada de Lances			
ESFERA PROJETOS E SINALIZA	2.192.000,0000	0,18%	10:20:21
ISABELA MENDES - EPP	2.188.000,0000	0,00%	10:20:30
Fase : 43a. Rodada de Lances			
ESFERA PROJETOS E SINALIZA	2.184.000,0000	0,18%	10:20:37
ISABELA MENDES - EPP	2.180.000,0000	0,00%	10:20:45
Fase : 44a. Rodada de Lances			
ESFERA PROJETOS E SINALIZA	2.176.000,0000	0,18%	10:20:53
ISABELA MENDES - EPP	2.172.000,0000	0,00%	10:21:01
Fase : 45a. Rodada de Lances			
ESFERA PROJETOS E SINALIZA	2.168.000,0000	0,18%	10:21:07
ISABELA MENDES - EPP	2.164.000,0000	0,00%	10:21:17
Fase : 46a. Rodada de Lances			
ESFERA PROJETOS E SINALIZA	2.160.000,0000	0,19%	10:21:23
ISABELA MENDES - EPP	2.156.000,0000	0,00%	10:21:31
Fase : 47a. Rodada de Lances			
ESFERA PROJETOS E SINALIZA	2.152.000,0000	0,19%	10:21:44
ISABELA MENDES - EPP	2.148.000,0000	0,00%	10:21:53
Fase : 48a. Rodada de Lances			
ESFERA PROJETOS E SINALIZA	2.144.000,0000	2,10%	10:22:00



Prefeitura Municipal de São Carlos

Equipe de Apoio ao Pregão Presencial

ISABELA MENDES - EPP	2.100.000,0000	0,00%	10:22:12
Fase : 49a. Rodada de Lances			
ESFERA PROJETOS E SINALIZA	2.096.000,0000	0,19%	10:22:19
ISABELA MENDES - EPP	2.092.000,0000	0,00%	10:22:29
Fase : 50a. Rodada de Lances			
ESFERA PROJETOS E SINALIZA	2.088.000,0000	0,19%	10:23:04
ISABELA MENDES - EPP	2.084.000,0000	0,00%	10:23:14
Fase : 51a. Rodada de Lances			
ESFERA PROJETOS E SINALIZA	2.080.000,0000	0,19%	10:23:21
ISABELA MENDES - EPP	2.076.000,0000	0,00%	10:23:29
Fase : 52a. Rodada de Lances			
ESFERA PROJETOS E SINALIZA	2.072.000,0000	0,19%	10:23:36
ISABELA MENDES - EPP	2.068.000,0000	0,00%	10:23:46
Fase : 53a. Rodada de Lances			
ESFERA PROJETOS E SINALIZA	2.064.000,0000	0,19%	10:23:53
ISABELA MENDES - EPP	2.060.000,0000	0,00%	10:24:02
Fase : 54a. Rodada de Lances			
ESFERA PROJETOS E SINALIZA	2.056.000,0000	0,19%	10:24:32
ISABELA MENDES - EPP	2.052.000,0000	0,00%	10:24:41
Fase : 55a. Rodada de Lances			
ESFERA PROJETOS E SINALIZA	2.048.000,0000	0,20%	10:24:49
ISABELA MENDES - EPP	2.044.000,0000	0,00%	10:24:59
Fase : 56a. Rodada de Lances			
ESFERA PROJETOS E SINALIZA	2.040.000,0000	0,20%	10:25:06
ISABELA MENDES - EPP	2.036.000,0000	0,00%	10:25:15
Fase : 57a. Rodada de Lances			
ESFERA PROJETOS E SINALIZA	2.032.000,0000	0,20%	10:25:22
ISABELA MENDES - EPP	2.028.000,0000	0,00%	10:25:30
Fase : 58a. Rodada de Lances			
ESFERA PROJETOS E SINALIZA	2.024.000,0000	0,20%	10:25:36
ISABELA MENDES - EPP	2.020.000,0000	0,00%	10:25:45
Fase : 59a. Rodada de Lances			
ESFERA PROJETOS E SINALIZA	2.016.000,0000	0,20%	10:25:54
ISABELA MENDES - EPP	2.012.000,0000	0,00%	10:26:03
Fase : 60a. Rodada de Lances			
ESFERA PROJETOS E SINALIZA	2.008.000,0000	0,20%	10:26:11
ISABELA MENDES - EPP	2.004.000,0000	0,00%	10:26:19
Fase : 61a. Rodada de Lances			
ESFERA PROJETOS E SINALIZA	2.000.000,0000	0,20%	10:26:28
ISABELA MENDES - EPP	1.996.000,0000	0,00%	10:26:36
Fase : 62a. Rodada de Lances			
ESFERA PROJETOS E SINALIZA	1.992.000,0000	0,20%	10:26:43
ISABELA MENDES - EPP	1.988.000,0000	0,00%	10:26:53
Fase : 63a. Rodada de Lances			
ESFERA PROJETOS E SINALIZA	1.984.000,0000	0,20%	10:26:59
ISABELA MENDES - EPP	1.980.000,0000	0,00%	10:27:08
Fase : 64a. Rodada de Lances			
ESFERA PROJETOS E SINALIZA	1.976.000,0000	0,20%	10:27:17
ISABELA MENDES - EPP	1.972.000,0000	0,00%	10:27:25
Fase : 65a. Rodada de Lances			
ESFERA PROJETOS E SINALIZA	1.968.000,0000	0,20%	10:27:35



Prefeitura Municipal de São Carlos

Equipe de Apoio ao Pregão Presencial

ISABELA MENDES - EPP	1.964.000,0000	0,00%	10:27:43
Fase : 66a. Rodada de Lances			
ESFERA PROJETOS E SINALIZA	1.960.000,0000	0,20%	10:27:51
ISABELA MENDES - EPP	1.956.000,0000	0,00%	10:27:59
Fase : 67a. Rodada de Lances			
ESFERA PROJETOS E SINALIZA	1.952.000,0000	0,21%	10:28:05
ISABELA MENDES - EPP	1.948.000,0000	0,00%	10:28:12
Fase : 68a. Rodada de Lances			
ESFERA PROJETOS E SINALIZA	1.944.000,0000	0,21%	10:28:19
ISABELA MENDES - EPP	1.940.000,0000	0,00%	10:28:28
Fase : 69a. Rodada de Lances			
ESFERA PROJETOS E SINALIZA	1.936.000,0000	0,21%	10:28:34
ISABELA MENDES - EPP	1.932.000,0000	0,00%	10:28:42
Fase : 70a. Rodada de Lances			
ESFERA PROJETOS E SINALIZA	1.928.000,0000	0,21%	10:28:49
ISABELA MENDES - EPP	1.924.000,0000	0,00%	10:28:57
Fase : 71a. Rodada de Lances			
ESFERA PROJETOS E SINALIZA	1.920.000,0000	0,21%	10:29:04
ISABELA MENDES - EPP	1.916.000,0000	0,00%	10:29:12
Fase : 72a. Rodada de Lances			
ESFERA PROJETOS E SINALIZA	1.912.000,0000	0,21%	10:29:19
ISABELA MENDES - EPP	1.908.000,0000	0,00%	10:29:27
Fase : 73a. Rodada de Lances			
ESFERA PROJETOS E SINALIZA	1.904.000,0000	0,21%	10:29:34
ISABELA MENDES - EPP	1.900.000,0000	0,00%	10:29:41
Fase : 74a. Rodada de Lances			
ESFERA PROJETOS E SINALIZA	1.896.000,0000	0,21%	10:29:48
ISABELA MENDES - EPP	1.892.000,0000	0,00%	10:29:57
Fase : 75a. Rodada de Lances			
ESFERA PROJETOS E SINALIZA	1.888.000,0000	0,21%	10:30:04
ISABELA MENDES - EPP	1.884.000,0000	0,00%	10:30:12
Fase : 76a. Rodada de Lances			
ESFERA PROJETOS E SINALIZA	1.880.000,0000	0,21%	10:30:19
ISABELA MENDES - EPP	1.876.000,0000	0,00%	10:30:28
Fase : 77a. Rodada de Lances			
ESFERA PROJETOS E SINALIZA	1.872.000,0000	0,21%	10:30:35
ISABELA MENDES - EPP	1.868.000,0000	0,00%	10:30:43
Fase : 78a. Rodada de Lances			
ESFERA PROJETOS E SINALIZA	1.864.000,0000	0,22%	10:30:50
ISABELA MENDES - EPP	1.860.000,0000	0,00%	10:30:56
Fase : 79a. Rodada de Lances			
ESFERA PROJETOS E SINALIZA	1.856.000,0000	0,22%	10:31:03
ISABELA MENDES - EPP	1.852.000,0000	0,00%	10:31:10
Fase : 80a. Rodada de Lances			
ESFERA PROJETOS E SINALIZA	1.848.000,0000	0,22%	10:31:17
ISABELA MENDES - EPP	1.844.000,0000	0,00%	10:31:25
Fase : 81a. Rodada de Lances			
ESFERA PROJETOS E SINALIZA	1.840.000,0000	0,22%	10:31:32
ISABELA MENDES - EPP	1.836.000,0000	0,00%	10:31:39
Fase : 82a. Rodada de Lances			
ESFERA PROJETOS E SINALIZA	1.832.000,0000	0,22%	10:31:45



Prefeitura Municipal de São Carlos

Equipe de Apoio ao Pregão Presencial

ISABELA MENDES - EPP	1.828.000,0000	0,00%	10:31:56	
Fase : 83a. Rodada de Lances				
ESFERA PROJETOS E SINALIZA	1.824.000,0000	1,33%	10:32:03	
ISABELA MENDES - EPP	1.800.000,0000	0,00%	10:32:18	
Fase : 84a. Rodada de Lances				
ESFERA PROJETOS E SINALIZA	1.796.000,0000	0,22%	10:32:26	
ISABELA MENDES - EPP	1.792.000,0000	0,00%	10:32:38	
Fase : 85a. Rodada de Lances				
ESFERA PROJETOS E SINALIZA	1.788.000,0000	0,22%	10:32:47	
ISABELA MENDES - EPP	1.784.000,0000	0,00%	10:32:58	
Fase : 86a. Rodada de Lances				
ESFERA PROJETOS E SINALIZA	1.780.000,0000	0,23%	10:33:04	
ISABELA MENDES - EPP	1.776.000,0000	0,00%	10:33:13	
Fase : 87a. Rodada de Lances				
ESFERA PROJETOS E SINALIZA	1.772.000,0000	0,23%	10:33:20	
ISABELA MENDES - EPP	1.768.000,0000	0,00%	10:33:28	
Fase : 88a. Rodada de Lances				
ESFERA PROJETOS E SINALIZA	1.764.000,0000	8,55%	10:33:36	
ISABELA MENDES - EPP	1.625.000,0000	0,00%	10:35:06	
Fase : 89a. Rodada de Lances				
ESFERA PROJETOS E SINALIZA	1.621.000,0000	0,25%	10:35:16	
ISABELA MENDES - EPP	1.617.000,0000	0,00%	10:35:37	
Fase : 90a. Rodada de Lances				
ISABELA MENDES - EPP	1.617.000,0000	0,25%	10:35:52	Declinou
ESFERA PROJETOS E SINALIZA	1.613.000,0000	0,00%	10:35:45	
Fase : Negociação				
ESFERA PROJETOS E SINALIZA	1.613.000,0000	0,00%	10:38:55	Melhor Oferta

CLASSIFICAÇÃO

Declarada encerrada a etapa de lances, a oferta foi classificada na seguinte conformidade:

EMPRESA	VALOR	CLASSIFICAÇÃO
Item: 001.00 Encerrado		
ESFERA PROJETOS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA	1.613.000,0000	1º Lugar
ISABELA MENDES - EPP	1.617.000,0000	2º Lugar
FORTE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS DE EN	3.345.000,0000	3º Lugar
BRASIL SINALIZAÇÃO EIRELI - ME	3.400.000,0000	4º Lugar
VMG PRODUÇÕES LTDA - ME	3.424.500,0000	5º Lugar
CUNHA & CUNHA EVENTOS E LOC DE ESTRU	3.670.250,0000	6º Lugar
==> Nenhuma ME/EPP foi selecionada para exercer o direito de preferência.		

HABILITAÇÃO

Aberto o 2º Envelope da empresa ESFERA PROJETOS E SINALIZAÇÃO, o conteúdo extraído foi rubricado pelos presentes e, em seguida, analisados os documentos de habilitação, foi verificado o pleno atendimento aos requisitos estabelecidos em Edital. A Equipe considera a empresa HABILITADA e declara a mesma VENCEDORA desta licitação.



Prefeitura Municipal de São Carlos

Equipe de Apoio ao Pregão Presencial

RESULTADO

À vista da habilitação, foi declarado:

001.00 ESFERA PROJETOS E SINALIZAÇÃO VIÁRI 1.613.000,0000 Vencedor

O representante da empresa declarada como VENCEDORA, sai da sessão ciente da necessidade de apresentação de uma proposta readequada com os valores negociados, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas por e-mail e, em até 03 (três) dias úteis uma via original assinada.

Os envelopes de habilitação não abertos, permanecerão lacrados, inviolados e custodiados em poder da Equipe de Apoio até o encerramento deste certame.

Aberta a palavra, os representantes das empresas BRASIL SINALIZAÇÃO e VMG alegam que o preço final ofertado pela empresa ESFERA é inexecutável.

Nada mais havendo a constar, lavrou-se a presente ata que vai assinada pelos membros abaixo identificados da Equipe de Apoio ao Pregão Presencial da Prefeitura Municipal de São Carlos e pelos demais presentes:

CELSON MONTEIRO
BRASIL SINALIZAÇÃO EIRELI – ME

Roberto Carlos Rossato
Pregoeiro

ISABELA MENDES
ISABELA MENDES – EPP

Fernando Jesus Alves de Campos
Membro

LAUANDY DE SOUZA
ESFERA PROJETOS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA -
ME

Hicaro Leandro Alonso
Membro

OLEGÁRIO P. NASCIMENTO
VMG PRODUÇÕES LTDA - ME

REPRESENTANTE AUSENTE
FORTE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA EIRELI

VALDEMAR D. MAGALHÃES
CUNHA & CUNHA EVENTOS E LOC DE ESTRUT
METÁLICAS LTDA - ME