



# Prefeitura Municipal de São Carlos

## Equipe de Apoio ao Pregão Presencial

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2018**  
**PROCESSO Nº 18450/2018**

### ATA DE SESSÃO PÚBLICA

**Objeto:** Registrar preços para **FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL TIPO REGULAMENTAÇÃO E ADVERTÊNCIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO**, no Município de São Carlos

Aos 18 (dezoito) dias do mês de setembro de 2018, às 09h30min, reuniram-se na Sala de Licitações, do 3º andar do Paço Municipal, o Pregoeiro, Senhor ROBERTO CARLOS ROSSATO, e a Equipe de Apoio, Senhores HICARO LEANDRO ALONSO e FERNANDO JESUS ALVES DE CAMPOS, designados dos autos do Processo 7572/2013 para a Sessão Pública do Pregão em epígrafe.

Aberta a sessão, procedeu-se o exame dos documentos oferecidos pelos interessados presentes, visando à comprovação da existência de poderes para formulação de propostas e prática dos demais atos de atribuição do Licitante, na seguinte conformidade:

### CRENCIAMENTO

#### REPRESENTANTES

#### EMPRESAS

EMPRESAS CREDENCIADAS

CAIO AUGUSTO CESAR MAFORT DE OLIVEI	R.J.C. SINALIZAÇÃO URBANA LTDA - EP
CARLOS AUGUSTO FILIPI MAURO	SINASC - SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO D
EZEQUIEL DANIEL DE SOUZA	EZEQUIEL DANIEL DE SOUZA - ME
THIAGO ROBERTO DA SILVA	WORK SIGNS ARQUITETURA LTDA - ME

Em seguida recebeu a Declaração dos Licitantes de que atendem plenamente os requisitos de Habilitação estabelecidos no Edital e os Envelopes contendo as Propostas e os Documentos de Habilitação, respectivamente.

### REGISTRO DO PREGÃO

Ato contínuo, foram abertos os Envelopes contendo as Propostas e, com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, o Pregoeiro examinou a compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento ou de execução, com aqueles definidos no Edital, e foram selecionados entre os Autores das demais, os Licitantes que participarão da Fase de Lances em razão dos preços propostos, nos termos dos incisos VIII e IX do artigo 4º da Lei federal nº 10.520, de 17/07/2002.

Em seguida o Pregoeiro convidou individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor. A sequência de ofertas de lances ocorreu da seguinte forma:

Item: 001.00 Encerrado

Fase : Propostas

SINASC - SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE \*\*\* 09:46:50 Sem Proposta



# Prefeitura Municipal de São Carlos

## Equipe de Apoio ao Pregão Presencial

---

WORK SIGNS ARQUITETURA LTDA	558.375,0000	5,05%	09:46:44	Selecionada
EZEQUIEL DANIEL DE SOUZA - M	542.500,0000	2,06%	09:46:20	Selecionada
R.J.C. SINALIZAÇÃO URBANA LT	531.535,0000	0,00%	09:46:02	Selecionada
Fase : 1a. Rodada de Lances				
WORK SIGNS ARQUITETURA LTDA	531.135,0000	0,15%	09:47:51	
EZEQUIEL DANIEL DE SOUZA - M	530.735,0000	0,08%	09:48:02	
R.J.C. SINALIZAÇÃO URBANA LT	530.335,0000	0,00%	09:48:13	
Fase : 2a. Rodada de Lances				
WORK SIGNS ARQUITETURA LTDA	529.935,0000	0,15%	09:48:22	
EZEQUIEL DANIEL DE SOUZA - M	529.535,0000	0,08%	09:48:31	
R.J.C. SINALIZAÇÃO URBANA LT	529.135,0000	0,00%	09:48:41	
Fase : 3a. Rodada de Lances				
WORK SIGNS ARQUITETURA LTDA	528.735,0000	0,15%	09:48:51	
EZEQUIEL DANIEL DE SOUZA - M	528.335,0000	0,08%	09:50:56	
R.J.C. SINALIZAÇÃO URBANA LT	527.935,0000	0,00%	09:51:07	
Fase : 4a. Rodada de Lances				
WORK SIGNS ARQUITETURA LTDA	527.535,0000	0,15%	09:51:18	
EZEQUIEL DANIEL DE SOUZA - M	527.135,0000	0,08%	09:51:28	
R.J.C. SINALIZAÇÃO URBANA LT	526.735,0000	0,00%	09:51:38	
Fase : 5a. Rodada de Lances				
WORK SIGNS ARQUITETURA LTDA	526.335,0000	0,15%	09:51:48	
EZEQUIEL DANIEL DE SOUZA - M	525.935,0000	0,08%	09:51:58	
R.J.C. SINALIZAÇÃO URBANA LT	525.535,0000	0,00%	09:52:14	
Fase : 6a. Rodada de Lances				
WORK SIGNS ARQUITETURA LTDA	525.135,0000	0,15%	09:52:25	
EZEQUIEL DANIEL DE SOUZA - M	524.735,0000	0,08%	09:53:10	
R.J.C. SINALIZAÇÃO URBANA LT	524.335,0000	0,00%	09:53:22	
Fase : 7a. Rodada de Lances				
WORK SIGNS ARQUITETURA LTDA	523.935,0000	2,81%	09:53:30	
EZEQUIEL DANIEL DE SOUZA - M	510.000,0000	0,08%	09:53:41	
R.J.C. SINALIZAÇÃO URBANA LT	509.600,0000	0,00%	09:53:51	
Fase : 8a. Rodada de Lances				
WORK SIGNS ARQUITETURA LTDA	509.000,0000	0,16%	09:53:59	
EZEQUIEL DANIEL DE SOUZA - M	508.600,0000	0,08%	09:54:08	
R.J.C. SINALIZAÇÃO URBANA LT	508.200,0000	0,00%	09:54:19	
Fase : 9a. Rodada de Lances				
WORK SIGNS ARQUITETURA LTDA	507.800,0000	0,24%	09:54:29	
EZEQUIEL DANIEL DE SOUZA - M	507.000,0000	0,08%	09:54:37	
R.J.C. SINALIZAÇÃO URBANA LT	506.600,0000	0,00%	09:54:46	
Fase : 10a. Rodada de Lances				
WORK SIGNS ARQUITETURA LTDA	506.000,0000	0,40%	09:54:55	
EZEQUIEL DANIEL DE SOUZA - M	505.000,0000	0,20%	09:55:03	
R.J.C. SINALIZAÇÃO URBANA LT	504.000,0000	0,00%	09:55:12	
Fase : 11a. Rodada de Lances				
WORK SIGNS ARQUITETURA LTDA	503.600,0000	0,72%	09:55:21	
EZEQUIEL DANIEL DE SOUZA - M	503.000,0000	0,60%	09:55:29	
R.J.C. SINALIZAÇÃO URBANA LT	500.000,0000	0,00%	09:55:39	
Fase : 12a. Rodada de Lances				
R.J.C. SINALIZAÇÃO URBANA LT	500.000,0000	4,17%	09:56:08	Declinou
WORK SIGNS ARQUITETURA LTDA	499.000,0000	3,96%	09:55:49	

---



# Prefeitura Municipal de São Carlos

## Equipe de Apoio ao Pregão Presencial

---

EZEQUIEL DANIEL DE SOUZA - M	480.000,0000	0,00%	09:55:59	
Fase : 13a. Rodada de Lances				
WORK SIGNS ARQUITETURA LTDA	479.600,0000	0,13%	09:56:16	
EZEQUIEL DANIEL DE SOUZA - M	479.000,0000	0,00%	09:56:27	
Fase : 14a. Rodada de Lances				
WORK SIGNS ARQUITETURA LTDA	478.600,0000	0,76%	09:56:35	
EZEQUIEL DANIEL DE SOUZA - M	475.000,0000	0,00%	09:56:45	
Fase : 15a. Rodada de Lances				
WORK SIGNS ARQUITETURA LTDA	474.600,0000	0,55%	09:56:53	
EZEQUIEL DANIEL DE SOUZA - M	472.000,0000	0,00%	09:57:02	
Fase : 16a. Rodada de Lances				
WORK SIGNS ARQUITETURA LTDA	471.600,0000	0,08%	09:57:09	
EZEQUIEL DANIEL DE SOUZA - M	471.200,0000	0,00%	09:57:17	
Fase : 17a. Rodada de Lances				
WORK SIGNS ARQUITETURA LTDA	470.800,0000	0,17%	09:57:26	
EZEQUIEL DANIEL DE SOUZA - M	470.000,0000	0,00%	09:57:36	
Fase : 18a. Rodada de Lances				
WORK SIGNS ARQUITETURA LTDA	469.600,0000	0,09%	09:57:43	
EZEQUIEL DANIEL DE SOUZA - M	469.200,0000	0,00%	09:57:52	
Fase : 19a. Rodada de Lances				
WORK SIGNS ARQUITETURA LTDA	468.800,0000	0,09%	09:57:59	
EZEQUIEL DANIEL DE SOUZA - M	468.400,0000	0,00%	09:58:08	
Fase : 20a. Rodada de Lances				
WORK SIGNS ARQUITETURA LTDA	468.000,0000	0,65%	09:58:19	
EZEQUIEL DANIEL DE SOUZA - M	465.000,0000	0,00%	09:58:29	
Fase : 21a. Rodada de Lances				
WORK SIGNS ARQUITETURA LTDA	464.600,0000	1,00%	09:58:36	
EZEQUIEL DANIEL DE SOUZA - M	460.000,0000	0,00%	09:58:47	
Fase : 22a. Rodada de Lances				
WORK SIGNS ARQUITETURA LTDA	464.600,0000	0,00%	09:58:54	Declinou
Fase : Negociação				
EZEQUIEL DANIEL DE SOUZA - M	402.650,0000	0,00%	09:59:35	
EZEQUIEL DANIEL DE SOUZA - M	402.650,0000	0,00%	09:59:51	Inabilitado
WORK SIGNS ARQUITETURA LTDA	464.600,0000	0,00%	10:15:12	Vencedor
Item: 002.00 Encerrado				
Fase : Propostas				
SINASC - SINALIZAÇÃO E CON	1.687.410,0000	5,81%	10:02:39	Selecionada
WORK SIGNS ARQUITETURA LTD	1.675.125,0000	5,04%	10:02:14	Selecionada
R.J.C. SINALIZAÇÃO URBANA	1.594.725,0000	0,00%	10:01:30	Selecionada
EZEQUIEL DANIEL DE SOUZA -	*****	***	****	Desclassificada
Fase : 1a. Rodada de Lances				
SINASC - SINALIZAÇÃO E CON	1.593.925,0000	0,10%	10:26:28	
WORK SIGNS ARQUITETURA LTD	1.593.125,0000	0,05%	10:26:38	
R.J.C. SINALIZAÇÃO URBANA	1.592.325,0000	0,00%	10:26:55	
Fase : 2a. Rodada de Lances				
SINASC - SINALIZAÇÃO E CON	1.591.525,0000	0,10%	10:27:13	
WORK SIGNS ARQUITETURA LTD	1.590.725,0000	0,05%	10:27:22	
R.J.C. SINALIZAÇÃO URBANA	1.589.925,0000	0,00%	10:27:34	
Fase : 3a. Rodada de Lances				
SINASC - SINALIZAÇÃO E CON	1.589.125,0000	0,12%	10:27:45	

---



# Prefeitura Municipal de São Carlos

## Equipe de Apoio ao Pregão Presencial

---

WORK SIGNS ARQUITETURA LTD	1.588.000,0000	0,05%	10:27:58
R.J.C. SINALIZAÇÃO URBANA	1.587.200,0000	0,00%	10:28:10
Fase : 4a. Rodada de Lances			
SINASC - SINALIZAÇÃO E CON	1.586.400,0000	0,15%	10:28:20
WORK SIGNS ARQUITETURA LTD	1.585.600,0000	0,10%	10:28:31
R.J.C. SINALIZAÇÃO URBANA	1.584.000,0000	0,00%	10:28:41
Fase : 5a. Rodada de Lances			
SINASC - SINALIZAÇÃO E CON	1.583.200,0000	0,14%	10:28:52
WORK SIGNS ARQUITETURA LTD	1.582.000,0000	0,06%	10:29:00
R.J.C. SINALIZAÇÃO URBANA	1.581.000,0000	0,00%	10:29:10
Fase : 6a. Rodada de Lances			
SINASC - SINALIZAÇÃO E CON	1.580.000,0000	0,11%	10:29:20
WORK SIGNS ARQUITETURA LTD	1.579.000,0000	0,05%	10:29:43
R.J.C. SINALIZAÇÃO URBANA	1.578.200,0000	0,00%	10:29:54
Fase : 7a. Rodada de Lances			
SINASC - SINALIZAÇÃO E CON	1.577.400,0000	0,10%	10:30:03
WORK SIGNS ARQUITETURA LTD	1.576.600,0000	0,05%	10:30:14
R.J.C. SINALIZAÇÃO URBANA	1.575.800,0000	0,00%	10:30:24
Fase : 8a. Rodada de Lances			
SINASC - SINALIZAÇÃO E CON	1.575.000,0000	0,11%	10:30:32
WORK SIGNS ARQUITETURA LTD	1.574.000,0000	0,05%	10:30:41
R.J.C. SINALIZAÇÃO URBANA	1.573.200,0000	0,00%	10:30:49
Fase : 9a. Rodada de Lances			
SINASC - SINALIZAÇÃO E CON	1.572.400,0000	0,10%	10:30:57
WORK SIGNS ARQUITETURA LTD	1.571.600,0000	0,05%	10:31:08
R.J.C. SINALIZAÇÃO URBANA	1.570.800,0000	0,00%	10:31:20
Fase : 10a. Rodada de Lances			
SINASC - SINALIZAÇÃO E CON	1.570.000,0000	0,11%	10:31:28
WORK SIGNS ARQUITETURA LTD	1.569.000,0000	0,05%	10:31:39
R.J.C. SINALIZAÇÃO URBANA	1.568.200,0000	0,00%	10:31:48
Fase : 11a. Rodada de Lances			
SINASC - SINALIZAÇÃO E CON	1.567.400,0000	0,10%	10:32:00
WORK SIGNS ARQUITETURA LTD	1.566.600,0000	0,05%	10:32:10
R.J.C. SINALIZAÇÃO URBANA	1.565.800,0000	0,00%	10:32:22
Fase : 12a. Rodada de Lances			
SINASC - SINALIZAÇÃO E CON	1.565.000,0000	0,10%	10:32:31
WORK SIGNS ARQUITETURA LTD	1.564.200,0000	0,05%	10:32:39
R.J.C. SINALIZAÇÃO URBANA	1.563.400,0000	0,00%	10:32:49
Fase : 13a. Rodada de Lances			
SINASC - SINALIZAÇÃO E CON	1.562.000,0000	0,10%	10:32:58
WORK SIGNS ARQUITETURA LTD	1.561.200,0000	0,05%	10:33:06
R.J.C. SINALIZAÇÃO URBANA	1.560.400,0000	0,00%	10:33:17
Fase : 14a. Rodada de Lances			
SINASC - SINALIZAÇÃO E CON	1.559.600,0000	0,10%	10:33:27
WORK SIGNS ARQUITETURA LTD	1.558.800,0000	0,05%	10:33:36
R.J.C. SINALIZAÇÃO URBANA	1.558.000,0000	0,00%	10:33:45
Fase : 15a. Rodada de Lances			
SINASC - SINALIZAÇÃO E CON	1.557.200,0000	0,10%	10:33:53
WORK SIGNS ARQUITETURA LTD	1.556.400,0000	0,05%	10:34:02
R.J.C. SINALIZAÇÃO URBANA	1.555.600,0000	0,00%	10:34:11

---



# Prefeitura Municipal de São Carlos

## Equipe de Apoio ao Pregão Presencial

---

Fase : 16a. Rodada de Lances						
SINASC - SINALIZAÇÃO E CON	1.554.800,0000	0,10%	10:34:20			
WORK SIGNS ARQUITETURA LTD	1.554.000,0000	0,05%	10:34:31			
R.J.C. SINALIZAÇÃO URBANA	1.553.200,0000	0,00%	10:34:50			
Fase : 17a. Rodada de Lances						
SINASC - SINALIZAÇÃO E CON	1.552.400,0000	0,10%	10:34:59			
WORK SIGNS ARQUITETURA LTD	1.551.600,0000	0,05%	10:35:10			
R.J.C. SINALIZAÇÃO URBANA	1.550.800,0000	0,00%	10:35:21			
Fase : 18a. Rodada de Lances						
SINASC - SINALIZAÇÃO E CON	1.550.000,0000	0,10%	10:35:33			
WORK SIGNS ARQUITETURA LTD	1.549.200,0000	0,05%	10:35:43			
R.J.C. SINALIZAÇÃO URBANA	1.548.400,0000	0,00%	10:35:54			
Fase : 19a. Rodada de Lances						
SINASC - SINALIZAÇÃO E CON	1.550.000,0000	0,21%	10:36:02	Declinou		
WORK SIGNS ARQUITETURA LTD	1.547.600,0000	0,05%	10:36:13			
R.J.C. SINALIZAÇÃO URBANA	1.546.800,0000	0,00%	10:36:23			
Fase : 20a. Rodada de Lances						
WORK SIGNS ARQUITETURA LTD	1.546.000,0000	0,05%	10:36:32			
R.J.C. SINALIZAÇÃO URBANA	1.545.200,0000	0,00%	10:36:40			
Fase : 21a. Rodada de Lances						
WORK SIGNS ARQUITETURA LTD	1.544.400,0000	0,05%	10:36:49			
R.J.C. SINALIZAÇÃO URBANA	1.543.600,0000	0,00%	10:36:59			
Fase : 22a. Rodada de Lances						
WORK SIGNS ARQUITETURA LTD	1.542.800,0000	0,05%	10:37:09			
R.J.C. SINALIZAÇÃO URBANA	1.542.000,0000	0,00%	10:37:23			
Fase : 23a. Rodada de Lances						
WORK SIGNS ARQUITETURA LTD	1.541.200,0000	0,05%	10:37:32			
R.J.C. SINALIZAÇÃO URBANA	1.540.400,0000	0,00%	10:37:52			
Fase : 24a. Rodada de Lances						
WORK SIGNS ARQUITETURA LTD	1.539.600,0000	0,05%	10:38:04			
R.J.C. SINALIZAÇÃO URBANA	1.538.800,0000	0,00%	10:38:15			
Fase : 25a. Rodada de Lances						
WORK SIGNS ARQUITETURA LTD	1.538.000,0000	0,05%	10:38:23			
R.J.C. SINALIZAÇÃO URBANA	1.537.200,0000	0,00%	10:38:33			
Fase : 26a. Rodada de Lances						
WORK SIGNS ARQUITETURA LTD	1.536.400,0000	0,05%	10:39:06			
R.J.C. SINALIZAÇÃO URBANA	1.535.600,0000	0,00%	10:39:16			
Fase : 27a. Rodada de Lances						
R.J.C. SINALIZAÇÃO URBANA	1.535.600,0000	0,05%	10:39:36	Declinou		
WORK SIGNS ARQUITETURA LTD	1.534.800,0000	0,00%	10:39:26			
Fase : Negociação						
WORK SIGNS ARQUITETURA LTD	1.393.800,0000	0,00%	10:40:11			
WORK SIGNS ARQUITETURA LTD	1.393.800,0000	0,00%	10:40:20	Vencedor		

### CLASSIFICAÇÃO

Declarada encerrada a etapa de lances, as ofertas foram classificadas em ordem crescente de valor, assegurada as licitantes microempresas e empresa de pequeno porte o exercício do direito de preferência, respeitada a ordem de classificação, na seguinte conformidade:

EMPRESA	VALOR	CLASSIFICAÇÃO
---------	-------	---------------



# Prefeitura Municipal de São Carlos

## Equipe de Apoio ao Pregão Presencial

Item: 001.00 Encerrado  
EZEQUIEL DANIEL DE SOUZA - ME ..... 460.000,0000 1º Lugar  
WORK SIGNS ARQUITETURA LTDA - ME ..... 464.600,0000 2º Lugar  
R.J.C. SINALIZAÇÃO URBANA LTDA - EPP ... 500.000,0000 3º Lugar  
==> Nenhuma ME/EPP foi selecionada para exercer o direito de preferência.

Item: 002.00 Encerrado  
WORK SIGNS ARQUITETURA LTDA - ME ..... 1.534.800,0000 1º Lugar  
R.J.C. SINALIZAÇÃO URBANA LTDA - EPP 1.535.600,0000 2º Lugar  
SINASC - SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE 1.550.000,0000 3º Lugar  
EZEQUIEL DANIEL DE SOUZA - ME ..... 1.627.500,0000 4º Lugar  
==> Nenhuma ME/EPP foi selecionada para exercer o direito de preferência.

### HABILITAÇÃO

Aberto o segundo envelope contendo a documentação de habilitação da empresa EZEQUIEL DANIEL DE SOUZA - ME, o conteúdo do envelope foi apreciado e rubricado pelos presentes e, verificado que a empresa não atendeu ao subitem 9.6.2 do Edital – o balanço patrimonial apresentado não contém Termo de Abertura e Encerramento.

Em seguida, foi aberto o envelope contendo os documentos de HABILITAÇÃO da empresa WORK SIGNS ARQUITETURA LTDA – ME e, igualmente seu conteúdo foi apreciado e rubricado por todos os presentes. Após análise, a Equipe considera a empresa HABILITADA.

### NEGOCIAÇÃO

Negociada a redução do preço da menor oferta, o Pregoeiro considerou que o preço obtido, abaixo especificado, é ACEITÁVEL por ser compatível com os preços praticados pelo mercado, conforme apurado no processo de licitação;

ITEM	EMPRESA	MENOR PREÇO	VALOR NEGOCIADO	SITUAÇÃO
001.00	EZEQUIEL DANIEL DE SOUZA - ME	460.000,0000	402.650,0000	Preço Aceitável - Inabilitado
001.00	WORK SIGNS ARQUITETURA LTDA -	464.600,0000	464.600,0000	Vencedor
002.00	WORK SIGNS ARQUITETURA LTDA -	1.534.800,0000	1.393.800,0000	Vencedor

### RESULTADO

À vista da habilitação, foi declarado:

001.00	WORK SIGNS ARQUITETURA LTDA - ME	464.600,0000	Vencedor
002.00	WORK SIGNS ARQUITETURA LTDA - ME	1.393.800,0000	Vencedor

Os envelopes contendo a documentação de habilitação não abertos permanecerão lacrados e sob custódia da Equipe até o término da licitação.



# Prefeitura Municipal de São Carlos

## *Equipe de Apoio ao Pregão Presencial*

---

O licitante vencedor sai da sessão notificado da necessidade de apresentação de proposta readequada no prazo de 24 horas por e-mail e, em até 03 dias úteis a via original assinada.

Não houve manifestações dos demais presentes.

Nada mais havendo a constar, lavrou-se a presente ata que vai assinada pelos membros abaixo identificados da Equipe de Apoio ao Pregão Presencial da Prefeitura Municipal de São Carlos.

CAIO AUGUSTO CESAR MAFORT DE OLIVEIRA  
R.J.C. SINALIZAÇÃO URBANA LTDA – EPP

ROBERTO CARLOS ROSSATO  
Pregoeiro

CARLOS AUGUSTO FILIPI MAURO  
SINASC - SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS  
LTDA

FERNANDO JESUS ALVES DE CAMPOS  
Membro

EZEQUIEL DANIEL DE SOUZA  
EZEQUIEL DANIEL DE SOUZA – ME

HICARO LEANDRO ALONSO  
Membro

THIAGO ROBERTO DA SILVA  
WORK SIGNS ARQUITETURA LTDA - ME