

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

ASSUNTO: PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO

OBRA: ELABORAÇÃO DE PROJETO "AS BUILT" E PROJETOS COMPLEMENTARES PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE EDIFICAÇÃO DO CITESC

ÁREA: 3.921,66 m²

B.D.I.

LOCAL: AV. PROF. BERNHARD GROSS, S/N, PQ. ECO-TECNOLOGICO DAMHA - SÃO CARLOS - SP

20,74%

| ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | CUSTO UNIT (R\$) | PREÇO UNIT (R\$) | SUB TOTAL COM BDI (R\$) | TOTAL DO ITEM (R\$) |
|--------------|----------------|--|---------|----------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------|
| 1 | | PROJETOS EXECUTIVOS | | | | | | 188.867,63 |
| 1,1 | CPOS 01.02.091 | Relatório fotográfico e descritivo, para empreendimentos com área construída de 2.001 a 5.000 m² | un | 1,00 | 9.800,91 | 11.833,62 | 11.833,62 | |
| 1.2 | CPOS 01.20.691 | Levantamento planialtimétrico e terraplenagem (Topografia) - área até 20.000 m² (mínimo de 3.500 m²) | m² | 3.921,66 | 0,70 | 0,85 | 3.333,41 | |
| 1.3 | CPOS 01.17.041 | Projetos de Arquitetura e documentos para Licitação | un | 28,00 | 2.983,08 | 3.601,77 | 100.849,56 | |
| 1.4 | CPOS 01.17.061 | Projeto de Muro de Arrimo e de Estrutura/Fundações | un | 4,00 | 2.227,73 | 2.689,76 | 10.759,04 | |
| 1.5 | CPOS 01.17.121 | Projeto de Instalações Elétricas | un | 30,00 | 1.080,92 | 1.305,10 | 39.153,00 | |
| 1.6 | CPOS 01.17.081 | Projetos de Instalações Hidrossanitárias, Águas Pluviais e PCI | un | 16,00 | 930,65 | 1.123,67 | 17.978,72 | |
| 1.7 | CPOS 01.17.161 | Projetos de Instalações de Ar Condicionado | un | 2,00 | 2.054,12 | 2.480,14 | 4.960,28 | |
| TOTAL GERAL: | | | | | | | | 188.867,63 |

OBS.: REF.: TABELA DO CPOS 179 (julho 2020) COM DESONERAÇÃO

| COMPOSIÇÃO DO B.D.I. | |
|---|---------|
| ÍTEM COMPONENTE | VALOR % |
| Administração Central | 3,00% |
| Seguro e Garantia | 0,80% |
| Risco | 0,97% |
| Despesas Financeiras | 1,23% |
| Lucro | 6,16% |
| PIS, COFINS, ISSQN, Contribuição Previdenciária | 6,75% |
| Valor total do B.D.I. | 20,74% |

São Carlos, julho de 2020

Thaís Arruda Spinacé
Engenheira - SMOP