~ Prefeitura de

CONSTRUGAO DE PRAGA NA RUA LUIZ OLLAY

SECRETARIA MUNICIPAL DE

ASSUNTO: PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS B.D.l.: 26,75%
OBRA: CONSTRUCZ\O DE PRAGA NA RUA LUIZ OLLAY
LOCAL: RUA LUIZ OLLAY, S/N, CIDADE ARACY - SAO CARLOS - SP
e X . . Preco Unitario | Prego Unitario Prego Total
Ref. Cod. Item Descri¢do dos Servigos Unidade Quantidade ¢ ¢ ¢
sem BDI com BDI com BDI
1.0 INSTALACAO DO CANTEIRO 9.701,88
CDHU 02.02.130 11 LOCAGAO DE CONTAINER TIPO ESCRITORIO COM 1 VASO SANITARIO, 1 LAVATORIO E 1 PONTO PARA UNMES 3,00 122903 1.557.80 4.673,40
CHUVEIRO - AREA MINIMA DE 13,80 M?
CDHU 02.08.020 1.2 PLACA DE IDENTIFICACAO PARA OBRA M2 4,50 881,61 1.117,44 5.028,48
2.0 SERVICOS INICIAIS 41.626,85
CDHU 03.01.020 2.1 DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES M3 9,15 185,57 235,21 2.152,17
CDHU 02.09.130 25 LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS COM DIAMETRO ACIMA DE 15 CM ATE 50 M2 1.978,06 459 582 11.512,31
CM, COM CAMINHAO A DISPOSICAQ DENTRO DA OBRA, ATE O RAIO DE 1 KM
CDHU 05.07.040 23 REMOCAO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CACAMBA METALICA - TERRA, ALVENARIA, M3 170,48 101,03 128,06 21.831,67
CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLASTICO OU METAL
CDHU 06.02.020 2.4 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA EM VALA OU CAVAATE 1,5 M M3 4,50 50,61 64,15 288,68
CDHU 05.10.010 2.5 CARREGAMENTO MECANIZADO DE SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA M3 96,75 5,38 6,82 659,84
agpa A A °
CDHU 05.10.024 6 TRANSPORTE DE SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA POR CAMINHAO PARA DISTANCIAS SUPERIORES AO 10 M3 96,75 28,19 3573 3.456,88
KM ATE O 15° KM
— . -
CDHU 07.12.020 27 COMPACTAGAO DE ATERRO MECANIZADO MINIMO DE 95% PN, SEM FORNECIMENTO DE SOLO EM M3 101,25 13,44 17,08 1.725,30
CAMPO ABERTO
3.0 PISOS 110.364,26
CDHU 02.10.060 3.1 LOCACAO DE VIAS, CALCADAS, TANQUES E LAGOAS M2 702,42 1,69 2,14 1.503,18
CDHU 54.01.010 32 ZEil;ﬂLﬁleAcAo E COMPACTACAO MECANIZADA DE SUPERFICIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR M2 702,42 376 477 3.350,54
CDHU 11.18.040 3.3 LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 43,56 169,39 214,70 9.352,33
CDHU 17.05.100 3.4 PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK= 25 MPA M3 43,56 909,05 1.152,22 50.190,70
CDHU 54.06.040 3.5 GUIA PRE-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 - FCK 25 MPA M 32,07 55,00 69,71 2.235,60
CDHU 54.06.020 3.6 GUIA PRE-MOLDADA CURVA TIPO PMSP 100 - FCK 25 MPA M 29,60 57,80 73,26 2.168,50
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
SINAPI 94279 3.7 FABRICADO, DIMENSOES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 94,95 46,88 59,42 5.641,93
ALTURA), PARA DELIMITACAO DE JARDINS, PRACAS OU PASSEIOS. AF_05/2016
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
SINAPI 94280 3.8 FABRICADO, DIMENSOES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 243,89 51,43 65,19 15.899,19
ALTURA), PARA DELIMITACAO DE JARDINS, PRACAS OU PASSEIOS. AF_05/2016
CDHU 54.04.340 39 PAVIMENTAGAO EM LAJOTA DE CONCRETO 35 MPA, ESPESSURA 6 CM, COR NATURAL, TIPOS: M2 16,20 98,51 124,86 2.022,73
RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, COM REJUNTE EM AREIA
CDHU 54.04.342 3.10 PAVIMENTAGAO EM LAJOTA DE CONCRETO 35 MPA, ESPESSURA 6 CM, COLORIDO, TIPOS: RAQUETE, M2 14174 100,19 126,99 17.999,56
RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, COM REJUNTE EM AREIA
4.0 EQUIPAMENTOS 30.339,56
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CONSTRUGAO DE PRAGA NA RUA LUIZ OLLAY

SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS PUBLICAS

SAO CARLOS - SP
ASSUNTO: PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS B.D.l.: 26,75%
OBRA: CONSTRUCIT\O DE PRAGA NA RUA LUIZ OLLAY
LOCAL: RUA LUIZ OLLAY, S/N, CIDADE ARACY - SAO CARLOS - SP
e X . . Preco Unitario | Prego Unitario Prego Total
Ref. Cod. Item Descri¢do dos Servigos Unidade Quantidade ¢ ¢ ¢
sem BDI com BDI com BDI
INSTALAGAO DE ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE AGO CARBONO - EQUIPAMENTO DE
SINAPI 103206 4.1 GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE UN 1,00 2.389,12 3.028,21 3.028,21
PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021
INSTALAGAO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DE
SINAPI 103189 42 GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE UN 1,00 2.629,20 3.332,51 3.332,51
PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021
siurb-edif 181617 4.3 PUXADOR PEITORAL DUPLO STAR UN 1,00 3.742,37 4.743,45 4.743,45
siurb-edif 181616 4.4 BICICLETA DE CADEIRA TRIPLA UN 1,00 5.571,12 7.061,39 7.061,39
siurb-edif 181609 4.5 SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO CONJUGADO UN 1,00 4.200,21 5.323,77 5.323,77
siurb-edif 181608 4.6 REMADA SENTADA UN 1,00 2.346,36 2.974,01 2.974,01
siurb-edif 181619 4.7 PLACA ORIENTADORA VERTICAL UN 1,00 3.058,16 3.876,22 3.876,22
5.0 BANCOS EM CONCRETO 64.424,83
CDHU 09.01.020 5.1 FORMA EM MADEIRA M2 319,73 92,50 117,24 37.485,15
CDHU 11.05.040 5.2 ARGAMASSA GRAUTE M3 10,18 396,44 502,49 5.115,35
CDHU 10.01.040 5.3 ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 985,83 10,94 13,87 13.673,46
CDHU 11.16.060 5.4 LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA M3 10,18 98,28 124,57 1.268,12
CDHU 33.10.020 5.5 TINTA LATEX EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO M2 70,02 27,34 34,65 2.426,19
siurb-edif 181202 5.6 IC.02 - CONJUNTO MESA E BANCOS EM CONCRETO [e] 2,00 1.758,01 2.228,28 4.456,56
6.0 PLAYGROUND 13.053,26
CDHU 35.05.200 6.1 CENTRO DE ATIVIDADES EM MADEIRA RUSTICA @] 1,00 5.319,11 6.741,97 6.741,97
CDHU 35.05.240 6.2 GIRA-GIRA EM FERRO COM ASSENTO DE MADEIRA (8 LUGARES) @] 1,00 2.295,20 2.909,17 2.909,17
CDHU 35.05.220 6.3 GANGORRA DUPLA EM MADEIRA RUSTICA [e] 1,00 1.455,48 1.844,82 1.844,82
CDHU 35.20.050 6.4 CONJUNTO DE 4 LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA, COM TAMPA BASCULANTE, CAPACIDADE 50 LITROS UN 1,00 1.228,64 1.557,30 1.557,30
7.0 INSTALAGCOES ELETRICAS 28.232,61
CDHU 40.02.100 7.1 CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 400 X 400 X 150 MM UN 1,00 171,90 217,88 217,88
SINAPI 101497 72 ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, BIFASICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E UN 1,00 1636,71 2.074,53 2.074,53
DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS
CDHU 68.01.600 7.3 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 200 KG, H = 7,00 M UN 4,00 1.631,75 2.068,24 8.272,96
SINAPI 101876 74 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 UN 1,00 77.14 97.77 97.77
DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
CDHU 37.13.600 7.5 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 AATE 30 A UN 1,00 28,63 36,29 36,29
CDHU 06.02.020 7.6 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA EM VALA OU CAVAATE 1,5 M M3 26,24 50,61 64,15 1.683,30
CDHU 06.11.040 7.7 REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTACAO M3 34,11 15,74 19,95 680,49
CDHU 38.13.020 7.8 ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 50 MM, COM ACESSORIOS M 65,60 12,51 15,86 1.040,42
CDHU 41.10.410 79 POSTE TELECONICO EM ACO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, COM ESPERA PARA DUAS UN 4,00 82112 1.040,77 4.163,08
LUMINARIAS, ALTURA DE 3,00 M
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CDHU 41.11.450 7.10 SUPORTE TUBULAR DE FIXACAO EM POSTE PARA 2 LUMINARIAS TIPO PETALA UN 4,00 134,14 170,02 680,08
CDHU 41.11.060 7.11 LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA TIPO PETALA PEQUENA UN 8,00 741,03 939,26 7.514,08
CDHU 39.21.020 7.12 CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 2,5 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLACAO HEPR 90°C M 243,30 2,92 3,70 900,21
CDHU 40.02.100 7.13 CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 400 X 400 X 150 MM UN 4,00 171,90 217,88 871,52
8.0 PAISAGISMO 23.633,67
CDHU 34.02.100 8.1 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS) M2 218,35 15,75 19,96 4.358,27
FDE 16.03.107 8.2 FORRACAO GRAMA-AMENDOIM M2 23,29 175,72 222,73 5.187,38
SINAPI 98509 8.3 PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 UN 6,00 45,76 58,00 348,00
CDHU 34.03.120 8.4 ARBUSTO MOREIA - H= 0,50 M UN 70,00 40,26 51,03 3.572,10
FDE 16.03.109 8.5 FORRA(;AO LAMBARI-ROXO M2 27,27 223,74 283,59 7.733,50
FDE 16.03.213 8.6 ARVORE ORNAMENTAL CEDRO-ROSA (CEDRO) H=2,00M UN 1,00 282,30 357,82 357,82
FDE 16.03.200 8.7 ARVORE ORNAMENTAL ALDRAGO H=2,00M UN 3,00 291,76 369,81 1.109,43
FDE 16.03.502 8.8 ARVORE ORNAMENTAL SIBIPIRUNA H=2,00M UN 3,00 254,35 322,39 967,17
9.0 SERVICOS COMPLEMENTARES 10.515,23
CDHU 55.01.020 9.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 702,42 11,81 14,97 10.515,23
TOTAL GERAL 331.892,15
REFERENCIA: CDHU 189 / SINAPI 04-2023 / SIURB 01-23 / FDE 04-23 - COM DESONERAGAO
COMPOSICAO DO B.D.I. (ACORDAO 2622/2013-TCU)
fTEM COMPONENTE VALOR % Documento assinado digitalmente
Administragdo Central 4,01% g b LEONARDO LAZARO SILVA
- ol Data: 14/06/2023 10:44:15-0300
Seguro e Garantia 0,40% Verifique em https://validar.iti.zov.br
Risco 0,56%
Despesas financeiras 1,11%
Lucro 7,30% Leonardo Lazaro Silva
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) 3,65% Diretor de dpto. Obras e edificagdes
Tributos (ISSQN) 2,00% Secretaria Municipal de Obras Publicas
Tributos (CPRB - 0% ou 4,5% - Desoneragdo) 4,50%

Valor total do B.D.I.

26,75%
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