
ASSUNTO: B.D.I.: 26,75%

OBRA: 

LOCAL: 

Ref. Cod. Item Descrição dos Serviços Unidade Quantidade
Preço Unitário 

sem BDI

Preço Unitário 

com BDI

Preço Total

com BDI

1.0 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO 9.701,88             

CDHU 02.02.130 1.1
LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA 

CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²
UNMES 3,00                          1.229,03                  1.557,80                  4.673,40                  

CDHU 02.08.020 1.2 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA M2 4,50                          881,61                      1.117,44                  5.028,48                  

2.0 SERVIÇOS INICIAIS 41.626,85          
CDHU 03.01.020 2.1 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES M3 9,15                          185,57                      235,21                      2.152,17                  

CDHU 02.09.130 2.2
LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS COM DIÂMETRO ACIMA DE 15 CM ATÉ 50 

CM, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO DA OBRA, ATÉ O RAIO DE 1 KM
M2 1.978,06                  4,59                          5,82                          11.512,31                

CDHU 05.07.040 2.3
REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, 

CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL
M3 170,48                      101,03                      128,06                      21.831,67                

CDHU 06.02.020 2.4 ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M M3 4,50                          50,61                        64,15                        288,68                      

CDHU 05.10.010 2.5 CARREGAMENTO MECANIZADO DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA M3 96,75                        5,38                          6,82                          659,84                      

CDHU 05.10.024 2.6
TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 10° 

KM ATÉ O 15° KM
M3 96,75                        28,19                        35,73                        3.456,88                  

CDHU 07.12.020 2.7
COMPACTAÇÃO DE ATERRO MECANIZADO MÍNIMO DE 95% PN, SEM FORNECIMENTO DE SOLO EM 

CAMPO ABERTO
M3 101,25                      13,44                        17,04                        1.725,30                  

3.0 PISOS 110.364,26        
CDHU 02.10.060 3.1 LOCAÇÃO DE VIAS, CALÇADAS, TANQUES E LAGOAS M2 702,42                      1,69                          2,14                          1.503,18                  

CDHU 54.01.010 3.2
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR 

NORMAL
M2 702,42                      3,76                          4,77                          3.350,54                  

CDHU 11.18.040 3.3 LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 43,56                        169,39                      214,70                      9.352,33                  

CDHU 17.05.100 3.4 PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK= 25 MPA M3 43,56                        909,05                      1.152,22                  50.190,70                

CDHU 54.06.040 3.5 GUIA PRÉ-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 - FCK 25 MPA M 32,07                        55,00                        69,71                        2.235,60                  

CDHU 54.06.020 3.6 GUIA PRÉ-MOLDADA CURVA TIPO PMSP 100 - FCK 25 MPA M 29,60                        57,80                        73,26                        2.168,50                  

SINAPI 94279 3.7

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016

M 94,95                        46,88                        59,42                        5.641,93                  

SINAPI 94280 3.8

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016

M 243,89                      51,43                        65,19                        15.899,19                

CDHU 54.04.340 3.9
PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONCRETO 35 MPA, ESPESSURA 6 CM, COR NATURAL, TIPOS: 

RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, COM REJUNTE EM AREIA
M2 16,20                        98,51                        124,86                      2.022,73                  

CDHU 54.04.342 3.10
PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONCRETO 35 MPA, ESPESSURA 6 CM, COLORIDO, TIPOS: RAQUETE, 

RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, COM REJUNTE EM AREIA
M2 141,74                      100,19                      126,99                      17.999,56                

4.0 EQUIPAMENTOS 30.339,56          
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SINAPI 103206 4.1

INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE 

GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE 

PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,00                          2.389,12                  3.028,21                  3.028,21                  

SINAPI 103189 4.2

INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE 

GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE 

PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,00                          2.629,20                  3.332,51                  3.332,51                  

siurb-edif 181617 4.3 PUXADOR PEITORAL DUPLO STAR UN 1,00                          3.742,37                  4.743,45                  4.743,45                  

siurb-edif 181616 4.4 BICICLETA DE CADEIRA TRIPLA UN 1,00                          5.571,12                  7.061,39                  7.061,39                  

siurb-edif 181609 4.5 SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO CONJUGADO UN 1,00                          4.200,21                  5.323,77                  5.323,77                  

siurb-edif 181608 4.6 REMADA SENTADA UN 1,00                          2.346,36                  2.974,01                  2.974,01                  

siurb-edif 181619 4.7 PLACA ORIENTADORA VERTICAL UN 1,00                          3.058,16                  3.876,22                  3.876,22                  

5.0 BANCOS EM CONCRETO 64.424,83          
CDHU 09.01.020 5.1 FORMA EM MADEIRA M2 319,73                      92,50                        117,24                      37.485,15                

CDHU 11.05.040 5.2 ARGAMASSA GRAUTE M3 10,18                        396,44                      502,49                      5.115,35                  

CDHU 10.01.040 5.3 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 985,83                      10,94                        13,87                        13.673,46                

CDHU 11.16.060 5.4 LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA M3 10,18                        98,28                        124,57                      1.268,12                  

CDHU 33.10.020 5.5 TINTA LÁTEX EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO M2 70,02                        27,34                        34,65                        2.426,19                  

siurb-edif 181202 5.6 IC.02 - CONJUNTO MESA E BANCOS EM CONCRETO CJ 2,00                          1.758,01                  2.228,28                  4.456,56                  

6.0 PLAYGROUND 13.053,26          
CDHU 35.05.200 6.1 CENTRO DE ATIVIDADES EM MADEIRA RÚSTICA CJ 1,00                          5.319,11                  6.741,97                  6.741,97                  

CDHU 35.05.240 6.2 GIRA-GIRA EM FERRO COM ASSENTO DE MADEIRA (8 LUGARES) CJ 1,00                          2.295,20                  2.909,17                  2.909,17                  

CDHU 35.05.220 6.3 GANGORRA DUPLA EM MADEIRA RÚSTICA CJ 1,00                          1.455,48                  1.844,82                  1.844,82                  

CDHU 35.20.050 6.4 CONJUNTO DE 4 LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA, COM TAMPA BASCULANTE, CAPACIDADE 50 LITROS UN 1,00                          1.228,64                  1.557,30                  1.557,30                  

7.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 28.232,61          
CDHU 40.02.100 7.1 CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 400 X 400 X 150 MM UN 1,00                          171,90                      217,88                      217,88                      

SINAPI 101497 7.2
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E 

DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS
UN 1,00                          1.636,71                  2.074,53                  2.074,53                  

CDHU 68.01.600 7.3 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 200 KG, H = 7,00 M UN 4,00                          1.631,75                  2.068,24                  8.272,96                  

SINAPI 101876 7.4
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 

DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00                          77,14                        97,77                        97,77                        

CDHU 37.13.600 7.5 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 30 A UN 1,00                          28,63                        36,29                        36,29                        

CDHU 06.02.020 7.6 ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M M3 26,24                        50,61                        64,15                        1.683,30                  

CDHU 06.11.040 7.7 REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO M3 34,11                        15,74                        19,95                        680,49                      

CDHU 38.13.020 7.8 ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 50 MM, COM ACESSÓRIOS M 65,60                        12,51                        15,86                        1.040,42                  

CDHU 41.10.410 7.9
POSTE TELECÔNICO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, COM ESPERA PARA DUAS 

LUMINÁRIAS, ALTURA DE 3,00 M
UN 4,00                          821,12                      1.040,77                  4.163,08                  
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CDHU 41.11.450 7.10 SUPORTE TUBULAR DE FIXAÇÃO EM POSTE PARA 2 LUMINÁRIAS TIPO PÉTALA UN 4,00                          134,14                      170,02                      680,08                      

CDHU 41.11.060 7.11 LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA TIPO PÉTALA PEQUENA UN 8,00                          741,03                      939,26                      7.514,08                  

CDHU 39.21.020 7.12 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C M 243,30                      2,92                          3,70                          900,21                      

CDHU 40.02.100 7.13 CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 400 X 400 X 150 MM UN 4,00                          171,90                      217,88                      871,52                      

8.0 PAISAGISMO 23.633,67          
CDHU 34.02.100 8.1 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS) M2 218,35                      15,75                        19,96                        4.358,27                  

FDE 16.03.107 8.2 FORRAÇÃO GRAMA-AMENDOIM M2 23,29                        175,72                      222,73                      5.187,38                  

SINAPI 98509 8.3 PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_05/2018 UN 6,00                          45,76                        58,00                        348,00                      

CDHU 34.03.120 8.4 ARBUSTO MORÉIA - H= 0,50 M UN 70,00                        40,26                        51,03                        3.572,10                  

FDE 16.03.109 8.5 FORRAÇÃO LAMBARI-ROXO M2 27,27                        223,74                      283,59                      7.733,50                  

FDE 16.03.213 8.6 ÁRVORE ORNAMENTAL CEDRO-ROSA (CEDRO) H=2,00M UN 1,00                          282,30                      357,82                      357,82                      

FDE 16.03.200 8.7 ÁRVORE ORNAMENTAL ALDRAGO H=2,00M UN 3,00                          291,76                      369,81                      1.109,43                  

FDE 16.03.502 8.8 ÁRVORE ORNAMENTAL SIBIPIRUNA H=2,00M UN 3,00                          254,35                      322,39                      967,17                      

9.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 10.515,23          
CDHU 55.01.020 9.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 702,42                      11,81                        14,97                        10.515,23                

TOTAL GERAL 331.892,15    

REFERÊNCIA: CDHU 189 / SINAPI 04-2023 / SIURB 01-23 / FDE 04-23 - COM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÃO DO B.D.I. (ACORDÃO  2622/2013-TCU)

ÍTEM COMPONENTE VALOR %

Administração Central 4,01%

Seguro e Garantia 0,40%

Risco 0,56%

Despesas financeiras 1,11%

Lucro 7,30%

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%) 3,65%

Tributos (ISSQN) 2,00%

Tributos (CPRB - 0% ou 4,5% - Desoneração) 4,50%

Valor total do B.D.I. 26,75%

Secretaria Municipal de Obras Públicas

Leonardo Lazaro Silva

São Carlos, 14 de junho de 2023

Diretor de dpto. Obras e edificações
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