
Contratante: Prefeitura Municipal de São Carlos

Objeto: Ampliação da CEMEI João Baptista Paino

Endereço: Rua Aristides de Santi, nº 187 - Azul Ville I - CEP13571-150

Base: SINAPI - Vigência: 17/07/2019, CPOS nº 176 - Vigência: 01/07/2019 e FDE - Vigência: 04/2019

Leis Sociais: Desoneradas - LS = 50,17% / BDI Serviços: 28,85%

ITEM: BASE: CÓDIGO: DESCRIÇÃO: UNID.: QUANT.:
R$ UNIT. 

S/BDI:
R$ BDI:

R$ TOTAL 
C/BDI:

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 MOBILIZAÇÃO EM GERAL

1.1.1 SINAPI S-74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 6,00         315,50 91,02         2.439,12         

1.1.2 SINAPI S-93584
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO 
INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

M2 6,00         553,72 159,75       4.280,82         

1.1.3 SINAPI S-74220/1
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E 
REAPROVEITAMENTO DE 2X

M2 89,36       51,90 14,97         5.975,50         

1.1.4 CPOS C-02.05.212 ANDAIME TUBULAR FACHADEIRO COM PISO METÁLICO E SAPATAS AJUSTÁVEIS M²XMÊS 150,00     10,02             2,89           1.936,50         

1.1.5 SINAPI S-97063
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA 
EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

M2 300,00     9,91 2,86           3.831,00         

1.1.6 SINAPI S-97062 COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017 M2 130,00     5,11 1,47           855,40            

1.1.7 SINAPI S-93210
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO 
INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

M2 9,00         374,32 107,99       4.340,79         

1.1.8 SINAPI S-93212
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016

M2 6,00         658,34 189,93       5.089,62         

1.2 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS

1.2.1 SINAPI S-95635
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾")   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

UN 1,00         130,55 37,66         168,21            

1.2.2 SINAPI S-41598 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA UN 1,00         1.441,92 415,99       1.857,91         

1.3 LOCAÇÃO DE OBRA

1.3.1 SINAPI S-99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 64,17       35,78 10,32         2.958,24         

1.4 TERRAPLANAGEM

1.4.1 FDE F-01.01.010 CORTE, RECORTE E REMOCAO DE ARVORES INCL RAIZES DIAM>5<15CM UN 2,00         176,46           50,91         454,75            

1.4.2 FDE F-01.01.021 CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCL.RAIZES  15CM<DIAM<30CM UN 5,00         599,56           172,97       3.862,65         

1.4.3 SINAPI S-73903/1 LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA M2 227,14     0,36 0,10           104,48            

1.4.4 CPOS C-07.01.120 CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1 KM M³ 45,43       8,03               2,32           470,20            

1.4.5 SINAPI S-79473 CORTE E ATERRO COMPENSADO M3 1,57         5,35 1,54           10,82              

1.4.6 SINIPI-INSUMOSS-6081 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) M3 151,06     25,23             7,28           4.910,96         

1.4.7 SINAPI S-96385
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - 
EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

M3 151,06     5,77 1,66           1.122,38         

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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2.0 DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E RECOLOCAÇÕES

2.1 LIMPEZA DE VEGETAÇÃO JUNTO AO ALAMBRADO (LATERAL ESQUERDA DA UNIDADE)

2.1.1 SINAPI S-98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 17,12       2,76 0,80           60,95              

2.2 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE ALAMBRADOS

2.2.1 CPOS C-04.09.140 RETIRADA DE POSTE OU SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO PARA ALAMBRADO OU FECHAMENTO UN 20,00       17,55             5,06           452,20            

2.2.2 CPOS C-04.09.160 RETIRADA DE ENTELAMENTO METÁLICO EM GERAL M² 86,50       2,84               0,82           316,59            

2.2.3 CPOS C-34.20.160 RECOLOCAÇÃO DE ALAMBRADO, COM ALTURA ATÉ 4,50 M M² 13,88       12,07             3,48           215,76            

2.2.4 CPOS C-05.07.040
REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, 
CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL

M³ 1,42         87,92             25,36         160,57            

2.3 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE COBERTURA DA ENTRADA PRINCIPAL DA UNIDADE

2.3.1 RETIRADA E ARMAZENAMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E DA COBERTURA

2.3.1.1 CPOS C-04.02.140 RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA KG 419,99     1,51               0,44           818,98            

2.3.1.2 CPOS C-04.03.040 RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO BARRO M² 80,83       5,40               1,56           562,56            

2.3.1.3 CPOS C-04.30.020 REMOÇÃO DE CALHA OU RUFO M 6,05         3,10               0,89           24,14              

2.3.2 NOVA FUNDAÇÃO PARA RECEBER ESTRUTURA DA ENTRADA DA UNIDADE REMANEJADA

2.3.2.1 CPOS C-12.01.040 BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 25 CM - COMPLETA M 72,00       51,58             14,88         4.785,12         

2.3.2.2 CPOS C-10.01.040 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 47,96       6,56               1,89           405,26            

2.3.2.3 CPOS C-10.01.060 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA KG 21,33       7,25               2,09           199,22            

2.3.2.4 CPOS C-09.01.020 FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO M² 8,80         59,86             17,27         678,74            

2.3.2.5 CPOS C-06.02.020 ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M M³ 3,97         40,50             11,68         207,21            

2.3.2.6 SINAPI S-96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 2,76         42,55 12,28         151,39            

2.3.2.7 CPOS C-11.01.130 CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA M³ 1,21         279,29           80,58         435,44            

2.3.2.8 CPOS C-11.16.040 LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO M³ 1,21         113,84           32,84         177,48            

2.3.2.9 CPOS C-15.03.030 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA KG 61,71       14,87             4,29           1.182,40         

2.3.3
RECOLOCAÇÃO DE PEÇAS PARA REMONTAGEM DE COBERTURA REMANEJADA NA ENTRADA 
DA UNIDADE

2.3.3.1 CPOS C-15.03.090 MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO, SEM PINTURA KG 419,99     3,86               1,11           2.087,36         

2.3.3.2 CPOS C-16.40.140 RECOLOCAÇÃO DE TELHA EM FIBROCIMENTO OU CRFS, PERFIL ONDULADO M² 37,51       13,75             3,97           664,68            
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2.3.3.3 CPOS C-16.40.150 RECOLOCAÇÃO DE TELHA EM FIBROCIMENTO OU CRFS, PERFIL MODULADO OU TRAPEZOIDAL M² 43,32       17,31             4,99           965,99            

2.3.3.4 SINAPI S-94228
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016

M 6,05         67,11 19,36         523,14            

2.3.3.5 CPOS C-15.03.030 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA KG 45,00       14,87             4,29           862,20            

2.3.4 PINTURA DE ESTRUTURA METÁLICA

2.3.4.1 SINAPI S-74145/1
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA 
DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).

M2 35,00       17,91 5,17           807,78            

2.4 RETIRADA DE PADRÃO DE ENTRADA DE ÁGUA E ENERGIA

2.4.1 CPOS C-04.21.130 REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO UN 1,00         164,13           47,35         211,48            

2.4.2 CPOS C-04.21.140 REMOÇÃO DE POSTE METÁLICO UN 1,00         164,13           47,35         211,48            

2.4.3 CPOS C-04.21.160 REMOÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, CHAMADA OU CAIXA DE PASSAGEM M² 0,18         66,36             19,14         15,39              

2.4.4 SINAPI S-97661 REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M 45,00       0,54 0,16           31,50              

2.4.5 SINAPI S-97662
REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M 10,00       0,38 0,11           4,90                

2.4.6 SINAPI S-97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M3 0,88         46,10 13,30         51,98              

2.4.7 CPOS C-05.07.050
REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAL VOLUMOSO E 
MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO E METAL

M³ 1,23         88,92             25,65         140,35            

2.5 DEMOLIÇÃO DE MURETA DO ALAMBRADO

2.5.1 SINAPI S-97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M3 2,10         46,10 13,30         124,60            

2.5.2 CPOS C-05.07.050
REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAL VOLUMOSO E 
MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO E METAL

M³ 2,94         88,92             25,65         336,45            

2.6 DEMOLIÇÃO DE CANALETA DE ÁGUAS PLUVIAIS 

2.6.1 CPOS C-03.01.020 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES M³ 0,84         148,50           42,84         160,54            

2.6.2 CPOS C-05.07.050
REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAL VOLUMOSO E 
MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO E METAL

M³ 1,17         88,92             25,65         134,58            

2.7 DEMOLIÇÃO DE CALHA DE CONCRETO E RETIRADA DE TELHA TIPO "KALHETÃO"

2.7.1 CPOS C-03.01.040 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO M³ 0,18         270,00           77,90         62,10              

Engerb Construções e Incorporações Eireli ORÇ_PAINO_RV01_28-08-2019 Página 3/15



Contratante: Prefeitura Municipal de São Carlos

Objeto: Ampliação da CEMEI João Baptista Paino

Endereço: Rua Aristides de Santi, nº 187 - Azul Ville I - CEP13571-150

Base: SINAPI - Vigência: 17/07/2019, CPOS nº 176 - Vigência: 01/07/2019 e FDE - Vigência: 04/2019

Leis Sociais: Desoneradas - LS = 50,17% / BDI Serviços: 28,85%

ITEM: BASE: CÓDIGO: DESCRIÇÃO: UNID.: QUANT.:
R$ UNIT. 

S/BDI:
R$ BDI:

R$ TOTAL 
C/BDI:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

2.7.2 CPOS C-05.07.050
REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAL VOLUMOSO E 
MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO E METAL

M³ 0,25         88,92             25,65         28,63              

2.7.2 CPOS C-04.03.040 RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO BARRO M² 5,91         5,40               1,56           41,12              

2.8 DEMOLIÇÃO DE CAIXAS DE PASSAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E TUBULAÇÕES

2.8.1 SINAPI S-97624
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M3 0,52         86,67 25,00         58,29              

2.8.2 CPOS C-05.07.050
REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAL VOLUMOSO E 
MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO E METAL

M³ 0,73         88,92             25,65         83,73              

2.8.3 SINAPI S-97662
REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M 10,00       0,38 0,11           4,90                

2.9 SUBSTITUIÇÃO DE PISO DA ENTRADA DA UNIDADE

2.9.1 CPOS C-03.01.020 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES M³ 3,50         148,50           42,84         669,68            

2.9.2 CPOS C-05.07.050
REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAL VOLUMOSO E 
MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO E METAL

M³ 4,90         88,92             25,65         561,38            

2.9.3 CPOS C-17.05.070 PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK= 20 MPA M³ 2,86         598,22           172,59       2.208,12         

2.9.4 CPOS C-17.03.200 DEGRAU EM CIMENTADO M 32,90       37,90             10,93         1.606,51         

2.10 GUARDA-CORPO E CORRIMÃO DA ESCADA DA ENTRADA PRINCIPAL DA UNIDADE

2.10.1 SINAPI S-99839
GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2  
ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM 
FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P

M 4,20         336,14 96,98         1.819,10         

2.10.2 SINAPI S-99855 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P M 11,70       65,71 18,96         990,64            

2.10.3 SINAPI S-73924/1 PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA M2 6,96         26,84 7,74           240,68            

3.0 INFRA E SUPERESTRUTURA

3.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS PARA FUNDAÇÃO

3.1.1 CPOS C-06.02.020 ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M M³ 30,76       40,50             11,68         1.605,06         

3.1.2 SINAPI S-96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 16,11       42,55 12,28         883,31            

3.2 ESTACAS, BLOCOS, VIGAS E PILARES

3.2.1 CPOS C-12.01.040 BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 25 CM - COMPLETA M 432,00     51,58             14,88         28.710,72       

3.2.2 CPOS C-10.01.040 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 1.506,15  6,56               1,89           12.726,98       
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3.2.3 CPOS C-10.01.060 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA KG 596,80     7,25               2,09           5.574,11         

3.2.4 CPOS C-11.01.160 CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA M³ 26,09       290,36           83,77         9.761,89         

3.2.5 CPOS C-11.18.040 LASTRO DE PEDRA BRITADA M³ 1,17         112,53           32,46         169,64            

3.2.6 CPOS C-09.01.020 FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO M² 105,00     59,86             17,27         8.098,65         

3.2.7 CPOS C-09.02.130
FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA CONVENCIONAL COM CIMBRAMENTO 
TUBULAR METÁLICO

M² 193,45     73,21             21,12         18.248,14       

3.2.8 CPOS C-11.16.040 LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO M³ 15,74       113,84           32,84         2.308,60         

3.2.9 CPOS C-11.16.060 LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA M³ 11,56       78,64             22,69         1.171,37         

3.2.10 SINAPI S-74022/30 ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO UN 12,00       153,14 44,18         2.367,84         

3.3 ARRASAMENTO DAS ESTACAS

3.3.1 SINAPI S-95601
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. 
AF_11/2016

UN 56,00       20,09 5,80           1.449,84         

3.4 LAJES

3.4.1 CPOS C-13.02.170
LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA PROTENDIDA/LAJOTA CERÂMICA - LP 16 (12+4) E CAPA COM 
CONCRETO DE 25 MPA

M² 160,03     115,70           33,38         23.857,27       

3.4.2 SINAPI S-85662 ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM M2 160,03     10,46 3,02           2.157,20         

3.4.3 CPOS C-08.02.050 CIMBRAMENTO TUBULAR METÁLICO M³XMÊS 299,83     4,51               1,30           1.742,01         

4.0 ELEMENTOS DE VEDAÇÃO

4.1 ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS

4.1.1 SINAPI S-95474
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO  
COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

M3 3,38         588,21 169,70       2.561,74         

4.1.1 SINAPI S-87496
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM 
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 190,92     69,07 19,93         16.991,88       

4.2 DIVISÓRIAS

4.2.1 SINAPI S-73774/1
DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS

M2 6,61         295,62 85,29         2.517,82         

4.3 VERGAS E CONTRA-VERGAS

4.3.1 CPOS C-14.20.010 VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARETES DE CONCRETO ARMADO M³ 1,69         1.122,59        323,87       2.444,52         
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4.4 MURO DE ARRIMO E MURO DE FECHAMENTO

4.4.1 SINAPI S-89454
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 
4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO 
PALHETA. AF_12/2014

M2 93,94       50,77 14,65         6.145,55         

4.4.2 CPOS C-10.01.040 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 192,00     6,56               1,89           1.622,40         

4.4.3 CPOS C-11.05.040 ARGAMASSA GRAUTE M³ 1,82         254,18           73,33         596,07            

4.4.4 CPOS C-14.20.020 CIMALHA EM CONCRETO COM PINGADEIRA M 23,75       7,41               2,14           226,81            

4.4.5 CPOS C-11.16.020
LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM LASTRO E/OU 
ENCHIMENTO

M³ 1,82         56,92             16,42         133,48            

5.0 COBERTURA

5.1 ESTRUTURA DA COBERTURA

5.1.1 SINAPI S-92566
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA 
PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

M2 160,03     14,40 4,15           2.968,56         

5.2 TELHAS, CALHAS E RUFOS

5.2.1 SINAPI S-94210
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 
LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016

M2 160,03     34,88 10,06         7.191,75         

5.2.2 SINAPI S-94223
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE 
FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016

M 18,10       41,11 11,86         958,76            

5.2.3 SINAPI S-94228
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016

M 14,00       67,11 19,36         1.210,58         

5.2.4 SINAPI S-94229
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016

M 11,00       131,04 37,81         1.857,35         

5.2.5 SINAPI S-94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_06/2016

M 32,00       33,74 9,73           1.391,04         

5.3 PERGOLADO

5.3.1 CPOS C-15.03.030 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA KG 137,95     14,87             4,29           2.643,16         

5.3.2 CPOS C-26.03.070 VIDRO LAMINADO TEMPERADO INCOLOR DE 8MM M² 5,30         456,76           131,78       3.119,26         

6.0 REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO

Engerb Construções e Incorporações Eireli ORÇ_PAINO_RV01_28-08-2019 Página 6/15



Contratante: Prefeitura Municipal de São Carlos

Objeto: Ampliação da CEMEI João Baptista Paino

Endereço: Rua Aristides de Santi, nº 187 - Azul Ville I - CEP13571-150

Base: SINAPI - Vigência: 17/07/2019, CPOS nº 176 - Vigência: 01/07/2019 e FDE - Vigência: 04/2019

Leis Sociais: Desoneradas - LS = 50,17% / BDI Serviços: 28,85%

ITEM: BASE: CÓDIGO: DESCRIÇÃO: UNID.: QUANT.:
R$ UNIT. 

S/BDI:
R$ BDI:

R$ TOTAL 
C/BDI:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

6.1 IMPERMEABILIZAÇÃO

6.1.1 SINAPI S-74106/1 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. M2 63,18       10,20 2,94           830,19            

6.1.2 SINAPI S-98561
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018

M2 63,18       30,45 8,78           2.478,55         

6.1.3 SINAPI S-68053
FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 
150 MICRAS.

M2 63,18       5,39 1,56           439,10            

6.2 REVESTIMENTO EM MASSA

6.2.1 CPOS C-17.02.020 CHAPISCO M² 721,63     4,56               1,32           4.243,18         

6.2.2 CPOS C-17.02.120 EMBOÇO COMUM M² 146,53     14,33             4,13           2.704,94         

6.2.3 CPOS C-17.02.140 EMBOÇO DESEMPENADO COM ESPUMA DE POLIÉSTER M² 575,10     17,62             5,08           13.054,77       

6.3 REVESTIMENTO CERÂMICO

6.3.1 SINAPI S-87265
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 
DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 56,79       45,20 13,04         3.307,45         

6.3.2 SINAPI S-87267
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 
DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA 
DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 89,74       51,39 14,83         5.942,58         

6.4 REVESTIMENTO FACHADA

6.4.1 SINAPI S-87243
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM 
(PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014

M2 32,33       173,65 50,10         7.233,84         

6.5 ACABAMENTOS

6.5.1 CPOS C-29.01.020 CANTONEIRA EM ALUMÍNIO PERFIL SEXTAVADO M 46,10       14,98             4,32           889,73            

7.0 ESQUADRIAS

7.1 CAIXILHOS EM ALUMÍNIO

7.1.1 SINAPI S-68050
PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO 
INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

M2 8,40         362,21 104,50       3.920,36         

7.1.2 SINAPI S-91341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

M2 12,91       433,69 125,12       7.214,24         
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7.1.3 SINAPI S-94569
JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE 
CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016

M2 14,19       444,30 128,18       8.123,49         

7.1.4 CPOS C-25.01.030 CAIXILHO EM ALUMÍNIO BASCULANTE COM VIDRO, LINHA COMERCIAL M² 6,30         294,43           84,94         2.390,03         

7.2 CAIXILHOS EM MADEIRA

7.2.1 SINAPI S-90823
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 2,00         375,66 108,38       968,08            

7.3 FERRAGENS

7.3.1 SINAPI S-90830
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 
INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 5,00         125,05 36,08         805,65            

7.3.2 CPOS C-28.01.030 FERRAGEM COMPLETA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA, PARA PORTA EXTERNA COM 2 FOLHAS CJ 1,00         444,96           128,37       573,33            

7.3.3 SINAPI S-74046/2 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO UN 5,00         32,76 9,45           211,05            

7.3.4 CPOS C-30.01.020
BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO 
INOXIDÁVEL DE 1 1/2´ X 500 MM

UN 5,00         95,60             27,58         615,90            

7.3.5 CPOS C-30.04.060
REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA PROTEÇÃO DE PORTAS, ALTURA DE 40 
CM

M 3,68         313,23           90,37         1.485,25         

7.4 VIDROS E ESPELHOS

7.4.1 SINAPI S-85005 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA M2 1,74         369,85 106,70       829,20            

7.5 SOLEIRAS E PEITORIS

7.5.1 CPOS C-19.01.060 PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM M 21,28       126,97           36,63         3.481,41         

8.0 PISOS

8.1 CONTRA-PISO

8.1.1 SINAPI S-95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. 
AF_07/2016

M2 146,93     20,03 5,78           3.792,26         

8.1.2 CPOS C-17.01.020 ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO M³ 2,20         493,32           142,32       1.400,92         

8.2 PISO DE GRANILITE

8.2.1 CPOS C-17.10.020 PISO EM GRANILITE MOLDADO NO LOCAL M² 146,93     61,95             17,87         11.727,95       

8.2.2 CPOS C-17.10.200 RODAPÉ QUALQUER EM GRANILITE MOLDADO NO LOCAL ATÉ 10 CM M 71,72       29,24             8,44           2.702,41         
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8.3 PISO CERÂMICO

8.3.1 SINAPI S-87248
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 
35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

M2 31,25       37,25 10,75         1.500,00         

8.4 PISO TÁTIL

8.4.1 CPOS C-03.01.020 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES M³ 0,50         148,50           42,84         95,67              

8.4.2 CPOS C-05.07.050
REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAL VOLUMOSO E 
MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO E METAL

M³ 0,70         88,92             25,65         80,20              

8.4.3 CPOS C-30.04.030
PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL VÁRIAS CORES (25X25X2,5CM), ASSENTADO COM 
ARGAMASSA MISTA

M² 10,00       99,36             28,67         1.280,30         

8.5 PISO EXTERNO

8.5.1 SINAPI S-94991
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

M3 4,18         407,61 117,60       2.193,80         

9.0 PINTURA

9.1 PINTURA EXTERNA

9.1.1 SINAPI S-88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

M2 215,00     11,44 3,30           3.169,10         

9.2 PINTURA INTERNA

9.2.1 SINAPI S-88486 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 146,93     10,12 2,92           1.915,97         

9.2.2 SINAPI S-88487
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

M2 73,49       8,94 2,58           846,60            

9.3 PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA

9.3.1 SINAPI S-74065/2
PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR 
BRANCO

M2 9,66         24,11 6,96           300,14            

9.4 PINTURA EM ESQUADRIAS METÁLICAS - PERGOLADO

9.4.1 CPOS C-33.07.102 ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM ESTRUTURA METÁLICA M² 7,89         31,22             9,01           317,50            

10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

10.1 QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
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10.1.1 SINAPI S-74131/5
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00         510,30 147,22       657,52            

10.1.2 SINAPI S-93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 8,00         8,60 2,48           88,64              

10.1.3 SINAPI S-93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 1,00         9,12 2,63           11,75              

10.1.4 SINAPI S-93662
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

UN 1,00         44,66 12,88         57,54              

10.1.5 SINAPI S-93665
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

UN 4,00         50,08 14,45         258,12            

10.1.6 CPOS C-37.13.660 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A UN 4,00         139,32           40,19         718,04            

10.1.7 CPOS C-37.17.110 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 100 A X 30 MA - 4 POLOS UN 1,00         345,80           99,76         445,56            

10.1.8 CPOS C-37.24.032
SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, FASE-TERRA, IN > OU = 20 KA, IMAX. DE SURTO DE 50 ATÉ 
80 KA

UN 3,00         139,58           40,27         539,55            

10.1.9 CPOS C-37.24.040
SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, NEUTRO-TERRA, IN > OU = 20 KA, IMAX. DE SURTO DE 65 
ATÉ 80 KA

UN 1,00         159,41           45,99         205,40            

10.1.10 CPOS C-39.10.050 TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 2,5 MM² UN 30,00       3,28               0,95           126,90            

10.1.11 CPOS C-39.10.060 TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 6 ATÉ 10 MM² UN 12,00       8,60               2,48           132,96            

10.1.12 CPOS C-39.10.080 TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 16 MM² UN 6,00         9,94               2,87           76,86              

10.1.13 CPOS C-39.10.130 TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 35 MM² UN 1,00         10,23             2,95           13,18              

10.2 ELETRODUTOS

10.2.1 SINAPI S-97667
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½ )  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

M 2,00         6,57 1,90           16,94              

10.2.2 SINAPI S-97668
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2")  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

M 24,50       10,10 2,91           318,75            

10.2.3 SINAPI S-91852
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 2,00         6,37 1,84           16,42              

10.2.4 SINAPI S-91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 208,15     7,09 2,05           1.902,49         

10.2.5 SINAPI S-91856
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 4,00         8,80 2,54           45,36              

10.2.6 SINAPI S-95746
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1  ), APARENTE, INSTALADO EM 
TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 22,00       21,14 6,10           599,28            

10.3 CABOS ALIMENTADORES
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10.3.1 SINAPI S-91935
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 22,70       14,13 4,08           413,37            

10.3.2 SINAPI S-92986
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 98,30       19,90 5,74           2.520,41         

10.4 CABOS DE DISTRIBUIÇÃO

10.4.1 SINAPI S-91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 119,10     1,81 0,52           277,50            

10.4.2 SINAPI S-91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 731,60     2,54 0,73           2.392,33         

10.4.3 SINAPI S-91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 15,30       5,41 1,56           106,64            

10.4.4 SINAPI S-91932
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 49,10       8,78 2,53           555,32            

10.5 CAIXAS DE PASSAGEM, TOMADAS E INTERRUPTORES

10.5.1 FDE F-09.06.025 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M UN 1,00         159,16           45,92         205,08            

10.5.2 SINAPI S-83465 INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00         42,91 12,38         55,29              

10.5.3 SINAPI S-91955
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4,00         25,45 7,34           131,16            

10.5.4 SINAPI S-91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00         20,50 5,91           52,82              

10.5.5 SINAPI S-91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00         32,39 9,34           41,73              

10.5.6 SINAPI S-92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 26,00       21,63 6,24           724,62            

10.5.7 SINAPI S-95777
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 6,00         22,07 6,37           170,64            

10.6 LUMINÁRIAS

10.6.1 CPOS C-41.14.070
LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR TIPO CALHA ABERTA, PARA 2 LÂMPADAS 
FLUORESCENTES TUBULARES DE 32 W

UN 32,00       68,42             19,74         2.821,12         

10.6.1 CPOS C-41.02.551 LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 1850 ATÉ 2000 IM - 18 A 20W UN 64,00       31,37             9,05           2.586,88         

10.6.2 SINAPI S-97599 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 UN 11,00       37,41 10,79         530,20            

10.6.3 SINAPI S-97589
LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W, - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017

UN 6,00         29,03 8,38           224,46            
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10.7 PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA

10.7.1 FDE F-09.02.061
AE-21 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA M OU H): AES 
ELETROP/BANDEIRANTE/ELEKTRO/CPFL

UN 1,00         3.994,77        1.152,49    5.147,26         

10.7.2 FDE F-09.02.065 CONJ 3 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 35MM2 C/ ELETRODUTOS UN 1,00         1.011,33        291,77       1.303,10         

10.8 ATERRAMENTO

10.8.1 SINAPI S-96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 1,00         51,25 14,79         66,04              

10.8.2 SINAPI S-98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 
0,3 M. AF_05/2018

UN 1,00         21,16 6,10           27,26              

10.8.3 SINAPI S-96971
CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 8,20         21,06 6,08           222,55            

10.8.4 CPOS C-42.20.080
SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-CABO HORIZONTAL EM X, BITOLA DO CABO DE 16-16MM² A 
35-35MM²

UN 2,00         21,33             6,15           54,96              

11.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

11.1 ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS

11.1.1 CPOS C-46.02.010
TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 
40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 6,73         23,74             6,85           205,87            

11.1.2 CPOS C-46.02.050
TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE 
NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 36,37       29,79             8,59           1.395,88         

11.1.3 CPOS C-46.02.060
TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE 
NORMAL, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 5,26         46,13             13,31         312,65            

11.1.4 CPOS C-46.02.070
TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE 
NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 30,96       51,94             14,98         2.071,84         

11.1.5 CPOS C-46.03.060
TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE 
REFORÇADA ´R´. DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 17,00       105,44           30,42         2.309,62         

11.2 ÁGUA FRIA

11.2.1 CPOS C-46.01.020 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES M 19,43       20,79             6,00           520,53            

11.2.2 CPOS C-46.01.030 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 32 MM, (1´), INCLUSIVE CONEXÕES M 7,16         26,18             7,55           241,51            

11.2.3 CPOS C-46.01.050 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES M 7,41         33,99             9,81           324,56            

11.3 CAIXAS DE PASSAGEM 

11.3.1 CPOS C-49.03.036 CAIXA DE GORDURA EM PVC COM TAMPA REFORÇADA - CAPACIDADE 19 LITROS UN 2,00         312,22           90,08         804,60            

11.3.2 SINAPI S-99253
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018

UN 1,00         426,03 122,91       548,94            
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11.3.3 SINAPI S-99255
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018

UN 2,00         587,99 169,64       1.515,26         

11.3.4 SINAPI S-89482
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE 
ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014

UN 2,00         19,83 5,72           51,10              

11.3.5 SINAPI S-89707
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM 
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4,00         24,25 7,00           125,00            

11.3.6 SINAPI S-89708
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM 
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00         54,44 15,71         70,15              

11.3.7 FDE F-16.05.012 CA-11 CAIXA DE AREIA COM GRELHA UN 3,00         400,49           115,54       1.548,08         

11.4 RESERVATÓRIO

11.4.1 SINAPI S-88503 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS UN 1,00         764,04 220,43       984,47            

11.5 COMBATE E PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO

11.5.1 SINAPI S-72553 EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 3,00         117,41 33,87         453,84            

11.5.2 SINAPI S-73775/2
EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA     COMPLETA 
FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 3,00         128,75 37,14         497,67            

11.5.3 CPOS C-97.02.194
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (150X150MM), COM INDICAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS DE COMBATE À INCÊNDIO E ALARME

UN 6,00         12,29             3,55           95,04              

11.5.4 CPOS C-97.02.195
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE, COM INDICAÇÃO DE ROTA DE 
EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA

UN 7,00         17,36             5,01           156,59            

11.6 ENTRADA DE ÁGUA FRIA E LIGAÇÃO DE ESGOTO

11.6.1 SINAPI S-95635
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾")   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

UN 1,00         130,55 37,66         168,21            

11.6.2 SINAPI S-73658
LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M 
TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00         548,14 158,14       706,28            

12.0 LOUÇAS, PEDRAS, METAIS E ACESSÓRIOS

12.1 LOUÇAS

12.1.1 SINAPI S-86903
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 1,00         291,02 83,96         374,98            

12.1.2 SINAPI S-86901
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 4,00         118,42 34,16         610,32            
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12.1.3 SINAPI S-95470
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE 
LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016

UN 1,00         186,75 53,88         240,63            

12.1.4 SINAPI S-95472
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA 
BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016

UN 1,00         660,62 190,59       851,21            

12.1.5 SINAPI S-72739
VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM 
ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC 
LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 3,00         466,99 134,73       1.805,16         

12.2 PEDRAS

12.2.2 CPOS C-44.02.060 TAMPO/BANCADA EM GRANITO COM ESPESSURA DE 3 CM M² 7,99         925,02           266,87       9.518,43         

12.3 METAIS

12.3.1 SINAPI S-99635
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019

UN 7,00         232,51 67,08         2.097,13         

12.3.2 SINAPI S-89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 3,00         64,18 18,52         248,10            

12.3.3 SINAPI S-94792
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 , COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 3,00         94,82 27,36         366,54            

12.3.4 SINAPI S-94794
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2 , COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 3,00         125,58 36,23         485,43            

12.3.5 SINAPI S-89985
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 4,00         61,10 17,63         314,92            

12.3.6 CPOS C-44.03.370
TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 
1/2´

UN 2,00         35,70             10,30         92,00              

12.3.7 SINAPI S-86915
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 5,00         74,64 21,53         480,85            

12.3.8 CPOS C-44.06.300 CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 400X340X140MM UN 2,00         163,60           47,20         421,60            

12.3.9 CPOS C-44.03.470 TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA COM BICA MÓVEL E AREJADOR, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO UN 2,00         73,42             21,18         189,20            

12.3.10 CPOS C-30.01.030
BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO 
INOXIDÁVEL DE 1 1/2´ X 800 MM

UN 6,00         134,88           38,91         1.042,74         

12.4 ACESSÓRIOS
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12.4.1 CPOS C-44.20.280 TAMPA DE PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA UN 2,00         27,54             7,95           70,98              

12.4.2 SINAPI S-86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1   X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UN 5,00         10,78 3,11           69,45              

12.4.3 SINAPI S-86884
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2013

UN 5,00         7,83 2,26           50,45              

12.4.4 SINAPI S-86879
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 5,00         6,31 1,82           40,65              

12.4.5 SINAPI S-86880
VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTADOR PARA PIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 2,00         18,37 5,30           47,34              

12.4.6 SINAPI S-86882
SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2013

UN 2,00         18,97 5,47           48,88              

13.0 EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES

13.1 EQUIPAMENTOS  

13.1.1 CPOS C-43.02.080 CHUVEIRO ELÉTRICO DE 6.500W / 220V COM RESISTÊNCIA BLINDADA UN 4,00         378,25           109,13       1.949,52         

13.1.2 FDE F-08.15.016 BB-01 BEBEDOURO COLETIVO M 2,25         697,74           201,30       2.022,84         

13.2 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

13.2.1 CPOS C-55.01.020 LIMPEZA FINAL DA OBRA M² 160,03     9,45               2,73           1.949,17         

417.049,35     

Responsável técnico pela elaboração do orçamento: Local: Fernandópolis/SP

Nome: Roberto Braga do Carmo Junior Data: 12/08/2.019

CREA/SP: 5061759369

TOTAL GERAL COM B.D.I.
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