.. Prefeitura de SECRETARIA MUNICIPAL DE

SAOCARLOS OBRAS PUBLICAS

OBRA: PARQUE DA ESTAGAO - ETAPA 1 - EXECUCAO DE RESERVATORIO DE AMORT. DE CHEIAS E DE SISTEMA DE CAPTAGAO DAS AGUAS PLUVIAS DAS VIAS DO B. VILA PRADO
LOCAL: ESTACAO FERROVIARIA SAO CARLOS - KM 205
DATA: set/21
ITEM | REFERENCIA SERVICOS | UNID. | QUANT. | PR.UNIT.S/BDI| PR. UNIT. C/BDI | PR. TOTAL
EXECUGAO DE RESERVA TORIO DE AMORT. DE CHEIAS E DE SISTEMA DE CAPTAGCAO DAS AGUAS PLUVIAS DAS VIAS DO B. VILA PRADO (PROJETO RUMO)
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 SINAPI 93207 Montagem de canteiro de obras m? 18,00 1.061,41 1.287,17 23.169,06
1.2 CDHU 02.08.020 |Placa de obras m? 4,50 631,34 765,63 3.445,34
1.3 SINAPI 90781 Equipe de topografia para locagdo e acompanhamento da obra h 800,00 56,70 68,76 55.008,00
1.4 COMPOSIGCAO 1 Demoligdo de pavimento com transporte de bota-fora m? 691,00 26,24 31,82 21.987,62
1.5 CDHU 03.01.220 |Demoligéo de guia/sarjeta com transporte de bota-fora m? 8,00 245,13 297,27 2.378,16
1.6 CDHU 03.01.200 |Demoligdo de muro de arrimo com transporte de bota-fora m? 125,00 441,96 535,96 66.995,00
1.7 CDHU 05.08.060 |Transporte e bota-fora de entulho (alvenaria barracio e estagao) m? 5.129,50 14,77 17,91 91.869,35
1.8 CDHU 03.02.040 |Desmonte e demolicéo de estagdo de energia m? 37,50 67,00 81,25 3.046,88
1.9 CDHU 03.01.220 |Remocgéo de tubos de concreto com transporte de bota-fora m? 49,50 245,13 297,27 14.714,87
1.10 CDHU 34.13.041 |Remocgao de arvores/palmeiras unid 11,00 2.867,51 3.477,43 38.251,73
1.11 CDHU 68.20.010 |Deslocamento de postes da rede elétrica / telefénica unid 5,00 404,32 490,32 2.451,60
1.12 SINAPI 90697 Deslocamento e reconstrucéo de rede de esgoto sanitario m 50,00 232,62 282,10 14.105,00
Sub Total 337.422,61
2 EXECUGAO DO SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL
2.1 Assentamento tubos de concreto
2.1.1 SINAPI 90084 Escavagdo mecanica para abertura de vala m? 3.664,00 8,59 10,42 38.178,88
2.1.2 SINAPI 101578 |Escoramento descontinuo m? 1.713,00 32,15 38,99 66.789,87
2.1.3 SINAPI 101584 |Escoramento continuo m? 2.517,00 52,49 63,65 160.207,05
2.1.4 SINAPI 101624 |Lastro de brita 2 sob tubos, espessura 15cm m3 227,00 133,39 161,76 36.719,52
2.1.5 CDHU 46.12.270 |Fornec. Assent. Tubo de concreto classe PA2, @400mm m 216,00 104,65 126,91 27.412,56
2.1.6 CDHU 46.12.150 |Fornec. Assent. Tubo de concreto classe PA2, @600mm m 449,00 169,04 204,99 92.040,51
217 CDHU 46.12.160 |Fornec. Assent. Tubo de concreto classe PA2, @800mm m 19,00 318,33 386,04 7.334,76
2.1.8 CDHU 46.12.170 |Fornec. Assent. Tubo de concreto classe PA2, @31000mm m 93,00 438,63 531,93 49.469,49
2.1.9 CDHU 46.12.140 |Fornec. Assent. Tubo de concreto classe PA2, @1200mm m 42,00 603,26 731,57 30.725,94
2.1.10 CDHU 46.12.250 |Fornec. Assent. Tubo de concreto classe PA2, @1500mm m 45,00 991,33 1.202,19 54.098,55
2.1.11 SINAPI 93362 Reaterro compactado a 95% E.N. m? 2.866,00 10,87 13,18 37.773,88
2112 SINAPI 100980 Carga, manobra e qes'ca_rga de solos e r_nateriais granulares em caminh&o basculante 18 m?® - carga m? 917,70 467 566 519418
com escavadeira hidraulica e descarga livre
2.1.13 SINAPI 95877 Transporte com caminh&o basculante de 18 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km m?3 x km 9.177,00 1,37 1,66 15.233,82
2.2 Execucgdo de sarjetdo em concreto
2.2.1 SINAPI 90084 Escavacdo mecanica para abertura de vala m? 23,50 8,59 10,42 244,87
222 CDHU 09.01.030 |Férma plana para concreto armado comum m? 30,00 196,53 238,33 7.149,90
2.2.3 CDHU 11.01.130 [Concreto C25 m? 22,00 359,52 435,99 9.591,78
224 CDHU 10.01.040 |Ago CA-50 kg 1.203,00 12,93 15,68 18.863,04
295 SINAPI 100980 Carga, manobra e Qes’ca_rga de solos e r_nateriais granulares em caminhdo basculante 18 m? - carga ma 27.03 467 566 152,99
com escavadeira hidraulica e descarga livre
2.2.6 SINAPI 95877 Transporte com caminhdo basculante de 18 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km m? x km 270,30 1,37 1,66 448,70
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2.3 Execugdo das valetas 1,2 e 3
2.3.1 SINAPI 90084 Escavacdo mecanica para abertura de vala m? 313,00 8,59 10,42 3.261,46
232 CDHU 09.01.030 |Férma plana para concreto armado comum m? 134,00 196,53 238,33 31.936,22
2.3.3 CDHU 11.01.130 [Concreto C25 m? 251,00 359,52 435,99 109.433,49
2.3.4 CDHU 10.01.040 |Ago CA-50 kg 4.202,00 12,93 15,68 65.887,36
2.3.5 CDHU 10.01.060 |Ago CA-60 kg 1.490,00 15,84 19,21 28.622,90
2.3.6 SINAPI 93362 Compactacdo de aterro para nivelamento das valetas a 95% E.N. m? 2.764,00 10,87 13,18 36.429,52
237 SINAPI 100980 Carga, manobra e Qes’ca_rga de solos e r_nateriais granulares em caminhdo basculante 18 m? - carga ma 359,95 467 566 2.037.32
com escavadeira hidraulica e descarga livre
2.3.8 SINAPI 95877 Transporte com caminhdo basculante de 18 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km m? x km 3.599,50 1,37 1,66 5.975,17
2.4 Execucédo das caixas coletoras na plataforma da via férrea
2.4.1 CDHU 07.02.040 |Escavagdo mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3 m m? 70,50 9,20 11,16 786,78
2.4.2 SINAPI 101624 |Lastro de brita 2, espessura 15cm m3 4,80 133,39 161,76 776,45
2.4.3 SINAPI 96616 Concreto C10 para lastro m3 1,25 516,15 625,94 782,43
2.4.4 CDHU 11.01.130 [Concreto C25 m? 8,30 359,52 435,99 3.618,72
2.4.5 CDHU 10.01.040 |Ago CA50 kg 810,00 12,93 15,68 12.700,80
2.4.6 CDHU 10.01.060 |Ago CABO, inclusive tela soldada kg 133,00 15,84 19,21 2.554,93
2.4.7 CDHU 09.01.030 |Férma plana para concreto armado comum m? 19,00 196,53 238,33 4.528,27
2.4.8 CDHU 14.01.060 |Alvenaria em blocos de concreto, fbk=4,5 MPa m? 73,68 91,47 110,93 8.173,32
2.4.9 CDHU 17.01.120 |Revestimento interno em argamassa, trago 1:3 m3 1,30 1.088,80 1.320,39 1.716,51
2.4.10 CDHU 49.06.020 |Grelha de ferro chato para caixa de captagdo, dimensdes conforme projeto m? 3,50 1.257,57 1.525,06 5.337,71
2.4.11 SINAPI 93382 Reaterro manual de valas com compactagdo mecanizada m? 41,50 32,19 39,04 1.620,16
2412 SINAPI 100980 Carga, manobra e qes'ca_rga de solos e r_nateriais granulares em caminh&o basculante 18 m?® - carga m? 3335 467 566 188,76
com escavadeira hidraulica e descarga livre
2.4.13 SINAPI 95877 Transporte com caminhdo basculante de 18 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km m3 x km 333,50 1,37 1,66 553,61
2.5 Execugdo das caixas CX1, CX2, CX3, CX4 e Escada 1
2.5.1 CDHU 07.02.040 |Escavacdo mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3 m m? 202,37 9,20 11,16 2.258,45
25.2 SINAPI 96616 Concreto C10 para lastro m? 7,50 516,15 625,94 4.694,55
2.5.3 SINAPI 101624 |Lastro de brita 2, espessura 15cm m? 23,00 133,39 161,76 3.720,48
254 CDHU 11.01.130 [Concreto C25 m? 48,00 359,52 435,99 20.927,52
2.5.5 CDHU 10.01.040 |Ago CA50 kg 3.166,00 12,93 15,68 49.642,88
256 CDHU 09.01.030 |Férma plana para concreto armado comum m? 246,00 196,53 238,33 58.629,18
2.5.7 SINAPI 93382 Reaterro manual de valas com compactagdo mecanizada m? 71,19 32,19 39,04 2.779,26
258 SINAPI 100980 Carga, manobra e Qes’ca_rga de solos e r_nateriais granulares em caminhdo basculante 18 m? - carga ma 150,86 467 566 85387
com escavadeira hidraulica e descarga livre
2.5.9 SINAPI 95877 Transporte com caminhdo basculante de 18 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km m3 x km 1.508,60 1,37 1,66 2.504,28
2.6 Execucgao dos pogos de visita PV53, PV60 e PV72
2.6.1 PV53
2.6.1.1 | CDHU | 07.02.040 |Escavacdo mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3 m | m | 17,14 | 9,20 | 11,16 | 191,28
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2612 SINAPI 99290 B_ase pzira p_ogo de visita retangular para _drenagem, em alvene_lria com b[ocos de concreto, un 1,00 3.545,22 4.299,29 4.299,29
dimensdes internas = 1,5x1,5 m, profundidade = 1,45 m, excluindo tampéo
2613 SINAPI 09241 A_cresm[no para pogo de visita retangular para drenagem, em alvenaria com blocos de concreto, m 1,05 1.481,49 1.796,60 1.886.43
dimensoes internas = 1,5x1,5 m
2614 SINAPI 09318 gga::me circular para pogo de visita para drenagem em concreto pré-moldado, didmetro interno = m 0.50 215.29 261,08 130,54
2.6.1.5 SINAPI-I 11301 Tampao fofo articulado, classe B125 carga max 12,5 t, redondo tampa 600 mm, rede pluvial/esgoto un 1,00 660,46 800,94 800,94
2.6.1.6 SINAPI 93382 Reaterro manual de valas com compactacdo mecanizada m? 5,26 32,19 39,04 205,35
2617 SINAPI 100980 Carga, manobra e Qes’ca_rga de solos e r_nater|a|s granulares em caminhdo basculante 18 m? - carga ma 13,66 467 566 7732
com escavadeira hidraulica e descarga livre
2.6.1.8 SINAPI 95877 Transporte com caminhdo basculante de 18 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km m? x km 136,60 1,37 1,66 226,76
2.6.2 PV60
2.6.2.1 CDHU 07.02.040 |Escavacgdo mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3 m m?3 27,44 9,20 11,16 306,23
2622 SINAPI 99301 B_ase pa~ra pogo de visita retangular para drenagem, em al\_/enarla cor~n blocos de concreto, un 1,00 5.231,92 6.344.75 6.344.75
dimensoes internas = 2x2 m, profundidade = 1,45 m, excluindo tampao
2623 SINAPI 09307 A_cresm[no para poco de visita retangular para drenagem, em alvenaria com blocos de concreto, m 1,55 1.999.32 2.424.58 3.758.10
dimensdes internas = 2x2 m
2624 SINAPI 09318 gréar:?lne circular para pogo de visita para drenagem em concreto pré-moldado, didmetro interno = m 0,50 215.29 261,08 130,54
2.6.2.5 SINAPI-I 11301 Tampao fofo articulado, classe B125 carga max 12,5 t, redondo tampa 600 mm, rede pluvial/esgoto un 1,00 660,46 800,94 800,94
2.6.2.6 SINAPI 93382 Reaterro manual de valas com compactagédo mecanizada m?3 7,28 32,19 39,04 284,21
— — 3_
2627 SINAPI 100980 Carga, manobra e qes'ca_rga de solos e r_naterlals granulares em caminh&o basculante 18 m?® - carga me 2318 467 566 131,20
com escavadeira hidraulica e descarga livre
2.6.2.8 SINAPI 95877 Transporte com caminh&o basculante de 18 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km m?3 x km 231,80 1,37 1,66 384,79
2.6.3 PV72
2.6.3.1 CDHU 07.02.040 |Escavacdo mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3 m m? 28,15 9,20 11,16 314,15
26.3.2 SINAPI 99301 B_ase pzira p_ogo de visita retangular p_ara drenagem, em al\_/enarla corjw blocos de concreto, un 1,00 5.231,92 6.344,75 6.344.75
dimensdes internas = 2x2 m, profundidade = 1,45 m, excluindo tamp&o
2633 SINAPI 99307 A_cresm[no para pogo de visita retangular para drenagem, em alvenaria com blocos de concreto, m 1,64 1.999,32 242458 3.976,31
dimensdes internas = 2x2 m
26.3.4 SINAPI 09318 gga::me circular para pogo de visita para drenagem em concreto pré-moldado, didmetro interno = m 0.50 215.29 261,08 130,54
2.6.35 SINAPI-I 11301 Tampao fofo articulado, classe B125 carga max 12,5 t, redondo tampa 600 mm, rede pluvial/esgoto un 1,00 660,46 800,94 800,94
2.6.3.6 SINAPI 93382 Reaterro manual de valas com compactagdo mecanizada m? 7,47 32,19 39,04 291,63
— — 3
26.3.7 SINAPI 100980 Carga, manobra e Qes’ca_rga de solos e r_nater|a|s granulares em caminhdo basculante 18 m? - carga m? 23.78 4,67 566 134,59
com escavadeira hidraulica e descarga livre
2.6.3.8 SINAPI 95877 Transporte com caminhdo basculante de 18 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km m? x km 237,80 1,37 1,66 394,75
2.7 Execuc¢édo das bocas de lobo
2.71 CDHU 49.12.030 |Execugdo de boca de lobo dupla unid 10,00 4.913,58 5.958,70 59.587,00
2.7.2 CDHU 49.12.050 |Execucdo de boca de lobo tripla unid 6,00 6.767,67 8.207,15 49.242,90
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2.8 Execugdo das caixas de passagem
2.8.1 CX8 com grelha
2.8.1.1 CDHU 07.02.040 |Escavacdo mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3 m m? 106,08 9,20 11,16 1.183,85
2.8.1.2 SINAPI 96616 Concreto C10 para lastro m? 3,74 516,15 625,94 2.341,02
2.8.1.3 SINAPI 101624 |Lastro de brita 2, espessura 15cm m? 5,30 133,39 161,76 857,33
2.8.1.4 CDHU 11.01.130 [Concreto C25 m? 18,32 359,52 435,99 7.987,34
2.8.1.5 CDHU 10.01.040 |Ago CA50 kg 1.494,00 12,93 15,68 23.425,92
2.8.1.6 CDHU 09.01.030 |Férma plana para concreto armado comum m? 139,27 196,53 238,33 33.192,22
2.81.7 SINAPI 93382 Reaterro manual de valas com compactagdo mecanizada m? 24,57 32,19 39,04 959,21
2818 SINAPI 100980 Carga, manobra e Qes’ca_rga de solos e r_nateriais granulares em caminhdo basculante 18 m? - carga ma 28.26 467 566 159,95
com escavadeira hidraulica e descarga livre
2.8.1.9 SINAPI 95877 Transporte com caminhdo basculante de 18 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km m3 x km 282,60 1,37 1,66 469,12
2.8.2 Caixa CX5
2.8.21 CDHU 07.02.040 |Escavagdo mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3 m m? 9,59 9,20 11,16 107,02
2.8.2.2 SINAPI 96616 Concreto C10 para lastro m3 0,24 516,15 625,94 150,23
2.8.2.3 SINAPI 101624 |Lastro de brita 2, espessura 15cm m3 0,48 133,39 161,76 77,64
2.8.24 CDHU 11.01.130 |Concreto C25 m? 1,41 359,52 435,99 614,75
2.8.2.5 CDHU 10.01.040 |Ago CA50 kg 131,00 12,93 15,68 2.054,08
2.8.2.6 CDHU 10.01.060 |Ago CA60 kg 4,00 15,84 19,21 76,84
2.8.2.7 CDHU 09.01.030 |Férma plana para concreto armado comum m? 2,43 196,53 238,33 579,14
2.8.2.8 CDHU 14.01.060 |Alvenaria em blocos de concreto, fbk=4,5 MPa m? 9,02 91,47 110,93 1.000,59
2.8.2.9 CDHU 17.01.120 |Revestimento interno em argamassa, trago 1:3 m3 0,16 1.088,80 1.320,39 211,26
2.8.2.10 SINAPI 93382 Reaterro manual de valas com compactagdo mecanizada m? 4,78 32,19 39,04 186,61
28211 SINAPI 100980 Carga, manobra e qes'ca_rga de solos e r_nateriais granulares em caminh&o basculante 18 m?® - carga m? 553 467 566 3130
com escavadeira hidraulica e descarga livre
2.8.2.12 SINAPI 95877 Transporte com caminhdo basculante de 18 m?, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km m3 x km 55,30 1,37 1,66 91,80
2.8.3 Caixas CX6 e CX57
2.8.3.1 CDHU 07.02.040 |Escavagdo mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3 m m? 31,42 9,20 11,16 350,65
2.8.3.2 SINAPI 96616 Concreto C10 para lastro m? 0,57 516,15 625,94 356,79
2.8.3.3 SINAPI 101624 |Lastro de brita 2, espessura 15cm m? 1,14 133,39 161,76 184,41
2.8.34 CDHU 11.01.130 [Concreto C25 m? 3,52 359,52 435,99 1.534,68
2.8.3.5 CDHU 10.01.040 |Ago CA50 kg 312,00 12,93 15,68 4.892,16
2.8.3.6 CDHU 10.01.060 |Ago CA60 kg 10,00 15,84 19,21 192,10
2.83.7 CDHU 09.01.030 |Férma plana para concreto armado comum m? 5,41 196,53 238,33 1.289,37
2.8.3.8 CDHU 14.01.060 |Alvenaria em blocos de concreto, fbk=4,5 MPa m? 23,18 91,47 110,93 2.571,36
2.8.3.9 CDHU 17.01.120 |Revestimento interno em argamassa, trago 1:3 m? 0,41 1.088,80 1.320,39 541,36
2.8.3.10 SINAPI 93382 Reaterro manual de valas com compactagdo mecanizada m? 19,54 32,19 39,04 762,84
28311 SINAPI 100980 Carga, manobra e Qes’ca_rga de solos e r_nateriais granulares em caminhdo basculante 18 m? - carga ma 13,66 467 566 7732
com escavadeira hidraulica e descarga livre
2.8.3.12 SINAPI 95877 Transporte com caminhdo basculante de 18 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km m3 x km 136,60 1,37 1,66 226,76
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2.8.4 Caixas CX63 e CX66
2.8.4.1 CDHU 07.02.040 |Escavacdo mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3 m m? 46,96 9,20 11,16 524,07
2.8.4.2 SINAPI 96616 Concreto C10 para lastro m? 0,67 516,15 625,94 419,38
2.8.4.3 SINAPI 101624 |Lastro de brita 2, espessura 15cm m? 1,34 133,39 161,76 216,76
2.8.4.4 CDHU 11.01.130 [Concreto C25 m? 4,83 359,52 435,99 2.105,83
2.8.4.5 CDHU 10.01.040 |Ago CA50 kg 320,00 12,93 15,68 5.017,60
2.8.4.6 CDHU 10.01.060 |Ago CA60 kg 10,00 15,84 19,21 192,10
2.84.7 CDHU 09.01.030 |Férma plana para concreto armado comum m? 5,96 196,53 238,33 1.420,45
2.8.4.8 CDHU 14.01.060 |Alvenaria em blocos de concreto, fbk=4,5 MPa m? 28,96 91,47 110,93 3.212,53
2.84.9 CDHU 17.01.120 |Revestimento interno em argamassa, trago 1:3 m? 0,52 1.088,80 1.320,39 686,60
2.8.4.10 SINAPI 93382 Reaterro manual de valas com compactagdo mecanizada m? 32,57 32,19 39,04 1.271,53
28411 SINAPI 100980 Carga, manobra e Qes’ca_rga de solos e r_nateriais granulares em caminhdo basculante 18 m? - carga ma 16,55 467 566 9367
com escavadeira hidraulica e descarga livre
2.8.4.12 SINAPI 95877 Transporte com caminhdo basculante de 18 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km m?3 x km 165,50 1,37 1,66 274,73
2.8.5 Caixa CX69
2.8.5.1 CDHU 07.02.040 |Escavagdo mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3 m m? 27,24 9,20 11,16 304,00
2.8.5.2 SINAPI 96616 Concreto C10 para lastro m3 0,39 516,15 625,94 244,12
2.8.5.3 SINAPI 101624 |Lastro de brita 2, espessura 15cm m3 0,78 133,39 161,76 126,17
2.8.54 CDHU 11.01.130 [Concreto C25 m? 3,49 359,52 435,99 1.521,61
2.8.5.5 CDHU 10.01.040 |Ago CA50 kg 218,00 12,93 15,68 3.418,24
2.8.5.6 CDHU 10.01.060 |Ago CAG0 kg 7,00 15,84 19,21 134,47
2.8.5.7 CDHU 09.01.030 |Férma plana para concreto armado comum m? 3,82 196,53 238,33 910,42
2.8.5.8 CDHU 14.01.060 |Alvenaria em blocos de concreto, fbk=4,5 MPa m? 17,69 91,47 110,93 1.962,35
2.8.5.9 CDHU 17.01.120 |Revestimento interno em argamassa, trago 1:3 m3 0,32 1.088,80 1.320,39 422,52
2.8.5.10 SINAPI 93382 Reaterro manual de valas com compactagdo mecanizada m? 18,67 32,19 39,04 728,88
285.11 SINAPI 100980 Carga, manobra e qes'ca_rga de solos e r_nateriais granulares em caminh&o basculante 18 m® - carga m? 9.86 467 566 5581
com escavadeira hidraulica e descarga livre
2.8.5.12 SINAPI 95877 Transporte com caminhdo basculante de 18 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km m3 x km 98,60 1,37 1,66 163,68
Sub Total 1.385.903,42
3 LAGOA DE DETENGAO DE AGUAS PLUVIAIS
3.1 CDHU 02.09.040 |Raspagem e limpeza do terreno, esp=20 cm m? 17.169,00 2,92 3,54 60.778,26
3.2 CDHU 05.10.020 |Carga e transp. de material de limpeza para bota-fora, dist. até 2,0 km m? 3.433,80 5,84 7,08 24.311,30
3.3 CDHU 05.10.010 |Escavacgéo e carga de material de 12 categoria m? 47.603,00 3,92 4,75 226.114,25
34 CDHU 05.10.020 |Transporte de solo de 1?2 categoria, dist. até 1,0 km m3 6.903,00 5,84 7,08 48.873,24
3.5 CDHU 05.10.022 |Transporte de solo de 12 categoria para bota-fora, dist. até 5,0 km m3 40.700,00 9,64 11,69 475.783,00
3.6 CDHU 07.12.030 |Compactagdo de aterro maior/igual 100% PN m3 2.467,50 10,57 12,82 31.633,35
3.7 CDHU 46.12.170 |Fornec. Assent. Tubo de concreto classe EA2, @31000mm m 27,64 438,63 531,93 14.702,55
3.4 CDHU 11.01.260 |Concreto C15, slump test >=6.5cm p/ bergo dos tubos m? 14,00 391,46 474,72 6.646,08
3.5 CDHU 11.01.320 |Concreto C15, slump test >= 22cm p/ bergo dos tubos m?3 26,00 418,04 506,96 13.180,96
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OBRA: PARQUE DA ESTAGAO - ETAPA 1 - EXECUCAO DE RESERVATORIO DE AMORT. DE CHEIAS E DE SISTEMA DE CAPTACAO DAS AGUAS PLUVIAS DAS VIAS DO B. VILA PRADO
LOCAL: ESTACAO FERROVIARIA SAO CARLOS - KM 205
DATA: set/21
ITEM REFERENCIA SERVICOS UNID. QUANT. PR. UNIT. S/ BDI | PR. UNIT. C/ BDI PR. TOTAL
3.8 COMPOSICAO 13 Execucgao de escada hidraulica Escada 2, em concreto armado, conforme projeto unid 1,00 38.416,18 46.587,30 46.587,30
3.9 COMPOSIGCAO 14 Execucgao de escada hidraulica Escadas 3 e 4, em concreto armado, conforme projeto unid 2,00 29.915,08 36.278,02 72.556,04
3.10 COMPOSIGAO 15 Execucgao de escada hidraulica Escada 5, em concreto armado, conforme projeto unid 1,00 12.805,36 15.529,06 15.529,06
3.11 COMPOSIGAO 16 Execugao de vertedouro em concreto armado, conforme projeto unid 1,00 16.006,72 19.411,35 19.411,35
3.12 CDHU 11.05.060 |Pedra argamassada no desague das escadas e vertedouro, espessura = 30cm m? 150,00 588,33 713,47 107.020,50
Sub Total 1.163.127,24
4 SERVICOS COMPLEMENTARES
4.1 SINAPI 95967 Controle Tecnoldgico dos materiais e servigos h 200,00 142,00 172,20 34.440,00
4.2 COMPOSICAO 4 Reconstrugéo do pavimento m? 544,00 76,65 92,95 50.564,80
4.3 SINAPI 94281 Execugao de guia e sarjeta em concreto, padréo P.M. m 130,00 45,54 55,23 7.179,90
4.4 CDHU 34.02.020 |Grama em placa tipo batatais com cobertura sem adubagao (lagoa e valeta) m? 21.558,00 9,38 11,38 245.330,04
4.5 CDHU 55.01.020 |Limpeza final da obra m? 1.000,00 11,73 14,22 14.220,00
Sub Total 351.734,74
| TOTAL | 3.238.188,01
ORGAMENTO: MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
REFERENCIAS: SINAPI-SP 07-2021 / CDHU Boletim 183 (08-2021) - NAO DESONERADOS S3o0 Carlos, 23 de setembro de 2021.
ITEM COMPONENTE VALOR %
Administragdo Central 4,01% Z | 9 2Ah
Seguro e Garantia 0,40% = A K
Risco 0,56%
Despesas Financeiras 1,11%
Lucro 7,80%
PIS, COFINS, ISSQN, Contribuigdo Previdenciaria 5,65%
Valor total do B.D.I. 21,27%




