
26,24          

SINAPI 97636
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO (esp=20 cm) m²         1,00        15,91           15,91 

SINAPI 100981

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E DESCARGA 
LIVRE m³         0,36          6,92             2,49 

SINAPI 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM m³ x km         3,60          2,18             7,84 

76,65          
DER 23.02.01 Melhoria do subleito por compactação m² 1,00       1,69         1,69            
SINAPI 96396 Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples - exclusive carga e transporte (esp=15 cm)m³ 0,15       97,77       14,66          
SINAPI 100980 Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 18 m³ - carga com escavadeira hidráulica e descarga livrem³ 0,15       4,67         0,70            
SINAPI 95877 Transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 kmm³ x km 3,00       1,37         4,11            
DER 23.05.01 Imprimadura betuminosa impermeabilizante m² 1,00       8,87         8,87            
SINAPI 96402 Imprimadura betuminosa ligante m² 1,00       2,36         2,36            
DER 23.08.04.02 Concreto Betuminoso Usinado a Quente (4cm) m³ 0,04       1.106,54  44,26          

3.201,31     
CDHU 07.02.040 Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3 m m³ 10,00     9,20         92,00          
CDHU 08.01.060 Escoramento de solo pontaletado m² 2,00       19,82       39,64          
CDHU 54.01.010 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMALM² 4,00       2,87         11,48          
CDHU 11.18.040 LASTRO DE PEDRA BRITADA M³ 0,60       129,61     77,76          
SINAPI 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CMM2 3,24       24,57       79,60          
CDHU 09.02.020 FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA CONVENCIONAL M² 1,92       158,01     303,37        
SINAPI 92917 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEMKG 33,11     17,64       584,06        
SINAPI 92919 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEMKG 15,55     15,82       246,00        
SINAPI 97095 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 15 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTOM3 0,77       417,03     321,11        
CDHU 14.02.040 ALVENARIA DE ELEVAÇÃO DE 1 TIJOLO MACIÇO COMUM M² 5,76       183,67     1.057,93     
CDHU 17.01.120 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3, COM ADESIVO ACRÍLICO M³ 0,10       1.088,80  108,88        
SINAPI 93382 Reaterro manual de valas com compactação mecanizada m³ 6,16       32,19       198,29        
SINAPI 100980 Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 18 m³ - carga com escavadeira hidráulica e descarga livrem³ 4,42       4,67         20,64          
SINAPI 95877 Transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 kmm³ x km 44,20     1,37         60,55          

3.201,31     

38.416,18   

29.915,08   

12.805,36   

16.006,72   

ESTIMATIVAS ESCADAS E VERTEDOR REF. - CAIXA DE PASSAGEM

013 - ESCADA 2

014 - ESCADA 4

015 - ESCADA 5

016 - VERTEDOR

001 - DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO COM TRANSPORTE

004 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ

005 - CAIXA DE PASSAGEM 600


