
 ASSUNTO: PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO LOCAL: R. REINALDO PIZANI, S/N - CIDADE ARACY

 OBRA: PINTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO - UPA ARACY ÁREA: - M² BDI 26,75%

TABELA CÓDIGO

1 PINTURA/IMPERMEABILIZAÇÃO 166.028,72
1.1 Pintura em paredes e Forros

1.1.1 SINAPI 88489 aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014 m2 2447,00 15,56 19,72 48.254,84 

1.1.2 SINAPI 33.10.060 epóxi em massa, inclusive preparo m2 158,84 92,87 117,71 18.697,06 

1.1.3 CDHU 102492 pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 3 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021 m2 488,24 22,86 28,98 14.149,20 

1.1.4 CDHU 02.08.050 placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira m2 4,50 160,86 203,89 917,51 

1.2 Pintura em esquadrias
1.2.1 CDHU 33.11.050 esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo m2 770,01 36,33 46,05 35.458,73 

1.2.2 SINAPI 102219 pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em madeira, 2 demãos. af_01/2021 m2 395,04 16,38 20,76 8.201,03 

1.3 Impermeabilização de lajes
1.3.1 CDHU 17.01.020 argamassa de regularização e/ou proteção - 2cm de regularização e 3cm de proteção, pós manta m3 12,63 630,59 799,27 10.096,78 

1.3.2 SINAPI 32.15.040 impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo iii-b, espessura de 4 mm m2 252,65 71 89,99 22.735,97 

1.12 SINAPI 97631 demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 m2 252,65 3,12 3,95 997,97 

1.13 CDHU 03.09.020 demolição manual de camada impermeabilizante m2 252,65 11,67 14,79 3.736,69 

1.14 CDHU 05.07.040
remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, 

papel, plástico ou metal
m3 25,27 86,9 110,15 2.782,94 

2 ADEQUAÇÃO HIDRÁULICA 32.160,22
2.1 CDHU 03.04.020 demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base m2 45,22 8,71 11,04 499,23 

2.2 CDHU 03.03.040 demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto m2 45,22 4,36 5,53 250,07 

2.3 CDHU 03.03.060 demolição manual de revestimento em massa de piso m2 32,46 7,26 9,20 298,63 

2.4 CDHU 04.11.080 retirada de registro ou válvula embutidos un 18,00 41,63 52,77 949,86 

2.5 CDHU 04.11.120 retirada de torneira ou chuveiro un 14,00 5,69 7,21 100,94 

2.6 CDHU 04.11.140 retirada de sifão ou metais sanitários diversos un 11,00 8,75 11,09 121,99 

2.7 CDHU 04.30.060 remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos m 248,30 5,81 7,36 1.827,49 

2.8 CDHU 44.03.440 torneira curta sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado, dn= 3/4´ un 10,00 41,07 52,06 520,60 

2.9 CDHU 44.20.010 sifão plástico sanfonado universal de 1´ un 10,00 29,31 37,15 371,50 

2.10 CDHU 49.03.036 caixa de gordura em pvc com tampa reforçada - capacidade 19 litros un 4,00 487,68 618,13 2.472,52 

2.11 CDHU 46.01.040 tubo de pvc rígido soldável marrom, dn= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões m 145,25 43,09 54,62 7.933,56 

2.12 CDHU 46.03.038
tubo de pvc rígido pxb com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´r´, dn= 50 mm, inclusive 

conexões
m 145,25 45,59 57,79 8.394,00 

2.13 CDHU 49.04.010 ralo seco em pvc rígido de 100 x 40 mm, com grelha un 6,00 69,94 88,65 531,90 

2.14 CDHU 18.11.042
revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com 

argamassa industrializada
m2 45,22 97,35 123,39 5.579,70 

2.15 CDHU 55.02.060 limpeza e desentupimento manual de tubulação de esgoto predial m 128,91 8,73 11,07 1.427,03 

2.16 CDHU 05.07.040
remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, 

papel, plástico ou metal
m3 8,00 86,9 110,15 881,20 
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3 REVESTIMENTOS 33.154,45
3.1 SINAPI 96116 instalação de forro em réguas de pvc, frisado, para ambientes comerciais, apenas mão de obra m2 1129,24 12,63 16,01 18.079,10 

3.2 CDHU 04.07.020 retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas m2 1129,24 9,01 11,42 12.895,92 

3.3 SINAPI 99826 limpeza de forro removível m2 1129,24 1,52 1,93 2.179,43 

4 COBERTURA 38.398,95
4.1 CDHU 16.33.052 calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m m2 135,36 64,84 82,18 11.123,88 

4.2 CDHU 32.20.060 tela galvanizada fio 24 bwg, malha hexagonal de 1/2´, Antipombos m2 215,00 15,89 20,14 4.330,10 

4.3 CDHU 16.30.020 domo de acrílico fixado em perfis de alumínio m2 4,00 673,86 854,12 3.416,48 

4.4 CDHU 04.03.040 retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro m2 101,73 5,81 7,36 748,71 

4.5 CDHU 16.12.060 telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura 0,50mm m2 101,73 139,67 177,03 18.008,73 

4.6 CDHU 05.07.040
remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, 

papel, plástico ou metal
m3 7,00 86,9 110,15 771,05 

5 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 12.623,98
5.1 CDHU 40.04.460 tomada 2p+t de 20 a - 250 v, completa (vermelha) cj 10,00 27,06 34,30 343,00 

5.2 CDHU 40.04.460 tomada 2p+t de 20 a - 250 v, completa (branca) cj 2,00 27,06 34,30 68,60 

5.3 CDHU 37.13.630 disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 v, corrente de 10 a até 50 a (25A) un 10,00 124,04 157,22 1.572,20 

5.4 CDHU 37.13.600 disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 v, corrente de 10 a até 30 a (25A) un 2,00 28,24 35,79 71,58 

5.5 CDHU 39.21.020 cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kv - isolação hepr 90°c (preto) m 100,00 3,29 4,17 417,00 

5.6 CDHU 39.21.020 cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kv - isolação hepr 90°c (vermelho) m 100,00 3,29 4,17 417,00 

5.7 CDHU 39.21.020 cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kv - isolação hepr 90°c (verde) m 400,00 3,29 4,17 1.668,00 

5.8 CDHU 39.26.030 cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1 kv -  isolação hepr 90°c - baixa emissão (preto) m 400,00 7,68 9,73 3.892,00 

5.9 CDHU 39.26.030 cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1 kv -  isolação hepr 90°c - baixa emissão (branco) m 300,00 7,68 9,73 2.919,00 

5.10 CDHU 39.10.050 terminal de compressão para cabo de 2,5 mm² un 75,00 3,78 4,79 359,25 

5.11 CDHU 39.10.060 terminal de pressão/compressão para cabo de 4 mm² un 65,00 10,88 13,79 896,35 

6 LIMPEZA DA OBRA 6.440,00
6.1 CDHU 55.01.020 limpeza final da obra m2 500,00 10,16 12,88 6.440,00 

288.806,32

São Carlos, 01 junho de 2022
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REFERÊNCIA: CDHU 185 e SINAPI 04/2022
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