~ Prefeitura de SECRETARIA MUNICIPAL DE

SAOCARLOS OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO:  PLANILHA DE ORGAMENTO BASICO LocAL:  R. REINALDO PIZANI, S/N - CIDADE ARACY
OBRA: PINTURA E IMPERMEABILIZACAO - UPA ARACY AREA: - M2 BDI 26,75%
ITEM REFERENCIA DISCRIMINACAO UNID. QUANT. PRECO UNIT. PRECO UNIT. @ SUBTOTAL

TABELA  CODIGO SEM BDI (R$) COM BDI (R$) (R$)

1 PINTURA/IMPERMEABILIZAGAO 166.028,72
1.1 Pintura em paredes e Forros

1.1.1 SINAPI 88489 aplicagcdo manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes, duas demaos. af_06/2014 m2 2447,00 15,56 19,72 48.254,84
1.1.2 SINAPI 33.10.060 epo6xi em massa, inclusive preparo m2 158,84 92,87 117,71 18.697,06
1.1.3 CDHU 102492 pintura de piso com tinta acrilica, aplicagcdo manual, 3 demaos, incluso fundo preparador. af_05/2021 m2 488,24 22,86 28,98 14.149,20
1.1.4 CDHU 02.08.050 placa em lona com impresséao digital e estrutura em madeira m2 4,50 160,86 203,89 917,51

1.2 Pintura em esquadrias

1.2.1 CDHU 33.11.050 esmalte a base agua em superficie metalica, inclusive preparo m2 770,01 36,33 46,05 35.458,73
1.2.2 SINAPI 102219  pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em madeira, 2 demaos. af_01/2021 m2 395,04 16,38 20,76 8.201,03
1.3 Impermeabilizagao de lajes

1.3.1 CDHU 17.01.020 argamassa de regularizacédo e/ou protecdo - 2cm de regularizacdo e 3cm de protegdo, pés manta m3 12,63 630,59 799,27 10.096,78
1.3.2 SINAPI 32.15.040 impermeabilizagdo em manta asfaltica com armadura, tipo iii-b, espessura de 4 mm m2 252,65 71 89,99 22.735,97
1.12 SINAPI 97631 demoligdo de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. af _12/2017 m2 252,65 3,12 3,95 997,97
1.13 CDHU 03.09.020 demolicdo manual de camada impermeabilizante m2 252,65 11,67 14,79 3.736,69
114 CDHU 05.07.040 remogao’de' entulho separado de obra com cagamba metalica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, m3 05,27 86.9 110,15 2.782.94

papel, plastico ou metal
2 ADEQUAGAO HIDRAULICA 32.160,22
2.1 CDHU 03.04.020 demoligdo manual de revestimento ceramico, incluindo a base m2 45,22 8,71 11,04 499,23
2.2 CDHU 03.03.040 demolicdo manual de revestimento em massa de parede ou teto m2 45,22 4,36 5,53 250,07
2.3 CDHU 03.03.060 demolicdo manual de revestimento em massa de piso m2 32,46 7,26 9,20 298,63
2.4 CDHU 04.11.080 retirada de registro ou valvula embutidos un 18,00 41,63 52,77 949,86
2.5 CDHU 04.11.120 retirada de torneira ou chuveiro un 14,00 5,69 7,21 100,94
2.6 CDHU 04.11.140 retirada de sifdo ou metais sanitarios diversos un 11,00 8,75 11,09 121,99
2.7 CDHU 04.30.060 remocao de tubulagdo hidraulica em geral, incluindo conexdes, caixas e ralos m 248,30 5,81 7,36 1.827,49
2.8 CDHU 44.03.440 torneira curta sem rosca para uso geral, em latdo fundido cromado, dn= 3/4’ un 10,00 41,07 52,06 520,60
2.9 CDHU 44.20.010 sifao plastico sanfonado universal de 1° un 10,00 29,31 37,15 371,50
2.10 CDHU 49.03.036 caixa de gordura em pvc com tampa reforgada - capacidade 19 litros un 4,00 487,68 618,13 2.472,52
2.11 CDHU 46.01.040 tubo de pvc rigido soldavel marrom, dn= 40 mm, (1 1/4"), inclusive conexdes m 145,25 43,09 54,62 7.933,56
212 CDHU 46.03.038 ngt:;)c(jgezvc rigido pxb com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforcada r’, dn= 50 mm, inclusive m 145,25 45,59 57.79 8.394,00
2.13 CDHU 49.04.010 ralo seco em pvc rigido de 100 x 40 mm, com grelha un 6,00 69,94 88,65 531,90
214 CDHU 18.11.042 revestlmentp em p_Iaga ceramica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com m2 4500 97.35 123.39 5.579,70
argamassa industrializada

2.15 CDHU 55.02.060 limpeza e desentupimento manual de tubulagio de esgoto predial m 128,91 8,73 11,07 1.427,03
216 CDHU 05.07.040 remocao de entulho separado de obra com cagamba metalica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, m3 8.00 86,9 11015 881,20

papel, plastico ou metal




~ Prefeitura de SECRETARIA MUNICIPAL DE

SAOCARLOS OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO:  PLANILHA DE ORCAMENTO BASICO LocAL:  R. REINALDO PIZANI, S/N - CIDADE ARACY
OBRA: PINTURA E IMPERMEABILIZAGAO - UPA ARACY AREA: - M2 BDI 26,75%
REFERENCIA ~ PRECO UNIT. PRECO UNIT. SUBTOTAL
ITEM - DISCRIMINACAO UNID. QUANT.
TABELA  CODIGO ¢ SEM BDI (R$) COM BDI (R$) (R$)
3 REVESTIMENTOS 33.154,45
3.1 SINAPI 96116 instalagao de forro em réguas de pvc, frisado, para ambientes comerciais, apenas mao de obra m2 1129,24 12,63 16,01 18.079,10
3.2 CDHU 04.07.020 retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas m2 1129,24 9,01 11,42 12.895,92
3.3 SINAPI 99826 limpeza de forro removivel m2 1129,24 1,52 1,93 2.179,43
4 COBERTURA 38.398,95
4.1 CDHU 16.33.052 calha, rufo, afins em chapa galvanizada n® 24 - corte 0,50 m m2 135,36 64,84 82,18 11.123,88
4.2 CDHU 32.20.060 tela galvanizada fio 24 bwg, malha hexagonal de 1/2°, Antipombos m2 215,00 15,89 20,14 4.330,10
4.3 CDHU 16.30.020 domo de acrilico fixado em perfis de aluminio m2 4,00 673,86 854,12 3.416,48
4.4 CDHU 04.03.040 retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro m2 101,73 5,81 7,36 748,71
4.5 CDHU 16.12.060 telhamento em chapa de aco pré-pintada com epéxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura 0,50mm m2 101,73 139,67 177,03 18.008,73

remogao’de' entulho separado de obra com cagamba metalica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, 3 7.00 86.9 110,15 771.05
papel, plastico ou metal

INSTALAGAO ELETRICA 12.623,98

4.6 CDHU 05.07.040

5.1 CDHU 40.04.460 tomada 2p+t de 20 a - 250 v, completa (vermelha) Cj 10,00 27,06 34,30 343,00
5.2 CDHU 40.04.460 tomada 2p+t de 20 a - 250 v, completa (branca) cj 2,00 27,06 34,30 68,60
I8 CDHU 37.13.630 disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 v, corrente de 10 a até 50 a (25A) un 10,00 124,04 157,22 1.572,20
5.4 CDHU 37.13.600 disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 v, corrente de 10 a até 30 a (25A) un 2,00 28,24 35,79 71,58
55 CDHU 39.21.020 cabo de cobre flexivel de 2,5 mm?2, isolamento 0,6/1kv - isolagao hepr 90°c (preto) m 100,00 3,29 417 417,00
5.6 CDHU 39.21.020 cabo de cobre flexivel de 2,5 mm2, isolamento 0,6/1kv - isolagdo hepr 90°c (vermelho) m 100,00 3,29 417 417,00
5.7 CDHU 39.21.020 cabo de cobre flexivel de 2,5 mm?2, isolamento 0,6/1kv - isolagdo hepr 90°c (verde) m 400,00 3,29 417 1.668,00
5.8 CDHU 39.26.030 cabo de cobre flexivel de 4 mm2, isolamento 0,6/1 kv - isolagao hepr 90°c - baixa emissao (preto) m 400,00 7,68 9,73 3.892,00
5.9 CDHU 39.26.030 cabo de cobre flexivel de 4 mm2, isolamento 0,6/1 kv - isolagdo hepr 90°c - baixa emissao (branco) m 300,00 7,68 9,73 2.919,00
5.10 CDHU 39.10.050 terminal de compressao para cabo de 2,5 mm? un 75,00 3,78 4,79 359,25
5.11 CDHU 39.10.060 terminal de pressdo/compressao para cabo de 4 mm? un 65,00 10,88 13,79 896,35
6 LIMPEZA DA OBRA 6.440,00
6.1 CDHU 55.01.020 limpeza final da obra m2 500,00 10,16 12,88 6.440,00

288.806,32

REFERENCIA: CDHU 185 e SINAPI 04/2022

S&o Carlos, 01 junho de 2022 COMPOSICAO DO B.D.I.
iTEM COMPONENTE

Administragdo Central 4,01%
Seguro e Garantia 0,40%
Risco 0,56%
Despesas Financeiras 1,11%
Lucro 7,30%
PIS, COFINS, ISSQN, Contribui¢cdo Previqg 10,15%

Engenheiro Civil - SMOP Valor total do B.D.l. 26,75%




