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21.01.01  130,820 MSONDAGEM A PERCUSSAO ATE 15M

21.01.02  204,180 MSONDAGEM A PERC. ATE 15M LOC. ALAG.<50CM

21.01.03  162,200 MSONDAGEM A  PERCUSSAO DE 15 A 30M

21.01.04  249,560 MSONDAGEM A PERC.15A30M LOC.ALAG.<50CM

21.01.05  187,170 MSONDAGEM PERCUSSAO SUPERIOR A 30M

21.01.06  283,590 MSONDAGEM PERC.+30M LOC.ALAG.<50CM

21.01.07  1.115,520 UNTAXA FIXA INSTALACAO SONDAGEM PERCUSSAO

21.01.08  3.788,990 UNTAXA FIXA INSTALACAO SONDAGEM ROTATIVA

21.01.09  11,340 KM*EQUIPTRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM

21.01.10  8,100 MDESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM

21.01.11  1.758,590 EQUIPPLATAFORMA OU BANQUETA SOND.PERCUSSAO

21.01.12  1.937,860 EQUIPPLATAFORMA OU BANQUETA P/ SOND. ROTATIVA

21.01.14  11.233,260 OBRAFLUTUANTE PARA SONDAGEM

21.01.15  1.308,160 SONDINSTAL.SONDAGEM PERCUSSAO S/ FLUTUANTE

21.01.16  3.488,410 SONDINSTALACAO SONDAGEM ROTATIVA S/FLUTUANTE

21.01.17  295,700 MSONDAGEM ROTATIVA SOLO 57,10MM (AX)

21.01.18  301,160 MSONDAGEM ROTATIVA SOLO 73,00MM (BX)

21.01.19  405,200 MSONDAGEM ROTATIVA SOLO 88,90MM (NX)

21.01.20  438,070 MSONDAGEM ROTATIVA SOLO 114,30MM (HX)

21.01.21  737,320 MSONDAGEM ROTATIVA ROCHA ALT.57,1MM (AX)

21.01.22  782,690 MSONDAGEM ROTATIVA ROCHA ALT.73,0MM (BX)

21.01.23  799,700 MSONDAGEM ROTATIVA ROCHA ALT.88,9MM (NX)

21.01.24  783,040 MSONDAGEM ROTATIVA ROCHA ALT.114,3MM (HX)

21.01.25  755,660 MSONDAGEM ROTATIVA ROCHA SA 57,10MM (AX)

21.01.26  777,570 MSONDAGEM ROTATIVA ROCHA SA 73,00MM (BX)

21.01.27  898,040 MSONDAGEM ROTATIVA ROCHA SA 88,9MM (NX)

21.01.28  1.199,210 MSONDAGEM ROTATIVA ROCHA SA 114,30MM (HX)

21.01.29  130,430 MSONDAGEM A TRADO PROFUNDIDADE ATE 5M

21.01.30  158,810 MSONDAGEM A TRADO PROFUNDIDADE 5 A 10M

21.02.01.01  2.584,620 UNDETER. COORDENADAS COM GPS2 (CONTROLE BASICO) PRECISAO 

MINIMA DE 2 ORDEM.

21.02.01.02  2.616,640 UNDETER. COORDENADAS COM GPS3 (CONTROLE BASICO) PRECISAO 

MINIMA DE 2 ORDEM.

21.02.02.01  2.333,850 KMTRANSPORTE COORDENADAS ATRAVES DE POLIGONAIS CLASSE II P DA 

NBR 13.133

21.02.03.01  1.781,770 KMIMPLANTACAO DE POLIGONAIS CLASSE III P DA NBR 13.133.

21.02.04.01  2.017,630 KMTRANSPORTE DE REFERENCIA DE NIVEL ATRAVES NIVELAMENTO 

GEOMETRICO 4 MM K.

21.02.05.01  1.510,180 KMTRANSPORTE DE REFERENCIA DE NIVEL ATRAVES NIVELAMENTO 

GEOMETRICO CLASSE IN.

21.02.06.01  5.077,840 UNLEV. PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL, POLIGONAL CLASSE II PAC ESC. 

1:500 ATE 1 HA.

21.02.06.02  4.783,550 UNLEV. PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL, POLIGONAL CLASSE II PAC ESC. 

1:1000 ATE 1HA.

21.02.07.01  4.375,550 HALEV. PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL, POLIGONAL CLASSE II PAC ESC. 

1:500 ALEM 1HA.

21.02.07.02  4.085,650 HALEV. PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL, POLIGONAL CLASSE II PAC 

ESC.1:1000 ALEM 1HA

21.02.08.01  8.671,050 UNLEV. PLANIALTIMETRICO DE FAVELAS COM AREA ATE 2000 M2 C/POLIG. 

AUXILIAR

21.02.09.01  2,890 M2LEV. PLANIALTIMETRICO DE FAVELAS COM AREA ALEM 2000 M2 

C/POLIG.AUXILIAR

21.02.10.01  5,270 MLEV. PLANIALT. SECOES TRANSV. A PARTIR DE LINHA BASE EXISTENTE 

NIV. GEOMETRICO.

21.02.11.01  8.993,890 KMLEVANT. PLANIALTIMETRICO CADASTRAL FAIXAS ATE 30M CLASSE II PAC 

DA NBR 13.133

21.02.12.01  12.791,660 KMLEVANT. PLANIALTIMETRICO CADASTRAL FAIXAS DE 30 A 60 M CLASSE II 

PAC NBR 13.133

21.02.13.01  3.579,080 HALEVANT. PLANIALTIMETRICO CADASTRAL FAIXAS ALEM 60M CLASSE II PAC 

DA NBR 13.133

21.02.14.01  5,000 MMATERIALIZACAO DE LINHA BASE PROJETADA C/ ESTAQUEAMENTO DE 20 

EM 20 M.
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21.02.15.01  3.197,650 KMIMPL. E CADASTRO PLANIALT. LINHA BASE VIA EXISTENTE 

ESTAQUEAMENTO DE 20 EM 20 M

21.02.16.01  248,520 UNCADASTRO DE PVA, PVE, BL E TL

21.02.17.01  8,140 MCADASTRO DE OBRA DE ARTE CORRENTE (GALERIA E BUEIRO) E 

INTERFERENCIAS

21.02.18.01  2.157,170 TRAMOLEV.CAD.ESTRUT. EM CONCRETO, PONTES E VIADUTOS, DETALHADO 

PECAS ESTRUTURAIS

21.02.19.01  2.349,850 UNCADASTRO DE PROPRIEDADE PARA DESAPROPRIACAO URBANA.

21.02.20.01  2.870,550 UNCADASTRO DE PROPRIEDADE PARA DESAPROPRIACAO RURAL ATE 5000 

M2.

21.02.20.02  11.676,070 UNCADASTRO DE PROPRIEDADE PARA DESAPROPRIACAO RURAL ALEM 5000 

M2.

21.02.21.01  3,380 MABERTURA DE PICADA COM LARGURA SUFICIENTE PARA LEVANTAMENTO 

TOPOGRAFICO.

21.02.22.01  9,250 MLEVANTAMENTO DE SECOES TOPOBATIMETRICOS.

21.02.22.02  9,250 MLEVANTAMENTO TOPOBATIMETRICO, MODO CONTINUO COM 

ECOBATIMETRO, POSIC.COM GPS

21.02.23.01  5.147,810 EQUIPE.DIALEVANTAMENTO DE BATIMETRIA ESPECIAL

21.02.24.01  55.844,870 EQUIPE.MESFORN. EQUIP.TOP., 1 TECN., 2 AUX., 1 NIVEL. C/ NIVEL AUT. ESTACAO 

TOTAL E VEIC.

21.02.25.01  113,200 UNMARC.CONC. TRONCO PIR. DE 10X10CM T/ 30X30CM B/ 40CM H, 

PINO/CHAPA COLADA TOPO

21.02.26.01  1.097,770 UNMOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - DE EQUIPE E EQUIP. DE TOPOGRAFIA 

A 50 E 150KM

21.02.26.02  1.771,730 UNMOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - EQUIPE E EQUIP. DE TOPOGRAFIA 

ENTRE 151E300KM

21.02.26.03  3.053,210 UNMOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - EQUIPE E EQUIP. TOPOGRAFIA ENTRE 

301E600KM

21.02.27.01  38.496,490 GLOBALMOBILIZACAO DE AERONAVE DENTRO DO ESTADO.

21.02.28.01  1.339,380 KM2COBERTURA FOTOGRAFICA POR AREA FOTOGRAFADA, VOO NA ESCALA 

1:20.000

21.02.28.02  3.831,410 KM2COBERTURA FOTOGRAFICA POR AREA FOTOGRAFADA, VOO NA ESCALA 

1:5.000

21.02.29.01  262,950 UNREVELACAO DE FOTOS AEREAS INCLUSIVE ARQUIVO DIGITAL E 

FOTOINDICE.

21.02.30.01  9.128,390 KM2RESTITUICAO VOO AEROFOTOGRAMETRICO ESC. ATE 5X SUPERIOR AO 

DO VOO, ESC.1:5.000

21.02.30.02  43.751,760 KM2RESTITUICAO VOO AEROFOTOGRAMETRICO ESC. ATE 5X SUPERIOR AO 

DO VOO, ESC. 1:1.000

21.02.31.01  1.851,540 KM2ORTOFOTOCARTA VOO AEROFOTOGRAMETRICO ESC. ATE 5X SUPERIOR 

AO DO VOO, ESC.1:5000

21.02.31.02  21.215,590 KM2ORTOFOTOCARTA VOO AEROFOTOGRAMETRICO ESC. ATE 5X SUPERIOR 

AO DO VOO, ESC.1:1000

21.02.32.01  3.045,720 KM2APOIO CAMPO AEROF. DETERM. NUM. DE PONTOS P/ RESIST. EM ESC. 

ATE 5X MAIOR.

21.03.01  16,430 MREMOCAO CERCA ARAME,INCL.TRANSPORTE

21.03.02  56,970 MREMOCAO DE DEFENSA METALICA SIMPLES

21.03.03  79,760 MREMOCAO DE DEFENSA METALICA DUPLA

21.03.04  151,530 MREMOCAO DEFENSA MET.SIMPLES P/ REINST.

21.03.05  181,830 MREMOCAO DEFENSA METALICA DUPLA P/ REINST

21.03.06  109,080 MREMOCAO CANALIZACAO D>=0,60M

21.03.07  93,490 MREMOCAO CANALIZACAO D<0,60M

21.03.08  23,290 MREMOCAO E TRANSPORTE DE GUIA PRE-MOLDADA

21.03.09  14,520 MREMOCAO DE ESTACA DE EUCALIPTO

21.03.10  10,890 UNREMOCAO DE TACHA REFLETIVA

21.03.11.01  60,250 M2REMOCAO DE PINTURA ACRIL.  DEMARC.DE VIA POR PROCESSO MANUAL

21.04.01  58,390 MCERCA DE ARAME FARPADO C/ 4 FIOS

21.04.02  65,460 MCERCA DE ARAME FARPADO C/ 6 FIOS

21.04.03  28,140 MCERCA ARAME FARPADO POR REAPROVEITAMENTO

21.05.01  404,460 M3DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO

21.05.02  216,590 M3DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES

21.05.04  199,540 M3DEMOLICAO PAV.RIG.INCL.TRANSP. ATE 1 KM

21.05.05  50,990 M2DEMOLICAO DE EDIFICACAO EM ALVENARIA
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21.05.06  24,700 M2DEMOLICAO DE EDIFICACAO EM MADEIRA

21.05.07  37,550 M3DEMOLICAO PAVIMENTOFLEXIVEL C/TRANSPORT

21.07.01  962,810 MABERTURA DE POCO DE INSPECAO ATE 1,5M DE PROFUNDIDADE

21.07.02  44,930 UNENSAIO DE UMIDADE NATURAL

21.07.03  96,270 UNENSAIO DE DENSIDADE NATURAL

21.07.04  250,340 UNANALISE GRANULOMETRICA POR PENEIRAMENTO E SEDIMENTACAO.

21.07.05  346,600 UNENSAIO DE CBR 5 PONTOS E.N.

21.07.06  385,130 UNENSAIO DE CBR 5 PONTOS E.I.

21.07.07  487,830 CONJUNTOCLASSIFICACAO MCT (PERDA POR IMERSAO E MINI MCV).

21.07.12  173,310 UNCLASSIFICACAO MCT - METODO PASTILHA

21.07.13  282,430 UNENSAIO DE CBR 1 PONTO MOLDADO NA UMIDADE OTIMA DE 

COMPACTACAO (E.N.)

21.07.14  166,880 UNENSAIO DE COMPACTACAO - PROCTOR.

21.07.15  128,370 UNGRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO SIMPLES (SEM SEDIMENTACAO).

21.08.01  1,400 MLIMPEZA DE DRENAGEM DA PLATAFORMA

21.08.02  65,160 MLIMPEZA DE BUEIROS DIAMETRO ATE 80CM

21.08.03  68,110 MLIMPEZA DE BUEIROS DIAMETRO ATE 100CM

21.08.04  72,770 MLIMPEZA DE BUEIROS DIAMETRO ATE 120CM

21.08.05  77,040 MLIMPEZA DE BUEIROS DIAMETRO ATE 150CM

21.08.06  68,380 MLIMPEZA DE GALERIA

21.08.08  375,360 M3DEMOLICAO E RETIRADA DE GUARDA-CORPO

21.08.09  50,610 MLIMPEZA DE BUEIROS DIAMETRO ATE 60CM

21.08.11  1,680 MLIMPEZA DE DRENAGEM FORA DA PLATAFORMA

22.01.01  0,360 M2LIMP.TERRENO SEM DESTOCAMENTO DE ARVORES

22.01.02  0,660 M2LIMP.TERRENO C/DEST.ARV.PERIMETRO<=78CM

22.01.03  4,130 M2LIMP. MANUAL TERRENO AMONT. DE MATERIAL

22.01.04  70,130 UNDERRUBADA E DEST.ARV.C/PERIMETRO>78CM

22.01.05  20,360 UNDEST.ARV.COM PERIMETRO MAIOR QUE 78CM

22.01.06  0,520 M2RASPAGEM DO TERRENO

22.02.01  6,680 M3ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA

22.02.03  23,670 M3ESCAV.CARGA MATERIAL 2 CAT.C/EXPLOSIVO

22.02.04  37,600 M3ESCAVACAO E CARGA MATERIAL  3 CATEGORIA

22.02.05  14,540 M3ESCAV.CARGA SOLO MOLE SOB LAMINA D´AGUA

22.02.06  2,890 M3CARGA DE MATERIAL LIMPEZA

22.02.07  6,520 M3ESCAV.,CARGA E DESC.MAT.SIL-ARG.NO CORTE

22.02.08  5,120 M3AQUIS.MAT.ESPAL.CONF.ROLAGEM MAT.SIL.ARG

22.02.09  2,770 M3ESPALHAMENTO/REGULARIZACAO/COMPACTACAO DE MATERIAL EM 

BOTA-FORA.

22.02.11  22,810 M3ESCAVAÇÃO OU DESMONTE E CARGA COM EQUIPAMENTO HIDRAULICO 

(PICÃO)

22.03.01  5,160 M3*KMTRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 1 KM

22.03.02  3,030 M3*KMTRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 2 KM

22.03.03  2,360 M3*KMTRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 5 KM

22.03.04  1,970 M3*KMTRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 10 KM

22.03.05  1,740 M3*KMTRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 15 KM

22.03.06  1,370 M3*KMTRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ALEM DE 15KM

22.03.07  7,100 M3*KMTRANSPORTE DE 3 CATEGORIA ATE 1 KM

22.03.08  5,180 M3*KMTRANSPORTE DE 3 CATEGORIA ALEM 1 KM

22.03.09  4,830 M3*KMTRANSPORTE DE SOLO MOLE ATE 2 KM

22.03.10  3,320 M3*KMTRANSPORTE DE SOLO MOLE ALEM 2 KM

22.03.11  5,520 M3*KMTRANSPORTE MATERIAL DE LIMPEZA ATE 1 KM

22.03.12  3,450 M3*KMTRANSPORTE MATERIAL DE LIMP.ALEM DE 1 KM

22.04.01  3,760 M3COMPACTACAO DE ATERRO MAIOR/IGUAL 95% PS

22.04.02  180,400 M3RETALUDAMENTO MANUAL

22.06.01  136,400 M3FUNDACAO DE ATERRO C/AREIA LAVADA

22.06.04  110,350 M3FUNDACAO DE ATERRO C/PED.RACHAO

22.06.05  2,770 M3ESPALH.ADENS.MATERIAL DE FUND.DE ATERRO

22.07.01  9,690 MVALETA DE PROTECAO MANUAL
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22.08.01  21,100 M2GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 5 KN/M - RESIST. LONGIT. 30 

KN/M

22.08.02  24,140 M2GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 5 KN/M - RESIST. LONGIT. 50 

KN/M

22.08.03  27,200 M2GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 5 KN/M - RESIST. LONGIT. 80 

KN/M

22.08.04  30,220 M2GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 5 KN/M - RESIST. LONGIT. 

100 KN/M

22.08.05  34,770 M2GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 5 KN/M - RESIST. LONGIT. 

150 KN/M

22.08.06  38,610 M2GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 5 KN/M - RESIST. LONGIT. 

200 KN/M

22.08.07  22,270 M2GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 15 KN/M - RESIST. LONGIT. 

30 KN/M

22.08.08  25,500 M2GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 15 KN/M - RESIST. LONGIT. 

50 KN/M

22.08.09  28,700 M2GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 15 KN/M - RESIST. LONGIT. 

80 KN/M.

22.08.10  31,930 M2GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 15 KN/M - RESIST. LONGIT. 

100 KN/M.

22.08.11  36,750 M2GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 15 KN/M - RESIST. LONGIT. 

150 KN/M.

22.08.12  40,750 M2GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 15 KN/M - RESIST. LONGIT. 

200 KN/M.

22.08.13  23,430 M2GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 20 KN/M - RESIST. LONGIT. 

30 KN/M.

22.08.14  26,840 M2GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 20 KN/M - RESIST. LONGIT. 

50 KN/M.

22.08.15  30,220 M2GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 20 KN/M - RESIST. LONGIT. 

80 KN/M.

22.08.16  33,630 M2GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 20 KN/M - RESIST. LONGIT. 

100 KN/M.

22.08.17  38,700 M2GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 20 KN/M - RESIST. LONGIT. 

150 KN/M.

22.08.18  42,980 M2GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 20 KN/M - RESIST. LONGIT. 

200 KN/M.

22.08.19  24,580 M2GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 30 KN/M - RESIST. LONGIT. 

30 KN/M.

22.08.20  28,170 M2GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 30 KN/M - RESIST. LONGIT. 

50 KN/M.

22.08.21  31,740 M2GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 30 KN/M - RESIST. LONGIT. 

80 KN/M.

22.08.22  35,300 M2GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 30 KN/M - RESIST. LONGIT. 

100 KN/M.

22.08.23  40,660 M2GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 30 KN/M - RESIST. LONGIT. 

150 KN/M.

22.08.24  45,130 M2GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 30 KN/M - RESIST. LONGIT. 

200 KN/M.

22.08.25  32,180 M2GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 50 KN/M - RESIST. LONGIT. 

50 KN/M

22.08.26  36,290 M2GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 50 KN/M - RESIST. LONGIT. 

80 KN/M

22.08.27  40,390 M2GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 50 KN/M - RESIST. LONGIT. 

100 KN/M

22.08.28  46,560 M2GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 50 KN/M - RESIST. LONGIT. 

150 KN/M

22.08.29  51,740 M2GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 50 KN/M - RESIST. LONGIT. 

200 KN/M

22.08.30  69,250 M2GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 100 KN/M - RESIST. LONGIT. 

100 KN/M

22.08.31  76,380 M2GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 100 KN/M - RESIST. LONGIT. 

150 KN/M

22.08.32  81,740 M2GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 100 KN/M - RESIST. LONGIT. 

200 KN/M

22.08.33  79,960 M2GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 150 KN/M - RESIST. LONGIT. 

150 KN/M

22.08.34  87,090 M2GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 150 KN/M - RESIST. LONGIT. 

200 KN/M
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22.08.35  90,680 M2GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 200 KN/M - RESIST. LONGIT. 

200 KN/M.

22.08.36  23,430 M2GEOGRELHA PVC RESIST. TRANSV. 20 KN/M - RESIST. LONGIT. 40 KN/M.

22.08.37  26,840 M2GEOGRELHA PVC RESIST. TRANSV. 20 KN/M - RESIST. LONGIT. 60 KN/M.

22.08.38  30,220 M2GEOGRELHA PVC RESIST. TRANSV. 20 KN/M - RESIST. LONGIT. 90 KN/M.

22.08.39  33,630 M2GEOGRELHA PVC RESIST. TRANSV. 20 KN/M - RESIST. LONGIT. 120 KN/M.

22.08.40  24,580 M2GEOGRELHA PVC RESIST. TRANSV. 30 KN/M - RESIST. LONGIT. 40 KN/M.

22.08.41  28,170 M2GEOGRELHA PVC RESIST. TRANSV. 30 KN/M - RESIST. LONGIT. 60 KN/M.

22.08.42  31,740 M2GEOGRELHA PVC RESIST. TRANSV. 30 KN/M - RESIST. LONGIT. 90 KN/M.

22.08.43  35,300 M2GEOGRELHA PVC RESIST. TRANSV. 30 KN/M - RESIST. LONGIT. 120 KN/M.

23.02.01  1,520 M2MELH/PREPARO SUB-LEITO - 100% EN

23.02.02  1,810 M2MELH/PREPARO SUB-LEITO - 100% EI

23.03.01  6,510 M3REFORCO SUB-LEITO ESCAV. SOLO ESCOLHIDO

23.03.02.01  5,390 M3*KMREFORCO DO SUB-LEITO - TRANSPORTE ATE 1 KM

23.03.02.02  3,780 M3*KMREFORCO DO SUB-LEITO - TRANSPORTE ATE 2 KM

23.03.02.03  2,950 M3*KMREFORCO DO SUB-LEITO - TRANSPORTE ATE 5KM

23.03.02.04  2,470 M3*KMREFORCO DE SUB-LEITO - TRANSPORTE ATE 10 KM

23.03.02.05  2,180 M3*KMREFORCO DO SUB-LEITO - TRANSPORTE ATE 15 KM

23.03.02.06  1,720 M3*KMREFORCO DOE SUB-LEITO - TRANSPORTE + 15KM

23.03.03  5,130 M3REFORCO DE SUB-LEITO COMPACTACAO 100% EI

23.03.04  4,610 M3REFORCO DE SUB-LEITO COMPACT 100% EN

23.04.01.01.01  96,090 M3SUB-BASE OU BASE DE SOLO CIM.3%-USINA COM TRANSP.JAZIDA ATE 

LOCAL APLICACAO

23.04.01.02.01  108,330 M3SUB BASE OU BASE SOLO CIM.4%-USINA COM TRANSP.JAZIDA ATE LOCAL 

APLICACAO

23.04.01.03.01  120,570 M3SUB BASE OU BASE SOLO CIM.5%-USINA COM TRANSP.JAZIDA ATE LOCAL 

APLICACAO

23.04.01.04.01  132,800 M3SUB BASE OU BASE SOLO CIM.6%-USINA COM TRANSP. JAZIDA ATE 

LOCAL APLICACAO

23.04.01.05.01  145,040 M3SUB BASE OU BASE SOLO CIM.7%-SINA COM TRANSP.JAZIDA ATE LOCAL 

APLICACAO

23.04.01.06.01  157,280 M3SUB BASE OU BASE SOLO CIM.8%-USINA COM TRANSP.JAZIDA ATE LOCAL 

APLICACAO

23.04.01.07.01  169,510 M3SUB BASE OU BASE SOLO CIM.9%-USINA COM TRANSP.JAZIDA ATE LOCAL 

APLICACAO

23.04.01.08.01  181,750 M3SUB BASE OU BASE SOLO CIM.10%-USINA COM TRANSP.JAZIDA ATE 

LOCAL APLICACAO

23.04.01.09.01  193,980 M3SUB BASE OU BASE SOLO CIM.11%-USINA COM TRANSP.JAZIDA ATE 

LOCAL APLICACAO

23.04.01.10.01  206,220 M3SUB BASE OU BASE SOLO CIM.12%-USINA COM TRANSP.JAZIDA ATE 

LOCAL APLICACAO

23.04.01.11.01  83,220 M3SUB BASE OU BASE SOLO CIM.3%-PULVEMIST.-COM TRANSP.JAZIDA ATE 

LOCAL APLICACAO

23.04.01.12.01  95,460 M3SUB BASE OU BASE SOLO CIM.4%-PULVEMIST.-COM TRANSP.JAZIDA ATE 

LOCAL APLICACAO

23.04.01.13.01  107,700 M3SUB BASE OU BASE SOLO CIM.5%-PULVEMIST.-COM TRANSP.JAZIDA ATE 

LOCAL APLICACAO

23.04.01.14.01  119,930 M3SUB BASE OU BASE SOLO CIM.6%-PULVEMIST.-COM TRANSP.JAZIDA ATE 

LOCAL APLICACAO

23.04.01.15.01  124,960 M3SUB BASE OU BASE SOLO CIM.7%-PULVEMIST.-COM TRANSP.JAZIDA ATE 

LOCAL APLICACAO

23.04.01.16.01  130,090 M3SUB BASE OU BASE SOLO CIM.8%-PULVEMIST.-COM TRANSP.JAZIDA ATE 

LOCAL APLICACAO

23.04.01.17.01  140,700 M3SUB BASE OU BASE SOLO CIM.9%-PULVEMIST.-COM TRANSP.JAZIDA ATE 

LOCAL APLICACAO

23.04.01.18.01  152,390 M3SUB BASE OU BASE SOLO CIM.10%-PULVEMIST.-COM TRANSP.JAZIDA ATE 

LOCAL APLICACAO

23.04.01.19.01  162,670 M3SUB BASE OU BASE SOLO CIM.11%-PULVEMIST.-COM TRANSP.JAZIDA ATE 

LOCAL APLICACAO

23.04.01.20.01  174,170 M3SUB BASE OU BASE SOLO CIM.12%-PULVEMIST.-COM TRANSP.JAZIDA ATE 

LOCAL APLICACAO

23.04.01.26.01  102,130 M3SUB BASE OU BASE SOLO CAL 4% - COM TRANSP.JAZIDA ATE LOCAL 

APLICACAO
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23.04.02.01.02  183,480 M3SUB BASE OU BASE SOLO BRITA C/CIM.3% COM TRANSP. JAZIDA ATE 

LOCAL APLICAÇÃO

23.04.02.02.01  204,090 M3SUB BASE OU BASE SOLO BRITA C/CIM.4% COM TRANSP. JAZIDA ATE 

LOCAL DE APLICAÇÃO

23.04.02.03.01  214,300 M3SUB BASE OU BASE SOLO BRITA C/CIM.5% COM TRANSP.JAZIDA ATE O 

LOCAL DE APLICAÇÃO

23.04.02.04.41  224,500 M3SUB BASE OU BASE SOLO BRITA C/CIM.6% COM TRANSP.DA JAZIDA ATE 

LOCAL APLICAÇÃO

23.04.02.05.02  131,560 M3SUB BASE OU BASE DE SOLO BRITA 50% BRITA COM TRANSP.JAZIDA ATE 

LOCAL APLICAÇÃO

23.04.02.05.03  131,560 M3SUB BASE OU BASE DE SOLO LATERITICO-BRITA 50% BRITA 

C/TRANSP.JAZIDA ATE APLIC.

23.04.02.07.02  131,570 M3SUB BASE OU BASE DE SOLO BRITA 60% BRITA COM TRANSP.JAZIDA ATE 

LOCAL APLICAÇÃO

23.04.02.09.02  160,550 M3SUB BASE OU BASE DE SOLO BRITA 70% BRITA COM TRANSP.JAZIDA ATE 

LOCAL APLICAÇÃO

23.04.02.11.02  178,420 M3SUB BASE OU BASE DE SOLO BRITA 80% BRITA COM TRANSP.JAZIDA ATE 

LOCAL APLICAÇÃO

23.04.02.13.02  191,400 M3SUB BASE OU BASE DE SOLO BRITA 90% BRITA COM TRANSP.JAZIDA ATE 

LOCAL APLICAÇÃO

23.04.03.01  190,790 M3SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD. SIMPLES

23.04.03.02  148,190 M3SUB-BASE OU BASE DE PEDRA BRITADA

23.04.03.03  160,380 M3SUB-BASE OU BASE DE BICA CORRIDA

23.04.03.04  184,080 M3SUB-BASE OU BASE DE PEDRA RACHAO, CONF. ET-POO/042 (DERSA)

23.04.04.01  187,770 M3SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD. C/CIM 1%VOL

23.04.04.02  200,560 M3SUB-BASE OU BASE BRITA GRA. C/CIM 2%VOL

23.04.04.03  213,360 M3SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD. C/CIM 3%VOL

23.04.04.04  226,150 M3SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD. C/CIM 4%VOL

23.04.04.05  249,910 M3SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD. C/CIM 5%

23.04.05.01  159,990 M3SUB-BASE OU BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE

23.04.06.01  178,490 M3SUB-BASE OU BASE MACADAME HIDRAULICO

23.04.06.02  686,440 M3SUB-BASE OU BASE MACADAME BETUMINOSO

23.04.06.03  184,590 M3SUB-BASE OU BASE DE MACADAME SECO

23.04.07.01  24,000 M3SUB-BASE OU BASE SOLO AREN. FINO 95% PI

23.04.07.03  51,360 M3BASE SOLO ESTABILIZADO QUIMICAMENTE PARA SOLO ARENOSO

23.05.01  7,340 M2IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE

23.05.01.01  0,280 M2IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE (SEM MATERIAIS 

ASFALTICOS)

23.05.02  2,740 M2IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE

23.05.02.01  0,200 M2IMPRIMADURABETUMINOSA LIGANTE (SEM MATERIAIS ASFALTICOS)

23.05.03  1,470 M2IMPRIMADURA BET. AUXILIAR DE LIGACAO

23.05.04  3,690 M2IMPRIM. BET. LIGANTE MODIF. POLIMERO

23.06.01  6,710 M2TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES

23.06.02  606,440 M3TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO

23.06.03  769,170 M3TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO

23.06.04.07  20,630 M2MICROREVESTIMENTO ASFALTICO A FRIO COM POLIMERO COM FIBRA

23.06.04.07.01  18,430 M2MICROREVESTIMENTO ASFALTICO A FRIO COM POLIMERO SEM FIBRA

23.06.05  7,780 M2TRATAMENTO SUPERF. C/ LAMA ASFALTICA

23.06.06  9,950 M2TRAT.SUP.CAM. LAMA ASFALTICA GROSSA

23.06.07  8,710 M2TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES MODIFICADO POR POLIMEROS

23.06.08  867,120 M3TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO MODIFICADO POR POLIMEROS

23.06.09  1.009,140 M3TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO MODIFICADO POR POLIMEROS

23.07.01  760,860 M3PRE-MISTURADO A FRIO

23.07.01.01  235,550 M3CAMADA BASE PRE-MISTURADO A FRIO (SEM MATERIAIS ASFALTICOS)

23.07.01.02  95,890 M3APLICACAO CAMADA DE PRE-MISTURADO A FRIO COM TRANSPORTE 

(EXCLUSO MATERIAL)

23.08.01  818,920 M3CONC.ASF.US.QUENTE - BINDER GRAD.A C/DOP

23.08.01.01  778,060 M3CONC.ASF.US.QUENTE - BINDER GRAD.A S/DOP

23.08.02  883,910 M3CONC.ASF.US.QUENTE - BINDER GRAD.B C/DOP

23.08.02.01  836,400 M3CONC.ASF.US.QUENTE - BINDER GRAD.B S/DOP

23.08.02.02  929,350 M3CONCRETO ASFALTICO GRADUACAO I
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23.08.03.01  899,750 M3CAMADA ROLAMENTO-CBUQ GRADUACAO C-S/DOP

23.08.03.03  951,060 M3CAMADA ROLAMENTO - CBUQ - GRAD.C - COM DOP

23.08.04.02  899,620 M3CAMADA DE ROLAMENTO - CBUQ - GRAD. D - SEM DOP

23.08.04.03  954,740 M3CAMADA ROLANTE CBUQ - GRAD. D - COM DOP

23.08.04.04  987,100 M3CAMADA DE ROLAMENTO CBUQ - GRADUACAO D, MODIFICADA POR 

POLIMERO

23.08.05  982,420 M3CONC. ASF. MODIFICADO P/POLIMERO

23.08.05.01.01  880,780 M3CONCRETO ASFALTICO MODIFICADO POR POLIMERO - GRAD. II

23.08.06  946,230 M3CONCRETO ASFALTICO MODIFICADO COM 15% EM PESO DE BORRACHA 

(CONTINUO)

23.08.06.04  948,800 M3CONCRETO ASFALTICO COM ASFALTO-BORRACHA, GRADUACAO IV

23.08.06.05  934,110 M3CONCRETO ASFALTO BORRACHA MORNO COM 15% DE BORRACHA.

23.08.06.06  935,970 M3CONCRETO ASFALTO BORRACHA GRAD. IV, MORNO COM 15% BORRACHA

23.09.01  4,890 M2CAPA SELANTE TIPO 2

23.09.02  7,720 M2CAPA SELANTE TIPO 3

23.10.01  177,110 M3FRESAGEM CONTINUA DE PAV., INDEPENDENTE DA ESPESSURA

23.11.04.01  627,630 M3PAVIMENTO DE CONCRETO - APLICACAO COM FORMAS DESLIZANTES

23.11.09  1.269,520 M3PAVIMENTO DE CONCRETO SOBRE OBRA DE ARTE ESPECIAL-MANUAL.

23.11.10  819,180 M3PAVIMENTO DE CONCRETO SOBRE OBRA DE ARTE 

ESPECIAL-MECANICO(PP-DE-P00/010)

23.11.11  246,840 M3PAVIMENTO DE CONCRETO POBRE PARA BASE DE PAVIMENTO RIGIDO.

23.12.01  82,920 M2PAVIMENTO CONCRETO INTERTRAVADO - E=6CM

23.12.02  96,520 M2PAVIMENTO CONCRETO INTERTRAVADO - E=8CM

23.12.03  99,310 M2PAV CONCRETO INTERTRAVADO - E=10CM

23.13.07.01  121,830 M3RECICLAGEM CAPA/BASE COM ADICAO DE 4% DE CIMENTO

23.13.07.02  170,110 M3RECICLAGEM DE PAVIMENTO COM ADICAO DE 30% DE BRITA E 4% DE 

CIMENTO

23.13.07.03  155,680 M3RECICLAGEM DE PAVIMENTO COM ADICAO DE 20% DE BRITA E 4% DE 

CIMENTO

23.13.07.04  183,010 M3RECICLAGEM DE PAVIMENTO COM ADICAO DE 20% DE BRITA E 6% DE 

CIMENTO

23.13.07.05  101,040 M3RECICLAGEM DE PAVIMENTO COM ADICAO DE 20% BRITA.

23.13.07.07  63,630 M3REUTILIZAÇÃO DE PAVIMENTO RECICLADO COM ADIÇÃO DE 25% DE BRITA 

1 EM PESO

23.13.07.08  112,230 M3REMOÇÃO, PULVERIZAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE (5KM) DE PAVIMENTO 

FLEXIVEL

24.01.01  11,450 M3ATERRO DE ACESSO

24.02.01  69,380 M3ESCAVACAO MANUAL PARA OBRAS S/ EXPLOSIVO

24.02.02  13,790 M3ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO

24.02.03  58,630 M3ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS C/EXPLOSIVO

24.02.04  13,790 M3CORTA-RIO ESCAVACAO SEM EXPLOSIVO

24.02.05  58,630 M3CORTA-RIO ESCAVACAO COM EXPLOSIVO

24.02.08  84,450 M3ESCAV.FUND.BUEIRO OU DRENO S/EXPL.ATE 2M

24.02.09  17,530 M3ACRESC.P/ESCAV.1,5M PROFUNDIDADE,ALEM 2M

24.02.10  272,080 M3ESCAV.FUND.BUEIRO OU DRENO C/EXPL.ATE 2M

24.02.11  26,200 M3ACRESC.ESC.ENS.EXPL.C/1,5M PROF.ALEM 2M

24.02.12  72,300 M3ESCAV.FUND.DENTRO ENSEC.SEM EXPL. ATE 3M

24.02.13  14,490 M3ACR.P/ESCAV.ENSEC.P/CADA 1M  PROF.ALEM3M

24.02.14  226,640 M3ESCAV.FUND.DENTRO ENSEC.C/EXPL.ATE 3M

24.02.15  26,200 M3ACRESC.P/ESC.ENSEC.C/EXPL.C/1,5M ALEM 3M

24.03.01  265,780 M2PAREDE ENSECADEIRA COM PRANCHA-ESP.0,05M

24.03.02  374,330 M2PAREDE ENSECADEIRA C/PRANCHA-ESP.0,075M

24.03.03  490,620 M2PAREDE ENSECADEIRA COM PERFIL METALICO

24.03.04  70,870 M3ARGILA ENCH.ENSECADEIRA,INCL.APILOAMENTO

24.03.05  2,850 M3ESGOTAMENTO CONTINUO AGUA

24.03.06  117,260 M2ESCORAMENTO DE VALAS/CAVAS P/FUND.CONT.

24.03.07  80,030 M2ESCORAMENTO DE VALAS/CAVAS P/FUND.DESC.

24.03.08  50,730 M2ESCORAMENTO PARA FORMAS

24.04.01  48,070 M3CIMB.DE PASSAGEM SECUND. E GALERIA RET.

24.04.02  69,150 M3CIMBRAMENTO DE GALERIA EM ABOBODA
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24.04.03  17,780 M3ANDAIME DE MADEIRA

24.04.04  22,230 M3ANDAIME TUBULAR

24.05.01  107,860 M2FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM

24.05.02  119,740 M2FORMA PLANA PARA CONCRETO APARENTE

24.06.01  11,100 KGBARRA DE ACO CA-25

24.06.02  10,890 KGBARRA DE ACO CA-50

24.06.03  13,210 KGBARRA DE ACO CA-60

24.06.04  9,050 KGTELA METALICA

24.07.01  451,740 M3CONCRETO FCK 10 MPA

24.07.02  491,790 M3CONCRETO FCK 15 MPA

24.07.03  500,710 M3CONCRETO FCK 18 MPA

24.07.04  520,340 M3CONCRETO FCK 20 MPA

24.07.05  532,420 M3CONCRETO FCK 25 MPA

24.07.07  548,080 M3CONCRETO FCK 30 MPA

24.07.08  453,550 M3CONCRETO CICLOPICO

24.07.09  55,990 M3BOMBEAMENTO P/ CONCRETO QUALQUER RESIST.

24.07.12  557,910 M3CONCRETO FCK 35 MPA

24.07.13  585,910 M3CONCRETO FCK 40 MPA

24.07.14  634,210 M3CONCRETO FCK 45 MPA

24.07.15  652,990 M3 CONCRETO FCK 50 MPA

24.08.01  73,240 MJUNTA ELASTICA EM PVC TIPO O-12

24.08.02  118,980 MJUNTA ELASTICA EM PVC TIPO O-22

24.09.01  249,470 M3ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA

24.09.02  384,310 M3ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA E REJUNTADA

24.09.03  159,800 M3ENROCAMENTO PEDRA JOGADA

24.09.04  642,270 M3GABIAO TIPO CAIXA LARGURA 50CM - TELA GALVANIZADA

24.09.04.01  479,150 M3GABIAO TIPO CAIXA ALTURA DE 50 CM - REVSTIDO DE PVC

24.09.04.02  592,160 M3GABIAO TIPO CAIXA REVESTIDO DE PVC ALTURA DE 1,00M

24.09.04.03  358,860 M3GABIAO TIPO CAIXA GALVANIZADO ALTURA DE 1,00M

24.09.05.01  148,140 M2GABIAO TIPO COLCHAO ESPES.17CM-TELA GALV

24.09.06.01  163,240 M2GABIAO TIPO COLCHAO ESPESSURA 23CM - TELA GALVANIZADA

24.09.07.01  193,160 M2GABIAO TIPO COLCHAO ESPES.30CM-TELA GALV

24.09.08.01  226,690 M2GABIAO TIPO COLCHAO ESPES.17CM-TELA PVC

24.09.09.01  250,820 M2GABIAO TIPO COLCHAO ESPESSURA 23CM - TELA PVC

24.09.10.01  280,170 M2GABIAO TIPO COLCHAO ESPESSURA 30CM - TELA PVC

24.09.11  533,860 M3GABIAO TIPO SACO-TELA GALV.

24.09.12  616,940 M3GABIAO TIPO SACO - TELA GALVANIZADA REVESTIDA DE PVC

24.09.13  142,320 M3CAMADA FILTRANTE PEDRA BRITADA

24.10.02  738,850 M3CALCAMENTO CONCRETO FCK 15 MPA

24.10.03  696,800 M3CALCAMENTO CONCRETO FCK 10 MPA

24.11.01  1.049,020 M3ALVENARIA TIJOLO

24.11.02  383,710 M3ALVENARIA DE PEDRA SECA

24.11.04  671,100 M3ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA

24.11.05  541,600 M3ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO

24.11.07  43,990 M2ARGAM.DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 E=2CM

24.12.01.01  108,900 M3ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA 1E2

24.12.01.02  117,920 M3ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA 3E4

24.12.01.03  113,010 M3ENCHIMENTO DE VALA COM BICA CORRIDA

24.12.02  136,400 M3ENCHIMENTO DE VALA COM AREIA

24.12.03  99,930 M3ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA MARROADA

24.12.05  152,330 M3ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRA BRITADA

24.12.08  33,230 M3COMPACTACAO MANUAL C/REATERRO SOLO LOCAL

24.12.09  16,610 M2COMPACTACAO MANUAL PARA BASES DE CAIXAS E VALAS

24.13.01  75,760 M3VALETA SECAO TRANSV.ATE 0,50M2 1 CAT.

24.13.02  112,110 M3VALETA SECAO TRANSV.ATE 0,50M2 2 CAT.

24.13.03  241,690 M3VALETA SECAO TRANSV.ATE 0,50M2 3 CAT.

24.13.04  21,090 M3VALETA SECAO TRANSV.MAIOR 0,50M2 1 CAT.

SCTT - TPU_AAAA_MM_PDF - Versão 20161228 31/07/2018Emissão:



DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO

9 39/Pág: SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

TABELA DE PREÇOS UNITÁRIOS NÃO DESONERADOS

Atendendo à Lei Federal nº 13.161 DE 31/08/2015

Data de Referência: 30/06/2018

UnidadeSubitem Descrição Preço Unitário

24.13.05  28,130 M3VALETA SECAO TRANSV.MAIOR 0,50M2 2 CAT.

24.13.06  163,030 M3VALETA SECAO TRANSV.MAIOR 0,50M2 3 CAT - COM EXPLOSIVOS

24.13.07  126,340 M3VALETA SECAO TRANSV.MAIOR 0.50M2 - SEM EXPLOSIVO

24.14.01.01  5,160 M2MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 07 KN/M

24.14.01.02  5,520 M2MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 08 KN/M

24.14.01.03  6,320 M2MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 09 KN/M

24.14.01.04  6,880 M2MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 10 KN/M

24.14.01.05  8,270 M2MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 14 KN/M

24.14.01.06  9,640 M2MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 16 KN/M

24.14.01.07  12,390 M2MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 21 KN/M

24.14.01.08  15,130 M2MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 26 KN/M

24.14.01.09  17,890 M2MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 31 KN/M

24.14.01.10  7,070 M2MANTA GEOTEXTIL TECIDA RESIST. LONGIT. 24 KN/M

24.14.01.11  10,880 M2MANTA GEOTEXTIL TECIDA RESISTENCIA LOGINTUDINAL 48 KN/M

24.14.02  47,760 KGMANTA GEOTEXTIL TECIDA

24.15.01  63,850 MTUBO DRENO CONCRETO 15CM

24.15.02  71,030 MTUBO DRENO CONCRETO 20CM

24.15.03  59,040 MTUBO DRENO BARRO 15CM

24.15.04  77,950 MTUBO DRENO BARRO 20CM

24.15.05  23,940 MTUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,05M

24.15.06  31,210 MTUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,075M

24.15.07  59,660 MTUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,10M

24.15.08  122,720 MTUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,15M

24.15.09  263,500 MDRENO HORIZONTAL PROFUNDO

24.15.09.01  190,190 MDRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM ROCHA 

DPR-PP-DE-H07/123

24.15.09.02  32,320 MDRENO TRANSVERSAL RASO PARA CORTE EM ROCHA TIPO DRR, 

PP-DE-H07/123.

24.15.09.03  86,380 MDRENO LONGITUDINAL RASO DLR-2, PP-DE-H07/125.

24.15.09.04  152,050 MDRENOS LONGITUDINAIS PROFUNDOS PARA SOLOS ARENOSOS

24.15.09.05  166,630 MDRENOS LONGITUDINAIS PROFUNDOS EM SOLOS SILTOSOS E/OU 

ARGILOSOS

24.15.11  40,160 MTUBO DRENO DE POLIET.DE ALTA DENS.0,10M

24.15.12  58,930 MTUBO DRENO DE POLIET.DE ALTA DENS.0,15M

24.15.13  101,560 MTUBO DRENO DE POLIET.DE ALTA DENS.0,20M

24.15.14  25,060 MDUTO CORRUG. PEAD 0,05M

24.15.15  37,970 MDUTO CORRUG.PEAD 0,075M

24.15.16  47,770 MDUTO CORRUG.PEAD 0,10M

24.15.17  96,950 MDUTO CORRUG.PEAD 0,15M

24.16.01  155,690 MTUBO DE CONCRETO D=0,40M CLASSE PA-1

24.16.02  148,490 MTUBO DE CONCRETO D=0,40M CLASSE PA-2

24.16.03  186,370 MTUBO DE CONCRETO D=0,50M CLASSE PA-1

24.16.04  194,570 MTUBO DE CONCRETO D=0,50M CLASSE PA-2

24.16.05  219,740 MTUBO DE CONCRETO D=0,50M CLASSE PA-3

24.16.06  224,000 MTUBO DE CONCRETO D=0,50M CLASSE PA-4

24.16.07  225,050 MTUBO DE CONCRETO D=0,60M CLASSE PA-1

24.16.08  218,310 MTUBO DE CONCRETO D=0,60M CLASSE PA-2

24.16.09  281,300 MTUBO DE CONCRETO D=0,60M CLASSE PA-3

24.16.10  318,780 MTUBO DE CONCRETO D=0,60M CLASSE PA-4

24.16.11  355,770 MTUBO DE CONCRETO D=0,80M CLASSE PA-1

24.16.12  366,380 MTUBO DE CONCRETO D=0,80M CLASSE PA-2

24.16.13  450,060 MTUBO DE CONCRETO D=0,80M CLASSE PA-3

24.16.14  425,180 MTUBO DE CONCRETO D=0,80M CLASSE PA-4

24.16.15  479,160 MTUBO DE CONCRETO D=1,00M CLASSE PA-1

24.16.16  502,230 MTUBO DE CONCRETO D=1,00M CLASSE PA-2

24.16.17  617,860 MTUBO DE CONCRETO D=1,00M CLASSE PA-3

24.16.18  592,780 MTUBO DE CONCRETO D=1,00M CLASSE PA-4

24.16.19  717,090 MTUBO DE CONCRETO D=1,20M CLASSE PA-1

SCTT - TPU_AAAA_MM_PDF - Versão 20161228 31/07/2018Emissão:



DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO

10 39/Pág: SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

TABELA DE PREÇOS UNITÁRIOS NÃO DESONERADOS

Atendendo à Lei Federal nº 13.161 DE 31/08/2015

Data de Referência: 30/06/2018

UnidadeSubitem Descrição Preço Unitário

24.16.20  806,580 MTUBO DE CONCRETO D=1,20M CLASSE PA-2

24.16.21  897,090 MTUBO DE CONCRETO D=1,20M CLASSE PA-3

24.16.22  904,410 MTUBO DE CONCRETO D=1,20M CLASSE PA-4

24.16.23  999,410 MTUBO DE CONCRETO D=1,50M CLASSE PA-1

24.16.24  1.164,450 MTUBO DE CONCRETO D=1,50M CLASSE PA-2

24.16.25  1.356,760 MTUBO DE CONCRETO D=1,50M CLASSE PA-3

24.16.26  1.315,930 MTUBO DE CONCRETO D=1,50M CLASSE PA-4

24.16.27  92,260 MTUBO DE CONCRETO SIMPLES D=0,40M

24.16.28  137,870 MTUBO DE CONCRETO SIMPLES D=0,60M

24.18.01  52,780 MCANALETA CONCRETO 40CM

24.18.02  83,930 MCANALETA CONCRETO 60CM

24.18.03  145,340 MCANALETA CONCRETO 80CM

24.19.03.01  56,070 MGUIA PRE-FABRICADA CONCRETO FCK 20 MPA

24.19.04.01  721,380 M3SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA

24.19.05.01  926,200 M3GUIA DE CONCRETO FCK 20 MPA

24.19.06  464,110 UNTELAR E TAMPAO DE FERRO FUNDIDO

24.19.07.01  220,550 UNGRELHA DE CONCRETO DE 10X44X120CM - FCK 20 MPA

24.19.08  424,050 UNGRELHA FERRO FUNDIDO BOCA LOB GRS-135

24.20.01  43,210 KGTUBO ACO CORR.GALV.MET.NAO DESTRUTIVO

24.20.02  44,650 KGTUBO ACO CORR.EPOXI MET.NAO DESTRUTIVO

24.20.03  23,990 KGTUBO ACO CORR.GALV.MET.DESTRUTIVO

24.20.04  25,090 KGTUBO ACO CORRUGADO EPOXI MET. DESTRUTIVO

24.21.01  62,030 MBROCA DE CONCRETO ARMADO D=20,00CM

24.21.02  95,820 MBROCA DE CONCRETO D=25,00CM

24.21.03  35,410 MBROCA DE CONCRETO D=15,00CM

24.22.01  176,020 M2GEOFORMA TEXTIL TENSORIZADA TIPO COLCHAO - ESPESSURA DE 15 CM

24.22.02  604,670 M3GEOFORMA TEXTIL COM DISPOSITIVO AUTO-DRENANTE "UNIFLUXO"

24.23.01  21,100 M2GEOCOMPOSTO DRENANTE (GEOMANTA+GEOTEXTIL 1 LADO PERM.) TIPO 

1L - 12 MM

24.23.02  24,140 M2GEOCOMPOSTO DRENANTE (GEOMANTA+GEOTEXTIL 1 LADO PERM.) TIPO 

1S - 18 MM

24.23.03  27,200 M2GEOCOMPOSTO DRENANTE (GEOMANTA+GEOTEXTIL 2 LADOS PERM.TIPO 

2L - 10 MM

24.23.04  30,220 M2GEOCOMPOSTO DRENANTE (GEOMANTA+GEOTEXTIL 2 LADOS 

PERM.)TIPO 2S - 16 MM

24.23.05  34,770 M2GEOCOMP. DRENANTE (GEOMANTA+GEOTEXTIL 1 LADO PER./1 LADOIMP.) 

TIPO 2L FP-10MM

24.23.06  38,610 MGEOCOMP. TRINCHEIRA DRENANTE (GEOMANTA+GEOTEXTIL 2 LADOS 

PERM.) H=90CM / 10MM

24.23.07  22,270 MGEOCOMP. TRINCHEIRA DRENANTE (GEOMANTA+GEOTEXTIL 2 

LADOSPERM.) H=60CM / 10MM

24.23.08  25,500 MGEOCOMP. TRINCHEIRA DRENANTE (GEOMANTA+GEOTEXTIL 2 LADOS 

PERM.) H=30CM / 10MM

24.23.09  28,700 MGEOCOMPOSTO DRENANTE VERTICAL (GEOMANTA + GEOTEXTIL 2 

LADOSPERM.)

25.01.01  11,450 M3ATERRO DE ACESSO

25.01.02  55,680 M3ATERRO SOLO COM 3% DE CIMENTO EM USINA

25.01.03  50,500 M3ATERRO SOLO COM 3% DE CIMENTO C/PULVE.

25.01.03.05  93,030 M3ATERRO SOLO COM 6% DE CIMENTO C/PULVE.

25.02.01  69,380 M3ESCAVACAO MANUAL PARA OBRAS S/EXPLOSIVO

25.02.02  13,790 M3ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO

25.02.03  58,630 M3ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS C/EXPLOSIVO

25.02.04  13,790 M3CORTA-RIO ESCAVACAO SEM EXPLOSIVO

25.02.05  58,630 M3CORTA-RIO ESCAVACAO COM EXPLOSIVO

25.02.06  84,450 M3ESCAV.FUND.BUEIRO OU DRENO S/EXPL.ATE 2M

25.02.07  17,530 M3ACRESC.P/ESCAV.1,5M PROFUNDIDADE,ALEM 2M

25.02.08  272,080 M3ESCAV.FUND.BUEIRO OU DRENO C/EXPL.ATE 2M

25.02.09  26,200 M3ACRESC.ESC.ENS.EXPL.C/1,5M PROF.ALEM 2M

25.02.10  72,300 M3ESCAV.FUND.DENTRO ENSEC. SEM EXPL.ATE 3M

25.02.11  14,490 M3ACR.P/ESCAV.ENSEC.P/CADA1,0M PROF.ALEM3M
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25.02.12  226,640 M3ESCAV.FUND.DENTRO ENSEC.C/EXPL.ATE  3M

25.02.13  26,200 M3ACRESC.P/ESC.ENSEC.C/EXPL.C/1,5M ALEM 3M

25.03.01  265,780 M2PAREDE ENSECADEIRA COM PRANCHA-ESP.0,05M

25.03.02  374,330 M2PAREDE ENSECADEIRA C/PRANCHA-ESP.0,075M

25.03.03  490,620 M2PAREDE ENSECADEIRA COM PERFIL METALICO

25.03.04  70,870 M3ARGILA ENCH.ENSECADEIRA,INCL.APILOAMENTO

25.03.04.01  470,350 M3ENSECADEIRA COM SACOS DE AREIA

25.03.04.03  205,760 M3SOLO CIMENTO ENSACADO, COM TEOR DE CIMENTO A 4%

25.03.04.04  225,200 M3SOLO CIMENTO ENSACADO, COM TEOR DE CIMENTO A 6%

25.03.05  2,850 M3ESGOTAMENTO CONTINUO AGUA

25.03.06  117,260 M2ESCORAMENTO DE VALAS/CAVAS P/FUND.CONT.

25.03.07  80,030 M2ESCORAMENTO DE VALAS/CAVAS P/FUND.DESC.

25.03.08  50,730 M2ESCORAMENTO PARA FORMAS

25.04.01  102,800 MESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO - 20/25T

25.04.02  108,130 MESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO - 30/35T

25.04.03  122,140 MESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO - 40/45T

25.04.04  135,660 MESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO - 50/60T

25.04.05  192,820 MESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO - 70/80T

25.04.06  10,590 KGESTACA METALICA, FORNEC. E CRAVACAO

25.04.07  92,320 MESTACA DE MADEIRA D=20CM - 8 TON

25.04.08  119,870 MESTACA DE MADEIRA D=25CM - 15TON

25.04.09  260,320 MESTACA RAIZ EM SOLO D=15CM

25.04.10  280,630 MESTACA RAIZ EM SOLO D=16CM

25.04.11  339,720 MESTACA RAIZ EM SOLO D=20CM

25.04.12  424,490 MESTACA RAIZ EM SOLO D=25CM

25.04.13  526,400 MESTACA RAIZ EM SOLO D=31CM

25.04.14  734,160 MESTACA RAIZ EM SOLO D=40CM

25.04.15  523,480 MESTACA RAIZ EM ROCHA ALTERADA D=15CM

25.04.16  552,610 MESTACA RAIZ EM ROCHA ALTERADA D=16CM

25.04.17  666,430 MESTACA RAIZ EM ROCHA ALTERADA D=20CM

25.04.18  777,030 MESTACA RAIZ EM ROCHA ALTERADA D=25CM

25.04.19  942,890 MESTACA RAIZ EM ROCHA ALTERADA D=31CM

25.04.20  1.221,590 MESTACA RAIZ EM ROCHA ALTERADA D=40CM

25.04.21  20.164,140 UNTAXA DE INSTALACAO EQUIPAM.ESTACA RAIZ

25.04.23.01  86,110 MESTACA TIPO STRAUSS D=32CM

25.04.28  6.957,050 UNTAXA MOBIL. DE EQUIPAMENTO BATE-ESTACA

25.05.01  17,780 M3ANDAIME DE MADEIRA

25.05.02  22,230 M3ANDAIME TUBULAR

25.06.01  107,860 M2FORMA PLANA PARA CONCRETO ARMADO COMUM

25.06.02  119,740 M2FORMA PL.P/CONCRETO PROTENDIDO OU APAR.

25.07.01  11,100 KGBARRA DE ACO CA-25

25.07.02  10,890 KGBARRA DE ACO CA-50

25.07.03  13,210 KGBARRA DE ACO CA-60

25.07.04  25,640 KGACO PARA CONCRETO PROTENDIDO

25.07.05  9,050 KGTELA METALICA

25.07.06  35,130 KGACO P/CONCRETO PROTENDIDO TIPO DYWIDAG OU SIMILAR

25.08.02  778,410 UNAP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIVA 12 FIOS-8MM

25.08.03  559,440 UNAP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIVA 4FIOS-12,7MM

25.08.04  849,000 UNAP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIVA 6FIOS-12,7MM

25.08.05  1.537,830 UNAP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV.12FIOS-12,7MM

25.08.06  2.761,080 UNAP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV.19FIOS-12,7MM

25.08.07  3.835,760 UNAP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV.22FIOS-12,7MM

25.08.09  110,570 UNAP.ANC.P/CABOS PROTEN.PAS. 4 FIOS-12,7MM

25.08.10  153,600 UNAP.ANC.P/CABOS PROTEN.PAS. 6 FIOS-12,7MM

25.08.11  566,750 UNAP.ANC.P/CABOS PROTEN.PAS. 12FIOS-12,7MM

25.08.12  1.065,660 UNAP.ANC.P/CABOS PROTEN.PAS. 19FIOS-12,7MM

25.08.13.01  753,420 UNAPARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 4 FIOS DE Ã 5/8" (15,2MM)
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25.08.13.02  2.463,520 UNAPARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 12 FIOS DE Ã 5/8" (15,2MM)

25.08.13.03  3.244,850 UNAPARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 15 FIOS DE Ã 5/8" (15,2MM)

25.08.13.04  3.895,330 UNAPARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 19 FIOS DE Ã 5/8" (15,2MM)

25.08.15.01  265,100 MTIRANTE  40TF 5 FIOS D=1/2" FORN. E INST

25.08.15.02  305,260 MTIRANTE  60TF 8 FIOS D=1/2" FORN. E INST

25.08.15.03  347,920 MTIRANTE  80TF 10 FIOS D=1/2" FORN.E INST

25.08.15.04  381,340 MTIRAN.100TF 12 FIOS D=1/2" FORN.E INST.

25.08.16.01  1.213,460 UNTERMO FIXO P/TIRANTES 40TF 5 FIOS D=1/2"

25.08.16.02  1.535,520 UNTERMO FIXO P/TIRANTES 60TF 8 FIOS D=1/2"

25.08.16.03  1.700,710 UNTERMO FIXO P/TIRANTES 80TF 10FIOS D=1/2"

25.08.16.04  1.905,610 UNTERMO FIXO P/TIRANTES 100TF 12F D=1/2"

25.09.01  451,740 M3CONCRETO FCK 10 MPA

25.09.02  491,790 M3CONCRETO FCK 15 MPA

25.09.03  500,710 M3CONCRETO FCK 18 MPA

25.09.04  520,340 M3CONCRETO FCK 20 MPA

25.09.05  532,420 M3CONCRETO FCK 25 MPA

25.09.06  548,080 M3CONCRETO FCK 30 MPA

25.09.07  557,910 M3CONCRETO FCK 35 MPA

25.09.08  453,550 M3CONCRETO CICLOPICO

25.09.10  1.523,880 M3CONCRETO PROJETADO

25.09.11  55,990 M3BOMBEAMENTO CONCRETO QUALQUER RESIST.

25.09.12  3,050 KGINJECAO DE NATA DE CIMENTO

25.09.15  585,910 M3CONCRETO FCK 40 MPA

25.09.16  634,210 M3CONCRETO FCK 45 MPA

25.09.17  652,990 M3CONCRETO FCK 50 MPA

25.10.01  189,110 MPERF.P/DRENO E TIR. SOLO D=57,10MM(AX)

25.10.02  190,870 MPERF.P/DRENO E TIR. SOLO D=73,00MM(BX)

25.10.03  197,260 MPERF.P/DRENO E TIR. SOLO D=88,90MM(NX)

25.10.04  201,770 MPERF.P/DRENO E TIR. SOLO D=114,30MM(HX)

25.10.05  481,470 MPERF.P/DRENO E TIR.RCH.ALT.D=57,10MM(AX)

25.10.06  585,440 MPERF.P/DRENO E TIR.RCH.ALT.D=73,00MM(BX)

25.10.07  645,330 MPERF.P/DRENO E TIR.RCH.ALT.D=88,90MM(NX)

25.10.08  782,790 MPERF.P/DRENO E TIR.RCH.ALT.D=114,3MM(HX)

25.10.09  731,340 MPERF.P/DRENO E TIR.RCH SA D=57,10MM (AX)

25.10.10  886,510 MPERF.P/DRENO E TIR.RCH SA D=73,00MM(BX)

25.10.11  973,900 MPERF.P/DRENO E TIR.RCH. SA D=88,90MM(NX)

25.10.12  1.168,900 MPERF.P/DRENO E TIR RCH SA D=114,30MM(HX)

25.10.14  12,630 MPERFURACAO MANUAL EM SOLO D=62,5MM OU D=2 1/2"

25.10.15  18,910 MPERFURAÇÃO MANUAL EM SOLO D=114,3MM OU D=4"

25.11.01  249,470 M3ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA

25.11.02  384,310 M3ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA E REJUNTADA

25.11.03  159,800 M3ENROCAMENTO PEDRA JOGADA

25.11.04  642,270 M3GABIAO TIPO CAIXA LARGURA 50CM - TELA GALVANIZADA

25.11.05.01  148,140 M2GABIAO TIPO COLCHAO ESPESSURA 17CM - TELA GALVANIZADA

25.11.06.01  163,240 M2GABIAO TIPO COLCHAO ESPESSURA 23CM - TELA GALVANIZADA

25.11.07.01  193,160 M2GABIAO TIPO COLCHAO ESPESSURA 30CM - TELA GALVANIZADA

25.11.08.01  226,690 M2GABIAO TIPO COLCHAO ESPESSURA 17CM - TELA PVC

25.11.09.01  250,820 M2GABIAO TIPO COLCHAO ESPESSURA 23CM - TELA PVC

25.11.10.01  280,170 M2GABIAO TIPO COLCHAO ESPESSURA 30CM - TELA PVC

25.11.11  533,860 M3GABIAO TIPO SACO - TELA GALVANIZADA

25.12.02  738,850 M3CALCAMENTO CONCRETO FCK 15 MPA

25.12.03  696,800 M3CALCAMENTO CONCRETO FCK 10 MPA

25.13.01  1.049,020 M3ALVENARIA TIJOLO

25.13.02  383,710 M3ALVENARIA DE PEDRA SECA

25.13.04  671,100 M3ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA

25.13.05  541,600 M3ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO

25.13.07  43,990 M2ARGAM.DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 E=2CM
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25.14.02  47,760 KGMANTA GEOTEXTIL TECIDA

25.15.01  33,940 MFORNECIMENTO DE TUBO DRENO CONCRETO 15CM

25.15.02  38,890 MFORNECIMENTO DE TUBO DRENO CONCRETO 20CM

25.15.03  24,070 MFORNECIMENTO DE TUBO DRENO BARRO 15CM

25.15.04  35,990 MFORNECIMENTO DE TUBO DRENO BARRO 20CM

25.15.05  36,690 MASSENTAMENTO DE TUBO DRENO CONCRETO 15CM

25.15.06  43,790 MASSENTAMENTO DE TUBO DRENO CONCRETO 20CM

25.15.07  34,970 MASSENTAMENTO DE TUBO DRENO BARRO 15 CM

25.15.08  41,970 MASSENTAMENTO DE TUBO DRENO BARRO 20CM

25.15.09  23,940 MTUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,050M

25.15.09.01  19,990 MTUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,025M (D=1")

25.15.10  31,210 MTUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,075M

25.15.11  59,660 MTUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,10M

25.15.12  122,720 MTUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,15M

25.19.01  64,130 M3RETALUDAMENTO DE 1 E 2 CATEGORIA

25.20.01  745,050 M2SOLO REFORCADO TIPO GREIDE COM ALTURA DE 0 A 6 METROS.

25.20.02  888,460 M2SOLO REFORCADO TIPO GREIDE COM ALTURA DE 6 A 9 METROS

25.20.03  1.060,560 M2SOLO REFORCADO TIPO GREIDE COM ALTURA DE 9 A 12 METROS

25.20.04  1.286,140 M2SOLO REFORCADO TIPO GREIDE COM ALTURA DE 12 A 15 METROS

25.20.05  1.129,810 M2SOLO REFORCADO TIPO ENCONTRO PORTANTE COM ALTURA DE 0 A 6 

METROS.

25.20.06  1.365,290 M2SOLO REFORCADO TIPO ENCONTRO PORTANTE COM ALTURA DE 6 A 9 

METROS

25.20.07  1.602,570 M2SOLO REFORCADO TIPO ENCONTRO PORTANTE COM ALTURA DE 9 A 12 

METROS

25.20.08  2.008,330 M2SOLO REFORCADO TIPO ENCONTRO PORTANTE COM ALTURA DE 12 A 15 

METROS

25.20.09  844,890 M2SOLO REFORCADO TIPO PE DE TALUDE COM ALTURA DE 0 A 6M E ATERRO 

DE 0 A 3M

25.20.10  882,480 M2SOLO REFORCADO TIPO PE DE TALUDE COM ALTURA DE 0 A 6M E ATERRO 

DE 3 A 6M

25.20.11  1.064,530 M2SOLO REFORCADO TIPO PE DE TALUDE COM ALTURA DE 0 A 6M E ATERRO 

MAIOR QUE 6M

25.20.12  926,030 M2SOLO REFORCADO TIPO PE DE TALUDE COM ALTURA DE 6 A 9M E ATERRO 

DE 0 A 3M

25.20.13  1.064,530 M2SOLO REFORCADO TIPO PE DE TALUDE COM ALTURA DE 6 A 9M E ATERRO 

DE 3 A 6M

25.20.14  1.117,980 M2SOLO REFORCADO TIPO PE DE TALUDE COM ALTURA DE 6 A 9M E ATERRO 

MAIOR QUE 6M

25.20.15  1.117,980 M2SOLO REFORCADO TIPO PE DE TALUDE COM ALTURA DE 9 A 12M E 

ATERRO DE 0 A 3M

25.20.16  1.290,090 M2SOLO REFORCADO TIPO PE DE TALUDE COM ALTURA DE 9 A 12M E 

ATERRO DE 3 A 6M

25.20.17  1.290,090 M2SOLO REFORCADO TIPO PE DE TALUDE COM ALTURA DE 9 A 12M E 

ATERRO MAIOR QUE 6M

25.20.18  1.355,400 M2SOLO REFORCADO TIPO DE PE DE TALUDE DE 12 A 15M E ATERRO DE 0 A 

3M

25.20.19  1.455,620 M2SOLO REFORCADO TIPO PE DE TALUDE DE 12 A 15M E ATERRO DE 3 A 6M

25.20.20  1.497,840 M2SOLO REFORCADO TIPO PE DE TALUDE DE 12 A 15M E ATERRO MAIOR 

QUE 6M

25.21.01  662,850 M2SOLO REF. C/ MALHA HEXAG. DUPLA TORCAO-PANO UNICO GREIDE C/ 0 A 

6M - EM RACHAO.

25.21.02  708,720 M2SOLO REF. C/ MALHA HEXAG. DUPLA TORCAO-PANO UNICO GREIDE C/ 6 A 

9M - EM RACHAO.

25.21.03  856,130 M2SOLO REF. C/ MALHA HEXAG. DUPLA TORCAO-PANO UNICO GREIDE C/ 9 A 

12M - EM RACHAO

25.21.04  1.021,680 M2SOLO REF. C/ MALHA HEXAG. DUPLA TORCAO-PANO UNICO GREIDE C/ 

12A15M - EM RACHAO

25.21.05  1.297,670 M2SOLO REF. C/ MALHA HEXAG. DUPLA TORCAO-PANO UNICO GREIDE C/ 

15A18M - EM RACHAO

25.21.06  907,490 M2SOLO REF. MALHA HEXAG. DUPLA TORCAO-PANO UNICO ENCONTRO 

PORTAN.0 A 6M-EM RACHAO

25.21.07  1.122,430 M2SOLO REF. MALHA HEXAG. DUPLA TORCAO-PANO UNICO ENCONTRO 

PORTAN.6 A 9M-EM RACHAO
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25.21.08  1.294,890 M2SOLO REF.MALHA HEXAG.DUPLA TORCAO-PANO UNICO ENCONTRO 

PORTAN.9 A 12M-EM RACHAO

25.21.09  1.649,280 M2SOLO REF.MALHA HEXAG.DUPLA TORCAO-PANO UNICO ENCONTRO 

PORTAN.12 A 15M-EM RACHAO

25.21.10  1.992,890 M2SOLO REF.MALHA HEXAG.DUPLA TORCAO-PANO UNICO ENCONTRO 

PORTAN.15 A 18M-EM RACHAO

25.21.11  658,970 M2SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE DE TALUDE 

0A6M E ATERRO 0A3M

25.21.12  704,560 M2SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE DE TALUDE 

0A6M E ATERRO 3A6M

25.21.13  746,980 M2SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE DE TALUDE 

0A6M E ATERRO > 6M

25.21.14  744,330 M2SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE DE TALUDE 

6A9M E ATERRO 0A3M

25.21.15  849,530 M2SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE DE TALUDE 

6A9M E ATERRO 3A6M

25.21.16  938,140 M2SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE DE TALUDE 

6A9M E ATERRO > 6M.

25.21.17  915,360 M2SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE DE TALUDE 

9A12M E ATERRO 0A3M

25.21.18  1.047,900 M2SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE DE TALUDE 

9A12M E ATERRO 3A6M

25.21.19  1.120,020 M2SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE DE TALUDE 

9A12M E ATERRO > 6M.

25.21.20  1.088,530 M2SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE TALUDE 

C/12A15M E ATERRO 0A3M

25.21.21  1.193,390 M2SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE TALUDE 

C/12A15M E ATERRO 3A6M

25.21.22  1.236,400 M2SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE TALUDE 

C/12A15M E ATERRO > 6M

25.21.23  1.208,950 M2SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE TALUDE 

C/15A18M E ATERRO 0A3M

25.21.24  1.433,030 M2SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE TALUDE 

C/15A18M E ATERRO 3A6M

25.21.25  1.764,450 M2SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE TALUDE 

C/15A18M E ATERRO > 6M.

25.21.26  526,870 M2SOLO REF. C/ MALHA HEX. DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE GREIDE 

C/ 0A6M - INCL. 70

25.21.27  650,450 M2SOLO REF. C/ MALHA HEX. DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE GREIDE 

C/ 6A9M - INCL. 70

25.21.28  761,480 M2SOLO REF. C/ MALHA HEX. DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE GREIDE 

C/9A12M - INCL. 70

25.21.29  866,070 M2SOLO REF. C/ MALHA HEX. DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE GREIDE 

C/12A15M - INCL.70

25.21.30  970,730 M2SOLO REF. C/ MALHA HEX. DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE GREIDE 

C/15A18M - INCL.70

25.21.31  581,530 M2SOL.REF.C/MALH.HEX.DUPL.TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE TALUDE 

C/0A6M-0A3M-INC.70

25.21.32  650,450 M2SOL.REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE TALUDE 

C/0A6M-3A6M-INC.70

25.21.33  761,480 M2SOLO REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE 

TALUDE 0A6 E ATERRO >6M

25.21.34  709,200 M2SOLO REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE 

TALUDE 6A9 E ATERRO 0A3M

25.21.35  761,480 M2SOLO REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE 

TALUDE 6A9 E ATERRO 3A6M

25.21.36  866,070 M2SOLO REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE 

TALUDE 6A9 E ATERRO > 6M

25.21.37  813,790 M2SOLO REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE 

TALUDE 9A12 E ATER.0A3M

25.21.38  918,320 M2SOLO REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE 

TALUDE 9A12 E ATER.3A6M

25.21.39  1.005,960 M2SOLO REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE 

TALUDE 9A12 E ATER. >6M

25.21.40  918,320 M2SOLO REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE 

TALUDE 12A15 E ATER.0A3M

25.21.41  1.028,240 M2SOLO REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE 

TALUDE 12A15 E ATER.3A6M
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25.21.42  1.116,560 M2SOLO REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE 

TALUDE12A15 E ATER. >6M

25.21.43  1.022,870 M2SOLO REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE 

TALUDE 15A18 E ATER.0A3M

25.21.44  1.258,990 M2SOLO REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE 

TALUDE 15A18 E ATER.3A6M

25.21.45  1.336,920 M2SOLO REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE 

TALUDE 15A18 E ATER. >6M

26.01.01  69,380 M3ESCAVACAO MANUAL P/ OBRAS S/EXPLOSIVO

26.01.02  13,790 M3ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO

26.01.03  58,630 M3ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS C/ EXPLOSIVO

26.02.01  102,800 MESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO - 20/25 T

26.02.02  108,130 MESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO - 30/35 T

26.02.03  122,140 MESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO - 40/45 T

26.02.04  135,660 MESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO - 50/60 T

26.02.05  192,820 MESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO - 70/80 T

26.02.06  6.957,050 UNTAXA MOBIL. DE EQUIP. BATE-ESTACA

26.02.07  10,590 KGESTACA METALICA, FORNEC. E CRAVACAO

26.02.13  1.518,690 MESTACAO EM SOLO D=1,00M

26.02.14  2.121,950 MESTACAO EM SOLO D=1,20M

26.02.15  2.799,760 MESTACAO EM SOLO D=1,40M

26.02.16  3.187,070 MESTACAO EM SOLO D=1,50M

26.02.17  3.598,060 MESTACAO EM SOLO D=1,60M

26.02.18  4.551,190 MESTACAO EM SOLO D=1,80M

26.02.19  102.369,080 UNTAXA MOBILIZACAO DE EQUIP. P/ ESTACAO

26.02.20  11,010 KGCAMISA METALICA

26.02.20.01  12,460 KGCAMISA METALICA SEM REAPROVEITAMENTO E COM PRE-FURO

26.02.21  92,320 MESTACA DE MADEIRA D=20CM - 8TON

26.03.25  1.056,870 M3ESC.TUB.CEU ABERTO 1/2 CAT. - SOLO

26.03.26  2.692,470 M3ESC.TUB.AR COMPRIMIDO 1/2 CAT - SOLO

26.03.27  2.935,540 M3ESC.TUB.CEU ABERTO 3 CAT.- ROCHA

26.03.28  6.226,950 M3ESC.TUB.AR COMPRIMIDO 3 CAT. - ROCHA

26.04.01  75,910 M3CIMBRAMENTO PONTES E VIADUTOS C/ ESTACA

26.04.02  52,830 M3CIMBRAMENTO PONTES E VIADUTOS S/ ESTACA

26.04.03  48,070 M3CIMBRAMENTO DE PASSAGEM SEC. GALERIA RET

26.04.04  70,330 M3CIMBRAMENTO METALICO P/ PONTES E VIADUTO

26.04.05  17,780 M3ANDAIME DE MADEIRA

26.04.06  22,230 M3ANDAIME TUBULAR

26.05.01  107,860 M2FORMA PLANA PARA CONC. ARMADO COMUM

26.05.02  119,740 M2FORMA PLANA P/CONC.PROTEND.OU APARENTE

26.05.03  121,830 M2FORMAS SEM REAPROVEITAMENTO

26.05.04  83,570 M2FORMAS METALICAS ESPECIAL P/ VIGAS

26.05.05  139,320 M2FORMA CURVA PARA CONCRETO COMUM

26.05.06  143,190 M2FORMA CURVA PARA CONCRETO APARENTE

26.06.01  11,100 KGBARRA DE ACO CA-25

26.06.02  10,890 KGBARRA DE ACO CA-50

26.06.03  13,210 KGBARRA DE ACO CA-60

26.06.04  25,640 KGACO PARA CONCRETO PROTENDIDO

26.06.05  9,050 KGTELA METALICA

26.06.06  35,130 KGACO ST 85/105

26.07.02  778,410 UNAP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV. 12FIOS-8MM

26.07.03  559,440 UNAP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV. 4FIOS-12,7MM

26.07.04  849,000 UNAP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV. 6FIOS-12,7MM

26.07.05  1.537,830 UNAP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV.12FIOS-12,7MM

26.07.06  2.761,080 UNAP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV.19FIOS-12,7MM

26.07.07  3.835,760 UNAP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV.22FIOS-12,7MM

26.07.09  110,570 UNAP.ANC.P/CABOS PROTEN.PASS. 4FIOS-12,7MM

26.07.10  153,600 UNAP.ANC.P/CABOS PROTEN.PASS. 6FIOS-12,7MM
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26.07.12  1.065,660 UNAP.ANC.P/CABOS PROTEN.PAS. 19FIOS-12,7MM

26.07.13.01  753,420 UNAPARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 4 FIOS DE Ã 5/8" (15,2MM)

26.07.13.02  2.463,520 UNAPARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 12 F-5/8" (15,2MM)

26.07.13.03  3.244,850 UNAPARELHO DE ANCORAGEM ATIVO 15 FIOS DE Ã 5/8" (15,2MM)

26.07.13.04  3.895,330 UNAPARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 19 FIOS DE Ã 5/8" (15,2MM)

26.08.01  78,720 DM3APARELHO DE APOIO NEOPRENE FRETADO

26.08.03  9,900 DM2ARTICULACAO DE CONCRETO TIPO"FREYSSINET"

26.09.01  451,740 M3CONCRETO FCK 10MPA

26.09.02  491,790 M3CONCRETO FCK 15MPA

26.09.03  500,710 M3CONCRETO FCK 18MPA

26.09.04  520,340 M3CONCRETO FCK 20 MPA

26.09.05  532,420 M3CONCRETO FCK 25 MPA

26.09.06  548,080 M3CONCRETO FCK 30MPA

26.09.07  453,550 M3CONCRETO CICLOPICO

26.09.09  55,990 M3BOMBEAMENTO P/ CONC. QUALQUER RESIST.

26.09.12  557,910 M3CONCRETO FCK 35 MPA

26.09.13  585,910 M3CONCRETO FCK 40 MPA

26.09.14  634,210 M3CONCRETO FCK 45 MPA

26.09.15  652,990 M3CONCRETO FCK 50 MPA

26.10.01  723,780 MJUNTA/RETRACAO C/LABIO POLIM.AB.15 ATE 40 MM

26.10.02  959,300 MJUNTA/RETRACAO C/LABIO POLIM.AB.20 ATE 55 MM

26.10.03  972,200 MJUNTA/RETRACAO C/LABIO POLIM.AB. 30 ATE 80 MM

26.10.04  161,070 MJUNTA DE DILATACAO METALICA

26.10.05  153,010 MJUNTAS DE DILATACAO METALICA C/NEOPRENE

26.10.06  1.417,500 MFORNECIMENTO E APLICACAO DE JUNTA DE DILATACAO JJ-99120 OU T-110 

OU SIMILAR.

26.11.03.01  258,280 UNPLACA PRE MOLDADA DE CONCRETO PARA GUARDA CORPO 

PP-DE-C04/021.

26.11.03.02  475,070 UNPLACA PRE MOLDADA DE CONCRETO PARA FIXACAO POSTE ILUMINACAO 

- PP-DE-C04/021.

26.11.03.03  93,800 UNLANÇAMENTO DE PLACA PRE MOLDADA DE CONCRETO, ATE 1000 KG.

26.11.03.04  2.819,970 MTELAMENTO METALICO PARA PASSARELA, CONFORME PP-DE-M09/001.

26.11.03.05  1.077,070 MGUARDA CORPO METALICO DE PASSARELA H=0,90M, CONFORME 

PP-DE-C04/029.

26.11.03.06  179,720 MCORRIMAO METALICO D=2" PARA PASSARELA, CONFORME PP-DE-K00/004.

26.11.04.01  1.144,630 MBARREIRA DE SEGURANCA COM PASSEIO CONF. PP-DE-C01/293

26.11.04.02  560,790 MBARREIRA DE SEGURANCA CONF. PP-DE-C01/293

26.11.06  591,350 MBAR. DOU.FACE NEW JERSEY O.A.E.DES.5464

26.11.08.01  454,080 MBARREIRA DE SEGURANçA PARA O.A.E CONF. PP-DE-C01/293

26.12.01  23,940 MTUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,050M

26.12.02  31,210 MTUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,075M

26.12.03  59,660 MTUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,100M

26.12.04  122,720 MTUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,150M

26.13.01  9.414,980 UNLANC.VIGA P<=50T-GUINDASTE AUTO P

26.13.02  10.163,940 UNLANC.VIGA 50<P<=80 T C/GUIND.AUTO P

26.14.01  2,850 M3ESGOTAMENTO CONTINUO AGUA

26.14.02  117,260 M2ESCORAMENTO VALAS/CAVAS P/FUND.CONTINUO

26.14.03  265,780 M2PAREDE ENSECADEIRA C/PRANCHA-ESP.0,050M

26.14.04  374,330 M2PAREDE ENSECADEIRA C/PRANCHA-ESP.0,075M

26.15.01  249,470 M3ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA

26.15.02  384,310 M3ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA E REJUNTADA

26.15.03  159,800 M3ENROCAMENTO PEDRA JOGADA

26.16.01  130,420 M2PROTECAO DE TALUDE COM BLOCO PRE-MOLDADO SEXTAVADO 

30X30X5CM INTERTRAVADO.

26.16.02  420,640 M2PROTECAO TALUDE SOB OAE EM PLACAS PRE MOLDADAS TRAPEZOIDAL, 

98X80X40CM.

26.16.03  115,000 M2PROTECAO TALUDE SOB OAE COM PECAS PRE-MOLDADAS RETANGULAR 

20X10X6CM.

27.01.01  30,600 DM3REMOCAO MANUAL DE CONCRETO SEGREGADO
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27.01.02  216,590 M3DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES

27.01.03  404,460 M3DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO

27.01.04  1,690 T*KMREMOCAO,CARGA E TRANSP.ENTULHO EM GERAL

27.01.29  19,730 M2LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIO DE CONCRETO

27.01.40  8,190 M2TRATAMENTO DE ARMADURA COM PRIMER RICO EM ZINCO

27.02.01  55,050 M2APIC.MANUAL CONC.C/ELIMINACAO SUP.LISAS

27.02.02  5,400 M2LIMPEZA COM JATO D´AGUA S/SUP.DE CONC.

27.02.03  9,170 M2LIXAMENTO MANUAL DA SUPERFICIE DE CONCR.

27.02.05  6,480 M2JATEAMENTO EM ESTR.CONCRETO COM AGUA

27.02.08  7,230 MLIMPEZA MANUAL COM ESCOVA DE ACO P/ ACO

27.02.09  9,870 M2LIMPEZA MANUAL C/ESCOVA ACO P/CONCRETO

27.03.01  17,780 M3ANDAIME DE MADEIRA

27.03.02  22,230 M3ANDAIME TUBULAR

27.03.03.01  65,160 M2EXECUCAO DE ANDAIME SUSPENSO AREA MAXIMA DE 560 M2.

27.03.03.02  59,330 M2DESMOB. DESLOCAMENTO, MONTAGEM E FURO NO CONCRETO PARA 

ANDAIME SUSPENSO.

27.04.01  11,660 UNFURO NO CONCRETO D=1" PROFUND.DE 5CM

27.04.02  29,170 UNFURO NO CONCRETO D=1" PROFUND.DE 15CM

27.04.03  58,310 UNFURO NO CONCRETO D=1" PROFUND. DE 30CM

27.04.04  9,600 UNFURO NO CONCRETO D=3/4" PROFUND.DE 5CM

27.04.05  23,970 UNFURO NO CONCRETO D=3/4" PROFUND.DE 15CM

27.04.06  47,940 UNFURO NO CONCRETO D=3/4" PROFUND.DE 30CM

27.04.07  7,770 UNFURO NO CONCRETO D=1/2" PROFUND.DE 5CM

27.04.08  19,440 UNFURO NO CONCRETO D=1/2" PROFUND.DE 15CM

27.04.09  38,880 UNFURO NO CONCRETO D=1/2" PROFUND.DE 30CM

27.04.10  5,710 UNFURO NO CONCRETO D=3/8" PROFUND.DE 5CM

27.04.11  14,260 UNFURO NO CONCRETO D=3/8" PROFUND.DE 15CM

27.04.12  28,500 UNFURO NO CONCRETO D=3/8" PROFUND.DE 30CM

27.05.01  107,860 M2FORMA PLANA P/CONC.ARMADO COMUM

27.05.02  119,740 M2FORMA PLANA P/CONC.PROTEND.OU APARENTE

27.05.03  83,570 M2FORMAS METALICAS PARA CONCRETO

27.06.01  11,100 KGBARRA DE ACO CA-25

27.06.02  10,890 KGBARRA DE ACO CA-50 PARA RECUPERACAO ESTRUTURAL

27.06.03  13,210 KGBARRA DE ACO CA-60

27.06.04  25,640 KGACO PARA CONCRETO PROTENDIDO

27.06.05  9,050 KGTELA METALICA

27.06.06  23,400 KGSUBSTITUICAO DE ACO DA ARMADURA

27.06.07  9,130 KGRETIRADA DA ARMADURA CORROIDA

27.06.08  35,130 KGACO P/ CONCRETO PROTENDIDO ST 85/105

27.06.09  34,830 UNEMENDA DE BARRA DE ACO COM LUVA PRENSADA D=12MM

27.06.10  42,280 UNEMENDA DE BARRA DE ACO COM LUVA PRENSADA D=16MM

27.06.11  58,360 UNEMENDA DE BARRA DE ACO COM LUVA PRENSADA D=20MM

27.06.12  74,370 UNEMENDA DE BARRA DE ACO COM LUVA PRENSADA D=25MM

27.06.13  34,640 UNEMENDA DE BARRA DE ACO COM ROSCA D=12MM

27.06.14  47,260 UNEMENDA DE BARRA DE ACO COM ROSCA D=16MM

27.06.15  65,050 UNEMENDA DE BARRA DE ACO COM ROSCA D=20MM

27.06.16  98,180 UNEMENDA DE BARRA DE ACO COM ROSCA D=25MM

27.06.17  53,120 KGCHUMBAMENTO BARRAS C/RESINA EPOX.INJ.

27.07.02  778,410 UNAP.ANC.P/CABOS PROTEN. ATIVA 12FIOS-8MM

27.07.03  559,440 UNAP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV.04FIOS-12,7MM

27.07.04  849,000 UNAP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV. 6FIOS-12,7MM

27.07.05  1.537,830 UNAP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV.12FIOS-12,7MM

27.07.06  2.761,080 UNAP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV.19FIOS-12,7MM

27.07.07  3.835,760 UNAP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV.22FIOS-12,7MM

27.07.09  110,570 UNAP.ANC.P/CABOS PROTEN.PASS. 4FIOS-12,7MM

27.07.10  153,600 UNAP.ANC.P/CABOS PROTEN.PASS. 6FIOS-12,7MM

27.07.12  1.065,660 UNAP.ANC.P/CABOS PROTEN.PAS. 19FIOS-12,7MM
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27.07.13.01  753,420 UNAPARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 4 FIOS DE Ã 5/8" (15,2MM)

27.07.13.02  2.463,520 UNAPARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 12 FIOS DE 5/8" (15,2MM)

27.07.13.03  3.244,850 UNAPARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 15 FIOS DE Ã 5/8" (15,2MM)

27.07.13.04  3.895,330 UNAPARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 19 FIOS DE Ã 5/8"

27.08.01  135,060 DM3SUBSTIT.APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO

27.09.01  451,740 M3CONCRETO FCK 10MPA

27.09.02  491,790 M3CONCRETO FCK 15MPA

27.09.03  500,710 M3CONCRETO FCK 18MPA

27.09.04  520,340 M3CONCRETO FCK 20MPA

27.09.05  532,420 M3CONCRETO FCK 25MPA

27.09.07  548,080 M3CONCRETO FCK 30MPA

27.09.08  453,550 M3CONCRETO CICLOPICO

27.09.09  1.523,880 M3CONCRETO PROJETADO,MEDIDO NA SECAO

27.09.10  55,990 M3BOMBEAMENTO P/CONC. QUALQUER RESIST.

27.09.11  16,320 DM3CONCRETO GROUT ALTA RESISTENCIA

27.09.12  863,090 M3ENCHIMENTO COM CONCRETO CELULAR

27.09.15  557,910 M3CONCRETO FCK 35MPA

27.09.16  585,910 M3CONCRETO FCK 40MPA

27.09.17  634,210 M3CONCRETO FCK 45 MPA

27.09.18  652,990 M3CONCRETO FCK 50 MPA

27.10.01  777,310 MJUNTA/RETRACAO C/LABIO POLI.AB.15ATE40MM

27.10.02  1.012,830 MJUNTA/RETRACAO C/LABIO POLI.AB.20ATE55MM

27.10.03  1.025,740 MJUNTA/RETRACAO C/LABIO POLI.AB.30ATE80MM

27.10.04  280,990 MSUBSTITUICAO DE JUNTA METALICA

27.10.05  1.207,560 MMICROCONCRETO RAPFLEX 10

27.11.01  1.904,590 M3ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:1

27.11.02  277,650 KGADESIVO EPOXI P/TRI.(INCL.FUROS E MANG.)

27.11.03  3,050 KGINJECAO DE CALDA DE CIMENTO

27.11.05  3,050 KGINJECAO DE CALDA DE CIMENTO EM BAINHAS

27.11.06  9,010 DM3ARGAM.CIMENTICIA C/POLIMERO INCORPORADO

27.11.09  2.067,590 M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:6

27.11.10  43,990 M2ARGAMASSA CIMEN.E AREIA TRAC.1:3 ESP 2CM

27.12.01  23,940 MTUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,050M

27.12.02  31,210 MTUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,075M

27.12.03  59,660 MTUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,10M

27.12.04  122,720 MTUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,15M

27.13.02  12,290 KGADITIVO SUPER PLASTIFICANTE

27.13.03  8,660 KGADITIVO SUPER FLUIDIFICANTE

27.13.04  4,640 KGADITIVO ACELERADOR DE PEGA

27.13.05  6,260 KGADITIVO RETARDADOR DE PEGA

27.14.01.01  13,270 M2PINTURA HIDROFUGANTE C/SILICONE BASE AGUA - UMA DEMAO

27.14.02  68,160 M2PINT.C/VERNIZ POLIURETANO INCOLOR-3DEMAO

27.14.03  58,140 M2PINTURA A BASE DE EPOXI - 2DEMAOS

27.14.04  37,270 M2PINTURA ACRILICA - 2DEMAOS

27.14.05  45,450 M2PINTURA A BASE DE ESMALTE SINTETICO 3 DEMAOS, SENDO UMA DEMAO 

FUNDO OXIDO FERRO

27.16.01  18,200 M2APLICACAO MANUAL E PREPARO DE PASTA PARA ESTUCAMENTO EM OAE, 

SEM PINTURA.

27.18.01  50,500 M3ATERRO SOLO COM 3% DE CIMENTO C/PULVE.

28.01.04.01  873,130 M2FORN. E TRANSPORTE DE PLACA DE ACO GT+GT

28.01.05.01  1.122,310 M2FORN. E TRANSPORTE DE PLACA DE ACO GT+AI

28.01.07.01  1.301,120 M2FORN. E TRANSPORTE DE PLACA MOD.ALUMINIO GT+GT

28.01.08.01  1.469,030 M2FORN. E TRANSPORTE DE PLACA DE ALUMINIO GT+AI

28.01.24.01  58,200 M2COLOCACAO DE PLACA EM SUP. MADEIRA/METALICO-SOLO

28.01.25.01  85,190 M2COLOCACAO DE PLACA AEREA EM PORTICOS OU SEMI-PORTICO

28.01.26.01  49,880 M2RETIRADA DE PLACA DE SOLO EM SUPORTE DE MADEIRA OU METALICO

28.01.27.01  68,150 M2RETIRADA DE PLACA AEREA
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28.01.28  563,280 M2FORN.TRANSP.INSTAL.PLC CHAPA DE LAMINADO FENOL MELAM. C/ACAB. 

GTP+GTP,MOD.AçO

28.01.31.01  657,790 M2FORN.TRANSP. MONTAG PLACA ALUM.E NUCLEO POLIET. BAIXA 

DENSIDADE ESP.3MM GT+GT

28.01.31.02  734,740 M2FORN.TRANSP. MONTAG PLACA ALUM.E NUCLEO POLIET. BAIXA 

DENSIDADE ESP.3MM GT+AI

28.02.01.02  50.114,400 UNFORN.TRANSP. E FIXACAO DE PORTICO TUB.MET. VAO DE 15,90M

28.02.02.02  54.113,990 UNFORN.TRANSP. E FIXACAO DE PORTICO TUBULAR METALICO COM VAO DE 

19,20M

28.02.03.02  57.907,200 UNFORN.,TRANSP.E FIXACAO DE PORTICO TUBULAR METALICO VAO DE 

22,60M

28.02.04.02  24.710,400 UNFORN.,TRANSP.E FIXACAO DE SEMI-PORTICO TUBULAR MET.EM BALANCO 

COM VAO 6,00M

28.02.05.02  28.058,400 UNFORN.,TRANSP.E FIXACAO DE SEMI-PORTICO TUBULAR MET.EM BALANCO 

COM VAO 8,30M

28.02.06.02  38.520,000 UNFORN.,TRANSP.E FIXACAO DE SEMI-PORTICO TUB. MET.EM BALANCO 

DUPLO COM VAO 6,00M

28.02.07.02  41.695,200 UNFORN.,TRANSP.E FIXACAO DE SEMI-PORTICO TUB.MET.EM BALANCO 

DUPLO COM VAO 8,30M

28.02.08.01  23.438,400 UNFORN.,TRANSP.E FIXACAO DE SEMI-PORTICO TUBULAR MET.EM BALANCO 

COM VAO 4,90M

28.03.02  30,600 M2SINALIZ.HOR.C/RESINA VINILICA OU ACRILI.

28.03.03  51,430 M2SINALIZ.HOR. C/TERMOPLAST. HOT-SPRAY

28.03.04  59,830 M2SINALIZ.HOR. C/TERMOPLAST.SPRAY-C/VISIB.

28.03.05  51,380 M2SINALIZ.HOR.C/TERMOPLAST EXTRUDADO

28.03.05.03  160,100 M2SIN.HORIZ.PLAST.A FRIO,POR EXTRUSAO, ALTO RELEVO, ESPACAMENTO 

500MM.

28.03.05.04  114,540 M2SINAL.HORIZ.PLAST.FRIO BASE DE RES. METACRIL. REATIVAS, 

DISP.ESTRUT.APLIC. MEC.

28.03.06  22,480 M2SINALIZ.HOR.TINTA P/ POUCO TRAFEGO

28.03.07  24,600 M2SINALIZ.HOR.ACRILICA BASE AGUA

28.03.08  29,320 M2SINALIZ.HOR. ACRILICA BASE AGUA C/VISIB.

28.03.09.02  32,580 UNTACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL TIPO III OU IV ABNT (VIDRO OU 

PRISMÁTICO)

28.03.09.03  36,430 UNTACHA METÃLICA COM 1 PINO DE FIXAÇÃO - MONO REFLETIVA

28.03.09.04  40,480 UNTACHA METÁLICA COM 1 PINO DE FIXAÇÃO - BI REFLETIVA

28.03.10  49,420 UNMINI TACHAO MONODIRECIONAL REFL. VIDRO

28.03.10.01  52,330 UNMINI TACHAO BIDIRECIONAL REFL. VIDRO

28.03.11  49,590 UNTACHAO MONODIRECIONAL REFLETIVO DE VIDRO

28.03.12  56,730 UNTACHAO BIDIRECIONAL REFLETIVO DE VIDRO

28.03.13  21,360 UNTACHA MONODIRECIONAL REFLETIVO PLASTICO

28.03.14  23,680 UNTACHA BIDIRECIONAL REFLETIVO PLASTICO

28.03.15.01  26,630 UNTACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL TIPO III OU IV ABNT (VIDRO OU 

PRISMÁTICO)

28.04.18  186,190 UNFORN. E INSTAL. DE BALIZADOR LAT. DE SOLO BIREFLETIVO AI

28.05.01  289,200 MDEFENSA-MALEAVEL SIMPLES

28.05.02  362,390 MDEFENSA-MALEAVEL DUPLO

28.05.03  64,550 MDEFENSA-MALEAVEL SIMPLES-IMPLANTACAO

28.05.04  86,040 MDEFENSA-MALEAVEL DUPLO-IMPLANTACAO

28.05.05  198,000 MDEFENSA SEMI_MALEAVEL SIMPLES_FORNECIMEN

28.05.06  42,570 MDEFENSA SEMI-MALEAVEL SIMPLES-INSTALACAO

28.05.07.01  342,000 MFORNECIMENTO DE DEFENSA SEMI-MALEAVEL DUPLA

28.05.07.02  86,040 MIMPLANTACAO DE DEFENSA SEMI-MALEAVEL DUPLA

28.05.08.01  13.272,000 CONJUNTOFORN,TRANSP. MONT.E INSTAL.DE TERMINAL ABSORVEDOR DE IMPACTO 

NAO DIRECIONAVEL

28.05.09.01  7.704,000 CONJUNTOFORN.INSTAL.CONJ. TRANSICAO DE DEF.MET. P/ BARREIRA DE 

CONCRETOC/LAMINA TRIPLA

28.05.11.01  219,600 MFORNECIMENTO DE DEFENSA DE CONTENCAO SIMPLES, EM SOLO, 

CERTIF. MOD.H1AW4 15º

28.05.11.02  312,000 MFORNECIMENTO DE DEFENSA DE CONTENCAO SIMPLES, EM SOLO, 

CERTIF. MOD.H2AW4 20º

28.06.02  637,980 MG.C.INTRANSPONIVEL TIPO II - DES.5307

28.06.03  396,530 MG.C.DE CONC.PRE-PASSARELA-DES.5370
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28.06.03.01  514,850 MGUARDA CORPO DE CONCRETO P/ PASSARELA - DES. PP-C04/812 (DERSA)

28.06.04.01  1.144,630 MBARREIRA DE SEGURANCA COM PASSEIO CONF. PP-DE-CO1/293

28.06.04.02  560,790 MBARREIRA DE SEGURANCA CONF. PP-DE-C01/293

28.06.06  591,350 MBAR.DOUBLE FACE NEW J. O.A.E. DES.5464

28.06.08.01  454,080 MBARREIRA DE SEGURANCA PARA O.A.E CONF. PP-DE-C01/293

28.06.10  80,310 MSUPORTE MADEIRA TRATADA 0,10X0,10M

28.06.10.01  11,640 MRETIRADA DE SUPORTE DE MADEIRA TRATADA

28.06.11  21,670 KGSUPORTE DE PERFIL METALICO GALVANIZADO.

28.06.12  120,220 MSUPORTE TUBULAR GALVANIZADO 2 1/2"

28.06.13.01  228,380 MBARREIRA RIGIDA MOLD. IN LOCO (DUPLA 

FACE)-EXTRUDADA-DES.PP-CO5/003-5564A

28.06.17  290,500 MBARREIRA RIGIDA DE CONCRETO ARMADO SIMPLES BAIXA NBR 14.885

28.06.18  378,580 MBARREIRA RIGIDA DE CONCRETO ARMADO SIMPLES ALTA NBR 14.885

28.06.19  336,050 MBARREIRA RIGIDA DE CONCRETO ARMADO DUPLA BAIXA NBR 14.885

28.06.20  513,120 MBARREIRA RIGIDA DE CONCRETO ARMADO DUPLA ALTA NBR 14.885

28.06.21  485,350 MBARREIRA RIGIDA DE CONCRETO ARMADO DUPLA ASSIMETRICA NBR 

14.885

28.06.23  623,490 UNTERMINAIS DEFLEXAO - BARREIRA SIMPLES BAIXA - OP-06-26

28.06.24  1.339,790 UNTERMINAIS DEFLEXAO - BARREIRA SIMPLES ALTA - OP-06-26

28.06.25  1.867,550 UNTERMINAIS RETO - BARREIRA SIMPLES BAIXA - OP-06-26

28.06.26  2.519,230 UNTERMINAIS RETO - BARREIRA SIMPLES ALTA - OP-06-26

28.06.27  2.247,130 UNTERMINAIS RETO - BARREIRA DUPLA BAIXA - OP-06-26

28.06.28  2.997,580 UNTERMINAIS RETO - BARREIRA DUPLA ALTA - OP-06-26

28.06.30  127,770 MSUPORTE DE PLACAS DE SOLO ECOLOGICO E COLAPSIVEL 75X75MM.

28.06.31  167,270 MSUPORTE DE PLACA DE SOLO ECOLÍGICO E COLAPSIVEL 100 X 100MM

28.06.32  202,280 MSUPORTE DE PLACA DE SOLO ECOLÓGICO E COLAPSIVEL 70 X 150MM

28.07.01  62,030 MBROCA DE CONCRETO ARMADO D=20,00CM

28.07.02  95,820 MBROCA DE CONCRETO ARMADO, D=25,00CM

28.07.03  35,410 MBROCA DE CONCRETO ARMADO D=15,00CM

28.07.06  115,130 MBROCA DE CONTRETO ARMADO D=30CM

28.08.01.01  228,300 M2CONFECCAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE PLACA INSTITUCIONAL

28.08.02.01  49,460 M2 X MESMANUTENCAO DE PLACA INSTITUCIONAL

28.09.01  60,250 M2REMOCAO DE PINTURA ACRILIC. DEMARC. DE VIA POR PROCESSO 

MANUAL

28.09.02  77,290 M2REMOCAO DE PINTURA TERMOPL. DEMARC. DE VIA - GRANALHA DE ACO

28.10.01  28,790 UNFORN./INSTAL. BALIZ.(CATADIOPTRICO) P/DEF. MET. C/PELICULA GT+GT, 

CONF.OP-06-05

28.10.02  29,440 UNFORN./INSTAL. BALIZ. (CATADIOPTRICO) P/BAR. RIGIDA C/PEL. GT+GT, 

CONF. OP-06-05

28.12.01  58,150 M2PINTURA ANTI PICHACAO A BASE DE AGUA PARA PLACA DE SINALIZACAO

28.12.02  83,640 M2PINTURA ANTI-PICHACAO A BASE DE AGUA PARA CONCRETO APARENTE

30.01.01  8,090 M2GRAMA EM PLACA SEM ADUBO

30.01.02  9,220 M2GRAMA PLACA COM ADUBO

30.01.03  8,890 M2GRAMA MUDA SEM ADUBO

30.01.04  9,800 M2GRAMA MUDA COM ADUBO

30.01.05  1,050 M2PLANTIO LEGUM.SEMENTES SEM ADUBO

30.01.06  2,030 M2PLANTIO LEGUM.SEMENTES COM ADUBO

30.01.07  7,550 M2PLANTIO DE GRAMA PROC.HIDROSSEMEADURA

30.01.08  0,260 M2IRRIGACAO DE REVESTIMENTO VEGETAL

30.01.09  27,310 M2GRAMA ARMADA TELA VEGETAL

30.01.10  4.239,940 HAROCADA MANUAL

30.01.11  1.528,230 HAROCADA MECANIZADA

30.01.12  7.567,150 HACAPINA MANUAL,INCL.AMONT.CARGA/DESC.

30.01.21  17,350 UNPLANTIO DE ARBUSTOS

30.01.22  48,500 UNPLANTIO DE ARVORES

30.01.30  15,520 M2PLANTIO DE GRAMINEAS SEMENTE TELA BIODEG

30.01.40.01  9.809,320 HAPLANTIO COM ESSENCIAS FLORESTAIS NATIVAS H<=0,60M

30.01.40.02  696,070 HA X MESMANUTENCAO DO PLANTIO COM ESSENCIAS FLORESTAIS NATIVAS

30.01.40.03  29.703,300 HAPLANTIO ESSENCIAS FLORESTAIS NATIVAS h>=1,50M
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30.02.02.01  116,340 M2ALAMBRADO COM TELA 15X5 E ESTICADOR

30.02.04  11,780 MCERCA DE ARAME DE ACO OVALADO - 4 FIOS

30.02.05  152,290 M2ALAMBRADO EM TELA REVESTIDA EM PVC PARA CONDUCAO DE FAUNA

30.03.01  2.705,080 UNPROJETO DE PLANTIO COM ESSENCIAS FLORESTAIS NATIVAS

34.03.01  5,120 M2 X MESLIMPEZA DE AREAS INT.PISOS ACARPETADOS

34.03.02  5,120 M2 X MESLIMPEZA DE AREAS INTERNAS E PISOS FRIOS

34.03.03  9,300 M2 X MESLIMPEZA DE AREAS INTERNAS LABORATORIOS

34.03.04  2,270 M2 X MESLIMPEZA DE AREAS INT.ALMOXARIF.E GALPOES

34.03.05  2,560 M2 X MESLIMPEZA DE AREAS INTERNAS OFICINAS

34.03.06  2,560 M2 X MESLIMPEZA AREAS EXT.PISOS PAV.E TERRA

34.03.07  0,490 M2 X MESLIMP.EXT.PAT.E AREAS VERDES - ALTA FREQ.

34.03.08  0,240 M2 X MESLIMP.EXT.PAT.E AREAS VERDES - MEDIA FREQ

34.03.09  0,120 M2 X MESLIMP.EXT.PAT.E AREAS VERDES - BAIXA FREQ

34.03.10  2,030 M2 X MESVIDROS EXTERNOS C/EXP.RISCO TRIMESTR.

34.03.11  1,600 M2 X MESVIDROS EXTERNOS S/EXP.RISCO - TRIMESTR.

34.03.12  1,710 M2 X MESVIDROS EXTERNOS C/EXP.RISCO - SEMESTRAL

34.03.13  1,480 M2 X MESVIDROS EXTERNOS S/EXP.RISCO - SEMESTRAL

34.04.02  282,340 POSTOXDIAVIG.44H SEM. DIURNO

34.04.04  359,110 POSTOXDIAVIG.12H DIURNO DE SEGUNDA A DOMINGO

34.04.06  419,970 POSTOXDIAVIG.12H NOTURNO DE SEGUNDA A DOMINGO

34.05.02  198,350 POSTOXDIAPORT.44H SEM.DIURNO DE SEG./SEXTA-FEIRA

34.05.04  264,060 POSTOXDIAPORT.12H DIARIAS DIURNO DE SEG./SEXTA-FEIRA

34.05.06  189,200 POSTOXDIAPORT.8H DIURNO DE SEGUNDA A DOMINGO

34.05.08  549,140 POSTOXDIAPORT.24 DIUTURNO DE SEGUNDA A DOMINGO

34.07.01.01  154,210 HORAMEDICO SUPERVISOR

34.07.01.02  40,380 HORAPARAMEDICO

34.07.01.03  26,040 HORAATENDENTE DE PRIMEIROS SOCORROS

34.07.01.04  28,070 HORAAUX.ATENDENTE DE PRIMEIROS SOCORROS

34.07.01.05  24,760 HORAMOTORISTA AMBULANCIA

34.07.01.06  26,880 HORAOPERADOR DE GUINCHO

34.08.27.01  13.963,090 UNESTUDO HIDROLOGICO E APROV. DO DAEE

34.08.27.02.01  14.822,140 UNCARACT.AMBIENTAL EMPREEND.ROD.ELAB.REL.TECN.INTERV.AREA 

PRES.CETESB S19 E S07

34.08.27.02.02  20.595,360 UNCARACT.AMBIENTAL EMPREEND.ROD.AREA PRESERV.CETESB S19 E S07 

>10<=20KM

34.08.27.02.03  26.367,100 UNCARACT.AMBIENTAL EMPREEND.ROD.AREA PRESERV.CETESB S19 E S07 

>20<=30

34.08.27.02.04  32.140,320 UNCARACT.AMBIENTAL EMPREEND.ROD.AREA PRESERV.CETESB S19 E S07 

>30<=40KM

34.08.27.03  7.675,670 UNELABORACAO DE EVI E APROVACAO DE IMPLANTACAO DO 

EMPREENDIMENTO NO DAEE.

34.08.27.04  371,800 UNDIREITO DE USO DO RECURSO HIDRICO EM TRAVESSIAS / DAEE

34.09.01  3.295,070 EQUIPE.DIAEQUIPE DE MERGULHO COM FILMAGEM

34.09.02  1.757,370 EQUIPE.DIAEQUIPE DE MERGULHO SEM FILMAGEM

34.09.03  169,360 KMXFAIXAINVENTARIO DO PAVIMENTO, INCLUSIVE MEDIDAS DOS AFUNDAMENTOS 

DAS TRILHAS DE RODA

34.09.04  1.187,060 KMXFAIXALEVANTAMENTO DEFLECTOMETRICO DO PAVIMENTO

35.03.01  79,160 HORAADVOGADO JUNIOR

35.03.02  127,460 HORAADVOGADO PLENO

35.03.03  231,680 HORAADVOGADO SENIOR

35.03.04  96,500 HORAANALISTA DE SISTEMA JUNIOR

35.03.05  150,360 HORAANALISTA DE SISTEMA PLENO

35.03.06  191,590 HORAANALISTA DE SISTEMA SENIOR

35.03.07  140,170 HORAARQUITETO JUNIOR

35.03.08  147,250 HORAARQUITETO PLENO

35.03.09  188,250 HORAARQUITETO SENIOR

35.03.10  31,020 HORAAUXILIAR DE ESCRITORIO

35.03.11  31,600 HORAAUXILIAR DE LABORATORIO

35.03.12  31,150 HORAAUXILIAR DE TOPOGRAFIA
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35.03.13  40,690 HORAAUXILIAR TECNICO

35.03.14  91,460 HORACHEFE DE ESCRITORIO

35.03.15  659,260 HORACONSULTOR

35.03.16  389,880 HORACONSULTOR B

35.03.17  365,850 HORACONSULTOR C

35.03.18  659,260 HORACONSULTOR INTERNACIONAL

35.03.20  402,020 HORACOORDENADOR

35.03.21  55,440 HORACADISTA

35.03.23  54,510 HORACADISTA / CALCULISTA I

35.03.24  57,170 HORACADISTA / CALCULISTA II

35.03.25  74,660 HORACADISTA / CALCULISTA III

35.03.26  24,570 HORADIGITADOR

35.03.27  92,880 HORAECONOMISTA JUNIOR

35.03.28  128,890 HORAECONOMISTA PLENO

35.03.29  172,740 HORAECONOMISTA SENIOR

35.03.30  146,820 HORAENGENHEIRO JUNIOR

35.03.31  161,580 HORAENGENHEIRO PLENO

35.03.32  193,220 HORAENGENHEIRO SENIOR

35.03.34  115,900 HORAESPECIALISTA EM TREINAMENTO SENIOR

35.03.35  42,550 HORAFISCAL DE OBRAS

35.03.36  117,190 HORAGEOLOGO JUNIOR

35.03.37  169,480 HORAGEOLOGO PLENO

35.03.38  230,890 HORAGEOLOGO SENIOR

35.03.39  56,320 HORALABORATORISTA

35.03.40  28,060 HORAMENSAGEIRO

35.03.41  41,070 HORAMOTORISTA

35.03.42  44,350 HORANIVELADOR

35.03.43  80,020 HORAPROGRAMADOR DE COMPUTADOR JUNIOR

35.03.44  72,300 HORAPROGRAMADOR DE COMPUTADOR PLENO

35.03.45  97,140 HORAPROGRAMADOR DE COMPUTADOR SENIOR

35.03.46  128,570 HORAPROJETISTA A / ASSISTENTE TECNICO I

35.03.47  98,650 HORAPROJETISTA B / ASSISTENTE TECNICO II

35.03.48  158,820 HORAPROJETISTA C / ASSISTENTE TECNICO III

35.03.50  83,070 HORASECRETARIA

35.03.51  90,460 HORATOPOGRAFO

35.04.01  47,640 HORAADVOGADO JUNIOR TEMPORARIO

35.04.02  76,720 HORAADVOGADO PLENO TEMPORARIO

35.04.03  139,440 HORAADVOGADO SENIOR TEMPORARIO

35.04.04  58,080 HORAANALISTA DE SISTEMA JUNIOR TEMPORARIO

35.04.05  90,500 HORAANALISTA DE SISTEMA PLENO TEMPORARIO

35.04.06  115,320 HORAANALISTA DE SISTEMA SENIOR TEMPORARIO

35.04.07  84,370 HORAARQUITETO JUNIOR TEMPORARIO

35.04.08  88,630 HORAARQUITETO PLENO TEMPORARIO

35.04.09  113,300 HORAARQUITETO SENIOR TEMPORARIO

35.04.10  18,870 HORAAUXILIAR DE ESCRITORIO TEMPORARIO

35.04.11  19,020 HORAAUXILIAR DE LABORATORIO TEMPORARIO

35.04.12  18,750 HORAAUXILIAR DE TOPOGRAFIA TEMPORARIO

35.04.13  24,490 HORAAUXILIAR TECNICO TEMPORARIO

35.04.14  55,050 HORACHEFE DE ESCRITORIO TEMPORARIO

35.04.15  396,800 HORACONSULTOR TEMPORARIO

35.04.16  234,660 HORACONSULTOR B TEMPORARIO

35.04.17  220,200 HORACONSULTO C TEMPORARIO

35.04.18  396,800 HORACONSULTOR INTERNACIONAL TEMPORARIO

35.04.20  241,970 HORACOORDENADOR TEMPORARIO

35.04.21  33,370 HORACADISTA TEMPORARIO

35.04.23  32,810 HORACADISTA / CALCULISTA I TEMPORARIO

35.04.24  34,410 HORACADISTA / CALCULISTA II TEMPORARIO
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35.04.25  44,940 HORACADISTA / CALCULISTA III TEMPORARIO

35.04.26  14,790 HORADIGITADOR TEMPORARIO

35.04.27  55,910 HORAECONOMISTA JUNIOR TEMPORARIO

35.04.28  77,580 HORAECONOMISTA PLENO TEMPORARIO

35.04.29  103,970 HORAECONOMISTA SENIOR TEMPORARIO

35.04.30  88,370 HORAENGENHEIRO JUNIOR TEMPORARIO

35.04.31  97,250 HORAENGENHEIRO PLENO TEMPORARIO

35.04.32  116,290 HORAENGENHEIRO SENIOR TEMPORARIO

35.04.34  69,760 HORAESPECIALISTA EM TREINAMENTO SENIOR TEMPORARIO

35.04.35  25,610 HORAFISCAL DE OBRA TEMPORARIO

35.04.36  70,530 HORAGEOLOGO JUNIOR TEMPORARIO

35.04.37  102,010 HORAGEOLOGO PLENO TEMPORARIO

35.04.38  138,970 HORAGEOLOGO SENIOR TEMPORARIO

35.04.39  33,900 HORALABORATORISTA TEMPORARIO

35.04.40  16,890 HORAMENSAGEIRO TEMPORARIO

35.04.41  24,720 HORAMOTORISTA TEMPORARIO

35.04.42  26,690 HORANIVELADOR TEMPORARIO

35.04.43  48,170 HORAPROGRAMADOR DE COMPUTADOR JUNIOR TEMPORARIO

35.04.44  43,510 HORAPROGRAMADOR DE COMPUTADOR PLENO TEMPORARIO

35.04.45  58,470 HORAPROGRAMADOR DE COMPUTADOR SENIOR TEMPORARIO

35.04.46  77,380 HORAPROJETISTA A / ASSISTENTE TECNICO I TEMPORARIO

35.04.47  59,370 HORAPROJETISTA B / ASSISTENTE TECNICO II TEMPORARIO

35.04.48  95,590 HORAPROJETISTA C / ASSISTENTE TECNICO III TEMPORARIO

35.04.50  50,000 HORASECRETARIA TEMPORARIO

35.04.51  54,440 HORATOPOGRAFO TEMPORARIO

36.01.01.01  1,000 GLOBALINST.CANTEIRO-TIPO I (1,500%)

36.01.01.02  1,000 GLOBALOPER.E MANUTENCAO CANTEIRO TIPOI(0,875%)

36.01.01.03  1,000 GLOBALDESMOBILIZACAO CANTEIRO TIPOI(0,125%)

36.01.02.01  1,000 GLOBALINST.CANTEIRO-TIPOII (1,800%)

36.01.02.02  1,000 GLOBALOPER.E MANUTENCAO CANTEIRO II (1,050%)

36.01.02.03  1,000 GLOBALDESMOBILIZACAO CANTEIRO TIPO II (0,150%)

36.01.03.01  1,000 GLOBALINST.CANTEIRO TIPO III (4,800%)

36.01.03.02  1,000 GLOBALOPER./MANUTENCAO CANTEIRO III (0,900%)

36.01.03.03  1,000 GLOBALDESMOBILIZACAO CANTEIRO III (0,300%)

37.01.01  37,180 MREPARO TOTAL DE CERCA

37.01.02  27,670 MREPARO PARCIAL DE CERCA - MOURAO

37.01.03  4,720 MREPARO PARCIAL DE CERCA-ARAME

37.01.04  1,400 MLIMPEZA DE DRENAGEM DA PLATAFORMA

37.01.05  1,680 MLIMPEZA DE DRENAGEM FORA DA PLATAFORMA

37.01.06  50,610 MLIMPEZA DE BUEIROS DIAMETRO D<=0,60M

37.01.07  65,160 MLIMPEZA DE BUEIROS DIAMETRO 0,6<D<=0,8M

37.01.08  68,110 MLIMPEZA DE BUEIROS DIAMETRO 0,8 < D <=1,0M

37.01.09  72,770 MLIMPEZA DE BUEIROS DIAMETRO 1,0<D<=1,20M

37.01.10  77,040 MLIMPEZA DE BUEIROS 1,20<D<=1,50M

37.01.11  68,380 MLIMPEZA DE GALERIA

37.01.12  1.280,820 M3REPARO DRENAGEM SUPERFICIAL DE CONCRETO

37.01.13  216,590 M3DEMOLICAO OBRAS DE CONCRETO SIMPLES

37.01.14  404,460 M3DEMOLICAO OBRAS DE CONCRETO ARMADO

37.01.15  375,360 M3DEMOLICAO E RETIRADA DE GUARDA-CORPO

37.01.16  10,020 M2LIMPEZA DE PLACA

37.01.17  2,640 UNLIMPEZA TACHA REFLETIVA MONO/BIDIREC

37.01.18  21,420 M2PINTURA DE CAIACAO 2 DEMAOS

37.01.19  8,950 M2LIMPEZA SUPERFICIAL CONCRETO

37.01.20  1.049,020 M3ALVENARIA DE 1 TIJOLO

37.01.21  102,030 EQUIPE.HORRECOLHIMENTO DE ANIMAIS

37.01.22  1.858,660 EQUIP/DIAEQUIPE PARA SERVICOS CONSERVACAO

37.01.23  1,420 KMTRANSPORTE DE PESSOAL
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37.01.24  33,050 M2PINTURA LATEX ACRILICA

37.02.01  132,140 M3REPOSICAO DE REVEST.PRIMARIO NA PISTA

37.02.02  132,140 M3REPOSICAO REVEST.PRIMARIO ACOSTAMENTO

37.02.03  433,200 KMRECONFORMACAO DE PLATAFORMA

37.02.04  148,040 KMRECONFORMACAO DE ACOSTAMENTO

37.02.05  88,090 M3RECOMPOSICAO MANUAL DE ATERRO

37.02.06  25,360 M3RECOMPOSICAO MECANICA DE ATERRO

37.02.07  52,410 M3REMOCAO MANUAL DE BARREIRA

37.02.08  29,430 M3REMOCAO MECANICA DE BARREIRA

37.02.10  64,130 M3RETALUDAMENTO MECANICO 1A/2A CAT.

37.02.11  20,360 UNDEST.ARV.COM PERIMETRO MAIOR QUE 78CM

37.02.12  0,660 M2LIMP.TERRENO C/DEST.ARV.PERIMETRO<=78

37.02.13  0,360 M2LIMP.TERRENO S/DESTOCAMENTO DE ARVORE

37.02.14.01  6,680 M3ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA

37.02.18  23,670 M3ESCAV.CARGA MATERIAL 2A.CAT.C/EXPLOSIVO

37.02.19  37,600 M3ESCAVACAO E CARGA MATERIAL DE 3A.CAT.

37.02.20  3,760 M3COMPACTACAO ATERRO MAIOR/IGUAL 95%PS

37.02.21  5,160 M3*KMTRANSPORTE DE 1A/2A. CATEGORIA ATE 1KM

37.02.22  3,030 M3*KMTRANSPORTE DE 1A/2A. CATEGORIA ATE 2KM

37.02.23  2,360 M3*KMTRANSPORTE DE 1A/2A. CATEGORIA ATE 5KM

37.02.24  1,970 M3*KMTRANSPORTE DE 1A/2A. CATEGORIA ATE 10KM

37.02.25  1,740 M3*KMTRANSPORTE DE 1A/2A. CATEGORIA ATE 15KM

37.02.26  1,370 M3*KMTRANSPORTE DE 1A/2A. CATEGORIA ALEM 15KM

37.02.27  132,140 M3REVESTIMENTO PRIMARIO

37.03.01  1.793,390 M3REMENDO PRE-MISTURADO A QUENTE

37.03.02  1.681,960 M3REMENDO PRE-MISTURADO A FRIO

37.03.03  1.247,300 M3REPARO EMERGENCIAL DE PAV.-TAPA BURACO

37.03.03.01  1.467,660 M3REPARO EMERGENCIAL DE PAV.-TAPA BURACO COM CBUQ E EQUIP. C/ 

SILO MOVEL TERMICO

37.03.04  443,900 M3REPARO DE BASE BRITA GRADUADA

37.03.05.02  37,290 LITROSELAGEM DE TRINCA COM MASTIQUE ASFALTICO

37.03.06  538,050 M3REPARO DE CONCRETO PORTLAND

37.03.07  6,870 M3ESCAVACAO P/ REFORCO DE SUB-LEITO

37.03.08  6,430 M3COMPACTACAO PARA REFORCO DE SUB-LEITO

37.03.09  1,520 M2PREPARO E MELHORAMENTO SUB-LEITO

37.03.10  190,790 M3SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD.SIMPLES

37.03.11  7,340 M2IMPRIMADURA BET.IMPERMEABILIZANTE

37.03.12  2,740 M2IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE

37.03.13  7,780 M2TRATAMENTO SUPERF.C/LAMA ASFALTICA

37.03.14  9,950 M2CAMADA DE LAMA ASFALTICA GROSSA

37.03.15  1.020,530 M3CAMADA DE ROLAMENTO CBUQ - PANOS S/DOP

37.03.16  760,860 M3CAM.BASE/REGULARIZACAO DE PMF

37.03.17  4,890 M2CAPA SELANTE BETUMINOSA

37.03.18  177,110 M3FRESAGEM PAVIMENTO

37.03.19  1,470 M2IMPRIMADURA BET. AUXILIAR DE LIGACAO

37.03.20  42,880 M3REMOCAO CAMADA DE ROLAMENTO

37.03.21  606,440 M3TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO

37.03.22  769,170 M3TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO

37.03.23  3,060 M3*KMTRANSPORTE DE SOLO CIMENTO ATE 5 KM

37.03.24  92,230 M3SUB-BASE OU BASE SOLO CIM. 7% - PULV.

37.03.25  119,670 M3SUB-BASE OU BASE SOLO CIM. 10% - PULV.

37.03.26  298,070 M3RECICLAGEM PAVIMENTO IN LOCO

37.04.01  162,060 MREPARO DE GUARDA CORPO METALICO

37.04.02.01  926,200 M3GUIA DE CONCRETO FCK 20 MPA

37.04.03.01  721,380 M3SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA

37.04.04  72,130 M3ESCAVACAO MANUAL DE 1A/2A CATEGORIA

37.04.05  84,450 M3ESCAV.FUND.,BUEIRO OU DRENO S/EXPL.ATE2M
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37.04.06  17,530 M3ACRESC.P/ESCAV. 1,5M PROF.,ALEM 2M

37.04.07  272,080 M3ESCAV.FUND.,BUEIRO OU DRENO C/EXPL.ATE2M

37.04.08  26,200 M3ACR.ESC.ENSEC.EXPL.C/1,5M PROF.ALEM 3M

37.04.09  33,230 M3COMPACTACAO MANUAL,REATERRO SOLO LOCAL

37.04.10  107,860 M2FORMA PLANA P/CONCRETO COMUM

37.04.11  119,740 M2FORMA PLANA PARA CONCRETO APARENTE

37.04.12  139,320 M2FORMA CURVA PARA CONCRETO COMUM

37.04.13  143,190 M2FORMA CURVA PARA CONCRETO APARENTE

37.04.14  11,100 KGBARRA DE ACO CA-25

37.04.15  10,890 KGBARRA DE ACO CA-50

37.04.16  13,210 KGBARRA DE ACO CA-60

37.04.17  451,740 M3CONCRETO FCK 10MPA

37.04.19  491,790 M3CONCRETO FCK 15MPA

37.04.21  500,710 M3CONCRETO FCK 18MPA

37.04.22  520,340 M3CONCRETO FCK 20MPA

37.04.23  532,420 M3CONCRETO FCK 25MPA

37.04.24  548,080 M3CONCRETO FCK 30MPA

37.04.25  557,910 M3CONCRETO FCK 35MPA

37.04.26  585,910 M3CONCRETO FCK 40MPA

37.04.27  453,550 M3CONCRETO CICLOPICO

37.04.28  55,990 M3BOMBEAMENTO P/CONC.QUALQUER RESIST.

37.04.29  249,470 M3ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA

37.04.30  384,310 M3ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA E REJUNTADA

37.04.31  159,800 M3ENROCAMENTO PEDRA JOGADA

37.04.32  87,090 MTUBO CONCRETO D=0,40M PA-1 - FORNEC.

37.04.33  79,880 MTUBO CONCRETO D=0,40M PA-2 - FORNEC.

37.04.34  140,060 MTUBO CONCRETO D=0,50M PA-3 - FORNEC.

37.04.35  135,070 MTUBO CONCRETO D=0,60M PA-1 - FORNEC.

37.04.36  128,330 MTUBO CONCRETO D=0,60M PA-2 - FORNEC.

37.04.37  191,320 MTUBO CONCRETO D=0,60M PA-3 - FORNEC.

37.04.38  228,810 MTUBO CONCRETO D=0,60M PA-4 - FORNEC.

37.04.39  232,800 MTUBO CONCRETO D=0,80M PA-1 - FORNEC.

37.04.40  243,410 MTUBO CONCRETO D=0,80M PA-2 - FORNEC.

37.04.41  327,090 MTUBO CONCRETO D=0,80M PA-3 - FORNEC.

37.04.42  302,210 MTUBO CONCRETO D=0,80M PA-4 - FORNEC.

37.04.43  328,530 MTUBO CONCRETO D=1,00M PA-1 - FORNEC.

37.04.44  465,800 MTUBO CONCRETO D=1,20M PA-1 - FORNEC.

37.04.45  617,120 MTUBO CONCRETO D=1,50M PA-1 - FORNEC.

37.04.46  68,610 MTUBO CONCRETO D=0,40M ASSENTAMENTO

37.04.47  79,680 MTUBO CONCRETO D=0,50M ASSENTAMENTO

37.04.48  89,980 MTUBO CONCRETO D=0,60M ASSENTAMENTO

37.04.49  122,970 MTUBO CONCRETO D=0,80M ASSENTAMENTO

37.04.50  150,630 MTUBO CONCRETO D=1,00M ASSENTAMENTO

37.04.51  251,280 MTUBO CONCRETO D=1,20M ASSENTAMENTO

37.04.52  382,290 MTUBO CONCRETO D=1,50M ASSENTAMENTO

37.04.53  642,270 M3GABIAO TIPO CAIXA LARG.50CM - TELA GALV.

37.04.54  148,140 M2GABIAO TIPO COLCHAO ESPES.17CM-TELA GALV

37.04.55  163,240 M2GABIAO TIPO COLCHAO ESPES.23CM-TELA GALV

37.04.56  193,160 M2GABIAO TIPO COLCHAO ESPES.30CM-TELA GALV

37.04.57  226,690 M2GABIAO TIPO COLCHAO ESPES.17CM-TELA PVC

37.04.58  250,820 M2GABIAO TIPO COLCHAO ESPES.23CM-TELA PVC

37.04.59  280,170 M2GABIAO TIPO COLCHAO ESPES.30CM-TELA PVC

37.04.60  533,860 M3GABIAO TIPO SACO - TELA GALV.

37.04.61  142,320 M3CAMADA FILTRANTE PEDRA BRITADA

37.04.62  52,780 MCANALETA CONCRETO 40CM

37.04.63  83,930 MCANALETA CONCRETO 60CM

37.04.64  145,340 MCANALETA CONCRETO 80CM
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37.04.65  23,940 MTUBO PVC PERFURADO OU NAO D=0,050M

37.04.66  59,660 MTUBO PVC PERFURADO OU NAO D=0,10M

37.04.67  122,720 MTUBO PVC PERFURADO OU NAO D=0,15M

37.04.68  26,430 KGMANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA

37.04.68.01  5,160 M2MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 7KN/M

37.04.68.02  5,520 M2MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 8KN/M

37.04.68.03  6,320 M2MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 9KN/M

37.04.68.04  6,880 M2MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 10 KN/M

37.04.68.05  8,270 M2MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 14 KN/M

37.04.68.06  9,640 M2MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 16 KN/M

37.04.68.07  12,390 M2MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 21 KN/M

37.04.68.08  15,130 M2MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 26 KN/M

37.04.68.09  17,890 M2MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 31 KN/M

37.04.68.10  7,070 M2MANTA GEOTEXTIL TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 24 KN/M

37.04.68.11  10,880 M2MANTA GEOTEXTIL TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 48 KN/M

37.04.69  47,760 KGMANTA GEOTEXTIL TECIDA

37.04.70  136,400 M3ENCHIMENTO DE VALA COM AREIA LAVADA

37.04.71  117,920 M3ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA 3E4

37.04.72  99,740 M3ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA RACHAO

37.04.73  43,210 KGTUBO ACO CORRUGADO GALV.MET.NAO DESTRUT.

37.04.74  44,650 KGTUBO ACO CORR.EPOXI MET.NAO DESTRUTIVO

37.04.75  23,990 KGTUBO ACO CORR.GALV.MET.DESTRUTIVO

37.04.76  25,090 KGTUBO ACO CORR.EPOXI MET. DESTRUTIVO

37.05.04  80,310 MSUPORTE MADEIRA TRATADA 0,10X0,10M

37.05.05  21,670 KGSUPORTE DE PERFIL METALICO GALVANIZADO

37.05.06  120,220 MSUPORTE DE TUBO GALVANIZADO D=2 1/2"

37.05.07  73,110 MSUBSTITUICAO DE DEFENSA SEMI-MALEAVEL

37.05.08  198,000 MDEFENSA SEMI-MALEAVEL SIMPLES-FORNECIMEN

37.05.09  42,570 MDEFENSA SEMI-MALEAVEL SIMPLES-INST

37.05.10.01  26,630 UNTACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL TIPO III OU IV ABNT (VIDRO OU 

PRISMATICA)

37.05.11.01  32,580 UNTACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL TIPO III OU ABNT (VIDRO OU 

PRISMATICA)

37.05.12  49,590 UNTACHAO MONODIRECIONAL REFLETIVO DE VIDRO

37.05.14  49,420 UNMINI TACHAO MONODIRECIONAL REFL.VIDRO

37.05.15  52,330 UNMINI TACHAO BIDIRECIONAL REFL.VIDRO

37.05.16  21,360 UNTACHA MONODIRECIONAL REFLETIVO PLASTICO

37.05.17  23,680 UNTACHA BIDIRECIONAL REFLETIVO PLASTICO

37.05.20  24,600 M2SINALIZ.HORIZ.ACRIL.BASE DE AGUA

37.05.20.01  22,480 M2SINALIZ.HOR.TINTA P/ POUCO TRAFEGO

37.05.20.02  27,910 M2RENOV.TINTA RES.ACRIL./VINILICA

37.05.20.03  62,350 M2RENOS.MAT.TERMOPL.ASPERSAO

37.05.20.04  70,980 M2RENOV.MAT.TERMOPL.EXTRUSAO

37.05.21  29,320 M2SINALIZ.HORIZ.ACRIL.BASE AGUA C/VISIBE.

37.05.26  49,880 M2RETIRADA DE PLACA DE SOLO EM SUPORTE DE MADEIRA OU METALICO.

37.05.27  68,150 M2RETIRADA DE PLACA AEREA

37.05.28  58,200 M2COLOCACAO DE PLACA EM SUPORTE DE MADEIRA OU METALICO - SOLO

37.05.29  85,190 M2COLOCACAO DE PLACA AEREA EM PORTICOS OU SEMI-PORTICOS.

37.05.30  873,130 M2FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLACA DE ACO GT+GT.

37.05.31  1.301,120 M2FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLACA MOD. ALUMINIO GT+GT.

37.05.32.01  1.469,030 M2FORN.E COL.PL.AL.MOD.GT+AI PORT/SEMI PORT

37.05.36.01  773,290 UNDISP.MARCADOR ALINHAM-BARR.PLAST.BICOLOR

37.05.36.02  448,810 UNDISP.MARC.ALINH.-CILINDRO CANAL. TRAFEGO

37.05.36.03  448,810 UNDISP.DELIMITADOR-BALIZADOR CIL.C/PEL.AI

37.05.36.04  1.653,000 UNDISP.MARCADOR ALINH-BAIA P/BALIZ.SIMPLES

37.05.36.05  298,410 MLAMELA ANT. DEFENSA H=0,80M

37.05.36.06  141,140 UNDISPOSITIVO DELIMITADOR-BALIZADOR DE SOLO

37.06.01  8,090 M2GRAMA EM PLACA SEM ADUBO
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37.06.02  9,220 M2GRAMA EM PLACA COM ADUBO

37.06.03  4.239,940 HAROCADA MANUAL

37.06.04  1.528,230 HAROCADA MECANICA

37.06.05  7.567,150 HACAPINA MANUAL

37.06.06  0,550 M2CAPINA QUIMICA

37.06.07  7.888,280 HACONSERVACAO MANUAL DE ACEIRO

37.06.08  1.983,030 HADESPRAGUEJAMENTO MANUAL DE GRAMADO

37.06.09  354,930 EQUIPE.HORREMOCAO LIXO ENTULHO

37.28.08.01.01  228,300 M2CONFECCAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE PLACA INSTITUCIONAL

37.28.08.02.01  49,460 M2 X MESMANUTENCAO DE PLACA INSTITUCIONAL

72.01.01.01  37,670 HORAACAB.CONCRETO DE SUPERF.B-436 - COND. A

72.01.01.02  7,470 HORAACAB.CONCRETO DE SUPERF.B-436 - COND. B

72.01.01.03  39,210 HORAACAB.CONCRETO DE SUPERF.B-436 - COND. C

72.01.01.04  72,740 HORAACAB. CONCRETO DE SUPERF.B-436 - COND. D

72.01.02.01  35,720 HORAACAB.DE CONCRETO SUPERF.BG-38 - COND. A

72.01.02.02  4,330 HORAACAB.DE CONCRETO SUPERF.BG-38 - COND. B

72.01.02.03  9,070 HORAACAB.DE CONCRETO SUPERF.BG-38 - COND. C

72.01.02.04  42,600 HORAACAB.DE CONCRETO SUPERF.BG-38 - COND. D

72.02.01.01  38,560 HORAVEICULO C/CAPAC.P/4 PES.1.600CC COND. A

72.02.01.02  9,010 HORAVEICULO C/CAPAC.P/4 PES.1600CC COND. B

72.02.01.03  60,820 HORAVEICULO C/CAPAC.P/4 PES.1600CC COND. C

72.02.01.04  94,490 HORAVEICULO C/CAPAC.P/4 PES.1.600CC COND. D

72.02.01.05  0,890 KMVEICULO C/CAPAC.P/4 PES. 1.600CC COND. E

72.02.01.06  3.718,440 VEIC.MENSVEICULO C/CAPAC.P/4 PES. 1.600CC COND F

72.02.02.01  37,210 HORAVEICULO C/CAPAC.P/4 PES. 1.000CC COND. A

72.02.02.02  6,520 HORAVEICULO C/CAPAC.P/4 PES. 1.000CC COND. B

72.02.02.03  50,610 HORAVEICULO C/CAPAC.P/4 PES. 1.000CC COND. C

72.02.02.04  84,290 HORAVEICULO C/CAPAC.P/4 PES. 1.000CC COND. D

72.02.02.05  0,790 KMVEICULO C/CAPAC.P/4 PES. 1.000CC COND. E

72.02.02.06  3.032,630 VEIC.MENSVEICULO C/CAPAC.P/4 PES.1000CC COND. F

72.02.04.01  42,750 HORAVEICULO UTIL.CAMIONETE P/3 PES. COND. A

72.02.04.02  16,380 HORAVEICULO UTIL.CAMIONETE P/3 PES. COND. B

72.02.04.03  84,290 HORAVEICULO UTIL.CAMIONETE P/3 PES. COND. C

72.02.04.04  117,960 HORAVEICULO UTIL.CAMIONETE P/3 PES. COND. D

72.02.04.05  1,310 KMVEICULO UTIL.CAMIONETE P/ 3 PES. COND. E

72.02.04.06  6.059,110 VEIC.MENSVEICULO UTIL.CAMIONETE P/3 PES.COND. F

72.02.05.01  63,780 HORAVEICULO DE PREMARCACAO - COND. A

72.02.05.02  9,840 HORAVEICULO DE PREMARCACAO - COND. B

72.02.05.03  54,570 HORAVEICULO DE PREMARCACAO - COND. C

72.02.05.04  113,560 HORAVEICULO DE PREMARCACAO - COND. D

72.02.08.01  39,450 HORAVEICULO PEQUENO 1.6CC COM AR E DIRECAO HIDRAULICA - CONDICAO A

72.02.08.02  11,140 HORAVEICULO PEQUENO 1.6CC COM AR E DIRECAO HIDRAULICA - CONDICAO B

72.02.08.03  62,950 HORAVEICULO PEQUENO 1.6CC COM AR E DIRECAO HIDRAULICA - CONDICAO C

72.02.08.04  96,630 HORAVEICULO C/ CAP.P/4.PESSOAS 1.600CC C/ AR + DIR.HID. + AIR BAG - 

COND.D

72.02.08.05  0,860 KMVEICULO PEQUENO 1.6CC COM AR E DIRECAO HIDRAULICA - CONDICAO E

72.02.08.06  3.546,980 VEIC.MENSVEICULO PEQUENO 1.6CC COM AR E DIRECAO HIDRAULICA - CONDICAO F

72.02.09.01  47,430 HORAVEICULO UTILITARIO COM MINIMO DE 10 LUGARES COM AR E DIR. HID. 

CONDICAO A

72.02.09.02  28,260 HORAVEICULO UTILITARIO COM MINIMO DE 10 LUGARES COM AR E DIR. HID. 

CONDICAOB

72.02.09.03  51,350 HORAVEICULO UTILITARIO COM MINIMO DE 10 LUGARES COM AR E DIR. HID. 

CONDICAO C

72.02.09.04  85,030 HORAVEICULO UTILITARIO C/MIN.10LUGARES C/ AR + DIR.HID. COND.D

72.02.09.05  1,100 KMVEICULO UTILITARIO COM MINIMO DE 10 LUGARES COM AR E DIR. HID. 

CONDICAOE

72.02.09.06  8.274,020 VEIC.MENSVEICULO UTILITARIO COM MINIMO DE 10 LUGARES COM AR E DIR. HID. 

CONDICAOF

72.02.10.01  43,320 HORAVEICULO UTILITARIO PICK-UP COM AR E DIR. HID. CONDICAO A
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72.02.10.02  17,410 HORAVEICULO UTILITARIO PICK-UP COM AR E DIR. HID. CONDICAOB

72.02.10.03  85,320 HORAVEICULO UTILITARIO PICK-UP COM AR E DIR. HID. CONDICAO C

72.02.10.04  118,990 HORAVEICULO UTILITARIO CAMIONETE P/3 PESSOAS C/ AR + DIR.HID.+ AIRBAG

72.02.10.05  1,360 KMVEICULO UTILITARIO PICK-UP COM AR E DIR. HID. CONDICAO E

72.02.10.06  6.174,270 VEIC.MENSVEICULO UTILITARIO PICK-UP COM AR E DIR. HID. CONDICAOF

72.03.01.01  75,320 HORABATE ESTACA 40 ATE 80 T - COND. A

72.03.01.02  26,200 HORABATE ESTACA 40 ATE 80 T - COND. B

72.03.01.03  105,860 HORABATE ESTACA 40 ATE 80 T - COND. C

72.03.01.04  164,850 HORABATE ESTACA 40 ATE 80 T - COND. D

72.03.02.01  75,950 HORABATE ESTACA ATE 40T COND. A

72.03.02.02  27,210 HORABATE ESTACA ATE 40T CONDI. B

72.03.02.03  58,520 HORABATE ESTACA ATE 40T COND. C

72.03.02.04  117,510 HORABATE ESTACA ATE 40T COND. D

72.04.01.01  21,380 HORABETONEIRA 320L MOTOR ELETRICO COND.A

72.04.01.02  0,890 HORABETONEIRA 320L MOTOR ELETRICO COND.B

72.04.01.03  3,160 HORABETONEIRA 320L MOTOR ELETRICO COND.C

72.04.01.04  24,100 HORABETONEIRA 320L MOTOR ELETRICO COND.D

72.04.02.01  21,650 HORABETONEIRA 320L MOTOR GASOLINA COND. A

72.04.02.02  1,430 HORABETONEIRA 320L MOTOR GASOLINA COND. B

72.04.02.03  5,650 HORABETONEIRA 320L MOTOR GASOLINA COND. C

72.04.02.04  26,590 HORABETONEIRA 320L MOTOR GASOLINA COND. D

72.04.03.01  23,590 HORABETONEIRA 580L ELETRICA C/CARREG. COND.A

72.04.03.02  5,300 HORABETONEIRA 580L ELETRICA C/CARREG. COND.B

72.04.03.03  11,350 HORABETONEIRA 580L ELETRICA C/CARREG. COND.C

72.04.03.04  32,290 HORABETONEIRA 580L ELETRICA C/CARREG. COND.D

72.04.04.01  24,600 HORABETONEIRA 580L MOTOR A DIESEL COND. A

72.04.04.02  7,310 HORABETONEIRA 580L MOTOR A DIESEL COND. B

72.04.04.03  13,590 HORABETONEIRA 580L MOTOR A DIESEL COND. C

72.04.04.04  34,520 HORABETONEIRA 580L MOTOR A DIESEL - COND. D

72.05.01.01  21,510 HORABOMBA DREN.SUBMER.ELETR.27M3/H COND. A

72.05.01.02  0,950 HORABOMBA DREN.SUBMER.ELETR.27M3/H COND. B

72.05.01.03  12,840 HORABOMBA DREN.SUBMER.ELETR.27M3/H COND. C

72.05.01.04  33,770 HORABOMBA DREN.SUBMER.ELETR.27M3/H COND. D

72.05.02.01  22,060 HORABOMBA DREN.SUBMER.ELETR.60M3/H COND. A

72.05.02.02  1,870 HORABOMBA DREN.SUBMER.ELETR.60M3/H COND. B

72.05.02.03  11,500 HORABOMBA DREN.SUBMER.ELETR.60M3/H COND. C

72.05.02.04  32,430 HORABOMBA DREN.SUBMER.ELETR.60M3/H COND. D

72.05.03.01  23,170 HORABOMBA DREN.SUBMER.ELETR.144M3/H COND. A

72.05.03.02  3,720 HORABOMBA DREN.SUBMER.ELETR.144M3/H COND. B

72.05.03.03  15,610 HORABOMBA DREN.SUBMER.ELETR.144M3/H COND. C

72.05.03.04  36,540 HORABOMBA DREN.SUBMER.ELETR.144M3/H COND. D

72.05.04.01  24,860 HORABOMBA DREN.SUBMER.ELETR.180M3/H COND. A

72.05.04.02  6,530 HORABOMBA DREN.SUBMER.ELETR.180M3/H COND. B

72.05.04.03  20,690 HORABOMBA DREN.SUBMER.ELETR.180M3/H COND. C

72.05.04.04  41,620 HORABOMBA DREN.SUBMER.ELETR.180M3/H COND. D

72.05.05.01  21,390 HORABOMBA DREN.SUB.GAS.60.000L/H COND. A

72.05.05.02  0,750 HORABOMBA DREN.SUB.GAS.60.000L/H COND. B

72.05.05.03  7,530 HORABOMBA DREN.SUB.GAS.60.000L/H COND. C

72.05.05.04  28,470 HORABOMBA DREN.SUB.GAS.60.000L/H COND. D

72.06.01.01  48,320 HORABOMBA INJ.PROJ.NATA CIM.ARG.1M3/H COND.A

72.06.01.02  28,550 HORABOMBA INJ.PROJ.NATA CIM.ARG.1M3/H COND.B

72.06.01.03  88,990 HORABOMBA INJ.PROJ.NATA CIM.ARG.1M3/H COND.C

72.06.01.04  122,520 HORABOMBA INJ.PROJ.NATA CIM.ARG.1M3/H COND.D

72.06.02.01  48,320 HORABOMBA INJ.PROJ.NATA CIM.ARG.3M3/H COND.A

72.06.02.02  28,550 HORABOMBA INJ.PROJ.NATA CIM.ARG.3M3/H COND.B

72.06.02.03  46,570 HORABOMBA INJ.PROJ.NATA CIM.ARG.3M3/H COND.C

72.06.02.04  80,100 HORABOMBA INJ.PROJ.NATA CIM.ARG.3M3/H COND.D
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72.06.03.01  67,210 HORABOM.INJ.PROJ.CONCR.35M3/H COND. A

72.06.03.02  65,040 HORABOM.INJ.PROJ.CONCR.35M3/H COND. B

72.06.03.03  179,390 HORABOM.INJ.PROJ.CONCR.35M3/H COND. C

72.06.03.04  212,920 HORABOM.INJ.PROJ.CONCR.35M3/H COND. D

72.06.04.01  44,430 HORABOMBA PROJECAO DE CONC.MAN.10M3/H COND.A

72.06.04.02  21,050 HORABOMBA PROJECAO DE CONC.MAN.10M3/H COND.B

72.06.04.03  135,330 HORABOMBA PROJECAO DE CONC.MAN.10M3/H COND.C

72.06.04.04  168,860 HORABOMBA PROJECAO DE CONC.MAN.10M3/H COND.D

72.06.05.01  48,850 HORABOM.PROJ.CONC.C/LANCA TEL.23M3/H COND.A

72.06.05.02  29,590 HORABOM.PROJ.CONC.C/LANCA TEL.23M3/H COND.B

72.06.05.03  387,590 HORABOM.PROJ.CONC.C/LANCA TEL.23M3/H COND.C

72.06.05.04  421,120 HORABOM.PROJ.CONC.C/LANCA TEL 23M3/H COND.D

72.07.01.01  36,280 HORABOMBA HIDRAULICA PARA PROTENSAO COND.A

72.07.01.02  5,950 HORABOMBA HIDRAULICA PARA PROTENSAO COND.B

72.07.01.03  6,630 HORABOMBA HIDRAULICA PARA PROTENSAO COND.C

72.07.01.04  40,160 HORABOMBA HIDRAULICA PARA PROTENSAO COND.D

72.07.02.01  1,950 HORAMACACO PARA PROTENSAO AU-1 COND. A

72.07.02.02  4,220 HORAMACACO PARA PROTENSAO AU-1 COND. B

72.07.02.03  4,220 HORAMACACO PARA PROTENSAO AU-1 COND. C

72.07.02.04  4,220 HORAMACACO PARA PROTENCAO AU-1 COND. D

72.07.03.01  1,880 HORAMACACO PROTENSAO AU-5 COND. A

72.07.03.02  4,070 HORAMACACO PROTENSAO AU-5 COND. B

72.07.03.03  4,070 HORAMACACO PROTENSAO AU-5 COND. C

72.07.03.04  4,070 HORAMACACO PROTENSAO AU-5 COND. D

72.07.06.01  2,050 HORAMACACO PROTENSAO S-6 COND. A

72.07.06.02  4,430 HORAMACACO PROTENSAO S-6 COND. B

72.07.06.03  4,430 HORAMACACO PROTENSAO S-6 COND. C

72.07.06.04  4,430 HORAMACACO PROTENSAO S-6 COND. D

72.07.07.01  2,340 HORAMACACO PROTENSAO K-350 COND. A

72.07.07.02  5,070 HORAMACACO PROTENSAO K-350 COND. B

72.07.07.03  5,070 HORAMACACO PROTENSAO K-350 COND. C

72.07.07.04  5,070 HORAMACACO PROTENSAO K-350 COND. D

72.08.01.01  50,190 HORACAMINHAO IRRIGADEIRA 6000L COND. A

72.08.01.02  35,870 HORACAMINHAO IRRIGADEIRA 6000L COND. B

72.08.01.03  126,560 HORACAMINHAO IRRIGADEIRA 6000L COND. C

72.08.01.04  159,290 HORACAMINHAO IRRIGADEIRA 6000L COND. D

72.08.01.05  2,990 KMCAMINHAO IRRIGADEIRA 6000L COND. E

72.08.02.01  53,330 HORACAMINHAO IRRIGADEIRA 9000L COND. A

72.08.02.02  42,310 HORACAMINHAO IRRIGADEIRA 9000L COND. B

72.08.02.03  139,380 HORACAMINHAO IRRIGADEIRA 9000L COND. C

72.08.02.04  172,110 HORACAMINHAO IRRIGADEIRA 9000L COND. D

72.08.02.05  3,240 KMCAMINHAO IRRIGADEIRA 9000L COND. E

72.09.01.01  50,330 HORACAMINHAO BASCULANTE 5M3 COND. A

72.09.01.02  34,300 HORACAMINHAO BASCULANTE 5M3 COND. B

72.09.01.03  120,940 HORACAMINHAO BASCULANTE 5M3 COND. C

72.09.01.04  153,670 HORACAMINHAO BASCULANTE 5M3 COND. D

72.09.01.05  2,890 KMCAMINHAO BASCULANTE 5M3 COND. E

72.09.02.01  52,730 HORACAMINHAO BASCULANTE 8M3 COND. A

72.09.02.02  38,990 HORACAMINHAO BASCULANTE 8M3 COND. B

72.09.02.03  160,350 HORACAMINHAO BASCULANTE 8M3 COND. C

72.09.02.04  193,080 HORACAMINHAO BASCULANTE 8M3 COND. D

72.09.02.05  3,630 KMCAMINHAO BASCULANTE 8M3 COND. E

72.09.04.01  52,400 HORACHAS.BASC.12M3 C-A

72.09.04.02  38,340 HORACHAS.BASC.12M3 C-B

72.09.04.03  159,700 HORACHAS.BASC.12M3 C-C

72.09.04.04  192,430 HORACAMINHAO BASCULANTE 12M3 COND. D

72.09.04.05  3,620 KMCHAS.BASC.12M3 C-E
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72.10.01.01  122,930 HORACAMINHAO BASC.FORA ESTR. 18,3M3 COND. A

72.10.01.02  149,390 HORACAMINHAO BASC. FORA ESTR. 18,3M3 COND. B

72.10.01.03  343,400 HORACAMINHAO BASC. FORA ESTR. 18.3M3 COND. C

72.10.01.04  383,610 HORACAMINHAO BASC.FORA ESTR. 18,3M3 COND. D

72.10.01.05  7,210 KMCAMINHAO BASC.FORA ESTR.18,3M3 COND. E

72.11.01.01  61,370 HORACAMINHAO BETONEIRA 5M3 COND. A

72.11.01.02  55,820 HORACAMINHAO BETONEIRA 5M3 COND. B

72.11.01.03  191,990 HORACAMINHAO BETONEIRA 5M3 COND. C

72.11.01.04  224,720 HORACAMINHAO BETONEIRA 5M3 COND. D

72.11.01.05  4,220 KMCAMINHAO BETONEIRA 5M3 COND. E

72.11.02.01  61,510 HORACAMINHAO BETONEIRA 7M3 COND. A

72.11.02.02  56,090 HORACAMINHAO BETONEIRA 7M3 COND. B

72.11.02.03  196,690 HORACAMINHAO BETONEIRA 7M3 COND. C

72.11.02.04  229,420 HORACAMINHAO BETONEIRA 7M3 COND. D

72.11.02.05  4,310 KMCAMINHAO BETONEIRA 7M3 COND. E

72.11.03.01  85,570 HORACAMINHAO P/BOMBEAMENTO DE CONC. COND. A

72.11.03.02  108,570 HORACAMINHAO P/BOMBEAMENTO DE CONC. COND. B

72.11.03.03  244,730 HORACAMINHAO P/BOMBEAMENTO DE CONC. COND. C

72.11.03.04  277,470 HORACAMINHAO P/BOMBEAMENTO DE CONC. COND. D

72.11.03.05  5,220 KMCAMINHAO P/BOMBEAMENTO DE CONC. COND. E

72.12.01.01  45,360 HORACAMINHAO CARROC. MADEIRA 4,5T COND. A

72.12.01.02  25,940 HORACAMINHAO CARROC. MADEIRA 4,5T COND. B

72.12.01.03  105,140 HORACAMINHAO CARROC. MADEIRA 4,5T COND. C

72.12.01.04  137,870 HORACAMINHAO CARROC. MADEIRA 4,5T COND. D

72.12.01.05  2,590 KMCAMINHAO CARROC. MADEIRA 4,5 T COND. E

72.12.02.01  49,930 HORACAMINHAO CARROC. MADEIRA 8,0T COND. A

72.12.02.02  35,330 HORACAMINHAO CARROC. MADEIRA 8,0T COND. B

72.12.02.03  129,130 HORACAMINHAO CARROC. MADEIRA 8,0T COND. C

72.12.02.04  161,870 HORACAMINHAO CARROC. MADEIRA 8,0T COND. D

72.12.02.05  3,040 KMCAMINHAO CARROC. MADEIRA 8,0 TON COND. E

72.12.03.01  51,390 HORACAMINHAO CARROC. MADEIRA 10,5T COND. A

72.12.03.02  38,330 HORACAMINHAO CARROC. MADEIRA 10,5T COND. B

72.12.03.03  154,630 HORACAMINHAO CARROC. MADEIRA 10,5T COND. C

72.12.03.04  187,370 HORACAMINHAO CARROC. MADEIRA 10,5T COND. D

72.12.03.05  3,520 KMCAMINHAO CARROC. MADEIRA 10,5T COND. E

72.12.04.01  109,200 HORACAMINHAO PARA LUBRIFICACAO 3000L COND. A

72.12.04.02  49,210 HORACAMINHAO PARA LUBRIFICACAO 3000L COND. B

72.12.04.03  127,160 HORACAMINHAO PARA LUBRIFICACAO 3000L COND. C

72.12.04.04  212,410 HORACAMINHAO PARA LUBRIFICACAO 3000L COND. D

72.12.04.05  3,870 KMCAMINHAO P/ LUBRIFICACAO 3000L COND. E

72.12.05.01  114,000 HORACAMINHAO PARA LUBRIFICACAO 7000L COND. A

72.12.05.02  59,080 HORACAMINHAO PARA LUBRIFICACAO 7000L COND. B

72.12.05.03  152,090 HORACAMINHAO PARA LUBRIFICACAO 7000L COND. C

72.12.05.04  237,330 HORACAMINHAO PARA LUBRIFICACAO 7000L COND. D

72.12.05.05  4,320 KMCAMINHAO P/LUBRIFICACAO 7000L COND. E

72.12.06.01  86,630 HORACAMINHAO ABASTECEDOR COND. A

72.12.06.02  56,800 HORACAMINHAO ABASTECEDOR COND. B

72.12.06.03  192,970 HORACAMINHAO ABASTECEDOR COND. C

72.12.06.04  251,950 HORACAMINHAO ABASTECEDOR COND. D

72.12.06.05  4,590 KMCAMINHAO ABASTECEDOR COND. E

72.12.07.01  77,800 HORACAMINHAO CARROC.BOIAD.R.8T COND. A

72.12.07.02  38,660 HORACAMINHAO CARROC.BOIAD.R.8T COND. B

72.12.07.03  131,290 HORACAMINHAO CARROC.BOIAD.R.8T COND. C

72.12.07.04  190,270 HORACAMINHAO CARROC.BOIAD.R.8T COND. D

72.13.01.01  58,120 HORACAMINHAO HIDROSSEMEADOR 5600L COND. A

72.13.01.02  52,160 HORACAMINHAO HIDROSSEMEADOR 5600L COND. B

72.13.01.03  142,850 HORACAMINHAO HIDROSSEMEADOR 5600L COND. C
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72.13.01.04  175,580 HORACAMINHAO HIDROSSEMEADOR 5600L COND. D

72.13.01.05  3,200 KMCAMINHAO HIDROSSEMEADOR 5600L COND. E

72.14.01.01  60,380 HORACAMINHAO ESPARGIDOR 6000L COND. A

72.14.01.02  56,800 HORACAMINHAO ESPARGIDOR 6000L COND. B

72.14.01.03  147,480 HORACAMINHAO ESPARGIDOR 6000L COND. C

72.14.01.04  180,220 HORACAMINHAO ESPARGIDOR 6000L COND. D

72.14.01.05  3,390 KMCAMINHAO ESPARGIDOR 6000L COND. E

72.15.01.01  57,950 HORACAMINHAO GUINCHO LANC.TELES.3,75T COND.A

72.15.01.02  45,540 HORACAMINHAO GUINCHO LANC.TELES.3,75T COND.B

72.15.01.03  157,410 HORACAMINHAO GUINCHO LANC.TELES.3,75T COND.C

72.15.01.04  190,140 HORACAMINHAO GUINCHO LANC.TELES.3,75T COND.D

72.15.01.05  3,460 KMCAMINHAO GUINCHO LANC.TELES.3,75T COND.E

72.15.02.01  57,950 HORACAMINHAO GUINCHO LANC.TELES.4,10T COND.A

72.15.02.02  45,540 HORACAMINHAO GUINCHO LANC.TELES.4,10T COND.B

72.15.02.03  157,410 HORACAMINHAO GUINCHO LANC.TELES.4,10T COND.C

72.15.02.04  190,140 HORACAMINHAO GUINCHO LANC.TELES.4,10T COND.D

72.15.02.05  3,460 KMCAMINHAO GUINCHO LANC.TELES.4,10T COND.E

72.15.03.01  53,090 HORACAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO 640-18COND. A

72.15.03.02  41,840 HORACAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO 640-18, COND. B

72.15.03.03  135,640 HORACAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO 640-18, COND. C

72.15.03.04  168,380 HORACAMINHAO CAR. GUINDAUTO 640-18

72.15.03.05  3,170 KMCAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO 640-18, COND. E

72.16.01.01  103,790 HORACAMINHAO C/USINA LAMA ASFAL.10,5T COND.A

72.16.01.02  142,650 HORACAMINHAO C/USINA LAMA ASFAL.10,5T COND.B

72.16.01.03  248,820 HORACAMINHAO C/USINA LAMA ASFAL.10,5T COND.C

72.16.01.04  281,550 HORACAMINHAO C/USINA LAMA ASFAL.10,5T COND.D

72.16.01.05  5,290 KMCAMINHAO C/USINA LAMA ASFAL.10,5T COND.E

72.16.02.01  140,730 HORACAMINHAO USINA P/MICROP.9M3 COND.A

72.16.02.02  216,810 HORACAMINHAO USINA P/MICROP.9M3 COND.B

72.16.02.03  413,050 HORACAMINHAO USINA P/MICROP.9M3 COND. C

72.16.02.04  445,790 HORACAMINHAO USINA P/MICROP.9M3 COND.D

72.17.01.01  59,910 HORACAMINHAO PANTOGRAFICO ATE 9M COND. A

72.17.01.02  55,840 HORACAMINHAO PANTOGRAFICO ATE 9M COND. B

72.17.01.03  148,860 HORACAMINHAO PANTOGRAFICO ATE 9M COND. C

72.17.01.04  181,590 HORACAMINHAO PANTOGRAFICO ATE 9M COND. D

72.18.01.01  61,370 HORACAVALO MECANICO C/CARRETA 30000KG COND.A

72.18.01.02  54,610 HORACAVALO MECANICO C/CARRETA 30000KG COND.B

72.18.01.03  256,560 HORACAVALO MECANICO C/CARRETA 30000KG COND.C

72.18.01.04  289,290 HORACAVALO MECANICO C/CARRETA 30000KG COND.D

72.18.01.05  5,440 KMCAVALO MECANICO C/CARRETA 30000KG COND.E

72.18.02.01  61,130 HORACAVALO MECANICO C/PRANCHA 30000KG COND.A

72.18.02.02  54,140 HORACAVALO MECANICO C/PRANCHA 30000KG COND.B

72.18.02.03  256,100 HORACAVALO MECANICO C/PRANCHA 30000KG COND.C

72.18.02.04  288,830 HORACAVALO MECANICO C/PRANCHA 30000KG COND.D

72.18.02.05  5,430 KMCAVALO MECANICO C/PRANCHA 30000KG COND.E

72.19.01.01  34,170 HORACAMPANULA COND. A

72.19.01.02  2,950 HORACAMPANULA COND. B

72.19.01.03  2,950 HORACAMPANULA COND. C

72.19.01.04  35,690 HORACAMPANULA COND. D

72.20.01.01  23,770 HORACOMPACTADOR PERC.220M2/H MAN.COND.A

72.20.01.02  5,150 HORACOMPACTADOR PERC.220M2/H MAN.COND.B

72.20.01.03  8,220 HORACOMPACTADOR PERC.220M2/H MAN.COND.C

72.20.01.04  29,150 HORACOMPACTADOR PERC.220M2/H MAN.COND.D

72.20.02.01  22,010 HORACOMPACTADOR PLAC.VIB.MAN.1000M2/H COND.A

72.20.02.02  1,940 HORACOMPACTADOR PLAC.VIB.MAN.1000M2/H COND.B

72.20.02.03  6,390 HORACOMPACTADOR PLAC.VIB.MAN.1000M2/H COND.C

72.20.02.04  27,330 HORACOMPACTADOR PLAC.VIB.MAN.1000M2/H COND.D
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72.21.01.01  42,700 HORACOMPRESSOR DE AR XA-90 MWD COND. A

72.21.01.02  17,140 HORACOMPRESSOR DE AR XA-90 MWD COND. B

72.21.01.03  73,750 HORACOMPRESSOR DE AR XA-90 MWD COND. C

72.21.01.04  107,280 HORACOMPRESSOR DE AR XA-90 MWD COND. D

72.21.02.01  45,870 HORACOMPRESSOR DE AR XA-125 MWD COND. A

72.21.02.02  23,040 HORACOMPRESSOR DE AR XA-125 MWD COND. B

72.21.02.03  79,660 HORACOMPRESSOR DE AR XA-125 MWD COND. C

72.21.02.04  113,190 HORACOMPRESSOR DE AR XA-125 MWD COND. D

72.21.03.01  48,210 HORACOMPRESSOR DE AR XA-175MWD COND. A

72.21.03.02  27,420 HORACOMPRESSOR DE AR XA-175MWD COND. B

72.21.03.03  113,290 HORACOMPRESSOR DE AR XA-175MWD COND. C

72.21.03.04  146,820 HORACOMPRESSOR DE AR XA-175MWD COND. D

72.21.04.01  61,780 HORACOMPRESSOR DE AR XA-360MWD COND. A

72.21.04.02  52,770 HORACOMPRESSOR DE AR XA-360MWD COND. B

72.21.04.03  223,890 HORACOMPRESSOR DE AR XA-360MWD COND. C

72.21.04.04  257,420 HORACOMPRESSOR DE AR XA-360MWD COND. D

72.22.01.01  62,490 HORADEMARCADOR DE FAIXA A FRIO 250L COND.A

72.22.01.02  61,130 HORADEMARCADOR DE FAIXA A FRIO 250L COND.B

72.22.01.03  79,300 HORADEMARCADOR DE FAIXA A FRIO 250L COND.C

72.22.01.04  112,030 HORADEMARCADOR DE FAIXA A FRIO 250L COND.D

72.22.03.01  138,610 HORADEMARCADOR DE FAIXA A QUENTE 500L COND.A

72.22.03.02  217,540 HORADEMARCADOR DE FAIXA A QUENTE 500L COND.B

72.22.03.03  275,600 HORADEMARCADOR DE FAIXA A QUENTE 500L COND.C

72.22.03.04  308,340 HORADEMARCADOR DE FAIXA A QUENTE 500L COND.D

72.23.01.01  44,130 HORADISTRIBUIDOR AGREG.S/EST.1000T/H COND. A

72.23.01.02  20,190 HORADISTRIBUIDOR AGREG.S/EST.1000T/H COND. B

72.23.01.03  55,030 HORADISTRIBUIDOR AGREG.S/EST.1000T/H COND. C

72.23.01.04  87,760 HORADISTRIBUIDOR AGREG.S/EST.1000T/H COND. D

72.23.02.01  35,750 HORADISTRIBUIDOR AGREGADO 600T/H COND.A

72.23.02.02  5,350 HORADISTRIBUIDOR AGREGADO 600T/H COND. B

72.23.02.03  10,700 HORADISTRIBUIDOR AGREGADO 600T/H COND. C

72.23.02.04  43,440 HORADISTRIBUIDOR AGREGADO 600T/H COND. D

72.23.03.01  37,930 HORADISTR.ASF.REB.2400L COND. A

72.23.03.02  9,390 HORADISTR.ASF.REB.2400L COND. B

72.23.03.03  17,320 HORADISTR.ASF.REB.2400L COND. C

72.23.03.04  50,050 HORADISTR.ASF.REB.2400L COND. D

72.24.01.01  0,580 HORADISTR. ADUBOS E SEMENTES 700L COND. A

72.24.01.02  1,120 HORADISTR. ADUBOS E SEMENTES 700L COND. B

72.24.01.03  5,120 HORADISTR. ADUBOS E SEMENTES 700L COND. C

72.24.01.04  5,120 HORADISTR. ADUBOS E SEMENTES 700L COND. D

72.25.01.01  394,960 HORADRAGA COM EMBARCACAO AUX.400M3 COND. A

72.25.01.02  17,570 HORADRAGA COM EMBARCACAO AUX.400M3 COND. B

72.25.01.03  419,610 HORADRAGA COM EMBARCACAO AUX.400M3 COND. C

72.25.01.04  804,480 HORADRAGA COM EMBARCACAO AUX 400M3 COND. D

72.26.01.01  129,340 HORAEQUIP.VIS.OAE C/LANC.TELESC.25M COND. A

72.26.01.02  171,130 HORAEQUIP.VIS.OAE C/LANC.TELESC.25M COND. B

72.26.01.03  202,830 HORAEQUIP.VIS.OAE C/LANC.TELESC.25M COND. C

72.26.01.04  235,570 HORAEQUIP.VIS.OAE C/LANC.TELESC.25M COND. D

72.26.02.01  66,570 HORAEQUIP.VIS.OAE C/LANC.ARTIC.12,14M COND.A

72.26.02.02  59,940 HORAEQUIP.VIS.OAE C/LANC.ARTIC.12,14M COND.B

72.26.02.03  102,330 HORAEQUIP.VIS.OAE C/LANC.ARTIC.12,14M COND.C

72.26.02.04  135,060 HORAEQUIP.VIS.OAE C/LANC.ARTIC.12,14M COND.D

72.26.03.01  69,500 HORAEQUIP.VIST.OAE TP TESOURA 7,62M COND. A

72.26.03.02  65,120 HORAEQUIP.VIST.OAE TP TESOURA 7,62M COND. B

72.26.03.03  103,880 HORAEQUIP.VIST.OAE TP TESOURA 7,62M COND. C

72.26.03.04  136,610 HORAEQUIP.VIST.OAE TP TESOURA 7,62M COND. D

72.27.01.01  67,460 HORAESCAVADEIRA HIDR.S/EST.0,7M3 COND. A
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72.27.01.02  62,730 HORAESCAVADEIRA HIDR.S/EST.0,7M3 COND. B

72.27.01.03  130,150 HORAESCAVADEIRA HIDR.S/EST.0,7M3 COND. C

72.27.01.04  162,890 HORAESCAVADEIRA HIDR.S/EST.0,7M3 COND. D

72.27.02.01  66,500 HORAESCAVADEIRA HIDR.S/EST.0,60M3 COND. A

72.27.02.02  60,980 HORAESCAVADEIRA HIDR.S/EST.0,60M3 COND. B

72.27.02.03  127,770 HORAESCAVADEIRA HIDR.S/EST.0,60M3 COND. C

72.27.02.04  160,500 HORAESCAVADEIRA HIDR.S/EST.0,60M3 COND. D

72.27.03.01  75,720 HORAESCAVADEIRA HID.S/EST.0,62M3 COND. A

72.27.03.02  77,640 HORAESCAVADEIRA HID.S/EST.0,62M3 COND. B

72.27.03.03  157,150 HORAESCAVADEIRA HID.S/EST.0,62M3 COND. C

72.27.03.04  189,880 HORAESCAVADEIRA HID.S/EST.0,62M3 COND. D

72.27.04.01  142,030 HORAESCAVADEIRA HID.S/EST.2,2M3 COND. A

72.27.04.02  197,390 HORAESCAVADEIRA HID.S/EST.2,2M3 COND. B

72.27.04.03  316,980 HORAESCAVADEIRA HID.S/EST.2,2M3 COND. C

72.27.04.04  349,710 HORAESCAVADEIRA HID.S/EST.2,2M3 COND. D

72.27.05.01  111,710 HORAESCAVADEIRA HIDR.S/PNEU 0,25M3 COND. A

72.27.05.02  142,640 HORAESCAVADEIRA HIDR.S/PNEU 0,25M3 COND. B

72.27.05.03  239,570 HORAESCAVADEIRA HIDR.S/PNEU 0,25M3 COND. C

72.27.05.04  272,300 HORAESCAVADEIRA HIDR.S/PNEU 0,25M3 COND. D

72.28.01.01  44,070 HORAEMPILHADEIRA 2500KG COND. A

72.28.01.02  20,350 HORAEMPILHADEIRA 2500KG COND. B

72.28.01.03  44,170 HORAEMPILHADEIRA 2500KG COND. C

72.28.01.04  77,700 HORAEMPILHADEIRA 2500KG COND. D

72.28.02.01  66,550 HORAEMPILHADEIRA 5000KG COND. A

72.28.02.02  63,760 HORAEMPILHADEIRA 5000KG COND. B

72.28.02.03  121,930 HORAEMPILHADEIRA 5000KG COND. C

72.28.02.04  155,460 HORAEMPILHADEIRA 5000KG COND. D

72.29.01.01  191,280 HORAFRESADORA A FRIO S/PNEUS 150M2/H COND.A

72.29.01.02  298,900 HORAFRESADORA A FRIO S/PNEUS 150M2/H COND.B

72.29.01.03  438,040 HORAFRESADORA A FRIO S/PNEUS 150M2/H COND.C

72.29.01.04  470,770 HORAFRESADORA A FRIO S/PNEUS 150M2/H COND.D

72.29.02.01  123,660 HORAFRESADORA A FRIO S/PNEUS 670HP COND. A

72.29.02.02  175,010 HORAFRESADORA A FRIO S/PNEUS 670HP COND. B

72.29.02.03  628,510 HORAFRESADORA A FRIO S/PNEUS 670HP COND. C

72.29.02.04  661,240 HORAFRESADORA A FRIO S/PNEUS 670HP COND. D

72.30.01.01  86,300 HORAGRUA 12M COND. A

72.30.01.02  98,770 HORAGRUA 12M COND. B

72.30.01.03  106,830 HORAGRUA 12M COND. C

72.30.01.04  139,560 HORAGRUA 12M COND. D

72.31.01.01  13,840 HORAGRUPO GERADOR 40KVA COND. A

72.31.01.02  9,310 HORAGRUPO GERADOR 40KVA COND. B

72.31.01.03  41,450 HORAGRUPO GERADOR 40KVA COND. C

72.31.01.04  49,830 HORAGRUPO GERADOR 40KVA COND. D

72.31.02.01  14,270 HORAGRUPO GERADOR 55KVA COND. A

72.31.02.02  10,040 HORAGRUPO GERADOR 55KVA COND. B

72.31.02.03  53,500 HORAGRUPO GERADOR 55KVA COND. C

72.31.02.04  61,880 HORAGRUPO GERADOR 55KVA COND. D

72.31.03.01  15,070 HORAGRUPO GERADOR 83KVA COND. A

72.31.03.02  11,400 HORAGRUPO GERADOR 83KVA COND. B

72.31.03.03  74,640 HORAGRUPO GERADOR 83KVA COND. C

72.31.03.04  83,020 HORAGRUPO GERADOR 83KVA COND. D

72.31.04.01  13,490 HORAGRUPO GERADOR 115KVA COND. A

72.31.04.02  8,710 HORAGRUPO GERADOR 115KVA COND. B

72.31.04.03  95,850 HORAGRUPO GERADOR 115KVA COND. C

72.31.04.04  104,240 HORAGRUPO GERADOR 115KVA COND. D

72.31.05.01  8,610 HORAGRUPO GERADOR PORTATIL 3,5KVA COND. A

72.31.05.02  0,370 HORAGRUPO GERADOR PORTATIL 3,5KVA COND. B
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72.31.05.03  3,910 HORAGRUPO GERADOR PORTATIL 3,5KVA COND. C

72.31.05.04  12,290 HORAGRUPO GERADOR PORTATIL 3,5KVA COND. D

72.31.06.01  9,150 HORAGRUPO GERADOR PORTATIL 7KVA COND. A

72.31.06.02  1,230 HORAGRUPO GERADOR PORTATIL 7KVA COND. B

72.31.06.03  5,310 HORAGRUPO GERADOR PORTATIL 7KVA COND. C

72.31.06.04  13,690 HORAGRUPO GERADOR PORTATIL 7KVA COND. D

72.32.01.01  33,880 HORAGUINCHO ELETRICO DE COLUNA 30M COND. A

72.32.01.02  0,670 HORAGUINCHO ELETRICO DE COLUNA 30M COND. B

72.32.01.03  2,070 HORAGUINCHO ELETRICO DE COLUNA 30M COND. C

72.32.01.04  35,600 HORAGUINCHO ELETRICO DE COLUNA 30M COND. D

72.32.02.01  37,300 HORAGUINCHO ELETRICO TIPO ELEV. 30M COND. A

72.32.02.02  7,280 HORAGUINCHO ELETRICO TIPO ELEV. 30M COND. B

72.32.02.03  17,110 HORAGUINCHO ELETRICO TIPO ELEV. 30M COND. C

72.32.02.04  50,640 HORAGUINCHO ELETRICO TIPO ELEV. 30M COND. D

72.33.01.01  171,140 HORAGUIND.HID.LANC.TELES.S/PN 20T COND. A

72.33.01.02  258,520 HORAGUIND.HID.LANC.TELES.S/PN 20T COND. B

72.33.01.03  364,450 HORAGUIND.HID.LANC.TELES.S/PN 20T COND. C

72.33.01.04  397,180 HORAGUIND.HID.LANC.TELES.S/PN 20T COND. D

72.33.02.01  66,110 HORAGUIND.HID.LANC.TELES.S/PN.27,2T COND. A

72.33.02.02  62,350 HORAGUIND.HID.LANC.TELES.S/PN.27,2T COND. B

72.33.02.03  278,590 HORAGUIND.HID.LANC.TELES.S/PN.27,2T COND. C

72.33.02.04  311,320 HORAGUIND.HID.LANC.TELES.S/PN.27,2T COND. D

72.34.01.01  21,170 HORALAVA JATO 200L/H COND. A

72.34.01.02  0,520 HORALAVA JATO 200L/H COND. B

72.34.01.03  7,350 HORALAVA JATO 200L/H COND. C

72.34.01.04  28,290 HORALAVA JATO 200L/H COND. D

72.35.01.01  22,550 HORAMARTELETE ROMP.PN.11,2KG COND. A

72.35.01.02  3,600 HORAMARTELETE ROMP.PN.11,2KG COND. B

72.35.01.03  9,180 HORAMARTELETE ROMP.PN.11,2KG COND. C

72.35.01.04  30,110 HORAMARTELETE ROMP.PN.11,2KG COND. D

72.35.02.01  23,190 HORAMARTELETE ROMP.PN.35KG COND. A

72.35.02.02  5,030 HORAMARTELETE ROMP.PN.35KG COND. B

72.35.02.03  11,850 HORAMARTELETE ROMP.PN.35KG COND. C

72.35.02.04  32,780 HORAMARTELETE ROMP.PN.35KG COND. D

72.35.03.01  23,760 HORAMARTELETE ROMP.PN.42KG COND. A

72.35.03.02  6,280 HORAMARTELETE ROMP.PN.42KG COND. B

72.35.03.03  13,100 HORAMARTELETE ROMP.PN.42KG COND. C

72.35.03.04  34,040 HORAMARTELETE ROMP.PN.42KG COND. D

72.36.01.01  39,210 HORAROMPEDOR/DEMOL.HIDR.P/ESCAVAD. COND. A

72.36.01.02  36,480 HORAROMPEDOR/DEMOL.HIDR.P/ESCAVAD. COND. B

72.36.01.03  111,470 HORAROMPEDOR/DEMOL.HIDR.P/ESCAVAD. COND. C

72.36.01.04  132,400 HORAROMPEDOR/DEMOL.HIDR.P/ESCAVAD. COND. D

72.36.02.01  28,370 HORAROMPEDOR/DEMOL.HIDR.P/RETROESC. COND. A

72.36.02.02  14,840 HORAROMPEDOR/DEMOL.HIDR.P/RETROESC. COND. B

72.36.02.03  56,390 HORAROMPEDOR/DEMOL.HIDR.P/RETROESC. COND. C

72.36.02.04  77,330 HORAROMPEDOR/DEMOL.HIDR.P/RETROESC. COND. D

72.37.01.01  93,480 HORAMOTONIVELADORA COM RIPPER 140HP COND. A

72.37.01.02  109,700 HORAMOTONIVELADORA COM RIPPER 140HP COND. B

72.37.01.03  207,220 HORAMOTONIVELADORA COM RIPPER 140HP COND. C

72.37.01.04  239,950 HORAMOTONIVELADORA COM RIPPER 140HP COND. D

72.37.02.01  76,820 HORAMOTONIVELADORA C/ESCARIF.(16200KG)COND.A

72.37.02.02  79,630 HORAMOTONIVELADORA C/ESCARIF.(16200KG)COND.B

72.37.02.03  196,070 HORAMOTONIVELADORA C/ESCARIF.(16200KG)COND.C

72.37.02.04  228,800 HORAMOTONIVELADORA C/ESCARIF.(16200KG)COND.D

72.38.01.01  366,660 HORAMOTOSCRAPER 15M3 COND. A

72.38.01.02  589,550 HORAMOTOSCRAPER 15M3 COND. B

72.38.01.03  834,630 HORAMOTOSCRAPER 15M3 COND. C
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72.38.01.04  874,850 HORAMOTOSCRAPER 15M3 COND. D

72.38.02.01  88,450 HORAMOTOSCRAPER 26M3 COND. A

72.38.02.02  87,120 HORAMOTOSCRAPER 26M3 COND. B

72.38.02.03  455,170 HORAMOTOSCRAPER 26M3 COND. C

72.38.02.04  495,390 HORAMOTOSCRAPER 26M3 COND. D

72.39.01.01  34,140 HORAMAQUINA SOLDA ELETRICA (40-375A) COND.A

72.39.01.02  1,120 HORAMAQUINA SOLDA ELETRICA (40-375A) COND.B

72.39.01.03  11,320 HORAMAQUINA SOLDA ELETRICA (40-375A) COND.C

72.39.01.04  44,850 HORAMAQUINA SOLDA ELETRICA (40-375A) COND.D

72.39.02.01  41,450 HORAMAQUINA DE SOLDA A DIESEL COND. A

72.39.02.02  14,610 HORAMAQUINA SOLDA A DIESEL ATE 375A COND.B

72.39.02.03  35,600 HORAMAQUINA SOLDA A DIESEL ATE 375A COND.C

72.39.02.04  69,130 HORAMAQUINA SOLDA A DIESEL ATE 375A COND.D

72.39.03.01  20,970 HORAMACARICO DE CORTE COND. A

72.39.03.02  0,060 HORAMACARICO DE CORTE COND. B

72.39.03.03  5,100 HORAMACARICO DE CORTE COND. C

72.39.03.04  26,040 HORAMACARICO DE CORTE COND. D

72.40.01.01  0,900 HORATEODOLITO COM TRIPE COND. A

72.40.01.02  1,480 HORATEODOLITO COM TRIPE COND. B

72.40.01.03  1,480 HORATEODOLITO COM TRIPE COND. C

72.40.01.04  1,480 HORATEODOLITO COM TRIPE COND. D

72.40.02.01  5,270 HORAESTACAO TOTAL COND. A

72.40.02.02  8,690 HORAESTACAO TOTAL COND. B

72.40.02.03  8,690 HORAESTACAO TOTAL COND. C

72.40.02.04  8,690 HORAESTACAO TOTAL COND. D

72.40.03.01  0,860 HORANIVEL COM TRIPE COND. A

72.40.03.02  1,420 HORANIVEL COM TRIPE COND. B

72.40.03.03  1,420 HORANIVEL COM TRIPE COND. C

72.40.03.04  1,420 HORANIVEL COM TRIPE COND. D

72.41.01.01  65,800 HORAPA CARREG.S/PNEUS 1,7M3 A 1,9M3 - COND.A

72.41.01.02  59,710 HORAPA CARREG.S/PNEUS 1,7M3 A 1,9M3 - COND.B

72.41.01.03  156,230 HORAPA CARREG.S/PNEUS 1,7M3 A 1,9M3 - COND.C

72.41.01.04  188,970 HORAPA CARREG.S/PNEUS 1,7M3 A 1,9M3 - COND.D

72.41.02.01  85,240 HORAPA CARREG.S/PNEUS 1,91M3 A 2,5M3 -COND.A

72.41.02.02  94,830 HORAPA CARREG.S/PNEUS 1,91M3 A 2,5M3 -COND.B

72.41.02.03  192,220 HORAPA CARREG.S/PNEUS 1,91M3 A 2,5M3 -COND.C

72.41.02.04  224,950 HORAPA CARREG.S/PNEUS 1,91M3 A 2,5M3 -COND.D

72.41.03.01  111,730 HORAPA CARREG.S/PNEUS 3,3M3 A 3,8M3 - COND.A

72.41.03.02  142,670 HORAPA CARREG.S/PNEUS 3,3M3 A 3,8M3 - COND.B

72.41.03.03  293,560 HORAPA CARREG.S/PNEUS 3,3M3 A 3,8M3 - COND.C

72.41.03.04  326,290 HORAPA CARREG.S/PNEUS 3,3M3 A 3,8M3 - COND.D

72.41.04.01  96,460 HORAPA CARREG. S/ESTEIRA 1,85M3 COND. A

72.41.04.02  115,090 HORAPA CARREG S/ESTEIRA 1,85M3 COND. B

72.41.04.03  192,070 HORAPA CARREG. S/ESTEIRA 1,85M3 COND. C

72.41.04.04  224,800 HORAPA CARREG. S/ESTEIRA 1,85M3 COND. D

72.41.05.01  114,670 HORAPA CARREGADEIRA S/EST.2,3M3 COND. A

72.41.05.02  147,980 HORAPA CARREGADEIRA S/EST.2,3M3 COND. B

72.41.05.03  249,760 HORAPA CARREGADEIRA S/EST.2,3M3 COND. C

72.41.05.04  282,490 HORAPA CARREGADEIRA S/EST.2,3M3 COND. D

72.42.01.01  34,750 HORAPERFURATRIZ MANUAL COND. A

72.42.01.02  3,990 HORAPERFURATRIZ MANUAL COND. B

72.42.01.03  38,160 HORAPERFURATRIZ MANUAL COND. C

72.42.01.04  70,890 HORAPERFURATRIZ MANUAL COND. D

72.42.02.01  222,490 HORAPERFURATRIZ S/ESTEIRA COND. A

72.42.02.02  357,740 HORAPERFURATRIZ S/ESTEIRA COND. B

72.42.02.03  499,730 HORAPERFURATRIZ S/ESTEIRA COND. C

72.42.02.04  532,460 HORAPERFURATRIZ S/ESTEIRA COND. D
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72.42.03.01  307,550 HORAPERFURATRIZ JUMBO 3 BRACOS COND. A

72.42.03.02  551,690 HORAPERFURATRIZ JUMBO 3 BRACOS COND. B

72.42.03.03  709,410 HORAPERFURATRIZ JUMBO 3 BRACOS COND. C

72.42.03.04  742,140 HORAPERFURATRIZ JUMBO 3 BRACOS COND. D

72.42.04.01  69,240 HORASONDA ROTATIVA COND. A

72.42.04.02  81,310 HORASONDA ROTATIVA COND. B

72.42.04.03  84,680 HORASONDA ROTATIVA COND. C

72.42.04.04  117,410 HORASONDA ROTATIVA COND. D

72.42.05.01  23,470 HORAPERFURADOR/CINZAL DE BAIXO PESO COND. A

72.42.05.02  5,820 HORAPERFURADOR/CINZAL DE BAIXO PESO COND. B

72.42.05.03  5,820 HORAPERFURADOR/CINZAL DE BAIXO PESO COND. C

72.42.05.04  26,760 HORAPERFURADOR/CINZAL DE BAIXO PESO COND. D

72.43.01.01  52,170 HORARETROESCAV./CARREGADEIRA 0,77M3 COND. A

72.43.01.02  35,850 HORARETROESCAV./CARREGADEIRA 0,77M3 COND. B

72.43.01.03  90,410 HORARETROESCAV./CARREGADEIRA 0,77M3 COND. C

72.43.01.04  123,150 HORARETROESCAV./CARREGADEIRA 0,77M3 COND. D

72.44.01.01  0,320 HORAROCADEIRA MANUAL GASOLINA COND. A

72.44.01.02  0,730 HORAROCADEIRA MANUAL GASOLINA COND. B

72.44.01.03  1,540 HORAROCADEIRA MANUAL GASOLINA COND. C

72.44.01.04  1,540 HORAROCADEIRA MANUAL GASOLINA COND. D

72.44.02.01  0,140 HORAROCADEIRA MANUAL ELETRICA COND. A

72.44.02.02  0,320 HORAROCADEIRA MANUAL ELETRICA COND. B

72.44.02.03  0,890 HORAROCADEIRA MANUAL ELETRICA COND. C

72.44.02.04  0,890 HORAROCADEIRA MANUAL ELETRICA COND. D

72.44.03.01  1,290 HORAROCADEIRA ADAPT.P/TRAT.AGRIC.COND. A

72.44.03.02  2,450 HORAROCADEIRA ADAPT.P/TRAT.AGRIC.COND. B

72.44.03.03  2,450 HORAROCADEIRA ADAPT.P/TRAT.AGRIC.COND. C

72.44.03.04  2,450 HORAROCADEIRA ADAPT.P/TRAT.AGRIC. COND. D

72.45.01.01  52,210 HORAROLO COMPACT.VIBRAT.CILIN./PN 7T COND. A

72.45.01.02  32,620 HORAROLO COMPACT.VIBRAT.CILIN./PN 7T COND. B

72.45.01.03  87,510 HORAROLO COMPACT.VIBRAT.CILIN./PN 7T COND. C

72.45.01.04  120,240 HORAROLO COMPACT.VIBRAT.CILIN./PN 7T COND. D

72.45.02.01  54,550 HORAROLO COMPACT.VIBRAT.CILIN./PN7,7T COND.A

72.45.02.02  36,550 HORAROLO COMPACT.VIBRAT.CILIN./PN7,7T COND.B

72.45.02.03  91,440 HORAROLO COMPACT.VIBRAT.CILIN./PN7,7T COND.C

72.45.02.04  124,170 HORAROLO COMPACT.VIBRAT.CILIN./PN7,7T COND.D

72.45.03.01  57,600 HORAROLO COMPACT.VIBRAT.CILIN./PN10T COND.A

72.45.03.02  41,660 HORAROLO COMPACT.VIBRAT.CILIN./PN10T COND.B

72.45.03.03  128,800 HORAROLO COMPACT VIBRAT.CILIN./PN10T COND.C

72.45.03.04  161,530 HORAROLO COMPACT.VIBRAT.CILIN./PN10T COND.D

72.45.04.01  57,770 HORAROLO COMPACT.VIBR.CILIN./PN 11,3T COND.A

72.45.04.02  41,940 HORAROLO COMPACT.VIBR.CILIN./PN 11,3T COND.B

72.45.04.03  152,620 HORAROLO COMPACT.VIBR.CILIN./PN 11,3T COND.C

72.45.04.04  185,360 HORAROLO COMPACT.VIBR.CILIN./PN 11,3T COND.D

72.45.05.01  103,260 HORAROLO COMPACT.VIBR.CILIN./PN 15,5T COND.A

72.45.05.02  118,130 HORAROLO COMPACT.VIBR.CILIN./PN 15,5T COND.B

72.45.05.03  229,460 HORAROLO COMPACT.VIBR.CILIN./PN 15,5T COND.C

72.45.05.04  262,190 HORAROLO COMPACT.VIBR.CILIN./PN 15,5T COND.D

72.45.06.01  104,360 HORAROLO COMP.PE DE CARN./PN 15,5T COND. A

72.45.06.02  119,970 HORAROLO COMP.PE DE CARN./PN 15,5T COND. B

72.45.06.03  240,440 HORAROLO COMP.PE DE CARN./PN 15,5T COND. C

72.45.06.04  273,170 HORAROLO COMP.PE DE CARN./PN 15,5T COND. D

72.46.01.01  55,740 HORAROLO COMPACT.VIBR.ASF.7,2T COND. A

72.46.01.02  38,530 HORAROLO COMPACT.VIBR.ASF.7,2T COND. B

72.46.01.03  108,230 HORAROLO COMPACT.VIBR.ASF.7,2T COND. C

72.46.01.04  140,970 HORAROLO COMPACT.VIBR.ASF.7,2T COND. D

72.46.02.01  62,070 HORAROLO COMPACT.VIBR.ASF.10,2T COND. A
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72.46.02.02  49,150 HORAROLO COMPACT.VIBR.ASF.10,2T COND. B

72.46.02.03  165,490 HORAROLO COMPACT.VIBR.ASF.10,2T COND. C

72.46.02.04  198,220 HORAROLO COMPACT.VIBR.ASF.10,2T COND. D

72.47.01.01  46,840 HORAROLO COMPACT. TANDEM 2,3TON COND. A

72.47.01.02  23,640 HORAROLO COMPACT. TANDEM 2,3TON COND. B

72.47.01.03  40,810 HORAROLO COMPACT. TANDEM 2,3TON COND. C

72.47.01.04  73,540 HORAROLO COMPACT. TANDEM 2,3TON COND. D

72.47.02.01  69,310 HORAROLO COMPACT. TANDEM 7TON COND. A

72.47.02.02  61,260 HORAROLO COMPACT. TANDEM 7TON COND. B

72.47.02.03  107,060 HORAROLO COMPACT. TANDEM 7TON COND. C

72.47.02.04  139,800 HORAROLO COMPACT. TANDEM 7TON COND. D

72.47.03.01  99,600 HORAROLO COMPACT. TANDEM 12TON COND. A

72.47.03.02  112,010 HORAROLO COMPACT. TANDEM 12TON COND. B

72.47.03.03  187,070 HORAROLO COMPACT. TANDEM 12TON COND. C

72.47.03.04  219,800 HORAROLO COMPACT. TANDEM 12TON COND. D

72.48.01.01  56,240 HORAROLO COMPACT.S/PNEU P/ASF. 12,5T COND. A

72.48.01.02  39,380 HORAROLO COMPACT.S/PNEU P/ASF. 12,5T COND. B

72.48.01.03  118,640 HORAROLO COMPACT.S/PNEU P/ASF. 12,5T COND. C

72.48.01.04  151,370 HORAROLO COMPACT.S/PNEU P/ASF. 12,5T COND. D

72.48.02.01  66,210 HORAROLO COMPACT. S/PNEU P/ASF. 27T COND. A

72.48.02.02  56,080 HORAROLO COMPACT. S/PNEU P/ASF. 27T COND. B

72.48.02.03  139,980 HORAROLO COMPACT. S/PNEU P/ASF. 27T COND. C

72.48.02.04  172,710 HORAROLO COMPACT. S/PNEU P/ASF. 27T COND. D

72.49.01.01  41,700 HORATRATOR AGRIC.C/PESO DE 3,7T COND. A

72.49.01.02  16,200 HORATRATOR AGRIC.C/PESO DE 3,7T COND. B

72.49.01.03  64,690 HORATRATOR AGRIC.C/PESO DE 3,7T COND. C

72.49.01.04  97,430 HORATRATOR AGRIC.C/PESO DE 3,7T COND. D

72.49.02.01  44,050 HORATRATOR AGRIC.C/PESO DE 5T COND. A

72.49.02.02  20,440 HORATRATOR AGRIC.C/PESO DE 5T COND. B

72.49.02.03  79,920 HORATRATOR AGRIC.C/PESO DE 5T COND. C

72.49.02.04  112,650 HORATRATOR AGRIC.C/PESO DE 5T COND. D

72.49.03.01  39,310 HORAMICRO TRATOR C/APAR. DE GRAMA COND. A

72.49.03.02  11,880 HORAMICRO TRATOR C/APAR. DE GRAMA COND. B

72.49.03.03  21,710 HORAMICRO TRATOR C/APAR. DE GRAMA COND. C

72.49.03.04  54,440 HORAMICRO TRATOR C/APAR. DE GRAMA COND. D

72.49.04.01  48,920 HORATRATOR EQUIP.C/TRIT.RESIDUOS VEG.COND. A

72.49.04.02  29,240 HORATRATOR EQUIP.C/TRIT.RESIDUOS VEG.COND. B

72.49.04.03  88,710 HORATRATOR EQUIP.C/TRIT.RESIDUOS VEG.COND. C

72.49.04.04  121,440 HORATRATOR EQUIP.C/TRIT.RESIDUOS VEG.COND. D

72.49.05.01  43,940 HORATRATOR AGRIC. C/PULVEMISTURADOR COND. A

72.49.05.02  20,230 HORATRATOR AGRIC. C/PULVEMISTURADOR COND. B

72.49.05.03  79,710 HORATRATOR AGRIC. C/PULVEMISTURADOR COND. C

72.49.05.04  112,440 HORATRATOR AGRIC. C/PULVEMISTURADOR COND. D

72.50.01.01  122,130 HORATRATOR S/EST.COM LAMINA 1,93M3 COND. A

72.50.01.02  161,440 HORATRATOR S/EST.COM LAMINA 1,93M3 COND. B

72.50.01.03  218,690 HORATRATOR S/EST.COM LAMINA 1,93M3 COND. C

72.50.01.04  251,420 HORATRATOR S/EST.COM LAMINA 1,93M3 COND. D

72.50.02.01  107,600 HORATRATOR S/EST. COM LAMINA 2,28M3 COND. A

72.50.02.02  135,200 HORATRATOR S/EST. COM LAMINA 2,28M3 COND. B

72.50.02.03  224,490 HORATRATOR S/EST. COM LAMINA 2,28M3 COND. C

72.50.02.04  257,220 HORATRATOR S/EST. COM LAMINA 2,28M3 COND. D

72.50.03.01  72,690 HORATRATOR S/EST.COM LAMINA 3,18M3 COND. A

72.50.03.02  69,520 HORATRATOR S/EST.COM LAMINA 3,18M3 COND. B

72.50.03.03  266,720 HORATRATOR S/EST.COM LAMINA 3,18M3 COND. C

72.50.03.04  299,450 HORATRATOR S/EST.COM LAMINA 3,18M3 COND. D

72.50.04.01  131,270 HORATRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.1,93M3 COND.A

72.50.04.02  177,950 HORATRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.1,93M3 COND.B
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72.50.04.03  235,200 HORATRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.1,93M3 COND.C

72.50.04.04  267,940 HORATRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.1,93M3 COND.D

72.50.05.01  112,570 HORATRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.2,28M3 COND.A

72.50.05.02  144,180 HORATRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.2,28M3 COND.B

72.50.05.03  236,420 HORATRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.2,28M3 COND.C

72.50.05.04  269,150 HORATRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.2,28M3 COND.D

72.50.06.01  75,210 HORATRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.3,18M3 COND.A

72.50.06.02  73,890 HORATRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.3,18M3 COND.B

72.50.06.03  271,090 HORATRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.3,18M3 COND.C

72.50.06.04  303,830 HORATRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.3,18M3 COND.D

72.52.01.01  303,840 HORAUSINA DE CONCRETO 200M3/H COND. A

72.52.01.02  214,820 HORAUSINA DE CONCRETO 200M3/H COND. B

72.52.01.03  282,860 HORAUSINA DE CONCRETO 200M3/H COND. C

72.52.01.04  479,690 HORAUSINA DE CONCRETO 200M3/H COND. D

72.52.02.01  249,580 HORAUSINA DE CONCRETO 40M3/H COND. A

72.52.02.02  93,430 HORAUSINA DE CONCRETO 40M3/H COND. B

72.52.02.03  134,260 HORAUSINA DE CONCRETO 40M3/H COND. C

72.52.02.04  331,090 HORAUSINA DE CONCRETO 40M3/H COND. D

72.52.03.01  402,950 HORAUSINA ASFALTICA 60A80T/H COND. A

72.52.03.02  481,100 HORAUSINA ASFALTICA 60A80T/H COND. B

72.52.03.03  1.429,580 HORAUSINA ASFALTICA 60 A 80T/H COND. C

72.52.03.04  1.560,940 HORAUSINA ASFALTICA 60 A 80 T/H COND. D

72.52.04.01  583,890 HORAUSINA ASF.MATER.FRES.100A150T/H COND.A

72.52.04.02  801,610 HORAUSINA ASF.MATER.FRES.100A150T/H COND.B

72.52.04.03  2.169,880 HORAUSINA ASF.MATER.FRES.100A150T/H COND.C

72.52.04.04  2.301,250 HORAUSINA ASF.MATER.FRES.100A150T/H COND.D

72.52.05.01  305,630 HORAUSINA DE SOLOS 400TON/H COND. A

72.52.05.02  192,740 HORAUSINA DE SOLOS 400TON/H COND. B

72.52.05.03  249,440 HORAUSINA DE SOLOS 400TON/H COND. C

72.52.05.04  446,270 HORAUSINA DE SOLOS 400TON/H COND. D

72.53.01.01  21,440 HORAVIBRADOR DE IMERSAO 12000VPM ELET.COND.A

72.53.01.02  0,970 HORAVIBRADOR DE IMERSAO 12000VPM ELET.COND.B

72.53.01.03  1,820 HORAVIBRADOR DE IMERSAO 12000VPM ELET.COND.C

72.53.01.04  22,760 HORAVIBRADOR DE IMERSAO 12000VPM ELET.COND.D

72.53.02.01  21,430 HORAVIBRADOR DE IMERSAO 12000VPM GAS.COND.A

72.53.02.02  0,960 HORAVIBRADOR DE IMERSAO 12000VPM GAS.COND.B

72.53.02.03  2,380 HORAVIBRADOR DE IMERSAO 12000VPM GAS.COND.C

72.53.02.04  23,320 HORAVIBRADOR DE IMERSAO 12000VPM GAS.COND.D

72.54.01.01  151,340 HORAVIBRO ACAB.ASF.S/EST.400T/H COND. A

72.54.01.02  217,310 HORAVIBRO ACAB.ASF.S/EST.400T/H COND.B

72.54.01.03  279,650 HORAVIBRO ACAB.ASF.S/EST.400T/H COND.C

72.54.01.04  312,380 HORAVIBRO ACAB.ASF.S/EST.400T/H COND.D

72.54.02.01  377,940 HORAVIBRO ACAB.ASF.S/EST. 2200TON/H COND.A

72.54.02.02  632,490 HORAVIBRO ACAB.ASF.S/EST. 2200TON/H COND.B

72.54.02.03  733,000 HORAVIBRO ACAB.ASF.S/EST. 2200TON/H COND.C

72.54.02.04  765,730 HORAVIBRO ACAB.ASF.S/EST. 2200TON/H COND.D

72.54.03.01  169,740 HORAVIBRO ACAB.ASF.S/EST.500TON/H COND. A

72.54.03.02  251,020 HORAVIBRO ACAB.ASF.S/EST.500TON/H COND. B

72.54.03.03  346,440 HORAVIBRO ACAB.ASF.S/EST.500TON/H COND. C

72.54.03.04  379,180 HORAVIBRO ACAB.ASF.S/EST.500TON/H COND. D

72.54.04.01  160,350 HORAVIBRO ACAB.ASF.S/PNEU 14,7T/H COND. A

72.54.04.02  233,820 HORAVIBRO ACAB.ASF.S/PNEU 14,7T/H COND. B

72.54.04.03  308,930 HORAVIBRO ACAB.ASF.S/PNEU 14,7T/H COND. C

72.54.04.04  341,660 HORAVIBRO ACAB.ASF.S/PNEU 14,7T/H COND. D

72.55.01.01  384,050 HORAVIBRO ACAB.CONCRETO 200M3/H COND. A

72.55.01.02  490,640 HORAVIBRO ACAB.CONCRETO 200M3/H COND. B

72.55.01.03  636,950 HORAVIBRO ACAB.CONCRETO 200M3/H COND. C
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72.55.01.04  738,980 HORAVIBRO ACAB.CONCRETO 200M3/H COND. D

72.56.01.01  21,990 HORASERRA PARA PAVIMENTO 8HP COND. A

72.56.01.02  2,290 HORASERRA PARA PAVIMENTO 8HP COND. B

72.56.01.03  5,910 HORASERRA PARA PAVIMENTO 8HP COND. C

72.56.01.04  26,840 HORASERRA PARA PAVIMENTO 8HP COND. D

72.56.03.01  21,660 HORASERRA PARA PAVIMENTO 9HP COND. A

72.56.03.02  1,580 HORASERRA PARA PAVIMENTO 9HP COND. B

72.56.03.03  5,650 HORASERRA PARA PAVIMENTO 9HP COND. C

72.56.03.04  26,590 HORASERRA PARA PAVIMENTO 9HP COND. D

72.57.01.01  41,060 HORASELADORA A FRIO 15HP COND. A

72.57.01.02  38,860 HORASELADORA A FRIO 15HP COND. B

72.57.01.03  45,660 HORASELADORA A FRIO 15HP COND. C

72.57.01.04  66,590 HORASELADORA A FRIO 15HP COND. D

72.58.01.01  167,820 HORAUNIDADE APLIC.EXTRUSAO COND. A

72.58.01.02  27,280 HORAUNIDADE APLIC.EXTRUSAO COND. B

72.58.01.03  222,630 HORAUNIDADE APLIC.EXTRUSAO COND. C

72.58.01.04  377,170 HORAUNIDADE APLIC.EXTRUSAO COND. D

72.58.02.01  105,390 HORAUNIDADE APLIC.TINTA ELAST.A FRIO COND.A

72.58.02.02  6,910 HORAUNIDADE APLIC.TINTA ELAST.A FRIO COND.B

72.58.02.03  98,450 HORAUNIDADE APLIC.TINTA ELAST.A FRIO COND.C

72.58.02.04  200,470 HORAUNIDADE APLIC.TINTA ELAST.A FRIO COND.D

72.58.03.01  199,760 HORAUNIDADE FUSORA COND. A

72.58.03.02  38,970 HORAUNIDADE FUSORA COND. B

72.58.03.03  205,090 HORAUNIDADE FUSORA COND. C

72.58.03.04  385,890 HORAUNIDADE FUSORA COND. D

72.58.04.01  207,900 HORAUNIDADE APLIC.HOT-SPRAY COND. A

72.58.04.02  217,540 HORAUNIDADE APLIC.HOT-SPRAY COND. B

72.58.04.03  444,630 HORAUNIDADE APLIC.HOT-SPRAY COND. C

72.58.04.04  546,660 HORAUNIDADE APLIC.HOT-SPRAY COND. D

72.58.05.01  105,690 HORAUNID.APLIC.TINTA (HOFFMAN OU SIMILAR)C-A

72.58.05.02  7,520 HORAUNID.APLIC.TINTA (HOFFMAN OU SIMILAR)C-B

72.58.05.03  98,250 HORAUNID.APLIC.TINTA (HOFFMAN OU SIMILAR)C-C

72.58.05.04  200,270 HORAUNID.APLIC.TINTA (HOFFMAN OU SIMILAR)C-D

72.59.01.01  3,070 HORASILO P/ESTOC.CIMENTO 30T COND. A

72.59.01.02  3,600 HORASILO P/ESTOC.CIMENTO 30T COND. B

72.59.01.03  3,600 HORASILO P/ESTOC.CIMENTO 30T COND. C

72.59.01.04  3,600 HORASILO P/ESTOC.CIMENTO 30T COND. D

72.59.02.01  3,010 HORASILO P/ESTOC.MASSA ASF.35TON COND. A

72.59.02.02  3,530 HORASILO P/ESTOC.MASSA ASF.35TON COND. B

72.59.02.03  3,530 HORASILO P/ESTOC.MASSA ASF.35TON COND. C

72.59.02.04  3,530 HORASILO P/ESTOC.MASSA ASF.35TON COND. D

72.61.01.01  2,280 HORAVASSOURA MEC. REBOCAVEL COND. A

72.61.01.02  2,670 HORAVASSOURA MEC. REBOCAVEL COND. B

72.61.01.03  59,480 HORAVASSOURA MEC. REBOCAVEL COND. C

72.61.01.04  59,480 HORAVASSOURA MEC. REBOCAVEL COND. D

72.63.01.01  23,100 HORAMAQUINA DE JATO COND. A

72.63.01.02  4,170 HORAMAQUINA DE JATO COND. B

72.63.01.03  9,020 HORAMAQUINA DE JATO COND. C

72.63.01.04  29,960 HORAMAQUINA DE JATO COND. D

Data da atualização: 30/07/2018 
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