FUNDAGAO PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAGAO

Relatério do Orcamento de Obras

Orcamento: 145360 Construcao
Data Base: 01/2022 Pl: 2009/10331
Prédio: 694138 - TERRENO STA ANGELINA/ JARDIM IPANEMA

LS = 120,87 %

BDI= 23,00 %

Municipio: SAO CARLOS ) ) Prazo(dias): 360
Area Construida: 2.689,08 Area Projecao: 1.705,96 Area Terreno: 4.325,00
Salas/Pavimentos: 8/2 Tipo de Obra: Construgdo
Percentagem

Codigo Atividade  Descrigdo da Atividade UN g;z; UZ'I:”::O Valor Orcado  Serv/ Ativ.  AT/ET ET/TT
01.00.000 SERVICOS PRELIMINARES 99.846,33 1,1
01.01.000 LIMPEZA DO TERRENO 20.176,04 20,2
01.01.001 E;E\;E:gg,\? A VEGETACAO, TRONCOS ATE 5CM DE DIAMETRO E M2 4320.90 412 17.802,31 882
01.01.022 S&RJEDIZ:%/IZ??JIE E REMOGAO DE ARVORES INCL.RAIZES UN 1,00 2.373,73 2.373,73 11,8
01.03.000 MOVIMENTO DE TERRA MECANIZADO 58.168,29 58,3
01.03.001 CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA COM TRANSPORTE M3 658,01 1073 7.060,44 12,1

INTERNO
01.03.002 CORTE COM RETIRADA POR CAMINHAO NOS PRIMEIROS 100 M M3 518,69 19,73 10.233,75 17,6
01.03.005 TRANSPORTE POR CAMINHAO M3XKM 20.539,00 1,99 40.874,10 70,3
01.04.000 ESCORAMENTO DE TERRA 10.100,72 10,1
01.04.006 ESCORAMENTO PONTALETADO M2 119,00 84,88 10.100,72 100,0
01.06.000 APILOAMENTO E ATERRO DE CAVAS 11.401,28 11,4
01.06.005 REATERRO INTERNO APILOADO M3 158,00 72,16 11.401,28 100,0
02.00.000 INFRA ESTRUTURA 977.966,49 10,5
02.01.000 ESCAVACAO 72.728,43 7.4
02.01.001 ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M M3 494,63 82,47 40.792,13 56,1
02.01.010 APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 234,15 8,24 1.929,39 2,7
02.01.012 LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 234,15 9,59 2.245,49 3,1
02.01.015 LASTRO DE CONCRETO - 5 CM M2 234,15 40,56 9.497,12 13,1
02.01.025 REATERRO INTERNO APILOADO M3 295,30 61,85 18.264,30 251
02.02.000 FUNDACAO PROFUNDA 406.831,87 41,6
02.02.026 BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCL ARRANQUES M 378,00 89,21 33.721,38 8,3
02.02.027 BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 30CM - INCL ARRANQUES M 140,00 133,00 18.620,00 4,6
02.02.070 ESTACA TIPO HELICE DN 25CM M 168,00 58,84 9.885,12 24
02.02.071 ESTACA TIPO HELICE DN 30CM M 774,00 79,95 61.881,30 15,2
02.02.072 ESTACA TIPO HELICE DN 35CM M 750,00 104,01 78.007,50 19,2
02.02.073 ESTACA TIPO HELICE DN 40CM M 1.248,00 125,92 157.148,16 38,6
02.02.085 ;Eﬁgig%grgsi:giiz%L'E‘_;E)RNO DE MATERIAL ESCAVADO DE M3 210,13 76,29 16.030,81 3,9
02.02.094 TAXA DE MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO UN 100 31.537.60 31.537,60 78

HELICE
02.03.000 FORMA 88.890,33 9,1
02.03.001 FORMA DE MADEIRA MACICA M2 880,80 100,92 88.890,33 100,0
02.04.000 ARMADURA 288.023,16 29,5
02.04.002 ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA KG 17.190,00 16,11 276.930,90 96,1
02.04.003 ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA KG 597,00 18,58 11.092,26 3,9
02.05.000 CONCRETO 85.202,46 8,7
02.05.018 CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA M3 155,80 537,53 83.747,17 98,3
02.05.050 2821’\(1‘,;5;8 GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANGADO E M3 260 550.73 1.455.29 17
02.06.000 EMBASAMENTO 19.284,76 2,0
02.06.003 ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO BARRO MACIGO E = 1 TIJOLO M2 82,00 235,18 19.284,76 100,0
02.07.000 IMPERMEABILIZACOES 17.005,48 1,7
02.07.001 gﬂg[\?‘?EMNEgSHF:[?;(\;fSA;gS COM ARGAM CIM-AREIA 1:3 M2 273,40 62,20 17.005,48 100,0
03.00.000 SUPER ESTRUTURA 2.668.896,80 28,6
03.01.000 FORMA 6.320,38 0,2
03.01.002 FORMAS PLANAS PLASTIFICADA PARA CONCRETO APARENTE M2 36,10 175,08 6.320,38 100,0
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03.02.000 ARMADURA 124.741,18 47
03.02.002 ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA KG 720,00 16,11 11.599,20 9,3
03.02.005 TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA) KG 3.419,00 17,78 60.789,82 48,7
INSERTS EM CANTONEIRAS OU CHAPA AGCO A-36
03.02.010 P/SOLIDARIZAGAO DE VIGAS E PILARES KG 616,00 69,21 42.633,36 34,2
CONJUNTO DE LUVAS E PINO ROSCAVEL DN 20MM
03.02.022 P/SOLIDARIZAGAO DE VIGA FORNEC. E INST. UN 60,00 161,98 9.718,80 78
03.03.000 CONCRETO 2.537.280,90 95,1
03.03.026 CONCRETO DOSADO,BOMBEADO E LANCADO FCK 25 MPA M3 32,20 561,89 18.092,85 0,7
LAJE PRE-FABRICADA PAINEL ALVEOLAR CONCRETO
03.03.034 PROTENDIDO H15-100KGF/M2 M2 892,80 304,02 271.429,05 10,7
LAJE PRE-FABRICADA PAINEL ALVEOLAR CONCRETO
03.03.036 PROTENDIDO H15-300KGF/M2 M2 743,00 296,12 220.017,16 8,7
LAJE PRE-FABRICADA PAINEL ALVEOLAR CONCRETO
03.03.038 PROTENDIDO H20-300KGF/M2 M2 167,20 359,44 60.098,36 24
LAJE PRE-FABRICADA PAINEL ALVEOLAR CONCRETO
03.03.039 PROTENDIDO H20-500KGF/M2 M2 158,40 363,33 57.551,47 23
03.03.095 FORNEC. E MONTAGEM DE VIGA PROTENDIDA PRE-MOLDADA DE M3 35,30 6.188,65 218.459.34 86
CONCRETO
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA PRE-MOLDADA
03.03.098 DE CONCRETO M3 260,70 6.488,81 1.691.632,70 66,7
03.04.000 ESTRUTURA METALICA 554,27 0,0
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM
03.04.010 AGO NAO PATINAVE (ASTM A36/A570) KG 21,50 25,78 554,27 100,0
04.00.000 ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS 235.774,50 2,5
04.01.000 ALVENARIA 157.150,81 66,7
04.01.033 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C M2 1.705,40 84,19 143.585,20 91,4
CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANGADO E
04.01.045 ADENSADO M3 2,12 559,73 1.186,62 0,8
04.01.046 ARMADURA CA 50 PARA PAREDE AUTO-PORTANTE KG 126,00 16,11 2.029,86 1,3
ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL
04.01.049 DE 19X19X19CM CLASSE B M2 9,73 159,46 1.551,54 1,0
ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL
04.01.050 DE 14X19X39CM CLASSE B M2 92,16 95,46 8.797,59 5,6
04.02.000 ELEMENTOS VAZADOS 39.943,53 16,9
04.02.099 ELEMENTOS VAZADOS MV 67,38 592,81 39.943,53 100,0
04.03.000 PLACAS DIVISORIAS 38.680,16 16,4
04.03.001 DV-01 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL ABERTA M 18,00 634,68 11.424,24 29,5
04.03.002 DV-02 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL FECHADA M 12,60 634,68 7.996,96 20,7
04.03.003 DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE - FRONTAL M 7,50  2.300,02 17.250,15 44,6
04.03.008 DV-04 DIVISORIA DE GRANILITE - ANTEPARO M 1,40 669,08 936,71 2,4
DIVISORIA DE PLACA DE GESSO ACARTONADO STANDARD 15MM
04.03.028 ESPESSURA 120/90 COM LA MINERAL. FORNECIDA E INSTALADA M2 472 227,14 1.072,10 28
05.00.000 ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS 209.534,09 2,2
05.01.000 PORTAS/BATENTES/FERRAGENS 73.961,65 35,3
PM-74 PORTA SARRAFEADO MACICO P/BOXES L=62CM-
05.01.029 COMPLETA UN 25,00 689,55 17.238,75 233
05.01.047 EE/;&[\;’ORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MET. UN 700 197022 13.791,54 186
05.01.048 PM-72 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MET. UN 19,00 1.992,00 37.848,00 512
L=92CM
05.01.051 PM-75 PORTA SARRAFEADA MACICA SANIT. ACESSIVEL BAT. MET. UN 2,00 2.541,68 5.083,36 6,9
05.05.000 OUTROS COMPONENTES PADRONIZADOS 135.572,44 64,7
05.05.040 BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO POLIDO 20MM M 10,90 472,87 5.154,28 3.8
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05.05.053 BE-08 BANCADA ALUNOS / QUIMICA E BIOLOGIA (150CM) UN 4,00 2.034,21 8.136,84 6,0
05.05.054 BE-09 BANCADA ALUNOS / QUIMICA E BIOLOGIA (195CM) UN 2,00 2.341,64 4.683,28 3,5
05.05.055 BE-10 BANCADA ALUNOS / MATEMATICA E FISICA (280CM) UN 4,00 3.648,68 14.594,72 10,8
05.05.060 BE-14 BANCADA APOIO PARA CAPELA UN 1,00 1.052,24 1.052,24 0,8
05.05.061 BE-15 BANCADA LABORATORIO COM PRATELEIRA M 10,80 1.648,77 17.806,71 13,1
05.05.062 BE-16 BANCADA LABORATORIO 2 CUBAS 50X40X25CM (L=180CM) UN 1,00 5.079,14 5.079,14 3,7
05.05.063 BE-17 BANCADA LABORATORIO 1 CUBA 50X40X25CM (L=120CM) UN 1,00 2.887,92 2.887,92 21
05.05.064 PR-08 PRATELEIRA DE GRANITO M 28,80 227,34 6.547,39 4.8
05.05.067 PR-03 PRATELEIRA DE GRANILITE - L=30CM M 4,70 1.104,74 5.192,27 3,8
05.05.068 BE-18 BANCADA LABORATORIO 1 CUBA 60X50X30CM (L=180CM) UN 1,00 4.020,39 4.020,39 3,0
05.05.075 PR-09 PRATELEIRA EM GRANILITE - L=55CM M 2,50 1.276,92 3.192,30 24
05.05.078 GS-03 GUICHE DE SECRETARIA/JANELA DE 2 FOLHAS UN 1,00 3.917,31 3.917,31 2,9
05.05.079 PR-10 PRATELEIRA EM GRANILITE L=70CM M 7,70 1.780,28 13.708,15 10,1
05.05.080 ET-05 ESTRADO DE POLIPROPILENO M 7,00 80,68 564,76 0,4
05.05.086 BA-13 BALCAO ATENDIMENTO - GRANITO UN 1,00 3.663,01 3.663,01 2,7
05.05.089 BA-10 BALCAO DE DISTRIB.DE GRANITO (L=350CM) UN 1,00 10.267,08 10.267,08 7.6
05.05.090 BA-11 BALCAO DE DEVOLUGAO DE GRANITO (L=70CM) UN 1,00 2.613,31 2.613,31 1,9
05.05.101 CC-01 CUBA INOX (60X50X30CM) INCLUSIVE VALVULA AMERICANA- UN 400 339735 13.589.40 10,0

GRANITO

CC-03 CUBA INOX (50X40X25CM) TORNEIRA DE PAREDE
05.05.103 INCL.VALVULA AMERICANA-GRANITO UN 1,00 3.321,24 3.321,24 24

CC-04 CUBA DUPLA INOX (102X40X25CM) INCLUSIVE VALVULA
05.05.104 AMERICANA-GRANITO UN 1,00 5.580,70 5.580,70 41
06.00.000 ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS 1.043.813,80 11,2
06.01.000 ESQUADRIAS METALICAS 486.857,65 46,6
06.01.001 EF-01 ESQUADRIA DE FERRO 90X60CM UN 15,00 780,78 11.711,70 24
06.01.002 EF-02 ESQUADRIA DE FERRO 90X120CM UN 17,00 1.539,57 26.172,69 5.4
06.01.004 EF-04 ESQUADRIA DE FERRO 180X60CM UN 2,00 1.548,21 3.096,42 0,6
06.01.016 EF-16 ESQUADRIA DE FERRO FIXA L=90CM UN 2,00 3.329,61 6.659,22 1,4
06.01.022 EF-20 ESQUADRIA DE FERRO 180X180CM UN 37,00 4.921,45 182.093,65 37,4
06.01.023 EF-21 ESQUADRIA DE FERRO 180X210CM UN 36,00 5.742,49 206.729,64 42,5
06.01.025 CAIXILHOS DE FERRO -BASCULANTES M2 3,24 1.42546 4.618,49 0,9
06.01.041 EF-25 ESQ DE FERRO VENTILACAO CRUZADA (H=60 A 80CM) M2 33,00 1.309,62 43.217,46 8,9
06.01.042 EF-26 ESQ DE FERRO VENTILACAO CRUZADA (180X65CM) UN 2,00 1.279,19 2.558,38 0,5
06.02.000 PORTAS 228.555,12 21,9
06.02.016 PF-16 PORTA EM CHAPA DE FERRO (L=92 CM) UN 4,00 4.404,45 17.617,80 7,7
06.02.019 PF-19 PORTA DE FERRO P/ RESERVATORIO - GALVANIZADA UN 4,00 4.130,31 16.521,24 7,2
06.02.032 PF-20 PORTA DE FERRO COM BANDEIRA CHAPA PERFURADA UN 3.00 7.361.94 22.085,82 97

L=180CM
06.02.049 PF-30 PORTA EM CHAPA DE AGO C/VENT.PERM (L=140CM) UN 1,00 6.363,68 6.363,68 2,8
06.02.053 PF-32 PORTA EM CHAPA DE AGO 82X210CM C/VENTILAGAO UN 2,00 3.905,10 7.810,20 34
06.02.060 PT-38 PORTAO EM GRADIL ELETROFUNDIDO (345X230CM) UN 9,00 10.936,41 98.427,69 43,1
06.02.061 PT-39 PORTAO EM GRADIL ELETROFUNDIDO (165X230CM) UN 1,00 5.658,89 5.658,89 25
06.02.064 PT-43 PORTAO DE CORRER EM GRADIL ELETROF (360X230CM) UN 1,00 12.430,78 12.430,78 54
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ME-02 MONTANTE ESTRUTURAL VERTICAL P/ESQUADRIAS EM
06.02.094 VAO DE 7,20M M 48,50 204,49 9.917,76 43
06.02.099 SERVICOS EM ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES MV 53,51 592,81 31.721,26 13,9
06.03.000 OUTROS ELEMENTOS METALICOS 328.401,08 315
06.03.001 TI-01 TAMPA DE INSPECAO - ACO UN 3,00 1.153,42 3.460,26 1,1
TP-03 TELA DE PROTECAO ARAME GALVANIZADO ONDULADO -
06.03.018 REQUADRO DE FERRO M2 19,44 609,10 11.840,90 3,6
06.03.019 EM-05 ESCADA MARINHEIRO (GALVANIZADA) M 7,00 938,01 6.566,07 2,0
EM-06 ESCADA DE MARINHEIRO C/GUARDA CORPO
06.03.020 GALVANIZADA M 18,35 1.556,52 28.562,14 8,7
06.03.024 TP-12 TELA DE PROTECAO REMOVIVEL M2 42,02 1.217,16 51.145,06 15,6
06.03.069 QE-36 REDE DE PROTECAO PARA QUADRAS DE ESPORTES M2 554,86 33,63 18.659,94 57
06.03.074 QE-42 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL (FUNDACAO DIRETA) PR 1,00 1.668,59 1.668,59 0,5
06.03.077 QE-45 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (FUNDACAO DIRETA) UN 2,00 1.998,58 3.997,16 1,2
06.03.100 CO-34 CORRIMAO DUPLO AGO GALVANIZADO COM PINTURA M 127.90 655,24 83.805,19 255
ESMALTE.
CO-36 CORRIMAO DUPLO INTERMEDIARIO AGO GALVANIZADO
06.03.102 COM PINTURA ESMALTE M 6,80 766,14 5.209,75 1,6
CO-40 GUARDA-CORPO TUBULAR H=15CM SOBRE ALVENARIA
06.03.106 AGO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE M 105,50 534,75 56.416,12 17,2
CO-42 GUARDA-CORPO COM CHAPA PERFURADA H=130CM AGO
06.03.108 GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE M 23,30 1.820,25 42.411,82 12,9
QE-38 TABELA DE BASQUETE INCLUSIVE GALVANIZAGAO A FOGO
06.03.115 E PINTURA ESMALTE FUNDACAO BROCA @ 25CM UN 200 7.329,04 14.858,08 45
07.00.000 COBERTURA 509.198,86 5,5
07.01.000 ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI 27.201,74 53
07.01.027 EM TERCAS PARA TELHAS TRAPEZOIDAIS M2 951,11 28,60 27.201,74 100,0
07.02.000 ESTRUTURA DE COBERTURA METALICA 191.287,60 37,6
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM
07.02.004 ACO NAQ PATINAVE (ASTM A36/A570) KG 7.420,00 25,78 191.287,60 100,0
07.03.000 COBERTURA 287.979,57 56,6
TELHA DE POLIESTER (PERFIL DA TRAPEZOIDAL ACO H ATE
07.03.065 40MM,) - E=1,2MM M2 172,37 84,06 14.489,42 5,0
TELHA GALVALUME / ACO GALV ACABAMENTO.NATURAL TRAPEZ
07.03.133 H=40MM M2 998,67 146,31 146.115,40 50,7
.E=0,65MM
TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE E=50MM (PUR)/
07.03.138 (PIR) SUPERIOR TRAPEZ H=40MM / INFERIOR PLANO E= 0,50MM M2 607,82 209,56 127.374,75 442
COM PINT FACES APARENTES
07.04.000 PECAS PARA COBERTURA 2.729,95 0,5
07.04.040 CUMEEIRA DE ACO NATURAL LISA OU LISA DENTADA E=0,5MM M 28,80 94,79 2.729,95 100,0
08.00.000 INSTALACOES HIDRAULICAS 849.298,03 9,1
08.01.000 CAVALETE E ABRIGO 1.908,43 0,2
08.01.002 AC-05 ABRIGO E CAVALETE DE 1" COMPLETO 85X65X30CM UN 1,00 1.908,43 1.908,43 100,0
08.02.000 ABRIGO E REDE DE GAS 37.202,72 44
08.02.003 AG-06 ABRIGO PARA GAS COM 6 CILINDROS DE 45 KG UN 1,00 20.718,72 20.718,72 55,7
08.02.016 PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA M 70,00 30,48 2.133,60 57
08.02.017 PROTECAO MECANICA PARA RAMAIS SOB ATERRA M 64,00 12,30 787,20 2.1
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08.02.021 VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS UN 1,00 778,18 778,18 2,1

TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 20MM (3/4") INCL
08.02.040 CONEXOES M 64,00 180,22 11.534,08 31,0

TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 25MM (1") INCL
08.02.041 CONEXOES M 6,00 208,49 1.250,94 3,4
08.03.000 REDE DE AGUA FRIA: TUBULACOES 48.330,34 57
08.03.016 TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 25 INCL CONEXOES M 228,50 27,89 6.372,86 13,2
08.03.017 TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 32 INCL CONEXOES M 32,20 41,23 1.327,60 2,7
08.03.018 TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 40 INCL CONEXOES M 8,00 52,68 421,44 0,9
08.03.019 TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 50 INCL CONEXOES M 78,20 60,53 4.733,44 9,8
08.03.020 TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 60 INCL CONEXOES M 95,20 87,46 8.326,19 17,2
08.03.021 TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 75 INCL CONEXOES M 109,00 129,22 14.084,98 29,1
08.03.022 TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 85 INCL CONEXOES M 52,00 155,01 8.060,52 16,7
08.03.099 SERVICOS EM REDE DE AGUA FRIA MV 8,44 592,81 5.003,31 10,4
08.04.000 REDE DE AGUA FRIA: DEMAIS SERVICOS 66.052,81 78
08.04.006 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2") UN 7,00 209,61 1.467,27 2,2
08.04.007 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2 1/2") UN 5,00 451,30 2.256,50 3,4
08.04.022 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") UN 4,00 129,17 516,68 0,8
08.04.023 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1") UN 15,00 158,13 2.371,95 3,6
08.04.024 T/E“?ISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 32MM (1 UN 3,00 226,15 678.45 10
08.04.032 REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") UN 2,00 124,42 248,84 0,4

VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB
08.04.044 ANTIVANDALISMO UN 11,00 561,69 6.178,59 9,4

VALVULA DE DESCARGA C/ACIONAMENTO DUPLO FLUXO
08.04.054 REGISTRO E AGABAM. DN 40MM 1 1/2° UN 8,00 476,63 3.813,04 58
08.04.099 SERVICOS EM REDE DE AGUA FRIA MV 81,85 592,81 48.521,49 73,5
08.07.000 COMBATE A INCENDIO : TUBULACOES 72.899,87 8,6
08.07.002 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2")- INCL M 168.20 325.94 54.823.10 752

CONEXOES

TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80OMM (3")-INCL
08.07.003 CONEXOES M 17,90 368,28 6.592,21 9,0
08.07.010 PROTECAO ANTI CORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA M 202,80 56,63 11.484,56 15,8
08.08.000 COMBATE A INCENDIO : DEMAIS SERVICOS 28.418,66 3,3
08.08.002 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2 1/2") UN 2,00 451,30 902,60 3,2
08.08.003 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3") UN 2,00 664,03 1.328,06 4,7
08.08.012 REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO (RR-01) UN 1,00 1.024,49 1.024,49 3,6

AH-04 ABRIGO PARA HIDRANTE COM MANGUEIRA 1 1/2" E
08.08.028 ESGUICHO REGULAVEL UN 500 2.116,61 10.583,05 37,2
08.08.041 VALVULA RETENCAO HORIZ BRONZE DE 2 1/2" UN 1,00 579,41 579,41 2,0
08.08.042 VALVULA RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 3" UN 1,00 690,25 690,25 2,4
08.08.045 EXTINTORES MANUAIS DE CO2 COM CAPACIDADE DE 6 KG UN 2,00 657,32 1.314,64 4,6
08.08.046 E)Ii‘gNTORES MANUAIS PO QUIMICO SECO COM CAPACIDADE DE UN 8.00 204,04 163232 57
08.08.047 EXTINTOR MANUAL PO QUIMICO SECO C/ CAPACIDADE DE 12KG UN 1,00 318,14 318,14 1,1
08.08.050 EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L UN 2,00 219,90 439,80 1,5
08.08.061 PRESSOSTATO (VALVULA DE FLUXO) COM SENSOR DIAFRAGMA. UN 1,00 2.246,91 2.246,91 79
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08.08.077 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 5 HP (31200 L/H -20 MCA) UN 1,00 5.082,29 5.082,29 17,9
TREINAMENTO BASICO PARA BRIGADA DE INCENDIO INCLUSO
08.08.090 EQUIPAMENTOS (POR PARTICIPANTE) UN 10,00 227,67 2.276,70 8,0
08.09.000 REDE DE ESGOTO: TUBULACOES 42.566,00 5,0
08.09.002 'I;Lézg DE FERRO FUNDIDO DN 75MM (3") - INCLUSIVE CONEXOES - M 30,00 400,15 12.004.50 28.2
TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA SOLDAVEL/ELASTICA DN 40 INCL
08.09.015 CONEXOES M 18,50 50,97 942,94 2,2
08.09.016 TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELASTICA DN 50 INCL CONEXOES M 34,00 59,44 2.020,96 4,7
08.09.017 TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELASTICA DN 75 INCL CONEXOES M 18,50 74,59 1.379,91 3.2
TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELASTICA DN 100 INCL
08.09.018 CONEXOES M 68,50 79,60 5.452,60 12,8
TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELASTICA DN 150 INCL
08.09.019 CONEXOES M 131,30 158,15 20.765,09 48,8
08.10.000 REDE DE ESGOTO: DEMAIS SERVICOS 8.878,27 1,0
08.10.045 RALO SIFONADO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC UN 17.00 89.89 1528.13 17.2
CROMADO
08.10.048 RALO SIFONADO DE F.FUNDIDO DN 150 MM C/GRELHA PVC UN 14,00 525,01 7.350.14 828
CROMADO
08.11.000 REDE DE AGUAS PLUVIAIS: TUBULACOES 53.770,40 6,3
08.11.004 TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4") - INCLUSIVE CONEXOES M 140,00 335,95 47.033,00 87,5
TUBO DE PVC REFORGADO "SR" JUNTA ELASTICA DN 75 INCL
08.11.052 CONEXOES M 28,00 72,83 2.039,24 3,8
TUBO DE PVC REFORGADO "SR" JUNTA ELASTICA DN 100 INCL
08.11.053 CONEXOES M 18,00 97,25 1.750,50 3,3
TUBO DE PVC REFORGADO "SR" JUNTA ELASTICA DN 150 INCL
08.11.054 CONEXOES M 19,00 155,14 2.947,66 55
08.12.000 REDE DE AGUAS PLUVIAIS: DEMAIS SERVICOS 37.310,97 44
08.12.033 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,33 M M 163,60 85,95 14.061,42 37,7
08.12.034 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M M 174,20 132,18 23.025,75 61,7
08.12.066 GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4") UN 20,00 11,19 223,80 0,6
08.13.000 RESERVATORIO: INSTALACOES - TUBULACOES 45.859,78 54
TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN25MM (1") - INCL
08.13.012 CONEXOES M 31,70 147,77 4.684,30 10,2
TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN32MM (1 1/4")-INCL
08.13.013 CONEXOES M 45,00 180,90 8.140,50 17,8
TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN40MM (1 1/2") - INCL
08.13.014 CONEXOES M 100,30 183,55 18.410,06 40,1
TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN50MM (2") - INCL
08.13.015 CONEXOES M 17,00 260,21 4.423,57 9,6
TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3")-INCL
08.13.017 CONEXOES M 27,70 368,28 10.201,35 22,2
08.14.000 RESERVATORIO: INSTALACOES - DEMAIS SERVICOS 329.224,42 38,8
08.14.002 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 20MM (3/4") UN 1,00 80,81 80,81 0,0
08.14.003 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1") UN 3,00 94,04 282,12 0,1
08.14.004 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4") UN 5,00 135,54 677,70 0,2
08.14.005 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM (1.1/2") UN 8,00 154,16 1.233,28 0,4
08.14.006 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2") UN 1,00 209,61 209,61 0,1
08.14.008 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3") UN 3,00 664,03 1.992,09 0,6
08.14.016 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 1" UN 1,00 170,56 170,56 0,1
08.14.017 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 1.1/4" UN 1,00 235,62 235,62 0,1
08.14.026 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 1" UN 1,00 123,80 123,80 0,0
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08.14.027 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 1.1/4" UN 3,00 173,50 520,50 0,2
08.14.031 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 3" UN 2,00 625,53 1.251,06 0,4
08.14.037 VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 1.1/2" UN 1,00 193,16 193,16 0,1
08.14.046 TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1") UN 1,00 145,11 145,11 0,0
08.14.049 TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN50MM (2") UN 1,00 403,96 403,96 0,1
08.14.074 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 2 HP (13900 L/H-20 MCA) UN 2,00 3.409,15 6.818,30 21
08.14.075 CONJ MOTOR-BOMBA(CENTRIFUGA)3 HP (25000 L/H-20 MCA) UN 2,00 3.692,31 7.384,62 2,2

ANEIS PRE-MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO P/
08.14.085 RESERVATORIO D'AGUA D=2,50M M 19,50 18.772,55 268.564,72 81,6
08.14.086 LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=8CM P/ RESERVATORIO UN 4,00 3.394,19 13.576,76 41
08.14.087 LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=15CM P/ RESERVATORIO UN 3,00 4.965,85 14.897,55 45
08.14.099 SERVICOS RESERVATORIOS MV 17,65 592,81 10.463,09 3,2
08.15.000 BEBEDOUROS,LAVATORIOS E MICTORIOS PADRONIZADOS 31.461,24 3,7
08.15.016 BB-01 BEBEDOURO COLETIVO M 5,40 1.131,43 6.109,72 19,4
08.15.018 LT-06 LAVATORIO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO M 6,10 2.162,35 13.190,33 41,9

LT-07 LAVATORIO COLETIVO COM TORNEIRA DE MESA-
08.15.019 SANIT.ADMINISTRAGAO M 1,80 2.770,67 4.987,20 15,9
08.15.023 MT-04 MICTORIO COLETIVO M 290 247379 7.173,99 22,8
08.16.000 LOUCAS 34.736,90 41
08.16.001 BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO UN 17,00 363,06 6.172,02 17,8

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE
08.16.010 FECHAM AUTOMATICO UN 3,00 1.063,18 3.189,54 9,2
08.16.045 TANQUE DE LOUCA BRANCA,PEQUENO C/COLUNA UN 1,00 1.148,09 1.148,09 33
08.16.051 SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15 CM UN 8,00 111,59 892,72 2,6
08.16.065 PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM UN 17,00 112,20 1.907,40 55
08.16.070 CABIDE DE LOUCA BRANCA COM 2 GANCHOS UN 8,00 62,61 500,88 1,4
08.16.083 VA-01 VARAL/TOALHEIRO UN 2,00 576,75 1.153,50 3,3
08.16.089 BR-01 BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL CJ 1,00 3.524,40 3.524,40 10,1
08.16.090 BR-02 LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSIVEL cJ 1,00 1.801,51 1.801,51 5.2
08.16.091 BR-03 CONJUNTO LAVATORIO E BACIA ACESSIVEIS CJ 1,00 4.020,85 4.020,85 11,6
08.16.092 BR-04 BARRA DE APOIO COM FIXAGAO LATERAL UN 4,00 738,13 2.952,52 8,5
08.16.093 BR-05 TROCADOR ACESSIVEL UN 1,00 4.367,62 4.367,62 12,6
08.16.094 BR-06 CHUVEIRO ACESSIVEL CJ 1,00 3.105,85 3.105,85 8,9
08.17.000 APARELHOS E METAIS 10.677,22 1,3
08.17.037 CHUVEIRO ANTIVANDALISMO UN 8,00 927,58 7.420,64 69,5
08.17.058 FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL UN 4,00 618,32 2.473,28 23,2
08.17.080 TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2" UN 10,00 78,33 783,30 73
09.00.000 INSTALACOES ELETRICAS 438.295,98 4,7
09.02.000 ENTRADA EM BAIXA TENSAO 9.084,12 2,1
09.02.042 DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (TELEFONIA) UN 1,00 169,48 169,48 1,9
09.02.043 DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA) UN 1,00 249,27 249,27 2,7

CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 95MM2 C/
09.02.078 ELETRODUTOS UN 1,00 5.528,62 5.528,62 60,9
09.02.088 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A UN 1,00 134,08 134,08 1,5
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09.02.091 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X125A A 3X225A UN 1,00 595,72 595,72 6,6

09.02.101 ESEI;;XITRADA P/INTRAGOV (FIBRA OTICA) EM ENTRADA DE UN 1,00 948,22 948,22 104

09.02.102 (E)'(jlél;gll\;ro PARA ENTRADA DE TELEFONE NA ENTRADA DE UN 1,00 731,98 731.98 8.1

09.02.103 CONJUNTO PARA ENTRADA DE TEVE A CABO NA ENTRADA DE UN 1,00 726.75 726.75 8.0
ENERGIA

09.03.000 ENTRADA: INTERLIGACAO AO QUADRO GERAL 2.430,60 0,6

09.03.007 CABO DE 50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 2,00 87,86 175,72 7.2

09.03.009 CABO DE 95 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 10,00 165,50 1.655,00 68,1

09.03.015 CABO DE 10 MM2 - 750V DE ISOLACAO M 10,00 17,24 172,40 71
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL

09.03.047 CONEXOES M 6,00 41,66 249,96 10,3
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 60MM - INCL

09.03.050 CONEXOES M 2,50 71,01 177,52 7.3

09.04.000 QUADRO GERAL 4.331,05 1,0

09.04.006 CAIXA EM CHAPA DE AGO 16 COM PORTA E FECHO M2 0,27 1.867,11 504,11 11,6

09.04.019 QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A UN 13,00 134,08 1.743,04 40,2

09.04.020 QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X60A A UN 1,00 170,82 170,82 39
3X100A

09.04.022 QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X400A UN 1,00 1.754,48 1.754,48 40,5

09.04.044 QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 200 A M 2,00 79,30 158,60 3,7

09.05.000 REDE DE BAIXA TENSAO: DUTO/QUADROS PARCIAIS 73.733,41 16,8
ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL

09.05.002 CONEXOES M 20,00 57,72 1.154,40 1,6
ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") - INCL

09.05.003 CONEXOES M 247,00 70,16 17.329,52 23,5
ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 32 MM (1 1/4") - INCL

09.05.004 CONEXOES M 178,00 92,96 16.546,88 22,4
ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 40 MM (1 1/2") - INCL

09.05.005 CONEXOES M 25,00 109,33 2.733,25 37
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL

09.05.013 CONEXOES M 135,00 32,63 4.405,05 6,0
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL

09.05.014 CONEXOES M 175,00 41,66 7.290,50 9,9
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 60MM - INCL

09.05.017 CONEXOES M 20,00 71,01 1.420,20 1,9

09.05.040 ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS M 130,00 20,61 2.679,30 3,6

09.05.042 QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 30A P/ 4 A 8 DISJS. UN 3,00 325,41 976,23 1,3

09.05.045 QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 50A P/ 10 A 12 DISJS. UN 3,00 336,23 1.008,69 1,4

09.05.051 QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 80A P/ 22 A 26 DISJS. UN 2,00 662,42 1.324,84 1,8

09.05.069 INTERRUPTOR TIPO AUTOMATICO DE BOIA UN 2,00 105,16 210,32 0,3

09.05.070 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A UN 47,00 101,51 4.770,97 6,5

09.05.073 DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A UN 44,00 28,13 1.237,72 1,7

09.05.077 QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO UN 200 173352 3.467.04 47
DE 11/2A2HP

09.05.087 S;JADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 5 UN 1,00 928,89 928,89 13

09.05.092 INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) UN 7,00 577.94 4.045,58 55
40A/30 MA

09.05.093 INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) UN 1,00 669,57 669,57 0.9
63A/30 MA

09.05.096 CENTRAL DE SISTEMA DE ALARME ATE 12 ENDEREGCOS UN 1,00 941,65 941,65 1,3

09.05.099 SERVICOS DE DUTOS/QUADROS PARCIAIS LUZ/ALARMES DE MV 1,00 592,81 592,81 0.8

INCENDIO
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09.06.000 REDE DE BAIXA TENSAO: CAIXAS DE PASSAGEM 8.451,66 1,9
09.06.002 SQI:(A DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE UN 30,00 37.98 1139.40 135
09.06.025 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M UN 12,00 244,20 2.930,40 34,7
09.06.035 CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMINIO UN 2,00 106.23 212,46 25

10X10X6CM

CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMINIO
09.06.036 15X15X10CM UN 11,00 147,15 1.618,65 19,2

CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMINIO
09.06.037 20X20X10CM UN 15,00 170,05 2.550,75 30,2
09.07.000 REDE DE BAIXA TENSAO: ENFIACAO 56.960,65 13,0
09.07.003 FIO DE 1,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 120,00 3,79 454,80 0,8
09.07.004 FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 160,00 518 828,80 1,5
09.07.006 FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 490,00 10,05 4.924,50 8,6
09.07.011 CABO DE 10 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 1.185,00 17,24 20.429,40 35,9
09.07.012 CABO DE 16 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 125,00 25,86 3.232,50 5,7
09.07.015 CABO DE 50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 25,00 87,86 2.196,50 3,9
09.07.017 CABO DE 95 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 90,00 165,50 14.895,00 26,1
09.07.024 CABO DE 2,5MM2 - 750V DE ISOLACAO M 400,00 4,57 1.828,00 3,2
09.07.026 CABO DE 6MM2 - 750V DE ISOLAQAO M 845,00 9,67 8.171,15 14,3
09.08.000 PONTOS DE: INTERRUPTORES E TOMADAS 69.319,58 15,8
09.08.055 BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO UN 2,00 497,76 995,52 1,4
09.08.067 INTERRUPTOR 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES CAIXA 4"X2"- ELETR UN 18,00 195,55 3519.90 5.1

PVC RIGIDO
09.08.069 2 INTERRUPTORES 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES CAIXA 4"X4"-ELETR UN 9.00 305,05 274545 40

PVC RIGIDO
09.08.070 3 INTERRUPTORES DE 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4"X4"- UN 12,00 33149 3.977.88 57

ELETRODUTO DE PVC

INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES/TOMADA 2P+T PADRAO NBR
09.08.075 14136 CORRENTE 10A ELETROD.PVC RIGIDO UN 4,00 182,93 73172 "

TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR.

09.08.079 PVG RIGIDO UN 22000 17167 37.767,40 54,5
09.08.081 PONTO SECO PARA TELEFONE-ELETRODUTO DE PVC UN 800 132,01 1.056,08 15
09.08.082 TOMADA DE PISO PARA TEL/LOGICA - ELETRODUTO DE PVC UN 69,00 22432 15.478,08 223
09.08.083 BOTAO PARA CIGARRA - ELETRODUTO DE PVC UN 1,00 16476 164,76 02
PONTO SECO P/INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA -
09.08.085 ELETRODUTO PVC UN 300 132,01 396,03 06
09.08.086 ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO UN 600 267,55 1.605,30 23
09.08.087 SIRENE PARA ALARME DE EMERGENCIA- ELETRODUTO DE PVC UN 600 146,91 881,46 13
09.09.000 LUMINARIAS INTERNAS 83.724,50 19,1
09.09.034 t—)zgzw)mwmm C/ DIFUSOR TRANSPARENTE P/ LAMPADAFLUOR | 2500 31348 7.837.25 04
IL-58 ILUMINACAO P/ QUADRA DE ESP. COB. LAMP. VAPOR
09.09.037 METALICO (1X250W) UN 400 1.026,78 410712 49
09.09.046 IL-59 ILUMINAGAO P/PASSAGEM COBERTA E CIRCULAGOES UN 1500 24145 3.621,75 43

IL-61 LUMINARIA DE EMBUTIR C/ REFLETOR E ALETAS P/ LAMP.
09.09.061 FLUORESGENTE (2X32W) UN 64,00 305,75 19.568,00 23,4

09.09.065 IL-67 LUMINARIA DE EMBUTIR C/REFLETOR SEM ALETAS (2X32W) UN 151,00 308,90 46.643,90 55,7
09.09.083 IL-83 ILUMINAGAO AUTONOMA DE EMERGENCIA - LED UN 29,00 67,12 1.946,48 2,3
09.10.000 CENTRO DE LUZ 70.637,26 16,1

09.10.003 CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM ELETRODUTO DE PVC UN 4,00 267,04 1.068,16 1,5
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09.10.011 CENTRO DE LUZ EM CONDULETE-ELETRODUTO DE PVC UN 255,00 272,82 69.569,10 98,5
09.11.000 ILUMINACAO EXTERNA 16.396,37 3,7
09.11.035 IL-06 LUZ DE OBSTACULO COM LAMPADA UN 1,00 463,47 463,47 2,8
09.11.068 IL-53 LUMINARIA P/ VAPOR DE SODIO 1X150W EM POSTE 6M UN 2,00 3.578,17 7.156,34 43,6
09.11.070 IL-54 LUMINARIA P/ VAPOR DE SODIO 2X150W EM POSTE 6M UN 2,00 4.388,28 8.776,56 53,5
09.12.000 APARELHOS ELETRICOS 3.268,94 0,7
09.12.001 EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM UN 2,00 1.634,47 3.268,94 100,0
09.13.000 PARA RAIOS 39.048,09 8,9
09.13.010 PFi-02 PARA RAIOS FRANKLIN COM MASTRO AGO GALVANIZADO UN 1,00 1.284.99 1.284.99 33
02" X 3,00M
09.13.025 -?SFTS/_(\)ALHA DE AGO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") SOB A M 260,00 47,48 12.344.80 316
TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEQAO E TAMPA DE
09.13.027 CONCRETO UN 8,00 378,28 3.026,24 7.8
CAIXA SUSPENSA MEDIQAO ATERRRAMENTO 4"X2"
09.13.030 POLIPROPILENO @2" UN 2,00 90,85 181,70 0,5
09.13.032 CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO UN 23,00 54,54 1.254,42 3,2
09.13.033 CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE UN 8,00 61,28 490,24 1,3
RELATORIO DE INSPECAO E MEDICAO COM LAUDO TECNICO DO
09.13.035 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS UN 1,00 3.002,52 3.002,52 7,7
CONFORME NBR 5419
TUBO DE PVC @ 2" X 3,00M PARA PROTEGAO DESCIDA DE
09.13.036 CORDOALHA UN 2,00 132,23 264,46 0,7
CORDOALHA DE AGO GALV. A QUENTE 50 MM2 (3/8")
09.13.040 C/SUPORTE.DE FIXAQAO M 352,00 48,86 17.198,72 44,0
09.82.000 CONSERVACAO - BAIXA TENSAO 909,75 0,2
09.82.029 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 50MM UN 25,00 36,39 909,75 100,0
10.00.000 FORRO 111.603,23 1,2
10.01.000 FORRO 111.603,23 100,0
FORRO PLACA MINERAL NRC 0,70 MP COMPLETE INCL.PERFIS
10.01.076 FORNEG/INST. M2 718,26 155,38 111.603,23 100,0
11.00.000 IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATACAO 48.603,51 0,5
11.02.000 IMPERMEABILIZACOES: LAJES, CALHAS, MARQUISES 17.174,49 35,3
IMPERM C/ EMULSAO ACRILICA ESTRUT C/ VEU DE POLIESTER-6
11.02.026 DEMAOS / 2 EST M2 212,24 72,38 15.361,93 89,4
11.02.027 IMPERMEABILIZACAO C/ EMULSAO ACRILICA - 6 DEMAOS M2 5,00 60,55 302,75 1,8
11.02.066 REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 M2 45.49 3319 150981 8.8
E=2,5CM
11.03.000 IMPERMEABILIZACOES: RESERVATORIOS D'AGUA 4.841,82 10,0
IMPERMEABILIZACAO RESERV.ELEV COM ARGAMASSA
11.03.006 POLIMERICA APLICAGAO 2 DEMAOS SEMIFLEXIVEL + 4 DEMAOS M2 74,00 65,43 4.841,82 100,0
FLEXIVEL INCLUS.TELA ESTRUTURANTE
11.04.000 JUNTAS DE DILATACAO 26.587,20 54,7
11.04.004 JUNTAS DE DILATACAO/MASTIQUE ELASTICO OU POLIURETANO C3 91.680,00 0,29 26.587,20 100,0
12.00.000 REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE 223.181,57 2,4
12.02.000 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS 189.152,72 84,8
12.02.002 CHAPISCO M2 2.047,30 7,35 15.047,65 8,0
12.02.005 EMBOCO M2 504,73 37,39 18.871,85 10,0
12.02.006 EMBOCO DESEMPENADO M2 1.542,50 45,54 70.248,63 37,1
12.02.009 REVESTIMENTO COM GESSO M2 954,22 25,01 23.865,04 12,6
12.02.036 REVESTIMENTO COM AZULEJOS RETIFICADOS LISOS BRANCO M2 504.73 12035 6074425 32.1

BRILHANTE
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12.02.043 PERFIL SEXTAVADO EM ALUMINIO PARA AZULEJO M 30,00 12,51 375,30 0,2
12.04.000 REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS 34.028,85 15,2
12.04.004 CHAPISCO M2 644,12 7,35 4.734,28 13,9
12.04.006 EMBOCO DESEMPENADO M2 644,12 45,48 29.294,57 86,1
13.00.000 PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS 626.088,54 6,7
13.01.000 LASTRO PARA PISOS E ENCHIMENTO DE REBAIXOS DE LAJES 105.921,30 16,9
13.01.004 LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM M2 904,81 42,88 38.798,25 36,6
13.01.006 LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 904,81 9,59 8.677,12 8,2
13.01.017 ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM M2 1.760,90 33,19 58.445,93 55,2
13.02.000 REVESTIMENTO DE PISOS 462.453,37 73,9
13.02.005 CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO E=3,50CM INCL ARG REG M2 134,34 66,66 8.955,10 1,9
13.02.023 BORRACHA COLADA - PISO TATIL DIRECIONAL M2 7,81 244,63 1.910,56 0,4
QE-32 QUADRA DE ESPORTES/PISO DE CONCRETO
13.02.031 ARMADO/FUNDACAO DIRETA M2 554,86 161,44 89.576,59 19,4
SINALIZAQAO VISUAL DE DEGRAUS FITA ADESIVA COR AMARELA
13.02.059 25X200MM (2 FAIXAS) CJ 20,00 16,48 329,60 0,1
13.02.069 PORCELANATO ESMALTADO M2 1.760,90 205,39 361.681,52 78,2
13.04.000 REVESTIMENTO DE DEGRAUS 2.988,15 0,5
13.04.001 DEGRAUS EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 ESPESSURA M 55,00 54,33 2.988,15 100,0
DE2CM
13.05.000 REVESTIMENTO DE RODAPES 27.429,65 44
13.05.005 RODAPE DE ARGAMASSA DE CIM/AREIA 1:3 PARA ESCADA M 12,00 41,86 502,32 1,8
RODAPE DE ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 ESPESSURA
13.05.006 1,5CM X ALTURA DE 7CM M 115,20 25,57 2.945,66 10,7
13.05.022 RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM M 986,90 24,30 23.981,67 87,4
13.06.000 REVESTIMENTO DE SOLEIRAS 13.117,87 2,1
SO-17 SOLEIRA RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM (GRANILITE /
13.06.077 ALVENARIA 22CM) M 2,00 162,20 324,40 25
S0-25 SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM 2
13.06.085 PEGAS (L=19 A 22CM) M 51,80 235,62 12.205,11 93,0
S0-27 SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM 3
13.06.087 PEGAS (L=19 A 22CM) M 2,00 294,18 588,36 4,5
13.07.000 REVESTIMENTO DE PEITORIS 14.178,20 2,3
13.07.002 PE-02 PEITORIL M 150,40 94,27 14.178,20 100,0
14.00.000 VIDROS 43.330,99 0,5
14.01.000 VIDROS 43.330,99 100,0
14.01.002 VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM M2 335,87 121,97 40.966,06 94,5
14.01.035 VIDRO IMPRESSO INCOLOR (E=4MM) M2 13,86 170,63 2.364,93 55
15.00.000 PINTURA 182.013,78 2,0
15.01.000 ESTRUTURA 12.249,14 6,7
15.01.004 ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA M2 622,10 19,69 12.249,14 100,0
15.02.000 FORROS / PAREDES INTERNAS 106.712,63 58,6
15.02.005 TINTA LATEX ECONOMICA M2 718,26 33,51 24.068,89 22,6
15.02.019 ESMALTE M2 2.496,70 33,10 82.643,74 77,4
15.03.000 ESQUADRIAS 40.778,28 224
15.03.011 ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE M2 207.72 64,34 14.651.50 35.9
MADEIRA
15.03.021 ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 470,87 34,58 16.282,68 39,9
15.03.060 FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTETICA M 467.80 15,87 7.423.98 18.2
(ESMALTE)
15.03.069 PINTURA DUAS DEMAOS ESMALTE FACE APARENTE DE M 3170 8,44 267.54 07

TUBULAGAO @1"
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PINTURA DUAS DEMAOS ESMALTE FACE APARENTE DE
15.03.072 TUBULACAO @1 1/a" M 45,00 11,15 501,75 1,2
PINTURA DUAS DEMAOS ESMALTE FACE APARENTE DE
15.03.073 TUBULAGAO @1 1/2" M 55,30 11,46 633,73 1,6
PINTURA DUAS DEMAOS ESMALTE FACE APARENTE DE
15.03.074 TUBULAGAO @ 2" M 17,00 14,49 246,33 0,6
PINTURA DUAS DEMAOS ESMALTE FACE APARENTE DE
15.03.076 TUBULAQAOQS" M 49,00 15,73 770,77 1,9
15.04.000 EXTERNA 22.273,73 12,2
15.04.006 TINTA LATEX STANDARD M2 644,12 28,37 18.273,68 82,0
VERNIZ ACRILICO BASE SOLVENTE COM 1 DEMAO PRIMER +2
15.04.030 DEMAOS VERNIZ ACRILICO BASE SOLVENTE M2 18320 2611 4.000,05 180
16.00.000 SERVICOS COMPLEMENTARES 1.048.534,50 11,3
16.01.000 FECHO:MUROS/ALAMBRADOS/PORTOES 359.074,20 34,2
FD-16 FECHAMENTO DIVISA/BL CONCRETO/REVEST CHAPISCO
16.01.016 FINO H=235CM/BROCA M 251,26 852,55 214.211,71 59,7
FD-22 FECHAMENTO DE DIVISA COM GRADIL
16.01.022 ELETROFUNDIDO/SAPATA (H=235CM) M 35,18 1.410,78 49.631,24 13,8
16.01.064 PT-29 PORTAO DE TELA PARA QUADRA M2 10,58 919,56 9.728,94 2,7
PT-32 PORTAO GRADIL ELETROFUNDIDO / PILARETE DE
16.01.082 CONCRETO (180X185CM) UN 1,00 6.227,72 6.227,72 1,7
16.01.088 PT-41 PORTAO EM CHAPA DE ACO (300X235CM) UN 1,00 10.632,98 10.632,98 3,0
FE-01 FECHAMENTO PARA SETORIZACAO 120<H<200 CM
16.01.090 (ALAMBRADO) M2 53,91 1.024,40 55.225,40 15,4
16.01.092 PT-50 PORTAO DE TELA PARA SETORIZAGAO 120<H<200 CM M2 4,80 1.042,55 5.004,24 1,4
PT-35 PORTAO GRADIL ELETROFUNDIDO / PILARETE METALICO
16.01.094 (300X235CM) UN 1,00 8.411,97 8.411,97 2,3
16.02.000 PISOS 131.687,78 12,6
16.02.022 PAVIMENTACAO COM PEDRISCO COM ESPESS DE 5 CM M2 537,03 11,26 6.046,95 4,6
16.02.027 GA-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS M 85,10 37,36 3.179,33 2,4
16.02.064 EI_SB(():’aE CONCRETO FCK 25MPA DESEMPENAMENTO MECANICO M2 1.290,10 80,88 104.345,71 792
PISO DE CONCRETO ARMADO FCK 25MPA DESEMPENAMENTO
16.02.066 MECANICO E—10CM M2 69,28 126,88 8.790,24 6,7
LASTRO DE BRITA E=5CM COM AGREGADO RECICLADO DA
16.02.100 CONSTRUGAO CIVIL M2 1.359,40 6,86 9.325,55 71
16.03.000 GRAMADOS/PAISAGISMO 41.481,01 4,0
16.03.006 GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS M2 777,45 23,25 18.075,71 43,6
16.03.014 AP-02 PROTETOR PARA ARVORES UN 25,00 157,73 3.943,25 9,5
16.03.351 FRUTIFERA CEREJINHA (CEREJEIRA DO MATO) H=2,00M UN 10,00 560,49 5.604,90 13,5
16.03.354 FRUTIFERA GRUMIXAMA H=2,00M UN 10,00 358,57 3.585,70 8,6
16.03.355 FRUTIFERA GABIROBA H=2,00M UN 5,00 327,64 1.638,20 3,9
16.03.451 TRANSPLANTE INTERNO DE ARVORE COM 3CM<DAP<5CM UN 3,00 324,38 973,14 2,3
16.03.454 TRANSPLANTE INTERNO DE ARVORE COM 15CM<DAP<30CM UN 7,00 834,83 5.843,81 14,1
16.03.455 TRANSPLANTE INTERNO DE ARVORE COM 30CM<DAP<45CM UN 1,00 1.816,30 1.816,30 4.4
16.05.000 AGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM DE ACABAMENTO 224.937,14 21,5
16.05.004 CA-05 CANALETA P/ AGUAS PLUVIAIS (L=60CM) M 21,50 49,94 1.073,71 0,5
16.05.012 CA-11 CAIXA DE AREIA COM GRELHA UN 1,00 681,46 681,46 0,3
16.05.030 CA-20 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (15CM) M 8,20 178,52 1.463,86 0,7
16.05.031 CA-21 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM) M 44,00 181,84 8.000,96 3,6
16.05.032 CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM) M 4,80 188,58 905,18 0,4
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16.05.041 TC-04 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (25CM) M 10,20 202,22 2.062,64 0,9
16.05.043 ;I'Z%-g:\i/l;l'AMPA EM GRELHA DE FERRO GALVANIZADO P/ CANALETA M 8.20 526,48 431713 19
16.05.045 TC-08 TAMPA EM GRELHA DE FERRO GALVANIZADO P/ CANALETA M 4.80 696,26 3.342,04 15

(35CM)

TAMPA PRE-MOLDADA @ 2,50M PARA POGO DE RETENGAO DE
16.05.052 A.P. COM TAMPA DE INSPEGAO @ 0,60M UN 6,00 1.110,72 6.664,32 3,0
16.05.058 POCO DE RETENGCAO DE AGUA PLUVIAL @ 2,50M COM FUNDO DE M 1500  3.877.05 58.155.75 25.9

CONCRETO

TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 100 INCLUSIVE CONEXOES
16.05.064 - ENTERRADO M 15,00 90,15 1.352,25 0,6

TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 200 INCLUSIVE CONEXOES
16.05.066 - ENTERRADO M 13,00 249,60 3.244,80 1,4

TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 250 INCLUSIVE CONEXOES
16.05.067 - ENTERRADO M 171,00 358,04 61.224,84 27,2

TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 300 INCLUSIVE CONEXOES
16.05.068 - ENTERRADO M 43,00 558,50 24.015,50 10,7
16.05.075 CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS UN 19,00 419,03 7.961,57 3,5
16.05.099 AGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM DE ACABAMENTO MV 68,27 592,81 40.471,13 18,0
16.06.000 COMPLEMENTOS EXTERNOS/CANTEIRO DE OBRA/ALAMBRADO 87.223,97 8,3
16.06.022 MB-03 MASTRO PARA BANDEIRAS CJ 1,00 14.857,50 14.857,50 17,0
16.06.023 AL-01 ABRIGO PARA LIXO UN 1,00 6.712,89 6.712,89 7,7
16.06.024 AL-02 ABRIGO PARA RESIDUOS RECICLAVEIS UN 1,00 6.712,89 6.712,89 7,7
16.06.051 CANTEIRO DE OBRAS - LARG 3.30M M2 47,19 492,50 23.241,07 26,6
16.06.077 MANUTENQAO MENSAL DE PLACAS DE OBRA M2 285,00 3,83 1.091,55 1,3

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO DE
16.06.078 OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA M2 2850 48560 13.839,60 159
16.06.085 INSTALAGAO CH-01 CHUVEIRO E LAVA OLHOS / FACE UN 1,00 32,38 32,38 0,0
16.06.086 INSTALAQAO DE QUADRO BRANCO (QB-01) UN 5,00 23,05 115,25 0,1
16.06.087 INSTALACAO DE FAIXAS DE PROTECAO (FP-03/FP-04) POR REGUA UN 88,00 9,22 811,36 0,9
16.06.088 INSTALACAO DE FAIXAS DE EXPOSICAO (FP-05) POR REGUA UN 44,00 4,61 202,84 0,2
16.06.090 INSTALACAO DE LOUSA (LG-07) UN 8,00 46,10 368,80 0,4
16.06.091 INSTALACAO DE MURAL (MR-02) UN 18,00 11,52 207,36 0,2
16.06.092 INSTALACAO DE FOGAO INDUSTRIAL UN 1,00 22,92 22,92 0,0
16.06.093 INSTALACAO DE SUPORTE TV/VIDEO UN 1,00 11,52 11,52 0,0
16.06.099 SERVICOS DE COMPLEMENTOS EXTERNOS MV 26,77 592,81 15.869,52 18,2
16.06.101 INSTALAQAO DE VENTILADOR DE PAREDE VN-02 UN 4,00 12,29 49,16 0,1
16.06.103 INSTALAGAO DO BALCAO TERMICO BT-02 UN 1,00 61,76 61,76 0,1

TRANSPORTE C/CAMINHAO ATE 6T. DIST.ATE 100KM
16.06.106 C/MOTORISTA E 2 AJUDANTES. KM 100,00 18,13 1.813,00 2,1

TRANSPORTE C/CAMINHAO ATE 6T. DIST. DE 101KM ATE 300KM
16.06.107 C/MOTORISTA E 2 AJUDANTES. KM 140,00 8,59 1.202,60 1,4
16.07.000 AREA EXTERNA : RECREACAO 6.000,60 0.6
16.07.011 BL-01 BICICLETARIO SOBRE LAJE DE CONCRETO ARMADO UN 5,00 1.200,12 6.000,60 100,0
16.08.000 REDE E TRATAMENTO DE ESGOTO 22.056,55 21
16.08.026 Cl-02 CAIXA DE INSPEQAO 80X80CM PARA ESGOTO UN 5,00 1.292,98 6.464,90 29,3
16.08.027 CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA UN 5,00 1.742,39 8.711,95 39,5
16.08.028 CIl-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO UN 10,00 687,97 6.879,70 31,2
16.11.000 LIMPEZA FINAL 41.395,68 3,9
16.11.005 LIMPEZA DA OBRA M2 2.689,00 14,43 38.803,28 93,7
16.11.025 REMOGCAO DE RESIDUOS ( PODA / ENTULHO) PARA AREA DE M3 20,00 129,62 259240 63

TRANSBORDO E TRIAGEM (ATT)
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16.13.000 MUROS DE ARRIMO - SERVICOS EM TERRA 9.608,91 0,9
16.13.001 ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M M3 55,40 82,47 4.568,83 47,5
16.13.010 APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 31,20 8,24 257,08 2,7
16.13.015 REATERRO INTERNO APILOADO M3 44,60 72,16 3.218,33 33,5
16.13.025 LASTRO DE CONCRETO - 5CM M2 31,20 40,56 1.265,47 13,2
16.13.026 LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 31,20 9,59 299,20 3,1
16.14.000 MUROS DE ARRIMO - CONCRETO ARMADO 72.839,45 6,9
16.14.006 FORMAS DE MADEIRA MACICA M2 119,50 145,34 17.368,13 23,8
16.14.011 ACO CA 50 (A OU B) FYK =500 M PA KG 2.260,00 16,11 36.408,60 50,0
16.14.012 ACO CA 60 (A OU B) FYK = 600 M PA KG 409,00 18,58 7.599,22 10,4
16.14.038 CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA M3 13,10 537,53 7.041,64 9,7
CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANGADO E
16.14.055 ADENSADO M3 7,90 559,73 4.421,86 6,1
16.15.000 MUROS DE ARRIMO - OUTROS SERVICOS 18.203,01 1,7
ALVENARIA AUTO PORTANTE BLOCO DE CONCRETO
16.15.006 ESTRUTURAL DE 19X19X39 CM CLASSE A M2 142,60 121,41 17.313,06 95,1
16.15.031 IMPERMEABILIZACAO POR CRISTALIZACAO - MUROS DE ARRIMO M2 70,80 12,57 889,95 4,9
16.18.000 SERVICOS COMPLEMENTARES - CIVIL 20.168,96 1,9
16.18.070 SI-01 PLACA DE SINALIZAGAO DE AMBIENTE 200X200MM (PORTA) UN 38,00 89,18 3.388,84 16,8
16.18.072 SI-03 PLACA DE SINALIZACAO DE AMBIENTE 200X200MM (PAREDE UN 12,00 10751 129012 6.4
INTERNA)
16.18.080 SI-11 SINALIZAGAO HORIZONTAL PARA VAGA ACESSIVEL UN 2,00 449,96 899,92 4,5
16.18.081 SI-12 TOTEM DE IDENTIFICACAO UN 1,00 14.590,08 14.590,08 72,3
16.43.000 FUROS EM CONCRETO 3.489,52 0,3
16.43.007 FUROS EM CONCRETO COM D=1/2" E PROFUNDIDADE 5CM UN 216,00 6,89 1.488,24 42,6
16.43.008 FUROS EM CONCRETO COM D=1/2" E PROFUNDIDADE 15CM UN 64,00 22,42 1.434,88 411
16.43.009 FUROS EM CONCRETO COM D=1/2" E PROFUNDIDADE 30CM UN 16,00 16,49 263,84 7,6
16.43.011 FUROS EM CONCRETO COM D=3/8" E PROFUNDIDADE 15CM UN 16,00 18,91 302,56 8,7
16.44.000 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CHUMBADORES QUIMICOS 95,20 0,0
16.44.003 E?;NFCIMENTO E COLOCACAO DE CHUMBADORES QUIMICOS UN 4,00 23,80 95.20 100,0
16.49.000 SERVICOS ESPECIAIS PARA ESTRUTURA PRE-MOLDADA 10.272,60 1,0
16.49.001 APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO D3 52,00 197,55 10.272,60 100,0
Valor Total do Orcamento: 9.315.981,11




FE osvioumeno Relatério do Orgcamento de Obras

DA EDUCACAO

Orcamento: 145360 Construcao

Data Base: 01/2022 PI: 2009/10331 LS = 120,87 % BDI= 23,00 %
Prédio: 694138 - TERRENO STA ANGELINA/ JARDIM IPANEMA

Municipio: SAO CARLOS Prazo(dias): 360
Area Construida: 2.689,08 Area Projecgdo: 1.705,96 Area Terreno: 4.325,00
Salas/Pavimentos: 8/2 Tipo de Obra: Construgdo

Resumo Por Etapa

Codigo Atividade  Descrigao da Atividade UN c?éiﬂl U::ff:o Valor Orgado  Serv/Atv.  AT/ETETATT

01.00.000 SERVICOS PRELIMINARES 99.846,33 1,07

02.00.000 INFRA ESTRUTURA 977.966,49 10,50

03.00.000 SUPER ESTRUTURA 2.668.896,8 28,65

04.00.000 ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS 235.774,50 2,53

05.00.000 ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS 209.534,09 2,25

06.00.000 ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS 1.043.813,8 11,20

07.00.000 COBERTURA 509.198,86 5,47

08.00.000 INSTALACOES HIDRAULICAS 849.298,03 9,12

09.00.000 INSTALACOES ELETRICAS 438.295,98 4,70

10.00.000 FORRO 111.603,23 1,20

11.00.000 IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATACAO 48.603,51 0,52

12.00.000 REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE 223.181,57 2,40

13.00.000 PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS 626.088,54 6,72

14.00.000 VIDROS 43.330,99 0,47

15.00.000 PINTURA 182.013,78 1,95

16.00.000 SERVICOS COMPLEMENTARES 1.048.534,5 11,26
Valor Total do Or¢amento: 9.315.981,11

Custo Total M2:3.464,37 Custo Tratam. Terreno M2:790,73 Custo Prédio M2:2.673,64
100 % 22,82% 77,18 %
Total Custo7.694.662,61 Total MO ¢/ LS:1.621.318,
82,60 % 17,40 %
Cronograma Fisico/Financeiro
1% 2% 3% 7% 9% 10% 15% 21% 16% 9% 5% 2%
ST T I Y Y PR P P e P NP 2o




