
Data Base 01/2022 LS 120,87 BDI 23

Serviço Descrição ValorUnidade

RELATÓRIO SINTÉTICO DE SERVIÇOS

TABELA DE PREÇOS

01.01.001 RETIRANDO A VEGETACAO, TRONCOS ATE 5CM DE DIAMETRO E RASPAGEM. 4,12M2

01.01.010 CORTE, RECORTE E REMOCAO DE ARVORES INCL RAIZES DIAM>5<15CM 232,77UN

01.01.021 CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCL.RAIZES  15CM<DIAM<30CM 861,54UN

01.01.022 CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCL.RAIZES  30CM<DIAM<45CM 2373,73UN

01.01.023 CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCL.RAIZES  45CM<DIAM<60CM 3701,74UN

01.01.024 CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCL.RAIZES  60CM<DIAM<100CM 7308,33UN

01.01.025 CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCL.RAIZES  DIAM >100CM 10164,40UN

01.01.030 CORTE RASO , RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES 5CM<DIAM<15CM 191,42UN

01.01.031 CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES 15CM<DIAM<30CM 725,01UN

01.01.032 CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES 30CM<DIAM<45CM 2100,67UN

01.01.033 CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES  45CM<DIAM<60CM 3292,15UN

01.01.034 CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES  60CM<DIAM<100CM 6762,21UN

01.01.035 CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES 100CM<DIAM<150CM 9481,75UN

01.01.036
   CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES  150CM<DIAM<250CM

   
18963,51UN

01.01.037
   CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES  250CM<DIAM<350CM

   
28445,26UN

01.01.040
REMOÇAO DE RAIZES (DESTOCA) REMANESCENTE DE TRONCO DE ARVORE
60CM<DIAM<100CM.

1776,96UN

01.01.041
REMOÇAO DE RAIZES (DESTOCA) REMANESCENTE DE TRONCO DE ARVORE
100CM<DIAM<150CM.

2255,51UN

01.01.043
REMOÇAO DE RAIZES (DESTOCA) REMANESCENTE DE TRONCO DE ARVORE

   150CM<DIAM<250CM
   

3294,26UN

01.01.044
REMOÇAO DE RAIZES (DESTOCA) REMANESCENTE DE TRONCO DE ARVORE

   250CM<DIAM<350CM
   

4059,95UN

01.01.099 LIMPEZAS DO TERRENO 592,81MV

01.02.001 CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA COM TRANSPORTE INTERNO 51,54M3

01.02.002 CORTE COM RETIRADA POR CAMINHAO NOS PRIMEIROS 100 M 36,72M3

01.02.003 ATERRO COM TRANSPORTE POR CAMINHAO NOS PRIMEIROS 100 M 36,72M3

01.02.004 TRANSPORTE POR CAMINHAO                                            M3X 1,34KM

01.02.099 MOVIMENTOS DE TERRA MANUAL 592,81MV

01.03.001 CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA COM TRANSPORTE INTERNO 10,73M3

01.03.002 CORTE COM RETIRADA POR CAMINHAO NOS PRIMEIROS 100 M 19,73M3

01.03.004 ATERRO COM TRANSPORTE POR CAMINHAO NOS PRIMEIROS 100 M 21,81M3

01.03.005 TRANSPORTE POR CAMINHAO                                            M3X 1,99KM

01.03.099 MOVIMENTOS DE TERRA MECANIZADOS 592,81MV

01.04.006 ESCORAMENTO PONTALETADO 84,88M2

01.04.010 ESCORAMENTO DE VALAS CONTINUO ATE 2,00M 123,79M2

01.04.015 ESCORAMENTO DE VALAS DESCONTINUO ATE 2,00M 84,55M2

01.04.099 ESCORAMENTOS DE TERRA 592,81MV

01.05.001 ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M 47,42M3

01.05.002 ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ALEM DE 1.80 M 61,85M3

01.05.099 ESCAVACOES MANUAIS EM TERRA 592,81MV

01.06.001 APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO 8,24M2

01.06.005 REATERRO INTERNO APILOADO 72,16M3

01.06.099 APILOAMENTO E ATERRO DE CAVAS 592,81MV

01.07.002 LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM 9,59M2

01.07.010 LASTRO DE CONCRETO - 5 CM 40,56M2

01.07.099 LASTROS 592,81MV

01.08.014 TUBO PVC OCRE JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCLUSIVE CONEXÕES - ENTERRADO 90,15M
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01.08.015 TUBO PVC OCRE JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCLUSIVE CONEXÕES - ENTERRADO 146,66M

01.08.032 TUBO DRENO PLASTICO CORRUGADO PERFURADO DE 100MM EM BARRAS 146,59M

01.08.033 TUBO DRENO PLASTICO CORRUGADO PERFURADO DE 150MM EM BARRAS 205,91M

01.08.034 MANTA GEOTÊXTIL NÃO TECIDO AGULHADO 100% POLIESTER, RT 10 19,19M2

01.08.035 MANTA GEOTÊXTIL NÃO TECIDO AGULHADO 100% POLIESTER, RT 21 21,63M2

01.08.036 MANTA GEOTÊXTIL NÃO TECIDO AGULHADO 100% POLIESTER, RT 31 28,86M2

01.08.040 ENVOLVIMENTO DE DRENOS COM PEDRA BRITADA 181,64M3

01.08.041 ENVOLVIMENTO DE DRENOS COM AREIA GROSSA 213,97M3

01.08.044 FORNEC E INST DE DHP EM FUROS DE 100MM C/TUBO PVC 1 1/2" INCL TXS INST 284,22M

01.08.045 FORNEC E INST DE DHP EM FUROS DE 100MM C/TUBO PVC 2" INCL TXS INST 290,78M

01.08.050 CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO REVESTIDA 256,01M2

01.08.051 CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO REVESTIDA 401,18M2

01.08.052 CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - TAMPA DE CONCRETO ARMADO 269,01M2

01.08.053 TUBO CONCRETO SIMPLES (PS-1) COM PONTA E BOLSA  Ø 30CM  NBR 8890/2007 138,54M

01.08.054 TUBO CONCRETO SIMPLES (PS-1) COM PONTA E BOLSA  Ø 40CM  NBR 8890/2007 100,26M

01.08.055 TUBO CONCRETO SIMPLES (PS-1) COM PONTA E BOLSA  Ø 50CM  NBR 8890/2007 128,25M

01.08.056 TUBO CONCRETO SIMPLES (PS-1) COM PONTA E BOLSA  Ø 60CM  NBR 8890/2007 160,12M

01.08.057 TUBO CONCRETO ARMADO (PA-1) COM PONTA E BOLSA  Ø 80CM  NBR 8890/2007 274,96M

01.08.058 TUBO CONCRETO ARMADO (PA-1) COM PONTA E BOLSA  Ø 100CM  NBR 8890/2007 372,00M

01.08.059 TUBO CONCRETO ARMADO (PA-1) COM PONTA E BOLSA  Ø 120CM  NBR 8890/2007 630,06M

01.08.060 TUBO DRENO PEAD CORRUG PERF DN 65MM EM ROLOS 74,28M

01.08.061 TUBO DRENO PEAD CORRUG PERF DN 80MM EM ROLO 84,61M

01.08.062 TUBO DRENO PEAD CORRUG PERF DN 100MM EM ROLO 96,46M

01.08.063 TUBO DRENO PEAD CORRUG PERF DN 170MM EM ROLO 145,18M

01.08.064 TUBO DRENO PEAD CORRUG PERF P/ PAISAGISMO DN 65MM EM ROLO 66,79M

01.08.065 TUBO DRENO PEAD CORRUG PERF P/ PAISAGISMO DN 110MM EM ROLO 84,44M

01.08.099 SERVICOS EM DRENAGEM DO TERRENO 592,81MV

01.10.001 GABARITO DE MADEIRA ESQUADRADO E NIVELADO PARA LOCAÇÃO DE OBRA 30,65M

01.50.099 DEMOLICOES 592,81MV

01.60.099 RETIRADAS 592,81MV

01.70.099 RECOLOCACOES 592,81MV

01.80.099 SERVICOS PRELIMINARES - CONSERVACAO 592,81MV

02.01.001 ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M 82,47M3

02.01.002 ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ALEM DE 1.80 M 92,78M3

02.01.005 ESCORAMENTO DE TERRA CONTINUO 231,95M2

02.01.006 ESCORAMENTO DE TERRA DESCONTINUO 118,28M2

02.01.010 APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO 8,24M2

02.01.012 LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM 9,59M2

02.01.015 LASTRO DE CONCRETO - 5 CM 40,56M2

02.01.025 REATERRO INTERNO APILOADO 61,85M3

02.01.027 REATERRO COM ADICAO DE 2% DE CIMENTO 195,17M3

02.01.099 ESCAVACOES 592,81MV

02.02.004 TUBULÕES  ESCAVAÇÃO MANUAL - DIÂMETRO MÍNIMO DE 100CM 412,39M3

02.02.005
TUBULÕES  ENCAMISAMENTO COM ANEL DE CONCRETO PREMOLDADO DIÂMETRO
EXTERNO Ø 100CM  H=50CM  E=3,50 CM

248,01M

02.02.018 TUBULÕES CONCRETO DOSADO FCK=20MPa PARA BASE E FUSTE 555,53M3

02.02.019
PREENCHIMENTO COROA CIRCULAR ENCAMISAMENTO FUSTE TUBULAO
ARGAMASSA CIMENTO AREIA TRAÇO 1:8

381,89M3

02.02.021 ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA 16,11KG

02.02.022 ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA 18,58KG

02.02.026 BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCL ARRANQUES 89,21M
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02.02.027 BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 30CM - INCL ARRANQUES 133,00M

02.02.035 ESTACAS TIPO STRAUSS DIAM 25CM 73,52M

02.02.036 ESTACAS TIPO STRAUSS DIAM 32CM 94,84M

02.02.037 ESTACAS TIPO STRAUSS DIAM 38CM 120,74M

02.02.038 ESTACAS TIPO STRAUSS DIAM 45CM 177,79M

02.02.070 ESTACA TIPO HELICE DN 25CM 58,84M

02.02.071 ESTACA TIPO HELICE DN 30CM 79,95M

02.02.072 ESTACA TIPO HELICE DN 35CM 104,01M

02.02.073 ESTACA TIPO HELICE DN 40CM 125,92M

02.02.074 ESTACA TIPO HELICE DN 50CM 170,22M

02.02.075 ESTACA TIPO HELICE DN 60CM 227,79M

02.02.076 ESTACA TIPO HELICE DN 70CM 297,97M

02.02.077 ESTACA TIPO HELICE DN 80CM 377,01M

02.02.078 ESTACA TIPO HELICE DN 90CM 466,34M

02.02.085
TRANSPORTE E ATERRO INTERNO DE MATERIAL ESCAVADO DE
FUNDAÇÃO-ESTACA-TUBULÃO

76,29M3

02.02.089 TAXA DE MOBILIZACÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HELICE SEGMENTADA 8268,14UN

02.02.091 TAXA DE MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO - ESTACA ESCAVADA 2329,18UN

02.02.093 TAXA DE MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO - ESTACA RAIZ 19930,12UN

02.02.094 TAXA DE MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HELICE 31537,60UN

02.02.095 EMENDA COM ANEIS SOLDADOS PARA ESTACA 589,74UN

02.02.097 TAXA DE MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO - ESTACAS PRE-MOLDADAS 7011,00UN

02.02.098 TAXA DE MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS - ESTACAS STRAUSS 2514,74UN

02.02.099 FUNDACOES PROFUNDAS 592,81MV

02.02.100 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE DIAM 25CM 47,80M

02.02.101 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE DIAM 30CM 61,56M

02.02.102 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE DIAM 35CM 79,19M

02.02.103 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE DIAM 40CM 97,27M

02.02.104 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE DIAM 50CM 140,15M

02.02.105 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE DIAM 60CM 188,75M

02.02.106 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE DIAM 70CM 250,80M

02.02.107 ESTACA PRE-MOLDADA CONCRETO SECÃO ATE 289 CM2  CRAVADA 126,86M

02.02.108 ESTACA PRE-MOLDADA CONCRETO SECÃO DE 290 A 429 CM2  CRAVADA 143,02M

02.02.109 ESTACA PRE-MOLDADA CONCRETO SECÃO DE 430 A 569 CM2  CRAVADA 169,74M

02.02.110 ESTACA PRE-MOLDADA CONCRETO SECÃO DE 570 A 714 CM2  CRAVADA 207,84M

02.02.111 ESTACA PRE-MOLDADA CONCRETO SECÃO DE 715 A 999 CM2  CRAVADA 245,42M

02.02.113 ESTACA RAIZ DN 150MM PERFURAÇAO EM SOLO 228,98M

02.02.114 ESTACA RAIZ DN 160MM PERFURAÇAO EM SOLO 237,57M

02.02.115 ESTACA RAIZ DN 200MM PERFURAÇAO EM SOLO 266,66M

02.02.116 ESTACA RAIZ DN 250MM PERFURAÇAO EM SOLO 316,89M

02.02.117 ESTACA RAIZ DN 310MM PERFURAÇAO EM SOLO 383,78M

02.02.118 ESTACA RAIZ DN 400MM PERFURAÇAO EM SOLO 535,66M

02.03.001 FORMA DE MADEIRA MACICA 100,92M2

02.03.099 FORMAS 592,81MV

02.04.002 ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA 16,11KG

02.04.003 ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA 18,58KG

02.04.005 TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA) 17,78KG

02.04.099 ARMADURAS 592,81MV

02.05.014 CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=20MPA 505,86M3

02.05.018 CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA 537,53M3

02.05.019 CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=30MPA 542,85M3
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02.05.024 CONCRETO DOSADO,BOMBEADO E LANÇADO FCK=20MPA 544,66M3

02.05.028 CONCRETO DOSADO,BOMBEADO E LANCADO FCK=25MPA 561,89M3

02.05.029 CONCRETO DOSADO, BOMBEADO E LANCADO FCK=30MPA 581,34M3

02.05.050 CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO 559,73M3

02.05.098 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA PRE-MOLDADA DE CONCRETO 6488,81M3

02.05.099 CONCRETOS 592,81MV

02.06.002 ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO BARRO MACIÇO E = 1/2 TIJOLO 131,67M2

02.06.003 ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO BARRO MACIÇO E = 1 TIJOLO 235,18M2

02.06.020
ALVENARIA EMBASAMENTO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM CLASSE
A

99,30M2

02.06.021
ALVENARIA EMBASAMENTO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X39CM CLASSE
A

121,41M2

02.06.099 EMBASAMENTOS 592,81MV

02.07.001 IMPERM RESP ALV EMBAS COM ARGAM CIM-AREIA 1:3 CONTENDO HIDROFUGO 62,20M2

02.07.002 IMPERM RESP ALV EMBAS C/ CIM-AREIA 1-3 HIDROFUGO/TINTA BETUMINOSA 85,14M2

02.07.003 IMPERMEABILIZACAO POR CRISTALIZACAO - SUB SOLOS 12,57M2

02.07.099 IMPERMEABILIZACOES 592,81MV

02.50.001 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL) 226,81M3

02.50.002 DEMOLIÇÃO DE LASTRO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL) 268,05M3

02.50.003 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE FUNDACÃO (MANUAL) 123,71M3

02.50.099 DEMOLICOES 592,81MV

02.60.099 RETIRADAS 592,81MV

02.70.099 RECOLOCACOES 592,81MV

02.80.099 SERVICOS INFRA ESTRUTURA - CONSERVACAO 592,81MV

03.01.001 FORMAS DE MADEIRA MACICA 145,34M2

03.01.002 FORMAS PLANAS PLASTIFICADA PARA CONCRETO APARENTE 175,08M2

03.01.003 FORMAS CURVAS PLASTIFICADA PARA CONCRETO APARENTE 216,62M2

03.01.005 CIMBRAMENTO DE MADEIRA 48,93M3

03.01.021
FORMA TUBO DE PAPELAO DIAMETRO DE 20CM COM GRAVATA E ESCORA DUAS
DIREÇOES

93,47M

03.01.022
FORMA TUBO DE PAPELAO DIAMETRO DE 25CM COM GRAVATA E ESCORA DUAS
DIREÇOES

131,63M

03.01.023
FORMA TUBO DE PAPELAO DIAMETRO DE 30CM COM GRAVATA E ESCORA DUAS
DIREÇOES

161,82M

03.01.024
FORMA TUBO DE PAPELAO DIAMETRO DE 35CM COM GRAVATA E ESCORA DUAS
DIREÇOES

195,40M

03.01.026
FORMA TUBO DE PAPELAO DIAMETRO DE 40CM COM GRAVATA E ESCORA DUAS
DIREÇOES

226,45M

03.01.027
FORMA TUBO DE PAPELAO DIAMETRO DE 45CM COM GRAVATA E ESCORA DUAS
DIREÇOES

242,78M

03.01.028
FORMA TUBO DE PAPELAO DIAMETRO DE 50CM COM GRAVATA E ESCORA DUAS
DIREÇOES

225,04M

03.01.029
FORMA TUBO DE PAPELAO DIAMETRO DE 55CM COM GRAVATA E ESCORA DUAS
DIREÇOES

293,01M

03.01.031
FORMA TUBO DE PAPELAO DIAMETRO DE 60CM COM GRAVATA E ESCORA DUAS
DIREÇOES

370,80M

03.01.032
FORMA TUBO DE PAPELAO DIAMETRO DE 70CM COM GRAVATA E ESCORA DUAS
DIREÇOES

458,66M

03.01.099 FORMAS 592,81MV

03.02.002 ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA 16,11KG

03.02.003 ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA 18,58KG

03.02.005 TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA) 17,78KG
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03.02.010
INSERTS EM CANTONEIRAS OU CHAPA AÇO A-36 P/SOLIDARIZAÇÃO DE VIGAS E
PILARES

69,21KG

03.02.020
CONJUNTO DE LUVAS E PINO ROSCAVEL DN 12,5MM P/SOLIDARIZAÇÃO DE VIGA
FORNEC. E INST.

93,10UN

03.02.021
CONJUNTO DE LUVAS E PINO ROSCAVEL DN 16MM P/SOLIDARIZAÇÃO DE VIGA
FORNEC. E INST.

122,46UN

03.02.022
CONJUNTO DE LUVAS E PINO ROSCAVEL DN 20MM P/SOLIDARIZAÇÃO DE VIGA
FORNEC. E INST.

161,98UN

03.02.023
CONJUNTO DE LUVAS E PINO ROSCAVEL DN 25MM P/SOLIDARIZAÇÃO DE VIGA
FORNEC. E INST.

271,96UN

03.02.024
CONJUNTO DE LUVAS E PINO ROSCAVEL DN 32MM P/SOLIDARIZAÇÃO DE VIGA
FORNEC. E INST.

462,36UN

03.02.099 ARMADURAS 592,81MV

03.03.003 LAJE PRE-FABRICADA UNID C/VIGOTAS PROTENDIDAS LP12-100KGF/M2 190,28M2

03.03.005 LAJE PRE-FABRICADA UNIDIRECIONAL C/VIGOTAS PROTENDIDAS LP12-300KGF/M2 188,65M2

03.03.006 LAJE PRE-FABRICADA UNIDIRECIONAL C/VIGOTAS PROTENDIDAS LP16-100KGF/M2 204,15M2

03.03.007 LAJE PRE-FABRICADA UNIDIRECIONAL C/VIGOTAS PROTENDIDAS LP16-300KGF/M2 211,30M2

03.03.008 LAJE PRE-FABRICADA UNIDIRECIONAL C/VIGOTAS PROTENDIDAS LP20-100KGF/M2 220,48M2

03.03.009 LAJE PRE-FABRICADA UNIDIRECIONAL C/VIGOTAS PROTENDIDAS LP20-300KGF/M2 230,34M2

03.03.010 LAJE PRE-FABRICADA UNIDIRECIONAL C/VIGOTAS PROTENDIDAS LP20-500KGF/M2 232,68M2

03.03.012 LAJE PRE-FABRICADA UNIDIRECIONAL C/VIGOTAS PROTENDIDAS LP24-100KGF/M2 232,43M2

03.03.014 CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK= 20 M PA 505,86M3

03.03.015 LAJE PRE-FABRICADA UNIDIRECIONAL C/VIGOTAS PROTENDIDAS LP24-300KGF/M2 237,53M2

03.03.016 CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA 537,53M3

03.03.017 LAJE PRE-FABRICADA UNIDIRECIONAL C/VIGOTAS PROTENDIDAS LP24-500KGF/M2 241,47M2

03.03.018 LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL LT12-100KGF/M2 163,24M2

03.03.019 LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL LT16-100KGF/M2 195,51M2

03.03.020 CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=30MPA 542,85M3

03.03.022 LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL LT16-300KGF/M2 197,16M2

03.03.024 CONCRETO DOSADO,BOMBEADO E LANCADO FCK= 20 M PA 544,66M3

03.03.026 CONCRETO DOSADO,BOMBEADO E LANCADO FCK 25 MPA 561,89M3

03.03.027 LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL LT20-100KGF/M2 219,76M2

03.03.028 LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL LT20-300KGF/M2 226,48M2

03.03.029 LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL LT20-500KGF/M2 223,48M2

03.03.030 CONCRETO DOSADO, BOMBEADO E LANCADO FCK=30MPA 581,34M3

03.03.031 LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL LT25-300KGF/M2 250,09M2

03.03.032 LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL LT25-500KGF/M2 264,68M2

03.03.034 LAJE PRE-FABRICADA PAINEL ALVEOLAR CONCRETO PROTENDIDO H15-100KGF/M2 304,02M2

03.03.036 LAJE PRE-FABRICADA PAINEL ALVEOLAR CONCRETO PROTENDIDO H15-300KGF/M2 296,12M2

03.03.037 LAJE PRE-FABRICADA PAINEL ALVEOLAR CONCRETO PROTENDIDO H15-500KGF/M2 318,66M2

03.03.038 LAJE PRE-FABRICADA PAINEL ALVEOLAR CONCRETO PROTENDIDO H20-300KGF/M2 359,44M2

03.03.039 LAJE PRE-FABRICADA PAINEL ALVEOLAR CONCRETO PROTENDIDO H20-500KGF/M2 363,33M2

03.03.048 LAJE PRE-FABRICADA PRE-LAJE TRELICADA BIDIR C/ EPS PLT12-100KGF/M2 232,13M2

03.03.049 LAJE PRE-FABRICADA PRE-LAJE TRELICADA BIDIR C/ EPS PLT16-100KGF/M2 264,06M2

03.03.050 LAJE PRE-FABRICADA PRE-LAJE TRELICADA BIDIR C/ EPS PLT-16 300KGF/M2 274,08M2

03.03.054 LAJE PRE-FABRICADA PRE-LAJE TRELICADA BIDIR C/ EPS PLT20-100KGF/M2 300,49M2

03.03.055 TIJOLO FURADO CERAMICO P/ENCHIMENTO DE REBAIXO DE LAJE 403,37M3

03.03.056 CONCRETO PREPARADO NO LOCAL C/AGREGADO LEVE P/ENCHIMENTO 892,08M3

03.03.058 LAJE PRE-FABRICADA PRE-LAJE TRELICADA BIDIR C/ EPS PLT20-300KGF/M2 308,43M2

03.03.059 LAJE PRE-FABRICADA PRE-LAJE TRELICADA BIDIR C/ EPS PLT20-500KGF/M2 321,98M2

03.03.063 LAJE PRE-FABRICADA PRE-LAJE TRELICADA BIDIR C/ EPS PLT25-300KGF/M2 343,41M2

03.03.067 LAJE PRE-FABRICADA PRE-LAJE TRELICADA BIDIR C/ EPS PLT25-500KGF/M2 353,98M2
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03.03.080 REFORÇO PARA LAJE PRÉ-FABRICADA 91,41M

03.03.082 LAJE PRE-FABRICADA PRE-LAJE TRELICADA UNIDIR C/ EPS PLT12-100KGF/M2 231,44M2

03.03.083 LAJE PRE-FABRICADA PRE-LAJE TRELICADA UNIDIR C/ EPS PLT16-100KGF/M2 271,44M2

03.03.084 LAJE PRE-FABRICADA PRE-LAJE TRELICADA UNIDIR C/ EPS PLT16-300KGF/M2 288,81M2

03.03.085 LAJE PRE-FABRICADA PRE-LAJE TRELICADA UNIDIR C/ EPS PLT20-100KGF/M2 302,46M2

03.03.086 LAJE PRE-FABRICADA PRE-LAJE TRELICADA UNIDIR C/ EPS PLT20-300KGF/M2 325,87M2

03.03.087 LAJE PRE-FABRICADA PRE-LAJE TRELICADA UNIDIR C/ EPS PLT20-500KGF/M2 319,37M2

03.03.088 LAJE PRE-FABRICADA PRE-LAJE TRELICADA UNIDIR C/ EPS PLT25-300KGF/M2 357,04M2

03.03.089 LAJE PRE-FABRICADA PRE-LAJE TRELICADA UNIDIR C/ EPS PLT25-500KGF/M2 361,17M2

03.03.095 FORNEC. E MONTAGEM DE VIGA PROTENDIDA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO 6188,65M3

03.03.098 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA PRE-MOLDADA DE CONCRETO 6488,81M3

03.03.099 CONCRETOS 592,81MV

03.03.101 LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL LT12-300KGF/M2 171,58M2

03.03.110
ESCORAMENTO METÁLICO PARA VIGAS ALTURA ATÉ 3,20M ESPAÇAMENTO MENOR
OU IGUAL 60CM

69,97M

03.03.111
ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJES ALTURA ATÉ 3,20M MALHA MENOR OU
IGUAL 1,50X1,50

18,33M2

03.04.010
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO NAO PATINAVEL
(ASTM A36/A570)

25,78KG

03.04.016
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO RESISTENTE A

   CORROSAO (ASTM A709/A588)
   

22,47KG

03.04.030 DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA 5,22KG

03.04.099 ESTRUTURAS METALICAS 592,81MV

03.05.010 PILAR DE MADEIRA (PASSAGEM COBERTA) 703,51UN

03.05.011 VIGA DE MADEIRA 6X12 CM (PASSAGEM COBERTA) 48,75M

03.05.012 VIGA DE MADEIRA 6X16 CM (PASSAGEM COBERTA) 65,50M

03.05.099 ESTRUTURAS DE MADEIRA 592,81MV

03.50.001 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL) 412,39M3

03.50.005
DEMOLIÇÃO DE LAJES MISTAS OU PRÉ-MOLDADAS INCLUINDO REVESTIMENTOS
(MANUAL)

30,92M2

03.50.099 DEMOLICOES 592,81MV

03.60.099 RETIRADAS 592,81MV

03.70.099 RECOLOCACOES 592,81MV

03.80.099 SERVICOS SUPER ESTRUTURA - CONSERVACAO 592,81MV

04.01.001 ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACICO E=1/4 TIJOLO 75,88M2

04.01.002 ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACICO E=1/2 TIJOLO 131,67M2

04.01.003 ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACICO E=1 TIJOLO 239,32M2

04.01.012 ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO A VISTA E=1/4 TIJOLO 115,70M2

04.01.013 REVESTIMENTO COM TIJOLO DE BARRO A VISTA E=1/2 TIJOLO/DISP ALTERNADA 173,36M2

04.01.014 ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO A VISTA E=1/2 TIJOLO 234,72M2

04.01.015 ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO A VISTA E=1 TIJOLO 397,74M2

04.01.017 ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO A VISTA E=1/2 TIJOLO/DISP ALTERNADO 232,89M2

04.01.018 ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO A VISTA E=1/4 TIJOLO 189,89M2

04.01.019 ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO A VISTA E=1/2 TIJOLO 338,33M2

04.01.020 ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO A VISTA E=1 TIJOLO 630,25M2

04.01.030 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=9CM CLASSE C 71,43M2

04.01.033 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C 84,19M2

04.01.034 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39 CM CLASSE C 101,32M2

04.01.042 ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO PORTANTE E=14CM 75,21M2

04.01.043 ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO PORTANTE E=19CM 87,23M2

04.01.045 CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO 559,73M3
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04.01.046 ARMADURA CA 50 PARA PAREDE AUTO-PORTANTE 16,11KG

04.01.047 ARMADURA CA 60 PARA PAREDE AUTO-PORTANTE 18,58KG

04.01.049
ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE 19X19X19CM
CLASSE B

159,46M2

04.01.050
ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE 14X19X39CM
CLASSE B

95,46M2

04.01.051
ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE 19X19X39CM
CLASSE B

115,65M2

04.01.058 VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 14 CM 42,07M

04.01.059 VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 19 CM 48,08M

04.01.063 ALVENARIA DE CONCRETO CELULAR - BLOCOS E=7,5CM 109,89M2

04.01.064 ALVENARIA DE CONCRETO CELULAR - BLOCOS E=10CM 157,77M2

04.01.065 ALVENARIA DE CONCRETO CELULAR BLOCOS E=15CM 200,99M2

04.01.066 FORMA PILAR QUADRA DE ESPORTES  BLOCO DE CONCRETO 39x19x39CM 3 Mpa  109,16M

04.01.070 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM. 10 CM 80,86M2

04.01.071 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM. 12.5 CM 94,86M2

04.01.072 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM 15 CM 76,52M2

04.01.073 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM. 20 CM 91,40M2

04.01.099 ALVENARIAS 592,81MV

04.02.014
ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO TIPO QUADRICULADO 16 FUROS C/ALETAS
INCLINADAS 39X39X10CM

182,17M2

04.02.015 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO TIPO CAIXILHO 40X40X20CM 808,69M2

04.02.018 ELEMENTO VAZADO DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39CM CLASSE C 98,76M2

04.02.020 ELEMENTO VAZADO DE BLOCOS CERAMICOS DE VEDACAO 153,48M2

04.02.062 ELEMENTO VAZADO CERAMICO 18X18X7CM 486,30M2

04.02.099 ELEMENTOS VAZADOS 592,81MV

04.03.001 DV-01 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL ABERTA 634,68M

04.03.002 DV-02 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL FECHADA 634,68M

04.03.003 DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE - FRONTAL 2300,02M

04.03.005 DV-06 DIVISORIA DE GRANILITE SANITARIO INFANTIL H=1,20M 447,67M

04.03.008 DV-04 DIVISÓRIA DE GRANILITE - ANTEPARO 669,08M

04.03.009 DV-07 DIVISÓRIA DE GRANILITE 219,84M2

04.03.010
DIVISORIA DV-03 CR  SANITARIO / VESTIARIO FUNCIONARIOS USO EXCLUSIVO

   PADRÃO CRECHE
   

880,41M

04.03.020 PLACAS DE CONCRETO - ESPESSURA 5 CM 372,10M2

04.03.022 DIVISORIA CHAPA FIBRA MAD PRENS BP/PAINEL/VIDRO/VENTIL PERM E=35MM 249,98M2

04.03.023 DIVISORIA CHAPA FIBRA MAD PRENS BP/PAINEL CEGO 1,20X2,11M E=35MM 152,62M2

04.03.025 DIVISORIA CHAPA FIBRA MAD PRENS BP/PAINEL VENT PERM 1,20X2,11M E=35MM 216,27M2

04.03.026 DV-05 DIVISORIA PARA SALA DE INFORMÁTICA 179,59M2

04.03.028
DIVISORIA DE  PLACA DE GESSO ACARTONADO STANDARD 15MM ESPESSURA
100/70  COM LÃ MINERAL. FORNECIDA E INSTALADA

219,98M2

04.03.029
DIVISORIA DE  PLACA DE GESSO ACARTONADO STANDARD 15MM ESPESSURA
120/90  COM LÃ MINERAL. FORNECIDA E INSTALADA

227,14M2

04.03.099 PLACAS DIVISORIAS 592,81MV

04.50.001
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL
REVESTIMENTOS

95,58M3

04.50.010 DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS DE MADEIRA INCLUINDO ENTARUGAMENTO 6,18M2

04.50.011 DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS EM PLACAS PARA SANITÁRIOS 6,18M2

04.50.012 DEMOLIÇÃO DE PLACAS DE FIBRO CIMENTO 7,64M2

04.50.099 DEMOLICOES 592,81MV

04.60.010 RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO 15,28M2
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04.60.011 RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPA DE MADEIRA,EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO 5,09M2

04.60.012 RETIRADA DE PAINÉIS DIVISÓRIAS COM MONTANTES METÁLICAS 6,78M2

04.60.099 RETIRADAS 592,81MV

04.70.010
RECOLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA INCLUSIVE
ENTARUGAMENTO

59,55M2

04.70.011
RECOLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA EXCLUSIVE
ENTARUGAMENTO

18,41M2

04.70.012 RECOLOCAÇÃO DE PAINÉIS DIVISÓRIOS COM MONTANTES METÁLICAS 45,58M2

04.70.099 RECOLOCACOES DE ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS 592,81MV

04.80.002 ELEMENTO VAZADO REF NEO REX 16 19X19X10CM 280,36M2

04.80.003 ELEMENTO VAZADO REF NEO REX 16DC 19X19X19CM 641,44M2

04.80.004 ELEMENTO VAZADO REF NEO REX 90 39X39X7CM 157,54M2

04.80.011
DIVISORIA CHAPA COMPENSADO E=4MM G1-C8  AMBAS FACES INCL
ENTARUGAMENTO

171,76M2

04.80.015 DIVISORIAS DE CHAPAS DURATEX OU SIMILAR,INCL ENTARUGAMENTO 151,60M2

04.80.017 DIVISORIAS DE CHAPAS DIVILUX OU SIMILAR 182,11M2

04.80.099 SERVICOS DE ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS - CONSERVACAO 592,81MV

05.01.001 PM-67 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. BAT. MET. L=82CM 1987,06UN

05.01.002 PM-68 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. BAT. MET. L=92CM 2022,34UN

05.01.004 PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM 1272,31UN

05.01.005 PM-05 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=92CM 1274,48UN

05.01.009 PM-19 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=62CM 1397,58UN

05.01.010 PM-20 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM 1289,15UN

05.01.011 PM-21 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=92CM 1304,82UN

05.01.013 PM-23 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=72CM 1289,15UN

05.01.014 PM-24 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=72CM 1269,72UN

05.01.024 PM-34 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MET. L=72CM 2116,18UN

05.01.025 PM-35 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MET. L=82CM 2156,75UN

05.01.026 PM-36 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MET. L=92CM 2213,00UN

05.01.028 PORTAS PARA DIVISORIAS CHAPA FIBRA MAD PRENS BP COM FERRAGENS 575,68UN

05.01.029 PM-74 PORTA SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES L=62CM-COMPLETA 689,55UN

05.01.036 PM-38 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MAD. L=72CM 1376,40UN

05.01.037 PM-39 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MAD. L=82CM 1388,82UN

05.01.044 PM-40 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MAD. L=92CM 1416,91UN

05.01.046 PM-70 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MET. L=72CM 1948,01UN

05.01.047 PM-71 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MET. L=82CM 1970,22UN

05.01.048 PM-72 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MET. L=92CM 1992,00UN

05.01.050 PM-81 PORTA SARRAFEADO MACIÇO P/BOXE ACESSIVEL-COMPLETA 1515,00UN

05.01.051 PM-75 PORTA SARRAFEADA MACICA SANIT. ACESSIVEL BAT. MET. 2541,68UN

05.01.069 PM-82 PORTA DE CORRER ACESSIVEL SARRAF.MACIÇA P/PINTURA(L=111CM) 2908,81UN

05.01.070
PM-83 PORTA DE CORRER ACESSIVEL SARRAFEADA MACIÇA G1-C1 P/PINTURA
L=101CM

2794,88UN

05.01.090
PM-58 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MET. L=72CM
INCLUSIVE REFORÇO DE FECHADURA

2072,74UN

05.01.091
PM-59 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MET. L=82CM 
INCLUSIVE REFORÇO DE FECHADURA

2112,49UN

05.01.092
PM-60 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MET. L=92CM 
INCLUSIVE REFORÇO DE FECHADURA

2151,80UN

05.01.094
PM-62 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MAD. L=72CM 
INCLUSIVE REFORÇO DE FECHADURA

1332,96UN

05.01.095
PM-63 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MAD. L=82CM 
INCLUSIVE REFORÇO DE FECHADURA

1344,55UN
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05.01.096
PM-64 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MAD. L=92CM 
INCLUSIVE REFORÇO DE FECHADURA

1355,71UN

05.01.098 PM-66 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. BAT. MET. L=72CM 1967,45UN

05.01.099 ELEMENTOS DE MADEIRA COM ACESSORIO 592,81MV

05.01.100 PM-69 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. BAT. MET. L=124CM 3340,57UN

05.01.101
PM-08 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=124CM
INCLUSIVE REFORÇO FECHADURA

1796,31UN

05.01.102 PM-22 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=124CM 2662,72UN

05.01.103 PM-37 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MET. L=124CM 3596,11UN

05.01.104 PM-41 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MAD. L=124CM 2812,37UN

05.01.105
PM-73 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MET. L=124CM INCLUSIVE
REFORÇO FECHADURA

2474,16UN

05.01.106
PM-61 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MET. L=124CM
INCLUSIVE REFORÇO DE FECHADURA

2688,55UN

05.01.107
PM-65 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MAD. L=124CM
INCLUSIVE REFORÇO DE FECHADURA

1904,81UN

05.01.108 PM-76 PORTA SARRAFEADA MACICA SANIT. ACESSIVEL BAT. MAD. 1819,87UN

05.01.109 PM-79 PORTA SARRAFEADA MACICA PARA HALL DO ELEVADOR BAT. MET 2541,68UN

05.01.110 PM-80 PORTA SARRAFEADA MACICA  PARA HALL DO ELEVADOR BAT. MAD. 1819,87UN

05.02.099 ELEMENTOS DE MADEIRA COM ACESSORIO 592,81MV

05.03.099 FERRAGENS 592,81MV

05.04.010
FP-03 FAIXA DE PROTEÇÃO 250x15 MM MDF COM FITA DE BORDA  REVESTIDO DUAS
FACES COM LAMINADO MELAMINICO BAIXA PRESSAO COR CINZA REF.PANTONE
428C

49,09M

05.04.014
FP-05 FAIXA DE EXPOSIÇÃO 90x15 MM MDF COM FITA DE BORDA  REVESTIDO DUAS
FACES COM LAMINADO MELAMINICO BAIXA PRESSAO COR CINZA REF.PANTONE
428C

24,59M

05.04.099 QUADRO NEGRO / QUADROS DE AVISO 592,81MV

05.05.037 BS-08 BANCADA PARA FRALDÁRIO 1070,21M

05.05.040 BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO POLIDO 20MM 472,87M

05.05.049 BE-04 BANCADA LAVATORIO/EDUCAÇAO INFANTIL 1757,49UN

05.05.050 BE-05 BANCADA EDUCAÇÃO INFANTIL 690,74M

05.05.053 BE-08 BANCADA ALUNOS / QUIMICA E BIOLOGIA (150CM) 2034,21UN

05.05.054 BE-09 BANCADA ALUNOS / QUIMICA E BIOLOGIA (195CM) 2341,64UN

05.05.055 BE-10 BANCADA ALUNOS / MATEMATICA E FISICA (280CM) 3648,68UN

05.05.057 BE-11 BANCADA ALUNOS / QUIMICA E BIOLOGIA (120CM) 1728,63UN

05.05.058 BE-12 BANCADA ALUNOS / QUIMICA E BIOLOGIA (165CM) 2035,04UN

05.05.059 BE-13 BANCADA ALUNOS / MATEMATICA E FISICA (225CM) 3076,36UN

05.05.060 BE-14 BANCADA APOIO PARA CAPELA 1052,24UN

05.05.061 BE-15 BANCADA LABORATORIO COM PRATELEIRA 1648,77M

05.05.062 BE-16 BANCADA LABORATORIO 2 CUBAS 50X40X25CM (L=180CM) 5079,14UN

05.05.063 BE-17 BANCADA LABORATORIO 1 CUBA 50X40X25CM (L=120CM) 2887,92UN

05.05.064 PR-08 PRATELEIRA DE GRANITO 227,34M

05.05.067 PR-03 PRATELEIRA DE GRANILITE - L=30CM 1104,74M

05.05.068 BE-18 BANCADA LABORATORIO 1 CUBA 60X50X30CM (L=180CM) 4020,39UN

05.05.069 BE-19 BANCADA LABORATORIO SIMPLES 799,38M

05.05.075 PR-09 PRATELEIRA EM GRANILITE - L=55CM 1276,92M

05.05.078 GS-03 GUICHE DE SECRETARIA/JANELA DE 2 FOLHAS 3917,31UN

05.05.079 PR-10 PRATELEIRA EM GRANILITE L=70CM 1780,28M

05.05.080 ET-05 ESTRADO DE POLIPROPILENO 80,68M

05.05.085 BA-12 BALCÃO DE ATENDIMENTO DE GRANITO (210X60CM) 5280,51UN

05.05.086 BA-13 BALCAO ATENDIMENTO - GRANITO 3663,01UN
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05.05.087 GS-04 GUICHE DE SECRETARIA/JANELA DE CORRER 3307,34UN

05.05.089 BA-10 BALCÃO DE DISTRIB.DE GRANITO (L=350CM) 10267,08UN

05.05.090 BA-11 BALCÃO DE DEVOLUÇÃO DE GRANITO (L=70CM) 2613,31UN

05.05.096 CC-06 CUBA INOX 460X300X170MM - MISTURADOR DE PAREDE 2483,91UN

05.05.099 COMPONENTES 592,81MV

05.05.101 CC-01 CUBA INOX (60X50X30CM) INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA-GRANITO 3397,35UN

05.05.103
CC-03 CUBA INOX (50X40X25CM) TORNEIRA DE PAREDE INCL.VÁLVULA
AMERICANA-GRANITO

3321,24UN

05.05.104
CC-04 CUBA DUPLA INOX (102X40X25CM) INCLUSIVE VÁLVULA
AMERICANA-GRANITO

5580,70UN

05.05.105
CC-05 CUBA INOX (50X40X25CM) TORNEIRA DE MESA INCL.VÁLVULA
AMERICANA-GRANITO

3392,83UN

05.05.108
PRATELEIRA DE GRANILITE POLIDO ESPESSURA 40MM COR CINZA APLICADA NA

   BIBLIOTECA          USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE
   

398,96M2

05.06.061 RP-02 REFORCO DE FECHADURAS PARA PORTAS (RP-02) 112,75UN

05.06.099 COMPONENTES 592,81MV

05.50.015 DEMOLIÇÃO DE QUADRO NEGRO TIPO GREEMBOARD INCLUINDO ENTARUGAMENTO 6,18M2

05.50.099 DEMOLICOES 592,81MV

05.60.001 RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS 12,74UN

05.60.005 RETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA 55,19UN

05.60.010 RETIRADA DE GUARNIÇÃO OU MOLDURAS 1,78M

05.60.017 RETIRADA DE PORTA GIZ, INCLUSIVE SUPORTES 10,19M

05.60.050 RETIRADA DE FECHADURAS DE EMBUTIR 12,74UN

05.60.055
RETIRADA DE CREMONA FECHO DE ALAVANCA DE EMBUTIR,TARJETAS E FECHAD
SOBREPOR

5,09UN

05.60.060 RETIRADA DE DOBRADIÇAS 5,09UN

05.60.099 RETIRADAS 592,81MV

05.70.001 RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA OU JANELA 101,30UN

05.70.005 RECOLOCAÇÃO DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA 64,08UN

05.70.010 RECOLOCAÇÃO DE GUARNIÇÃO OU MOLDURAS 2,30M

05.70.013 RECOLOCAÇÃO DE PORTA-GIZ, INCLUINDO SUPORTES 25,71M

05.70.015 RECOLOCAÇÃO DE FECHADURAS DE EMBUTIR 73,21UN

05.70.016
RECOLOCAÇÃO DE CREMONA,FECHOS DE ALAVANCA EMBUTIR,TARJETAS E
FECHADURAS SOBREPOR

59,40UN

05.70.017 RECOLOCAÇÃO DE DOBRADICAS 7,82UN

05.70.099 RECOLOCACAO DE ELEM DE MADEIRA/COMPONENTES 592,81MV

05.80.001 PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ PINTURA 216,83M2

05.80.002 PORTA MADEIRA COMPENS LISA COM VISOR 541,68M2

05.80.003 PORTA MADEIRA ALMOFADADA 280,38M2

05.80.004 PORTA MADEIRA MACHO-FEMEA 287,68M2

05.80.005 PORTA TIPO VENEZIANA 834,78M2

05.80.006 FOLHA DE PORTA LISA DE 22 MM PARA ARMARIOS 617,93M2

05.80.015 BANDEIRA P/ PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ PINTURA 197,97M2

05.80.020 BATENTE DE MADEIRA PARA PORTAS DE 1 FL SEM BANDEIRA 333,57CJ

05.80.021 BATENTE DE MADEIRA PARA PORTAS DE 1 FOLHA COM BANDEIRA 335,08CJ

05.80.022 BATENTE DE MADEIRA PARA PORTA DE 2 FLS SEM BANDEIRA 475,80CJ

05.80.023 BATENTE DE MADEIRA PARA PORTAS DE 2 FLS COM BANDEIRA 477,73CJ

05.80.026 BATENTE DE MADEIRA PARA ARMARIO 48,55M

05.80.030 BATENTE METALICO - PERFIL CHAPA 14 (1,9MM) ZINCADA 209,93M

05.80.035 GUARNICAO DE 5 CM PARA PORTA DE 1 FOLHA 36,79CJ

05.80.036 GUARNICAO DE 5 CM PARA PORTA DE 2 FOLHAS 49,22CJ
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05.80.037 GUARNICAO MADEIRA DE 5,0CM 13,96M

05.80.038 GUARNICAO MADEIRA DE 7,0CM 15,67M

05.80.039 GUARNICAO MADEIRA DE 10,0CM 18,18M

05.80.040 GUARNICAO MADEIRA DE 15,0CM 18,41M

05.80.041 PORTA GIZ, INCLUSIVE SUPORTES 293,86M

05.80.042 LOUSA QUADRICULADA L=4.61M MOD. LG-01 2932,55UN

05.80.043 CHAPA GREENBOARD DE 1,3 MM DE ESPESSURA 208,52M2

05.80.044 LOUSA QUADRICULADA L=2.55M MOD. LG-02 1576,88UN

05.80.050 LOUSA EM ARGAMASSA L=461M MOD LG-03 2180,25UN

05.80.051 QUADRO NEGRO EM MASSA - COMPLETO 373,50M2

05.80.070 FECHADURA COMPLETA, CILINDRICA DE EMBUTIR 341,60JG

05.80.071 FECHADURA COMPLETA, TIPO GORGE DE EMBUTIR 184,39JG

05.80.072 FECHADURA COMPL TIPO TARGETA DE SOBREPOR C/VISOR "LIVRE-OCUPADO" 142,61JG

05.80.073 FECHADURA DE SOBREPOR CILINDRICA PARA PORTOES 173,25UN

05.80.080 DOBRADICA DE 3 1/2" X 3" CROMADO, COM EIXO E BOLA DE LATAO 35,75UN

05.80.081 DOBRADICA DE 3 1/2" X 3" EM ACO LAMINADO 22,77UN

05.80.082 DOBRADICA FERRO CROMADO COM PINO E BOLAS DE FERRO 3" X 2 1/2" 33,81UN

05.80.083 DOBRADICA DE 3" X 2 1/2" EM ACO LAMINADO 33,81UN

05.80.085 FECHADURA TETRA COMPLETA ESPELHO REDONDO CROMADO 176,05UN

05.80.086 CREMONA COMPLETO 404,44JG

05.80.087 VARETA PARA CREMONA 40,96M

05.80.091 FECHO TIPO UNHA DE EMBUTIR DE 10 CM 27,46UN

05.80.094 DOBRADICA FERRO CROM C/ PINO BOLAS ANEIS FERRO 3 1/2"X3" 32,07UN

05.80.095 FECHADURA CILINDRICA COMPLETO (FECHAD ROSETA MACAN) 341,60UN

05.80.096 FECHO UNHA DE EMBUTIR AÇO CROMADO 20CM X 3/4" 86,99UN

05.80.099 SERVICOS DE ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES - CONSERVACAO 592,81MV

05.81.001 PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ VERNIZ 72X210CM 386,06UN

05.81.002 PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ VERNIZ 82X210CM 398,50UN

05.81.003 PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ VERNIZ 92X210CM 433,82UN

05.81.005 PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ PINTURA 72X210CM 364,93UN

05.81.006 PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ PINTURA 82X210CM 367,53UN

05.81.007 PORTA COMPENS LISA MADEIRA P/ PINTURA 92X210CM 369,69UN

05.81.025 PORTA MADEIRA MACHO-FEMEA 72X210CM 485,61UN

05.81.026 PORTA MADEIRA MACHO-FEMEA 82X210CM 485,61UN

05.81.027 PORTA MADEIRA MACHO-FEMEA 92X210CM 501,28UN

05.81.033 PORTA DE ARMARIO SOB PIA TIPO VENEZIANA - DE CORRER 900,00M2

05.81.047 FECHADURAS E FECHOS PARA PORTAS INT WC - TARGETA LATAO LIVRE-OCUPADO 124,65CJ

05.81.048 ESPELHOS RET 200 X 50 MM PESO MINIMO 170 G 187,21PR

05.81.056 CHAPA LAMINADO MELAMINICO ACAB TEXTURIZADO E=1MM 111,57M2

05.81.062
CONJUNTO FERRAGEM PORTAS INTERNAS E EXTERNAS 1 FOLHA - COM DOBRADIÇA
DE FERRO POLIDO

168,67UN

05.81.065 FERRAGEM PORTINHOLAS ARMARIO SOB PIA - COM 2 FOLHAS DE CORRER 139,29CJ

05.81.070 CADEADO DE LATAO COM CILINDRO - TRAVA DUPLA DE 25 MM 27,38UN

05.81.071 CADEADO DE LATAO COM CILINDRO - TRAVA DUPLA DE 35 MM 39,02UN

05.81.072 CADEADO DE LATAO COM CILINDRO - TRAVA DUPLA DE 45 MM 56,75UN

05.81.073 CADEADO DE LATAO COM CILINDRO - TRAVA DUPLA DE 50 MM 66,18UN

05.81.076 CADEADO DE LATAO C/ CILINDRO-TRAVA DUPLA DE 30MM - PESO MIN 110G 31,86UN

05.81.080 PORTA CADEADO EM FERRO PINTADO - DE 60MM - PESO MIN 25G 11,81UN

05.81.081 PORTA CADEADO EM FERRO PINTADO - DE 90MM - PESO MIN 115G 17,44UN

05.81.082 PORTA CADEADO EM FERRO PINTADO - DE 110MM - PESO MIN 135G 18,17UN

05.81.099 RECOLOCACOES DE ELEM DE MADEIRA/COMPONENTES 592,81MV
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05.82.010 TAMPO DE PIA EM GRANITO E=2CM 361,49M

05.82.099 SERVICOS DE ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES 592,81MV

06.01.001 EF-01 ESQUADRIA DE FERRO 90X60CM 780,78UN

06.01.002 EF-02 ESQUADRIA DE FERRO 90X120CM 1539,57UN

06.01.003 EF-03 ESQUADRIA DE FERRO 90X150CM 1905,76UN

06.01.004 EF-04 ESQUADRIA DE FERRO 180X60CM 1548,21UN

06.01.005 EF-05 ESQUADRIA DE FERRO 180X120CM 3091,82UN

06.01.006 EF-06 ESQUADRIA DE FERRO 180X150CM 3844,15UN

06.01.013 EF-13 ESQUADRIA DE FERRO 90X90CM 1073,51UN

06.01.014 EF-14 ESQUADRIA DE FERRO 180X90CM 2281,79UN

06.01.015 EF-15 ESQUADRIA DE FERRO / VENTILACAO CRUZADA H=30 A 45CM 976,94M2

06.01.016 EF-16 ESQUADRIA DE FERRO FIXA L=90CM 3329,61UN

06.01.017 EF-17 ESQUADRIA DE FERRO FIXA L=180CM 6546,47UN

06.01.019 EF-18 ESQUADRIA DE FERRO / VENTILACAO PERMANENTE L=90X60CM 893,38UN

06.01.020 EF-19 ESQUADRIA DE FERRO VENTILACAO PERMANENTE L=180X60CM 1160,59UN

06.01.022 EF-20 ESQUADRIA DE FERRO 180X180CM 4921,45UN

06.01.023 EF-21 ESQUADRIA DE FERRO 180X210CM 5742,49UN

06.01.024 EF-22 ESQUADRIA DE FERRO COM BASCULANTE L=90CM 3620,79UN

06.01.025 CAIXILHOS DE FERRO -BASCULANTES 1425,46M2

06.01.026 CAIXILHOS DE FERRO -FIXOS 1294,91M2

06.01.027 CAIXILHOS DE FERRO -FIXO COM VENTILACAO PERMANENTE 1073,76M2

06.01.028 EF-23 ESQUADRIA DE FERRO COM BASCULANTE L=180CM 6904,82UN

06.01.029 CX-06 CAIXILHO FIXO PERFIL LAMINADO 2MM   USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE  337,66M2

06.01.037 EF-24 ADAPTADO ESQUADRIA DE FERRO 1,00X1,00 3087,20M2

06.01.040 EF-24 ESQ FERRO VENEZIANA DA CAIXA DO ELEVADOR (0.80X0.40M) 996,18UN

06.01.041 EF-25 ESQ DE FERRO VENTILACAO CRUZADA (H=60 A 80CM) 1309,62M2

06.01.042 EF-26 ESQ DE FERRO VENTILACAO CRUZADA (180X65CM) 1279,19UN

06.01.043 EF-27 ESQ DE FERRO VENTILACAO CRUZADA (180X75CM) 1468,21UN

06.01.044 EF-28 ESQUADRIA DE FERRO 90X180CM 2474,86UN

06.01.047 EF-29 ESQUADRIA DE FERRO 90X210CM 2861,43UN

06.01.048 EF-30 ESQUADRIA DE FERRO PARA DUTO EXAUSTOR DE CAPELA 1534,49M2

06.01.049 EV-01 ESQUADRIA VENEZIANA DE ACO (1,20X2,00 M) 1564,82UN

06.01.050 EF-31  ESQUADRIA DE FERRO VENTILAÇÃO CRUZADA (90X65CM) 974,02UN

06.01.051 EF-32  ESQUADRIA DE FERRO VENTILAÇÃO CRUZADA (90X75CM) 1076,12UN

06.01.062 EA-13 JANELA DE ALUMINIO - 1,80 X 1,50 M 3863,77UN

06.01.063 EA-14 JANELA DE ALUMINIO - 1,80 X 1,20 M 3132,04UN

06.01.064 EA-15 JANELA DE ALUMINIO - 1,80 X 0,60 M 1732,18UN

06.01.065 EA-16 JANELA DE ALUMINIO (0,90X0,90M) 1169,74UN

06.01.066 EA - 17 JANELA DE ALUMINIO (1,80 X0,90 M) 2078,04UN

06.01.067 EA-18 JANELA DE ALUMINIO (VENTILACAO CRUZADA) L= 180 CM 1381,75M2

06.01.072 CAIXILHOS DE ALUMINIO -BASCULANTES 1444,12M2

06.01.075 CAIXILHOS DE ALUMINIO -FIXO 1203,73M2

06.01.080 VENEZIANA INDUSTRIAL -ALETAS PVC MONTANTES ACO GALVANIZADO REF 100 331,47M2

06.01.081 VENEZIANA INDUSTRIAL-ALETAS FIBRA DE VIDRO MONTANTES ACO GALV REF 100 473,75M2

06.01.082 VENEZIANA INDUSTRIAL-ALETAS PVC MONTANTES ACO PRE-PINTADO REF 100 393,73M2

06.01.083 VENEZIANA INDUSTRIAL-ALETAS FIBRA VIDRO MONTANTES ACO PRE-PINT REF 100 473,75M2

06.01.084 VENEZIANA INDUSTRIAL-ALETAS PVC MONTANTE ALUMINIO ANODIZADO REF 100 639,32M2

06.01.085 VENEZIANA INDUSTRIAL-ALETAS FIBRA VIDRO MONTANTES ALUM ANODIZ REF 100 473,75M2

06.01.086 VENEZIANA INDUSTRIAL-ALETAS PVC/MONTANTES ACO GALVANIZADO/REF.50 339,11M2

06.01.087 VENEZIANA INDUSTRIAL-ALETAS PVC/MONTANTES ALUM. ANODIZADO/REF.50 639,32M2

06.01.099 SERVICOS EM ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES 592,81MV
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06.02.001 PC-01 PORTA CORTA-FOGO P90 L=90CM COMPLETA 2749,41UN

06.02.010 PF-11 PORTA/JANELA DE FERRO 180X260CM 9138,95UN

06.02.015 PF-15 PORTA EM CHAPA DE FERRO (L=82 CM) 3999,35UN

06.02.016 PF-16 PORTA EM CHAPA DE FERRO (L=92 CM) 4404,45UN

06.02.017 PF-17 PORTA EM CHAPA DE FERRO L=102CM 4735,38UN

06.02.019 PF-19 PORTA DE FERRO P/ RESERVATORIO - GALVANIZADA 4130,31UN

06.02.020 PORTA DE FERRO (TIPO PF-11) 1989,35M2

06.02.026 PF-23 PORTA DE FERRO C/ BANDEIRA EM CHAPA PERFURADA L=140CM 5934,86UN

06.02.028 PF-21 PORTA DE FERRO COM BANDEIRA EM CHAPA PERFURADA L=102CM 4659,32UN

06.02.029 PF-22 PORTA DE FERRO C/ BANDEIRA EM CHAPA PERFURADA L=82CM 3819,12UN

06.02.032 PF-20 PORTA DE FERRO COM BANDEIRA CHAPA PERFURADA  L=180CM 7361,94UN

06.02.045 PF-26 PORTA DE FERRO C/BANDEIRA PARA HALL ELEVADOR L=90CM 3718,09UN

06.02.046 PF-27 PORTA DE FERRO 90X215CM 3055,87UN

06.02.047 PF-28 PORTA DE FERRO COM BANDEIRA 90X260CM 3803,31UN

06.02.048 PF-29 PORTA DE FERRO COM BANDEIRA EM CHAPA PERFURADA 90X260CM 3698,76UN

06.02.049 PF-30 PORTA EM CHAPA DE AÇO C/VENT.PERM (L=140CM) 6363,68UN

06.02.053 PF-32 PORTA EM CHAPA DE AÇO 82X210CM C/VENTILAÇÃO 3905,10UN

06.02.054 PF-33 PORTA EM CHAPA DE ACO 180X215CM 7818,84UN

06.02.056 PORTA EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO TIPO PF-15 2322,28M2

06.02.060 PT-38 PORTAO EM GRADIL ELETROFUNDIDO (345X230CM) 10936,41UN

06.02.061 PT-39 PORTAO EM GRADIL ELETROFUNDIDO (165X230CM) 5658,89UN

06.02.062 PT-40 BANDEIRA EM GRADIL ELETROFUNDIDO 594,68M2

06.02.063 PORTÃO EM GRADIL ELETROFUNDIDO 1372,47M2

06.02.064 PT-43 PORTAO DE CORRER EM GRADIL ELETROF (360X230CM) 12430,78UN

06.02.065 PT-44 PORTAO DE CORRER EM GRADIL ELETROF (720X230CM) 28399,25UN

06.02.066 PT-45 PORTAO DE CORRER EM GRADIL ELETROF (372X230CM) 11670,99UN

06.02.067 PT-46 PORTAO DE CORRER EM GRADIL ELETROF (732X230CM) 23984,84UN

06.02.073 PT-47 PORTÃO BASCULANTE-GRADIL ELETROFUND 705X230CM (USO INT) 33302,87UN

06.02.074 PT-48 PORTÃO BASCULANTE-GRADIL ELETROFUND 525X230CM (USO INT) 15892,73UN

06.02.075 PT-49 PORTÃO BASCULANTE-GRADIL ELETROFUND 345X230CM (USO INT) 10166,17UN

06.02.088 PORTÃO DE CORRER EM GRADIL ELETROFUNDIDO 1503,11M2

06.02.089 PORTÃO BASCULANTE EM GRADIL ELETROFUNDIDO 2054,76M2

06.02.094 ME-02 MONTANTE ESTRUTURAL VERTICAL P/ESQUADRIAS EM VÃO DE 7,20M 204,49M

06.02.095 ME-03 MONTANTE ESTRUTURAL HORIZONTAL P/ESQUADRIAS 192,65M

06.02.098
MONTANTE DA PORTA  PF-A  TUBO AÇO GALVANIZADO 100X100 MM ESPESSURA
3MM.   USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE

205,97M

06.02.099 SERVICOS EM ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES 592,81MV

06.02.103
PF-A PORTA 2 FOLHAS 193X210CM ADAPTADA MODELO PF-11 USO EXCLUSIVO
PADRÃO CRECHE.

5590,06UN

06.02.104
"PF-B  PORTA 2 FOLHAS 300X215 CM INCLUSIVE VIDRO LAMINADO 6MM COM
MONTANTES ME-02 E ME-03   USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE"

12951,58UN

06.02.108
PF-D   PORTA DE CORRER  QUATRO FOLHAS ADAPTADA MODELO PF-11  USO
EXCLUSIVO PADRAO CRECHE

11537,17UN

06.02.109
PF-C   PORTA CAIXILHO  93X215 CM ADAPTADA MODELO PF-27  USO EXCLUSIVO
PADRAO CRECHE

3989,00UN

06.03.001 TI-01 TAMPA DE INSPECAO - ACO 1153,42UN

06.03.003 AF-01 ALCAPAO PARA LAJE DE FORRO 839,06UN

06.03.016 BP-01 BARRA ANTIPANICO SIMPLES 1089,15UN

06.03.017 BP-02 BARRA ANTIPANICO DUPLA 2386,94UN

06.03.018
TP-03 TELA DE PROTEÇÃO ARAME GALVANIZADO ONDULADO  - REQUADRO DE
FERRO

609,10M2

06.03.019 EM-05 ESCADA MARINHEIRO (GALVANIZADA) 938,01M
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06.03.020 EM-06 ESCADA DE MARINHEIRO C/GUARDA CORPO GALVANIZADA 1556,52M

06.03.024 TP-12 TELA DE PROTECAO REMOVIVEL 1217,16M2

06.03.032 GR-01 GRADE DE PROTECAO FERRO CHATO 1" X 1/4" MALHA 15CM X15CM 903,89M2

06.03.035 GR-02 GRADE DE PROTECAO / GUICHE (122X105 CM) FERRO CHATO 1/2" X 1/8" 1018,66UN

06.03.036
CHAPA PERFURADA GALV 14(FUROS REDONDOS E ALTERNADOS 3/8")AREA PERF
48%

644,47M2

06.03.037 PERFIL METALICO TUBULAR SECCAO QUADRADA 8X8CM E=3MM 224,81M

06.03.039 TELA DE PROTEÇÃO CONTRA NIDIFICACAO DE PASSAROS 65,88M2

06.03.040 TELA ARAME GALVANIZADO MOSQUITEIRA CONTRA INSETOS 668,59M2

06.03.060 BARRA DE APOIO P/DEFICIENTES EM INOX ESCOVADO 836,24CJ

06.03.061 CO-27 CORRIMÃO DUPLO AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO 1138,20M

06.03.062
CO-28 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO INOX FORNECIDO E
INSTALADO

1494,11M

06.03.063 CO-29 CORRIMÃO DUPLO INTERMEDIÁRIO AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO 1710,10M

06.03.064 CO-30 GUARDA-CORPO TUBULAR AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO 865,12M

06.03.066
BANCO COM ASSENTO DE CONCRETO ARMADO LISO DESEMPENADO COM PINTURA
VERNIZ ACRÍLICO  ARMAÇAO ENGASTADA NA LAJE DE PISO E PILARETE BLOCO
CONCRETO REVESTIDO 

322,68M

06.03.067 FQ-05 ALAMBRADO PARA QUADRA COBERTA TÉRREA (BROCA) 1419,92M

06.03.068 FQ-06 ALAMBRADO PARA QUADRA COBERTA TERREA (SAPATA) 1333,78M

06.03.069 QE-36 REDE DE PROTECAO PARA QUADRAS DE ESPORTES 33,63M2

06.03.073 QE-41 TABELA DE BASQUETE (SOMENTE TRELICA - FIXACAO PAREDE/PILAR) 3525,37UN

06.03.074 QE-42 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL (FUNDACAO DIRETA) 1668,59PR

06.03.075 QE-43 POSTE PARA REDE VOLEIBOL (LAJE ALVEOLAR) 1740,83PR

06.03.076 QE-44 POSTE PARA REDE VOLEIBOL (PRE-LAJE TRELICADA) 1733,88PR

06.03.077 QE-45 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (FUNDACAO DIRETA) 1998,58UN

06.03.078 QE-46 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (LAJE ALVEOLAR) 1971,85UN

06.03.079 QE-47 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (PRE-LAJE TRELICADA) 1964,90UN

06.03.080 QE-39 TABELA DE BASQUETE (LAJE ALVEOLAR) 5540,46UN

06.03.081 QE-40 TABELA DE BASQUETE (PRE-LAJE TRELIÇADA) 5639,10UN

06.03.082 CO-31 CORRIMÃO SIMPLES AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO 414,44M

06.03.083
CO-32 CORRIMÃO SIMPLES C/ MONTANTE VERTICAL AÇO INOX  FORNECIDO E
INSTALADO

1072,67M

06.03.084 CO-33 CORRIMÃO SIMPLES INTERMEDIÁRIO AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO 1458,55M

06.03.085 EM-07 ESCADA MARINHEIRO GALVANIZADA ACESSO POÇO DO ELEVADOR 1103,87UN

06.03.090 CAIXILHARIA EM ALUMINIO 162,57KG

06.03.091 CAIXILHARIA EM FERRO 62,79KG

06.03.099 SERVICOS EM ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES 592,81MV

06.03.100 CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE. 655,24M

06.03.101
CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM
PINTURA ESMALTE

911,28M

06.03.102
CO-36 CORRIMÃO DUPLO INTERMEDIÁRIO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA
ESMALTE

766,14M

06.03.103 CO-37 CORRIMÃO SIMPLES AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE 402,15M

06.03.104
CO-38 CORRIMÃO SIMPLES COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM
PINTURA ESMALTE

625,40M

06.03.105
CO-39 CORRIMÃO SIMPLES INTERMEDIÁRIO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA
ESMALTE

836,20M

06.03.106
CO-40 GUARDA-CORPO TUBULAR H=15CM SOBRE ALVENARIA AÇO GALVANIZADO
COM PINTURA ESMALTE

534,75M

06.03.107
CO-41 GUARDA-CORPO COM CHAPA PERFURADA H=110CM  AÇO GALVANIZADO
COM PINTURA ESMALTE

1635,49M
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06.03.108
CO-42 GUARDA-CORPO COM CHAPA PERFURADA H=130CM AÇO GALVANIZADO
COM PINTURA ESMALTE

1820,25M

06.03.109
CO-43 GUARDA-CORPO COM GRADIL DE FECHAMENTO H=110CM  AÇO
GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE

1256,04M

06.03.110
CO-44 GUARDA-CORPO COM GRADIL DE FECHAMENTO H=130CM  AÇO
GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE

1331,64M

06.03.111
CO-45 GUARDA-CORPO TUBULAR COM GRADIL DE FECHAMENTO H=110CM  AÇO
GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE

1167,24M

06.03.112
CO-46 GUARDA-CORPO TUBULAR COM GRADIL DE FECHAMENTO H=130CM  AÇO
GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE

1220,54M

06.03.113
CO-47 GUARDA-CORPO TUBULAR H=20CM SOBRE ALVENARIA AÇO GALVANIZADO
COM PINTURA ESMALTE  

665,24M

06.03.115
QE-38 TABELA DE BASQUETE INCLUSIVE GALVANIZAÇÃO A FOGO E PINTURA

   ESMALTE  FUNDACAO BROCA Ø 25CM 
   

7329,04UN

06.50.030 DEMOLIÇÃO DE DEGRAUS DE ESCADA DE MARINHEIRO EM GRAMPOS 4,12UN

06.50.099 DEMOLICOES 592,81MV

06.60.001 RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS 32,19M2

06.60.002 RETIRADA DE TELA 10,23M2

06.60.005 RETIRADA DE BATENTES 55,19UN

06.60.050 RETIRADA DE BRAÇO DE ALAVANCA 18,71UN

06.60.051 RETIRADA DE ALAVANCA 14,97UN

06.60.052 RETIRADA DE PUXADOR DE ENGATE PARA CAIXILHO DE CORRER 5,24UN

06.60.060 RETIRADA DE ESCADA DE MARINHEIRO COM GUARDA-CORPO 36,79M

06.60.099 RETIRADAS 592,81MV

06.70.001 RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS 45,99M2

06.70.005 RECOLOCAÇÃO DE BATENTES 59,79UN

06.70.020 RECOLOCACAO DE TELA 13,44M2

06.70.050 RECOLOCAÇÃO DE BRAÇO DE ALAVANCA 44,92M

06.70.051 RECOLOCAÇÃO DE ALAVANCA 41,17UN

06.70.052 RECOLOCAÇÃO DE PUXADOR DE ENGATE PARA CAIXILHO DE CORRER 7,48UN

06.70.060 RECOLOCAÇÃO DE ESCADA MARINHEIRO COM GUARDA CORPO 36,79M

06.70.099 RECOLOCACOES DE ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES 592,81MV

06.80.001 CAIXILHO BASCULANTE EM PERFIL DE FERRO 1425,46M2

06.80.003 CAIXILHO FIXO EM PERFIL DE FERRO 1294,91M2

06.80.005 CAIXILHO DE CORRER EM PERFIL DE FERRO 1025,54M2

06.80.008 FOLHA PARA CAIXILHO DE CORRER EM PERFIL DE FERRO 406,57M2

06.80.009 CAIXILHO MAXIMAR DE FERRO 1082,05M2

06.80.019 PORTA PANTOGRAFICA 1049,25M2

06.80.020 PORTA DE ENROLAR EM TIRAS ARTICULADAS 563,54M2

06.80.023 PORTAO DE 1 FOLHA DE TUBOS E TELA GALVANIZADOS COM PORTA CADEADO 950,60M2

06.80.025 PORTAO DE 2 FOLHAS DE TUBO E TELA GALVANIZADOS COM PORTA CADEADO 925,38M2

06.80.029 TELA DE PROTEÇAO P/CAIXILHO C/REQ. DE PERFIL DE FERRO E TELA ARAME GALV. 297,99M2

06.80.033 CHAPA DE FERRO N 14, INCLUSIVE SOLDAGEM 461,74M2

06.80.043 BRACO DE ALAVANCA DE FERRO 52,77M

06.80.044 ALAVANCA PARA CAIXILHO BASCULANTE 45,55UN

06.80.045 PUXADORES DE ENGATE EM LATAO CROMADO PARA CAIXILHO DE CORRER 113,44UN

06.80.046 CADEADO E PORTA CADEADO 53,47UN

06.80.049 LUBRIFICACAO DE CAIXILHO E TROCA DE REBITES 11,89M2

06.80.050 FERRO TRABALHADO (CAIXILHO) 62,79KG

06.80.082 CAIXILHO FIXO EM ALUMINIO ANODIZADO 1180,74M2

06.80.084 CAIXILHO DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO 286,32M2
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06.80.086 FOLHA PARA CAIXILHO DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO 824,55M2

06.80.088 CAIXILHO MAXIMAR EM ALUMINIO ANODIZADO 1593,90M2

06.80.094 BRACO DE ALAVANCA DE ALUMINIO 61,62M

06.80.096 PUXADOR DE ENGATE DE ALUMINIO TIPO "BICO DE PAPAGAIO" 27,25UN

06.80.099 SERVICOS EM ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES - CONSERVACAO 592,81MV

07.01.001 EM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS - VAOS ATE 7.00 M 234,32M2

07.01.002 EM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS - VAOS DE 7.01 A 10.00 M 249,28M2

07.01.003 EM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS - VAOS DE 10.01 A 13.00 M 264,25M2

07.01.004 EM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS - VAOS DE 13.01 A 18.00 M 288,33M2

07.01.010 EM TESOURAS PARA TELHAS OND CIM-AM/AL/PLAST - VAOS ATE 7,00 M 167,41M2

07.01.011 EM TESOURAS PARA TELHAS OND CIM-AM/AL/PLAST - VAOS DE 7.01 A 10,00 M 182,38M2

07.01.012 EM TESOURAS PARA TELHAS OND CIM-AM/AL/PLAST - VAOS DE 10.01 A 13,00 M 197,34M2

07.01.013 EM TESOURAS PARA TELHAS OND CIM-AM/AL/PLAST - VAOS DE 13,01 A 18,00 M 215,57M2

07.01.025 EM TERCAS PARA TELHAS CERAMICAS 130,69M2

07.01.026 EM TERCAS PARA TELHAS DE CIM-AM/AL/PLAST 42,06M2

07.01.027 EM TERCAS PARA TELHAS TRAPEZOIDAIS 28,60M2

07.01.040
ESTRUTURA DE COBERTURA EM TERÇA 6X12CM PARA TELHA ONDULADA CRFS
SOBRE BASE E PILARETE CONCRETO  USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE

62,63M2

07.01.098 PECAS DE MADEIRA MACICA 7923,55M3

07.01.099 ESTRUTURAS DE COBERTURA 592,81MV

07.02.004
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO NAO PATINAVEL

   (ASTM A36/A570)
   

25,78KG

07.02.016
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO RESISTENTE A

   CORROSAO (ASTM A709/A588)
   

22,47KG

07.02.099 ESTRUTURAS DE COBERTURA 592,81MV

07.03.064 TELHA DE POLIESTER (PERFIL DA ONDULADA ACO) - E=1,2MM 90,82M2

07.03.065 TELHA DE POLIESTER (PERFIL DA TRAPEZOIDAL ACO H ATE 40MM) - E=1,2MM 84,06M2

07.03.066 TELHA DE POLIESTER (PERFIL DA TRAPEZOIDAL ACO H=100MM) - E=1,2MM 121,77M2

07.03.067 TELHA DE POLIESTER (PERFIL DA ONDULADA CRFS) - E=1,2MM 99,57M2

07.03.099 COBERTURAS 592,81MV

07.03.105 TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA 89,34M2

07.03.106 TELHA CERAMICA TIPO PAULISTA 142,72M2

07.03.107 TELHA CERAMICA TIPO PLAN 124,74M2

07.03.110 TELHA CERAMICA TIPO ROMANA 56,48M2

07.03.112 TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL 105,26M2

07.03.120 TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA  E=6MM 49,09M2

07.03.121 TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM 79,71M2

07.03.122 TELHA TECNOLOGIA CRFS MAXIPLAC  H=125MM E=6MM 96,34M2

07.03.123 TELHA TECNOLOGIA CRFS MAXIPLAC  H=125MM E=8MM 116,91M2

07.03.129
TELHA  GALVALUME / ACO GALV PINT 1 FACE PO OU COIL-COATING ONDULADA
CRFS E=0,65MM

167,19M2

07.03.130
TELHA GALVALUME / ACO GALV PINT 1 FACE PO/COIL-COATING TRAPEZ H=40MM
E=0,65MM 

167,77M2

07.03.131
TELHA GALVALUME / ACO GALV PINT 1 FACE PO/COIL-COATING TRAPEZ H=100MM
E=0,65MM 

179,28M2

07.03.132 TELHA GALVALUME / ACO GALV ACAB. NATURAL ONDULADA CRFS  E=0,65MM 145,86M2

07.03.133
TELHA GALVALUME / ACO GALV ACABAMENTO.NATURAL TRAPEZ H=40MM
.E=0,65MM 

146,31M2

07.03.134
TELHA GALVALUME / ACO GALV ACABAMENTO.NATURAL TRAPEZ H=100MM
.E=0,65MM 

165,81M2
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07.03.135
TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE  E=30MM (PUR) / (PIR)  TRAPEZ
H=40MM NAS DUAS FACES  E= 0,50MM COM PINT FACES APARENTES.

356,70M2

07.03.136
TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE  E=50MM (PUR) / (PIR)  TRAPEZ
H=40MM NAS DUAS FACES  E= 0,50MM COM PINT FACES APARENTES.

406,92M2

07.03.137
TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE  E=30MM (PUR) / (PIR) SUPERIOR
TRAPEZ H=40MM / INFERIOR PLANO  E= 0,50MM  COM PINT FACES APARENTES 

187,91M2

07.03.138
TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE  E=50MM (PUR) / (PIR) SUPERIOR
TRAPEZ H=40MM / INFERIOR PLANO  E= 0,50MM  COM PINT FACES APARENTES 

209,56M2

07.04.001 CUMEEIRA E ESPIGAO EMBOCADOS PARA TELHA CERAMICA 35,41M

07.04.034 CUMEEIRA ACO PINT PO/COIL-COATING PERFIL OND/TRAP E=0,65MM H ATE 40MM 165,88M

07.04.035 CUMEEIRA DE ACO PINT PO OU COIL-COATING LISA OU LISA DENTADA  E=0.5MM 134,44M2

07.04.037 CUMEEIRA ACO GALV PINT PO/COIL-COATING PERFIL TRAPEZ H=100MM  E=0,65MM 198,42M

07.04.040 CUMEEIRA DE ACO NATURAL LISA OU LISA DENTADA E=0,5MM 94,79M

07.04.041 CUMEEIRA DE ACO NATURAL PERFIL ONDUL OU TRAP E=0,65MM H ATE 40MM 165,47M

07.04.042 CUMEEIRA DE ACO GALV NATURAL PERFIL TRAP E=0,5MM H=100MM 85,16M

07.04.044 RUFO DE ACO NATURAL SIMPLES E=0,5MM 42,55M

07.04.061 DOMO DE ACRILICO COM CAIXILHO DE ALUMINIO 718,73M2

07.04.099 PECAS PARA COBERTURA 592,81MV

07.04.100 RUFO LISO DE ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 300MM 72,85M

07.04.101 RUFO LISO DE ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 400MM 76,97M

07.04.102 RUFO LISO DE ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 600MM 103,95M

07.04.112 RUFO DENTADO ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 300MM 80,50M

07.04.113 RUFO DENTADO ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 400MM 98,92M

07.04.114 RUFO DENTADO ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 600MM 134,56M

07.04.120 RUFO DENTADO ACO GALV PINT PO/COIL-COATING E=0,65MM CORTE ATE 300MM 69,85M

07.04.121 RUFO DENTADO ACO GALV PINT PO/COIL-COATING E=0,65MM CORTE ATE 400MM 88,57M

07.04.122 RUFO DENTADO ACO GALV PINT PO/COIL-COATING E=0,50MM CORTE ATE 300MM 51,43M

07.04.123 RUFO DENTADO ACO GALV PINT PO/COIL-COATING E=0,50MM CORTE ATE 400MM 64,32M

07.04.124 RUFO DENTADO ACO GALV PINT PO/COIL-COATING E=0,50MM CORTE ATE 600MM 102,09M

07.04.126 RUFO DENTADO ACO GALV PINT PO/COIL-COATING E=0,65MM CORTE ATE 600MM 138,10M

07.04.127 RUFO LISO ACO GALV PINT PO OU COIL-COATING E=0,65MM CORTE ATE 300MM 54,06M

07.04.129 CUMEEIRA ARTICULADA P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA 110,55M

07.04.130 CUMEEIRA SHED P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA 61,26M

07.04.131 RUFO P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA 62,89M

07.04.132 ESPIGAO NORMAL P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA 61,30M

07.04.133 RUFO LISO ACO GALV PINT PO/COIL-COATING E=0,65MM CORTE ATE 400MM 68,22M

07.04.134 RUFO LISO ACO GALV PINT PO/COIL-COATING E=0,65MM CORTE ATE 600MM 107,89M

07.05.007
FECHAMENTO TELHA PERF GALVALUME / ACO GALV
 TRAPEZ H=40MM E=0,65MM PINT PO 2 FACES  Ø FURO ATE 3,17MM AREA
PERFURADA ATÉ 40%

230,31M2

07.05.008
FECHAMENTO TELHA PERF GALVALUME / ACO GALV TRAPEZ H=35MM E=0,65MM
PINT PO 2 FACES  Ø FURO ATE 3,17MM AREA PERFURADA ATÉ 40%

178,05M2

07.05.010 VEDACAO LATERAL DE COBERTURA COM TELA DE NYLON 212,35M2

07.05.023
FECHAMENTO TELHA GALVALUME / AÇO GALV TRAP H=40MM E=0,80MM PINT PO 2
FACES USO EXCLUSIVO FUNDO Q. ESPORTES

178,17M2

07.05.025
FECHAMENTO TELHA PERF GALVALUME / AÇO GALV  TRAP H=40MM  E=0,80MM 
PINT PO 2 FACES  Ø FURO ATE 3,17MM AREA PERFURADA ATE 40%  USO
EXCLUSIVO LATERAL Q. ESPORTES

206,47M2

07.05.080 SUB-COBERTURA COM MANTA ALUMINIZADA 19,34M2

07.05.099 FECHAMENTOS E/OU VEDACOES 592,81MV

07.50.001 DEMOLICAO DE TELHA FIBRO CIMENTO TRAPEZOIDAL 6,16M2

Página: 17 de 7016/2/2022 18:53:44



Data Base 01/2022 LS 120,87 BDI 23

Serviço Descrição ValorUnidade

RELATÓRIO SINTÉTICO DE SERVIÇOS

TABELA DE PREÇOS

07.60.001
RETIRADA DE ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA,PONTAL OU MISTA P/TELHA
BARRO SOBRE LAJE

27,62M2

07.60.002
RETIRADA DE ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA PARA TELHAS DE BARRO SOBRE
VAO LIVRE

39,14M2

07.60.005
RETIRADA DE ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA,PONTAL OU MISTA P/TELHA
FIBRO-CIM SOBRE LAJE

18,41M2

07.60.006
RETIRADA DE ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA,PARA TELHA DE FIBRO-CIM SOBRE
VAO LIVRE

29,93M2

07.60.010
RETIRADA DE VIGAMENTO DE APOIO P/TELHAS DE
BARRO/FIBRO-CIM/AL/PLAST/PLANA PRE-FAB

4,60M

07.60.015 RETIRADA DE CAIBROS 2,76M

07.60.016 RETIRADA DE RIPAS 0,46M

07.60.020 RETIRADA DE FERRAGENS PARA ESTRUTURA DE MADEIRA 6,90UN

07.60.050 RETIRADA DE TELHAS DE BARRO 6,71M2

07.60.051 RETIRADA DE TELHAS DE BARRO - S/REAPROV 4,63M2

07.60.055 RETIRADA DE CUMEEIRAS E ESPIGÕES DE BARRO 6,18M

07.60.056 RETIRADA DE CUMEEIRAS E ESPIGOES DE BARRO - S/REAPROV 1,54M

07.60.060 RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB 8,32M2

07.60.061
RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB -
S/REAPROV

5,77M2

07.60.065 RETIRADA DE CUMEEIRAS, ESPIGÕES E RUFOS DE FIBRO-CIMENTO 10,28M

07.60.066 RETIRADA DE CUMEEIRAS, ESPIGOES E RUFOS DE FIBRO-CIMENTO - S/REAPROV 2,57M

07.60.099 RETIRADAS 592,81MV

07.70.001 RECOLOCAÇÃO DE RIPAS 0,94M

07.70.002 RECOLOCAÇÃO DE CAIBROS 6,66M

07.70.003 RECOLOCAÇÃO DE VIGAS 17,57M

07.70.010 RECOLOCAÇÃO DE FERRAGEM PARA ESTRUTURA DE MADEIRA 16,11UN

07.70.050 RECOLOCAÇÃO DE TELHAS DE BARRO TIPO FRANCESA / ROMANA 29,18M2

07.70.052 RECOLOCAÇÃO DE TELHA DE BARRO TIPO PLAN 25,47M2

07.70.055 RECOLOCAÇÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, PLÁSTICO OU ALUMÍNIO 18,41M2

07.70.080 RECOLOCAÇÃO DE CUMEEIRAS E ESPIGÕES DE BARRO 20,80M

07.70.081 RECOLOCAÇÃO DE CUMEEIRAS, ESPIGÕES E RUFOS DE CRFS 9,20M

07.70.099 RECOLOCACOES DE COBERTURA 592,81MV

07.80.001 RIPAS DE 5 X 1,5 CM G1-C6 8,87M

07.80.002 CAIBRO DE 5 X 6 CM G1-C6 20,94M

07.80.003 TABUA DE 12 X 3 CM G1-C6 32,10M

07.80.004 VIGA DE MADEIRA 6 X 12 CM G1-C6 48,75M

07.80.005 VIGA DE MADEIRA 6 X 16 CM G1-C6 65,50M

07.80.008 SARRAFO APARELHADO 10X2,5CM G1-C2 13,85ML

07.80.009 PECAS ESPECIAIS DE MADEIRA SERRADA G1-C6 7923,55M3

07.80.019 PARAFUSO PARA FIXACAO DE TELHA ONDULADA CRFS 5,99UN

07.80.020 PARAFUSO OU GANCHO P/ FIXACAO TELHA CRFS MODULADA 6,97UN

07.80.022
CHAPUZ METÁLICO FERRO 2" X 1/4" ENCONTRO CUMEEIRA/PENDURAL INCLUSIVE
PARAFUSOS

365,93UN

07.80.023 ESTRIBO/GRAMPO FERRO REDONDO 1/2" INCLUSO CHAPA E PORCAS 99,98UN

07.80.024 CHAPUZ METALICO 2X40CM FERRO 2" X 1/4" INCLUSIVE PARAFUSOS 203,12UN

07.80.025 TELHA DE CONCRETO COR VERMELHA 83,63M2

07.80.026 TELHA DE CONCRETO COR CINZA 70,19M2

07.80.027
TELHA GALVALUME / ACO GALV AUTOPORTANTE DOIS APOIOS VÃO MÁXIMO ATÉ
11METROS E=0,80MM H=260MM ACABAMENTO NATURAL   

179,99M2
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07.80.028
TELHA GALVALUME / ACO GALV AUTOPORTANTE DOIS APOIOS VÃO MÁXIMO ATÉ
11 METROS E=0,80MM H=260MM ACABAMENTO NATURAL SANDUICHE DE LÃ DE
ROCHA E=50 MM ENVELOPADA

385,22M2

07.80.029
TELHA GALVALUME / ACO GALV AUTOPORTANTE DOIS APOIOS VÃO MÁXIMO ATÉ
11 METROS E=0,80MM H=260MM FACE INFERIOR PINTADA SANDUICHE DE LÃ DE
ROCHA E=50 MM ENVELOPADA

424,83M2

07.80.030 TELHAS CERAMICA TIPO FRANCESA 89,34M2

07.80.032 CUMEEIRA E ESPIGAO EMBOCADOS PARA TELHAS CERAMICA 35,41M

07.80.033 FECHAMENTO DE OITAO EM TABUA DE 10 X 1CM MACHO-FEMEA P/FORRO G1-C4 146,06M2

07.80.035 LIMPEZA DE TELHADO INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL RECOLHIDO 8,24M2

07.80.036 TELHA TECNOLOGIA CRFS MODULADA E=8MM 184,14M2

07.80.037 TELHA TECNOLOGIA CRFS TRAPEZOIDAL 44CM E=8MM 157,87M2

07.80.039 TELHA TECNOLOGIA CRFS MAXIPLAC  H=125MM E=8MM 116,91M2

07.80.040 TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=6MM 49,09M2

07.80.041 TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM 79,71M2

07.80.042 CUMEEIRA NORMAL P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA 69,52M

07.80.043 CUMEEIRA ARTICULADA P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA 110,55M

07.80.044 CUMEEIRA SHED P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA 61,26M

07.80.045 ESPIGAO NORMAL P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA 61,30M

07.80.048 ARESTA P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA 64,94M

07.80.050 RUFO P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA 62,89M

07.80.051 FECHAMENTO DE OITAO C/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM 78,76M2

07.80.052 CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS MODULADA 154,18M

07.80.053 CUMEEIRA ARTICULADA PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS MODULADA 152,68M

07.80.054 RUFO PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS MODULADA 108,40M

07.80.055 CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS TRAPEZOIDAL 44CM 122,51M

07.80.056 CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS TRAPEZOIDAL 90CM 260,68M

07.80.057 CUMEEIRA ARTICULADA PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS TRAPEZOIDAL 90CM 295,23M

07.80.058 RUFO PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS TRAPEZOIDAL 90CM 53,46M

07.80.059
   TELHA DE VIDRO TIPO FRANCESA PARA ILUMINAÇÃO

   
913,34M2

07.80.062 TELHA DE POLIESTER PERFIL DA CANALETE 90 CM E=1,20MM 195,23M2

07.80.064 TELHA DE POLIESTER PERFIL DA MAXIPLAC E=1,20MM 126,29M2

07.80.065 TELHA DE POLIESTER PERFIL DA ONDULADA ALUMINIO E=1,20MM 100,18M2

07.80.066 TELHA DE POLIESTER PERFIL DA TRAPEZOIDAL ALUMINIO E=1,20MM 103,55M2

07.80.087 PARAFUSO PARA FIXACAO TELHA CRFS TRAPEZOIDAL C/ 44CM 6,15UN

07.80.088 PARAFUSO PARA FIXACAO TELHA CRFS TRAPEZOIDAL C/ 90CM 5,99UN

07.80.089 PARAFUSO P/ FIXACAO TELHA CRFS TRAPEZOIDAL C/ 49CM 6,15UN

07.80.090 AMARRACAO DE TELHA CERAMICA COM ARAME DE COBRE 16,05M2

07.80.091 EMBOCAMENTO DE BEIRAL EM TELHA CERAMICA 15,13M

07.80.099 SERVICOS DE COBERTURA - CONSERVACAO 592,81MV

08.01.001 AC-04 ABRIGO E CAVALETE DE 3/4" COMPLETO 85X65X30CM 1847,93UN

08.01.002 AC-05 ABRIGO E CAVALETE DE 1" COMPLETO 85X65X30CM 1908,43UN

08.01.005 AC-08 ABRIGO E CAVALETE DE 2" COMPLETO 245X110X40CM 9746,44UN

08.01.099 SERVICOS EM CAVALETE E ABRIGO 592,81MV

08.02.001 AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45 KG 13623,86UN

08.02.002 AG-05 ABRIGO PARA GAS COM 4 CILINDROS DE 45 KG 20243,67UN

08.02.003 AG-06 ABRIGO PARA GAS COM 6 CILINDROS DE 45 KG 20718,72UN

08.02.004 AG-07 ABRIGO PARA MEDIDOR COMGAS 60X60X30CM 2422,68UN

08.02.005 AG-08 ABRIGO PARA GAS COM 2 BUJOES DE 13 KG 2988,45UN

08.02.016 PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA 30,48M
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08.02.017 PROTECAO MECANICA PARA RAMAIS SOB ATERRA 12,30M

08.02.021 VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS 778,18UN

08.02.040 TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES 180,22M

08.02.041 TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 25MM (1") INCL CONEXOES 208,49M

08.02.042 TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 32MM (1 1/4") INCL CONEXOES 273,67M

08.02.043 TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 40MM (1 1/2") INCL CONEXOES 301,69M

08.02.050 ENVOLVIMENTO C/ TUBO DE PVC DN 150MM EM TUBULACAO DE GAS DE RUA 62,56M

08.02.060 TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A S/COST DN=1/2 (15) SOLDA FOSCOPER 143,51M

08.02.061 TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A S/COST DN=3/4 (22) SOLDA FOSCOPER 182,82M

08.02.062 TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A S/COST DN=1 (28) SOLDA FOSCOPER 236,98M

08.02.063 TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A S/COST DN=1 1/4 (35) SOLDA FOSCOPER 337,71M

08.02.064 TUBO DE COBRE P/ GAS CLSSE A S/COST DN=1 1/2 (42) SOLDA FOSCOPER 408,94M

08.02.099 SERVICOS EM ABRIGO E REDE DE GAS 592,81MV

08.03.001 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN15MM (1/2") - INCL CONEXOES 84,43M

08.03.002 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN20MM (3/4") - INCL CONEXOES 107,18M

08.03.003 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN25MM (1") - INCL. CONEXOES 147,77M

08.03.004 TUBO ACO GALVANIZ NBR 5580-CL MEDIA, DN32MM (1 1/4")-INCL CONEXOES 180,90M

08.03.005 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN40MM (1 1/2")-INCL CONEXOES 183,55M

08.03.006 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN50MM (2") - INCL CONEXOES 260,21M

08.03.007 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2") - INCL CONEXOES 325,94M

08.03.008 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3")-INCL CONEXOES 368,28M

08.03.009 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN100MM (4")-INCL CONEXOES 503,69M

08.03.010 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN 150MM (6") - INCL CONEXOES 789,60M

08.03.012 PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA 30,48M

08.03.015 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 20 INCL CONEXÕES 24,15M

08.03.016 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES 27,89M

08.03.017 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES 41,23M

08.03.018 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 40 INCL CONEXÕES 52,68M

08.03.019 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES 60,53M

08.03.020 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 60 INCL CONEXÕES 87,46M

08.03.021 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 75 INCL CONEXÕES 129,22M

08.03.022 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 85 INCL CONEXÕES 155,01M

08.03.023 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 110 INCL CONEXÕES 204,89M

08.03.099 SERVICOS EM REDE DE AGUA FRIA 592,81MV

08.04.001 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 15MM (1/2") 67,86UN

08.04.002 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 20MM (3/4") 80,81UN

08.04.003 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1") 94,04UN

08.04.004 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4") 135,54UN

08.04.005 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM 1 1/2" 154,16UN

08.04.006 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2") 209,61UN

08.04.007 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2 1/2") 451,30UN

08.04.008 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3") 664,03UN

08.04.009 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 100MM (4") 1102,23UN

08.04.015 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE 1/2" 97,93UN

08.04.016 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE 3/4" 106,99UN

08.04.021 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 15MM (1/2") 137,38UN

08.04.022 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") 129,17UN

08.04.023 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1") 158,13UN

08.04.024 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 32MM (1 1/4") 226,15UN

08.04.025 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2") 218,01UN

08.04.031 REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA DN 15MM (1/2") 130,68UN
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08.04.032 REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") 124,42UN

08.04.043 VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=32MM(1 1/4) ACAB ANTIVANDALISMO 612,97UN

08.04.044 VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB ANTIVANDALISMO 561,69UN

08.04.048 VALVULA DE DESCARGA DE FECHAMENTO AUTOMATICO PARA MICTORIO 476,91UN

08.04.051 VALVULA DE DESCARGA C/REG INCORP DN 32MM (1 1/4") C/ ACAB SIMPLES 411,04UN

08.04.052 VALVULA DE DESCARGA C/REG INCORP DN 40MM (1 1/2") C/ ACAB SIMPLES 403,87UN

08.04.053
VALVULA DE DESCARGA C/ACIONAMENTO DUPLO FLUXO REGISTRO E ACABAM. DN
32MM 1 1/4"

491,03UN

08.04.054
VALVULA DE DESCARGA C/ACIONAMENTO DUPLO FLUXO REGISTRO E ACABAM. DN
40MM 1 1/2"

476,63UN

08.04.060 ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS 20,61M

08.04.099 SERVICOS EM REDE DE AGUA FRIA 592,81MV

08.05.005
TUBO DE COBRE NBR13206 CLASSE "E" DN 15MM (1/2") AGUA QUENTE INCL
CONEXOES

56,68M

08.05.006
TUBO DE COBRE NBR13206 CLASSE "E" DN 22MM (3/4") AGUA QUENTE INCL
CONEXOES 

88,86M

08.05.007
TUBO DE COBRE NBR13206 CLASSE "E" DN 28MM (1") AGUA QUENTE INCL
CONEXOES

101,91M

08.05.008
TUBO DE COBRE NBR13206 CLASSE "E" DN 35MM (1 1/4") AGUA QUENTE INCL
CONEXOES

180,01M

08.05.009
TUBO DE COBRE NBR13206 CLASSE "E" DN 15 MM (1/2") AGUA QUENTE INCL
CONEXOES COM ISOLAÇAO TERMICA POLIETIL EXPANDIDO

60,74M

08.05.010
TUBO DE COBRE NBR13206 CLASSE "E" DN 22 MM (3/4") AGUA QUENTE INCL
CONEXOES COM ISOLAÇAO TERMICA POLIETIL EXPANDIDO

93,20M

08.05.011
TUBO DE COBRE NBR13206 CLASSE "E" DN 28 MM (1") AGUA QUENTE INCL
CONEXOES COM ISOLAÇAO TERMICA POLIETIL EXPANDIDO

108,31M

08.05.012
TUBO DE COBRE NBR13206 CLASSE "E" DN 35 MM (1 1/4") AGUA QUENTE INCL
CONEXOES COM ISOLAÇAO TERMICA POLIETIL EXPANDIDO

186,80M

08.05.013
PROTEÇAO EM ALUMINIO CORRUGADO E= 0,15MM PARA TUBO DE COBRE  DN 15MM
AGUA QUENTE INCL AMARRAÇAO

19,91M

08.05.014
PROTEÇAO EM  ALUMINIO CORRUGADO E= 0,15MM PARA TUBO DE COBRE  DN 22MM
AGUA QUENTE INCL AMARRAÇAO

21,99M

08.05.015
PROTEÇAO EM  ALUMINIO CORRUGADO E=0,15MM PARA TUBO DE COBRE  DN 28MM
AGUA QUENTE INCL AMARRAÇAO

26,47M

08.05.016
PROTEÇAO EM ALUMINIO CORRUGADO E= 0,15MM PARA TUBO DE COBRE  DN 35MM
AGUA QUENTE INCL AMARRAÇAO

29,93M

08.05.099 SERVIÇOS EM REDE DE ÁGUA QUENTE 592,81MV

08.06.001
SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR  BOILER 1.000L COM 10 PLACAS COLETORAS

   175x100x6,5cm  FORNECIDO E INSTALADO  USO EXCLUSIVO PADRÃO CRECHE 
   

41580,81UN

08.07.002 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2")- INCL CONEXOES 325,94M

08.07.003 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3")-INCL CONEXOES 368,28M

08.07.004 TUBO ACO GLAVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN100MM (4")-INCL CONEXOES 503,69M

08.07.005 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN 150MM (6") - INCL CONEXOES 789,60M

08.07.010 PROTECAO ANTI CORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA 56,63M

08.07.099 SERVICOS EM REDE DE INCENDIO 592,81MV

08.08.002 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2 1/2") 451,30UN

08.08.003 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3") 664,03UN

08.08.004 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 100MM (4") 1102,23UN

08.08.010 REGISTRO GLOBO ANGULAR AMARELO 2 1/2" 283,36UN

08.08.012 REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO (RR-01) 1024,49UN

08.08.015 VALVULA DE RETENCAO VERT.BRONZE TIPO LEVE DE 2 1/2" 441,86UN

08.08.016 VALVULA DE RETENCAO VERT.BRONZE TIPO LEVE DE 3" 625,53UN
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08.08.017 VALVULA DE RETENCAO VERT.BRONZE TIPO LEVE DE 4" 1047,05UN

08.08.021 HIDRANTE COM REGISTRO TIPO GLOBO AMARELO DE 2 1/2" 148,77UN

08.08.028 AH-04 ABRIGO PARA HIDRANTE COM MANGUEIRA 1 1/2"  E ESGUICHO REGULAVEL 2116,61UN

08.08.030 MANGUEIRA COM UNIAO DE ENGATE RAPIDO DE 1 1/2" 29,41M

08.08.031 MANGUEIRA COM UNIAO DE ENGATE RAPIDO DE 2 1/2" 44,60M

08.08.035 ESGUICHO DE LATAO C/ENGATE RAPIDO ORIFICIO DE 1/2" 93,65UN

08.08.036 ESGUICHO DE LATAO C/ENGATE RAPIDO ORIFICIO DE 5/8" 70,04UN

08.08.037 ESGUICHO DE LATAO C/ENGATE RAPIDO ORIFICIO DE 3/4" 149,43UN

08.08.041 VALVULA RETENCAO HORIZ BRONZE DE 2 1/2" 579,41UN

08.08.042 VALVULA RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 3" 690,25UN

08.08.043 VALVULA RETENCAO HORIZONTAL BRONZE DE 4" 1167,64UN

08.08.044 EXTINTORES MANUAIS DE CO2 CAPACIDADE 4KG 595,80UN

08.08.045 EXTINTORES MANUAIS DE CO2 COM CAPACIDADE DE 6 KG 657,32UN

08.08.046 EXTINTORES MANUAIS PO QUIMICO SECO COM CAPACIDADE DE 4 KG 204,04UN

08.08.047 EXTINTOR MANUAL PO QUIMICO SECO C/ CAPACIDADE DE 12KG 318,14UN

08.08.048 EXTINTOR PORTATIL DE PO QUIMICO BC CAPACIDADE 6 KG 225,85UN

08.08.050 EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L 219,90UN

08.08.051 EXTINTOR PORTATIL DE PO QUIMICO ABC CAPACIDADE 6 KG 273,08UN

08.08.060 MANOMETRO INDUSTRIAL COM TOMADA INFERIOR. 692,40UN

08.08.061 PRESSOSTATO (VALVULA DE FLUXO) COM SENSOR DIAFRAGMA. 2246,91UN

08.08.069 AI-01 ABRIGO PARA BOMBA DE INCENDIO 2936,58UN

08.08.070 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1/2 HP (3400 L/H -20 MCA) 1531,31UN

08.08.071 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 3/4 HP (7400 L/H - 20 MCA) 1721,26UN

08.08.072 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1 HP (8500 L/H - 20 MCA) 1937,66UN

08.08.073 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1.5 HP (10000 L/H - 20 MCA) 2385,58UN

08.08.074 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 2 HP (13900 L/H - 20 MCA) 2674,06UN

08.08.075 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 3 HP (25000 L/H - 20 MCA) 3472,03UN

08.08.076 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 4 HP (31200 L/H - 20 MCA) 4164,06UN

08.08.077 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 5 HP (31200 L/H -20 MCA) 5082,29UN

08.08.078 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 7,5 HP (40000L/H 20 MCA) 5975,41UN

08.08.079 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 10 HP (40000 L/H 20MCA) 8008,08UN

08.08.090
TREINAMENTO BÁSICO PARA BRIGADA DE INCÊNDIO INCLUSO EQUIPAMENTOS (POR
PARTICIPANTE)

227,67UN

08.08.099 SERVICOS EM REDE DE INCENDIO 592,81MV

08.09.001 TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 50MM (2") - INCLUSIVE CONEXOES -  DESC 400,91M

08.09.002 TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 75MM (3") - INCLUSIVE CONEXOES -  DESC 400,15M

08.09.003 TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4") - INCLUSIVE CONEXOES -  DESC 460,27M

08.09.015 TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA SOLDÁVEL/ELÁSTICA DN 40 INCL CONEXÕES 50,97M

08.09.016 TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES 59,44M

08.09.017 TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES 74,59M

08.09.018 TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES 79,60M

08.09.019 TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES 158,15M

08.09.030 TUBO DE ACO GALVANIZADO DN 40MM (1.1/2") - INCLUSIVE CONEXOES 192,39M

08.09.060 TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 40 INCL CONEXÕES 53,19M

08.09.061 TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES 57,79M

08.09.062 TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES 72,83M

08.09.063 TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES 97,25M

08.09.064 TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES 155,14M

08.09.099 SERVICOS EM REDE DE ESGOTO 592,81MV

08.10.004
   CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM C/GRELHA PVC CROMADO

   
84,62UN
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08.10.006 CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM C/GRELHA METALICA 104,73UN

08.10.007 CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM COM GRELHA DE PVC CROMADO 126,32UN

08.10.008
CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM COM GRELHA DE AÇO INOX COM
FECHO ROTATIVO.

82,29UN

08.10.009
CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM COM GRELHA DE AÇO INOX COM
FECHO ROTATIVO.

111,01UN

08.10.010 CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X100X50MM C/GRELHA PVC CROMADO 67,85UN

08.10.011 CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X185X75MM C/GRELHA PVC CROMADO 114,67UN

08.10.045 RALO SIFONADO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC CROMADO 89,89UN

08.10.048 RALO SIFONADO DE F.FUNDIDO DN 150 MM C/GRELHA PVC CROMADO 525,01UN

08.10.049 RALO SECO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC CROMADO 75,00UN

08.10.050 RALO SECO DE F.FUNDIDO DN 100 MM C/GRELHA PVC CROMADO 176,48UN

08.10.056 TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC P/ESGOTO DN 50MM (2") 19,68UN

08.10.057 TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC P/ ESGOTO DN 75MM (3") 35,67UN

08.10.058 TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC P/ ESGOTO DN 100MM(4") 40,91UN

08.10.099 SERVICOS EM REDE DE ESGOTO 592,81MV

08.11.002 TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 50MM (2") - INCLUSIVE CONEXOES 276,70M

08.11.003 TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 75MM (3") - INCLUSIVE CONEXOES 274,35M

08.11.004 TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4") - INCLUSIVE CONEXOES 335,95M

08.11.005 TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 150MM (6") - INCLUSIVE CONEXOES 461,08M

08.11.015
DESCIDA DE AGUA PLUVIAL H=300CM C/TUBO DE FºFº DN 100MM PONTA-BOLSA
INCL.FIX.NA PAREDE

925,36UN

08.11.016
DESCIDA DE AGUA PLUVIAL H=300CM C/TUBO DE FºFº DN 150MM PONTA-BOLSA
INCL.FIX.NA PAREDE

1391,13UN

08.11.024 TUBO CONCRETO SIMPLES (PS-1) COM PONTA E BOLSA  Ø 30CM  NBR 8890/2007 140,97M

08.11.025 TUBO CONCRETO SIMPLES (PS-1) COM PONTA E BOLSA  Ø 40CM  NBR 8890/2007 158,04M

08.11.026 TUBO CONCRETO SIMPLES (PS-1) COM PONTA E BOLSA  Ø 50CM  NBR 8890/2007 196,74M

08.11.027 TUBO CONCRETO SIMPLES (PS-1) COM PONTA E BOLSA  Ø 60CM  NBR 8890/2007 242,31M

08.11.050 TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 40 INCL CONEXÕES 53,19M

08.11.051 TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES 57,79M

08.11.052 TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES 72,83M

08.11.053 TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES 97,25M

08.11.054 TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES 155,14M

08.11.099 SERVICOS EM REDE DE AGUAS PLUVIAIS 592,81MV

08.12.001 CONDUTOR EM CHAPA GALVANIZADA N 24 DESENV. 0,25M 73,59M

08.12.002 CONDUTOR EM CHAPA GALVANIZADA N 26 DESENV. 0,25M 66,59M

08.12.003 CONDUTOR DE CHAPA GALVANIZADA N 24 - DESENVOLVIMENTO DE 0,33 M 98,87M

08.12.004 CONDUTOR DE CHAPA GALVANIZADA N 26 - DESENVOLVIMENTO DE 0,33 M 75,79M

08.12.007 LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 3" 77,56UN

08.12.008 LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 4" 83,66UN

08.12.015 CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,33M 115,96M

08.12.016 CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,50M 160,33M

08.12.017 CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 1,00M 266,10M

08.12.021 CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 26 - CORTE 0.33M 93,65M

08.12.022 CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 26 - CORTE 0,50M 128,74M

08.12.023 CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 26 - CORTE 1,00M 202,46M

08.12.031 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,16 M 48,87M

08.12.032 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,25 M 72,09M

08.12.033 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,33 M 85,95M

08.12.034 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M 132,18M
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08.12.035 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 1,00 M 229,03M

08.12.038 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - CORTE 0,16 M 44,39M

08.12.039 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - CORTE 0,25 M 54,34M

08.12.040 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - CORTE 0,33 M 63,71M

08.12.041 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - CORTE 0,50 M 84,20M

08.12.042 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - CORTE 1,00 M 158,05M

08.12.065 GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 75MM (3") 8,88UN

08.12.066 GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4") 11,19UN

08.12.067 GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 150MM (6") 24,32UN

08.12.087 RALO SECO DE F. FUNDIDO DN 100 MM C/GRELHA PVC CROMADO 176,48UN

08.12.099 SERVICOS EM REDE DE AGUAS PLUVIAIS 592,81MV

08.13.001 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES 27,89M

08.13.002 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES 41,23M

08.13.003 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 40 INCL CONEXÕES 52,68M

08.13.004 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES 60,53M

08.13.005 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 60 INCL CONEXÕES 87,46M

08.13.006 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 75 INCL CONEXÕES 129,22M

08.13.007 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 85 INCL CONEXÕES 155,01M

08.13.008 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 110 INCL CONEXÕES 204,89M

08.13.011 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN20MM (3/4") - INCL CONEXOES 107,18M

08.13.012 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN25MM (1") - INCL CONEXOES 147,77M

08.13.013 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN32MM (1 1/4")-INCL CONEXOES 180,90M

08.13.014 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN40MM (1 1/2") - INCL CONEXOES 183,55M

08.13.015 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN50MM (2") - INCL CONEXOES 260,21M

08.13.016 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2")-INCL CONEXOES 325,94M

08.13.017 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3")-INCL CONEXOES 368,28M

08.13.018 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN100MM (4")-INCL CONEXOES 503,69M

08.13.099 SERVICOS EM RESERVATORIOS 592,81MV

08.14.002 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 20MM (3/4") 80,81UN

08.14.003 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1") 94,04UN

08.14.004 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4") 135,54UN

08.14.005 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM (1.1/2") 154,16UN

08.14.006 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2") 209,61UN

08.14.007 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2.1/2") 451,30UN

08.14.008 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3") 664,03UN

08.14.009 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 100MM (4") 1102,23UN

08.14.016 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 1" 170,56UN

08.14.017 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 1.1/4" 235,62UN

08.14.018 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 1.1/2" 270,88UN

08.14.019 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 2" 363,87UN

08.14.020 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 2.1/2" 579,41UN

08.14.021 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 3" 690,25UN

08.14.022 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 4" 1167,64UN

08.14.026 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 1" 123,80UN

08.14.027 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 1.1/4" 173,50UN

08.14.028 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 1.1/2" 204,35UN

08.14.029 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 2" 274,22UN

08.14.030 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 2.1/2" 441,86UN

08.14.031 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 3" 625,53UN

08.14.032 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 4" 1047,05UN

08.14.035 VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 1" 119,00UN
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08.14.036 VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 1.1/4" 173,91UN

08.14.037 VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 1.1/2" 193,16UN

08.14.038 VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 2" 256,17UN

08.14.039 VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 2.1/2" 407,91UN

08.14.040 VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 3" 567,62UN

08.14.045 TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 20MM (3/4") 113,64UN

08.14.046 TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1") 145,11UN

08.14.049 TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN50MM (2") 403,96UN

08.14.062 ANEIS PRE-MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO P/ RESERVATORIO D'AGUA D=3,00M 14629,71M

08.14.063 LAJE PRE-MOLDADA D=3,00M E=8CM P/ RESERVATORIO 3893,44UN

08.14.064 LAJE PRE-MOLDADA D=3,00M E=15CM P/ RESERVATORIO 5384,27UN

08.14.071 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1/2 HP (3400 L/H-20 MCA) 1531,31UN

08.14.072 CONJ MOTOR-BOMBA(CENTRIFUGA)3/4 HP(7400 L/H-20 MCA) 1721,26UN

08.14.073 CONJ MOTOR-BOMBA(CENTRIFUGA)1,5 HP(10000 L/H-20 MCA) 2324,33UN

08.14.074 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 2 HP (13900 L/H-20 MCA) 3409,15UN

08.14.075 CONJ MOTOR-BOMBA(CENTRIFUGA)3 HP(25000 L/H-20 MCA) 3692,31UN

08.14.078 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1 HP 8500 L/H-20 MCA 1937,66UN

08.14.085 ANEIS PRE-MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO P/ RESERVATORIO D'AGUA D=2,50M 13772,55M

08.14.086 LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=8CM P/ RESERVATORIO 3394,19UN

08.14.087 LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=15CM P/ RESERVATORIO 4965,85UN

08.14.099 SERVICOS RESERVATORIOS 592,81MV

08.14.101 CAIXA DÁGUA CÔNICA POLIETILENO CAPACIDADE DE 500L INCLUSIVE TAMPA 616,64UN

08.14.103 CAIXA DÁGUA CÔNICA POLIETILENO CAPACIDADE DE 1000L INCLUSIVE TAMPA 818,43UN

08.15.002 BN-01 BANHO BERCÁRIO 4499,50UN

08.15.003 BN-02 BANHO INFANTIL 1520,45CJ

08.15.013 LT-04 LAVATORIO /BEBEDOURO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO 1775,20M

08.15.016 BB-01 BEBEDOURO COLETIVO 1131,43M

08.15.017
BB-02 BEBEDOURO ACESSÍVEL ÁGUA REFRIGERADA PRESSÃO MÍNIMA 8MCA -
FORNECIDO E INSTALADO

2995,62UN

08.15.018 LT-06 LAVATÓRIO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO 2162,35M

08.15.019 LT-07 LAVATÓRIO COLETIVO COM TORNEIRA DE MESA- SANIT.ADMINISTRAÇÃO 2770,67M

08.15.023 MT-04 MICTORIO COLETIVO 2473,79M

08.15.099 SERVICOS EM BEBEDOUROS,LAVATORIOS E MICTORIOS PADRONIZADOS 592,81MV

08.16.001 BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO 363,06UN

08.16.003 BACIA SANITÁRIA INFANTIL 656,42UN

08.16.004 BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA BRANCA 879,50UN

08.16.010
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM
AUTOMATICO

1063,18UN

08.16.025 MICTORIO DE LOUCA SIFONADO/AUTO ASPIRANTE BRANCO 590,19UN

08.16.045 TANQUE DE LOUCA BRANCA,PEQUENO C/COLUNA 1148,09UN

08.16.046 TANQUE DE LOUCA BRANCA,GRANDE C/COLUNA 1409,89UN

08.16.050 SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA DE 7,5X15 CM 99,45UN

08.16.051 SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15 CM 111,59UN

08.16.065 PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM 112,20UN

08.16.070 CABIDE DE LOUCA BRANCA COM 2 GANCHOS 62,61UN

08.16.073 BC-23 BANCO DE GRANITO 2CM COM BORDA ARREDONDADA PARA VESTIÁRIO 385,79M

08.16.083 VA-01 VARAL/TOALHEIRO 576,75UN

08.16.089 BR-01 BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL 3524,40CJ

08.16.090 BR-02 LAVATORIO  PARA SANITARIO ACESSIVEL 1801,51CJ

08.16.091 BR-03  CONJUNTO LAVATORIO E BACIA ACESSIVEIS 4020,85CJ

08.16.092 BR-04 BARRA DE APOIO COM FIXAÇÃO LATERAL 738,13UN
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08.16.093 BR-05 TROCADOR ACESSÍVEL 4367,62UN

08.16.094 BR-06 CHUVEIRO ACESSIVEL 3105,85CJ

08.16.099 SERVICOS EM LOUCAS 592,81MV

08.17.013 MICTORIO COLETIVO DE ACO INOXIDAVEL 1673,76M

08.17.030 TAMPO PARA PIA MARMORE NACIONAL ESPESSURA DE 3 CM 1254,60M2

08.17.037 CHUVEIRO ANTIVANDALISMO 927,58UN

08.17.038 CHUVEIRO SIMPLES C/ARTICULACAO, LATAO CROMADO DN 15MM (1/2") 222,07UN

08.17.041 CHUVEIRO ELETRICO COM RESISTENCIA BLINDADA 580,59UN

08.17.043 AQUECEDOR ELETRICO DE PASSAGEM COM RESISTENCIA BLINDADA 867,24UN

08.17.049 PURIFICADOR/BEBEDOURO DE AGUA REFRIGERADA 3068,39UN

08.17.050 BEBEDOURO ELETRICO COM CAPACIDADE DE 40 L 1604,62UN

08.17.051 BEBEDOURO ELETRICO COM CAPACIDADE DE 80 L 1355,30UN

08.17.055 FILTRO PRESSAO CUNO(AQUALAR)C/ELEM FILTR CARVAO ATIVADO E CEL 180/L/H 537,78UN

08.17.056 FILTRO PRESSAO CUNO (AQUALAR)C/ELEM FILTRANTE CARVAO E CEL 360/L/H 611,31UN

08.17.058 FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL 618,32UN

08.17.077 RESTRITOR DE VAZAO 12L/MIN PARA CHUVEIRO SIMPLES 73,70UN

08.17.078 RESTRITOR DE VAZAO 6L/MIN PARA TORNEIRAS E MISTURADORES 86,28UN

08.17.079 TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO - 85MM 525,24UN

08.17.080 TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2" 78,33UN

08.17.081 TJ-03 TORNEIRA DE JARDIM 538,16UN

08.17.084 TORNEIRA ELETRICA  - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. 849,63UN

08.17.085 TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO DE MESA 565,47UN

08.17.086 TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO DE PAREDE 528,97UN

08.17.087 TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO -140mm 613,61UN

08.17.088 TORNEIRA DE USO RESTRITO DE 1/2 199,97UN

08.17.089 TORNEIRA DE USO RESTRITO DE 3/4 273,08UN

08.17.099 SERVICOS EM APARELHOS E METAIS 592,81MV

08.50.001 DEMOLIÇÃO DE TUBULACÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS 8,24M

08.50.020 DEMOLIÇÃO DE CALHAS E RUFOS EM CHAPAS METALICAS 4,74M

08.50.021 DEMOLIÇÃO DE CONDUTORES APARENTES 3,09M

08.50.099 DEMOLICOES 592,81MV

08.60.005 RETIRADA DE REGISTROS E VÁLVULAS DE DESCARGA 68,78UN

08.60.006 RETIRADA DE VÁLVULAS DE RETENCAO 27,76UN

08.60.007 RETIRADA DE TORNEIRAS 6,56UN

08.60.010 RETIRADA DE SIFÕES 10,09UN

08.60.011 RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS 50,47UN

08.60.013 RETIRADA DE RESERVATÓRIOS DE FIBRO CIMENTO ATE 1000 LITROS 137,57UN

08.60.014 RETIRADA DE CONJUNTO DE MOTOR-BOMBA 201,90UN

08.60.015 RETIRADA DE HIDRANTE DE PAREDE COMPLETO 75,71UN

08.60.099 RETIRADAS 592,81MV

08.70.005 RECOLOCAÇÃO DE REGISTRO E VÁLVULAS DE DESCARGA 139,09UN

08.70.006 RECOLOCAÇÃO DE VÁLVULA DE RETENÇÃO 47,80UN

08.70.007 RECOLOCAÇÃO DE TORNEIRAS 22,92UN

08.70.010 RECOLOCAÇÃO DE SIFÕES 22,92UN

08.70.013 RECOLOCAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE FIBRO-CIMENTO ATE 1000 L 183,43UN

08.70.014 RECOLOCAÇÃO DE CONJUNTO MOTOR BOMBA 183,43UN

08.70.015 RECOLOCAÇÃO DE HIDRANTE DE PAREDE COMPLETO 238,46UN

08.70.016 RECOLOCAÇÃO DE APARELHOS SANITARIOS INCLUINDO ACESSORIOS 114,64UN

08.70.099 RECOLOCACOES DE INSTALACOES HIDRAULICAS 592,81MV

08.80.007 CAVALETE DE 3/4" (TUBO E CONEXÕES DE AÇO GALVANIZADO) 340,37UN

08.80.008 CAVALETE DE 1" (TUBO E CONEXÕES DE AÇO GALVANIZADO) 401,34UN

Página: 26 de 7016/2/2022 18:53:44



Data Base 01/2022 LS 120,87 BDI 23

Serviço Descrição ValorUnidade

RELATÓRIO SINTÉTICO DE SERVIÇOS

TABELA DE PREÇOS

08.80.009 CAVALETE DE 1 1/2" (TUBO E CONEXÕES DE AÇO GALVANIZADO) 516,65UN

08.80.010 CANOPLA PARA REGISTROS 71,09UN

08.80.011 CANOPLA PARA VALVULA DE DESCARGA 154,38UN

08.80.012 VOLANTE CROMADO PARA REGISTRO 27,41UN

08.80.015 BOTAO PARA VALVULA DE DESCARGA 75,71UN

08.80.018 ACABAMENTO ANTIVANDALISMO PARA VALVULA DE DESCARGA 372,62UN

08.80.019 REPARO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA 211,55CJ

08.80.020 REPARO DE VALVULA DE DESCARGA 116,97UN

08.80.021 TUBO DE DESCARGA EM PVC DN=40MM 36,56UN

08.80.022 TUBO DE LIGAÇÃO COM CANOPLA PARA VASO SANITÁRIO (METAL CROMADO) 69,72UN

08.80.031 TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA DE 1/2" EM PAREDE 171,94UN

08.80.032 TORNEIRA PARA LAVATORIO DE LOUCA BRANCA OU BANCADA 133,62UN

08.80.040
LAUDO COM TESTE DE ESTANQUEIDADE EM INSTAL.DE  REDES DE DISTRIB.DE GÁSES
COMBUST.NBR 15526/07

1756,56UN

08.80.090
ABRIGO PARA HIDRANTE CAIXA 0,60X0,90X0,17M COM CESTO MEIA LUA
P/MANGUEIRA

626,01UN

08.80.091 RECARGA DE EXTINTOR DE GAS CARBONICO DE 6 LITROS 114,86UN

08.80.092 RECARGA DE EXTINTOR DE ESPUMA DE 10 LITROS 122,02UN

08.80.093 RECARGA DE EXTINTOR DE PO QUIMICO DE 4 KG 51,31UN

08.80.095 EXTINTOR DE INCENDIO DE AGUA PRESSURIZADA 10L : RECARGA 55,12UN

08.80.099 OUTROS SERVICOS DE REDE DE GAS E AGUA FRIA - CONSERVACAO 592,81MV

08.82.012 RALO SIFONADO F.FUNDIDO DN 150MM C/GRELHA PVC CROMADO 551,73UN

08.82.023 GRELHA METALICA CROMADA DIAM 15 CM 50,42UN

08.82.024 GRELHA METALICA CROMADA DIAM 10 CM 30,49UN

08.82.030 GRELHA DE FERRO FUNDIDO DE 20X20 CM 56,80UN

08.82.031 GRELHA DE FERRO FUNDIDO DE 15X15 CM 32,97UN

08.82.040 SIFAO METALICO TIPO COPO DN 2X2" 272,55UN

08.82.041 SIFAO METALICO TIPO COPO DN 1 1/2 X 1 1/2" 185,60UN

08.82.046 SIFAO PVC RIGIDO TIPO COPO DN 1 1/2X1 1/2" 43,15UN

08.82.050 DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO 11,43M

08.82.055 LIMPEZA SIMPLES EM CALHAS METALICAS 3,71M

08.82.056 LIMPEZA SIMPLES EM LAJES/CALHAS DE CONCRETO 9,27M2

08.82.060 LIMPEZA DE CANALETAS DE ÁGUAS PLUVIAIS 5,15M

08.82.061 SOLDA E REBITAGEM EM CALHAS DE CHAPA GALVANIZADA 85,93M

08.82.062 SOLDA EM CHAPA GALVANIZADA 78,51M

08.82.099 OUTROS SERVICOS DE REDES DE ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS 592,81MV

08.84.005 TAMPA DE PLASTICO PARA BACIA SANITARIA 52,19UN

08.84.012 BOLSA PLASTICA PARA BACIA SANITARIA 16,79UN

08.84.020 SUPORTE DE FERRO FUNDIDO PARA LAVATORIO 54,21UN

08.84.030 TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO - 85MM 510,10UN

08.84.031 TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO DE PAREDE 526,50UN

08.84.032 TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO -140mm 598,25UN

08.84.033 TORNEIRA PRES 1/2 C/ALAVANCA TIPO MESA CROMADO 286,44UN

08.84.034 TORNEIRA MEC/CER 1/4 VOLTA TIPO PARED CROMADO 1/2 423,27UN

08.84.035 TORNEIRA MEC/CER 1/4 VOLTA TIPO MESA CROMADO 1/2 438,37UN

08.84.036 MISTURADOR P/PIA 1/4 VOLTA TIPO PARED CROMADO 1/2" 916,40UN

08.84.038 FILTRO DE PRESSAO CUNO (AQUALAR) C/ELEM. FILTRANTE CARVAO E CEL 360/L/H 377,17UN

08.84.042 ELEMENTO FILTRANTE CUNO (AQUALAR)ELEM FILTRANTE CARVAO E CEL/180L/H 99,08UN

08.84.043 ELEMENTO FILTRANTE CUNO (AQUALAR) CARVAO E CELULOSE 360 L/H 136,87UN

08.84.047 TAMPO DE PIA EM MARMORE BRANCO NACIONAL DE 3 CM 1254,60M2

08.84.048 TAMPO DE PIA EM GRANILITE 631,42M2
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08.84.049 TAMPO ACO INOX (304) C/ CUBA SIMPLES - CH.22 2856,63M2

08.84.050 TAMPO ACO INOX (304) C/ CUBA DUPLA - CH.22 3038,95M2

08.84.054 CUBA SIMPLES ACO INOX(304) - CHAPA 22 560X330X140MM - SEM PERTENCES 212,58UN

08.84.055 CUBA SIMPLES ACO INOX(304) CHAP.22 - 400X340X140MM - SEM PERTENCES 224,25UN

08.84.058 CUBA DUPLA ACO INOX(304) CHAPA 22 835X340X140MM - SEM PERTENCES 546,19UN

08.84.060 TAMPO LISO EM ACO INOX (304) CHAPA 20 1432,47M2

08.84.073 VALVULA AMERICANA 68,60UN

08.84.076 VALVULA DE METAL CROMADO DE 1 1/2" 151,23UN

08.84.090 MANGUEIRA PARA HIDRANTE DIAM 1 1/2' L=15,00M 556,61UN

08.84.091 MANGUEIRA PARA HIDRANTE DIAM 1 1/2' L=30,00M 830,22UN

08.84.099 OUTROS SERVICOS DE APARELHOS E METAIS 592,81MV

08.86.099 OUTROS SERVICOS DE TRATAMENTO DE DESPEJOS SANITARIOS 592,81MV

09.01.001
TE-01 POSTO DE TRANSORMAÇÃO DE ENERGIA EM POSTE - EDP- BANDEIRANTE
112,5 KVA  - 15KV. 220/127 V

53604,01UN

09.01.002
TE-02 POSTO DE TRANSORMAÇÃO DE ENERGIA EM POSTE EDP - BANDEIRANTE 150
KVA  - 15KV. 220/127 V

60748,40UN

09.01.003
TE-03 POSTO DE TRANSORMAÇÃO DE ENERGIA EM POSTE EDP - BANDEIRANTE 225
KVA  - 15KV. 220/127 V

75595,54UN

09.01.004
TE-04 POSTO DE TRANSORMAÇÃO DE ENERGIA EM POSTE EDP - BANDEIRANTE 300
KVA  - 15KV. 220/127 V

83195,37UN

09.01.005
TE-05 POSTO DE TRANSORMAÇÃO DE ENERGIA EM POSTE - CPFL 112,5 KVA - 15KV.
220/127 V

54087,69UN

09.01.006
TE-06 POSTO DE TRANSORMAÇÃO DE ENERGIA EM POSTE - CPFL 150 KVA - 15KV.
220/127 V

61101,74UN

09.01.007
TE-07 POSTO DE TRANSORMAÇÃO DE ENERGIA EM POSTE - CPFL 225 KVA - 15KV.
220/127 V

82546,22UN

09.01.008
TE-08 POSTO DE TRANSORMAÇÃO DE ENERGIA EM POSTE - CPFL 300 KVA - 15KV.
220/127 V

91305,31UN

09.01.009
TE-09 POSTO DE TRANSORMAÇÃO DE ENERGIA EM POSTE - ELEKTRO 112,5 KVA  -
15KV. 220/127 V

50167,81UN

09.01.010
TE-10 POSTO DE TRANSORMAÇÃO DE ENERGIA EM POSTE - ELEKTRO 150 KVA  -
15KV. 220/127 V

56525,70UN

09.01.011
TE-11 POSTO DE TRANSORMAÇÃO DE ENERGIA EM POSTE - ELEKTRO 225 KVA  -
15KV. 220/127 V

73774,91UN

09.01.012
TE-12 POSTO DE TRANSORMAÇÃO DE ENERGIA EM POSTE - ELEKTRO 300 KVA  -
15KV. 220/127 V

83236,29UN

09.01.099 SERVICOS DE LIGACOES EM TENSAO PRIMARIA 592,81MV

09.02.011 AT-01 ENTRADA AEREA PARA TELEFONE 2469,13UN

09.02.020 AE-23 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA PADRÃO MULTI 200 CPFL  CATEGORIA C-4 5890,89UN

09.02.021 AE-24 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA PADRÃO MULTI 200 CPFL  CATEGORIA C-5 6403,25UN

09.02.022 AE-25 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA PADRÃO MULTI 200 CPFL  CATEGORIA C-6 7011,76UN

09.02.042 DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (TELEFONIA) 169,48UN

09.02.043 DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA) 249,27UN

09.02.047 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X300A 2698,52UN

09.02.048 CONJ 3 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 240MM2 C/ ELETRODUTOS 10592,65UN

09.02.049 CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 240MM2 C/ ELETRODUTOS 13243,92UN

09.02.052
AE-24 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA M, T e E) COM LEITURA VOLTADA
PARA CALÇADA  AES ELETROPAULO   

6195,74UN

09.02.053
AE-23 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA M, T  e IV) COM LEITURA VOLTADA
PARA CALÇADA - CPFL, EDP BANDEIRANTE E ELEKTRO   

6045,86UN

09.02.059
AE-19 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA II, IV OU E): AES
ELETROP/BANDEIRANTE/CPFL/ELEKTRO

2569,24UN
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09.02.060
AE-20 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXAS III OU
V):BANDEIRANTE/CPFL/ELEKTRO

3318,88UN

09.02.061
AE-21 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA M OU H): AES
ELETROP/BANDEIRANTE/ELEKTRO/CPFL

7198,61UN

09.02.062 CONJ 3 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 10MM2 C/ ELETRODUTOS 1162,76UN

09.02.063 CONJ 3 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 16MM2 C/ ELETRODUTOS 1510,87UN

09.02.064 CONJ 3 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 25MM2 C/ ELETRODUTOS 1805,35UN

09.02.065 CONJ 3 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 35MM2 C/ ELETRODUTOS 2139,64UN

09.02.066 CONJ 3 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 50MM2 C/ ELETRODUTOS 2744,82UN

09.02.067 CONJ 3 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 70MM2 C/ ELETRODUTOS 3682,04UN

09.02.068 CONJ 3 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 95MM2 C/ ELETRODUTOS 4525,90UN

09.02.069 CONJ 3 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 120MM2 C/ ELETRODUTOS 6015,95UN

09.02.070 CONJ 3 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 150MM2 C/ ELETRODUTOS 6822,08UN

09.02.071 CONJ 3 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 185MM2 C/ ELETRODUTOS 8572,30UN

09.02.072 CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 10MM2 C/ ELETRUDUTOS 1405,93UN

09.02.073 CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 16MM2 C/ ELETRODUTOS 1689,47UN

09.02.074 CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 25MM2 C/ ELETRODUTOS 2071,25UN

09.02.075 CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 35MM2 C/ ELETRODUTOS 2506,06UN

09.02.076 CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 50MM2 C/ ELETRODUTOS 3270,09UN

09.02.077 CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 70MM2 C/ ELETRODUTOS 4424,73UN

09.02.078 CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 95MM2 C/ ELETRODUTOS 5528,62UN

09.02.079 CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 120MM2 C/ ELETRODUTOS 7338,26UN

09.02.080 CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 150MM2 C/ ELETRODUTOS 8387,49UN

09.02.081 CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 185MM2 C/ ELETRODUTOS 10599,55UN

09.02.086 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A 116,27UN

09.02.087 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A 154,73UN

09.02.088 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A 134,08UN

09.02.089 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A 170,82UN

09.02.091 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X125A A 3X225A 595,72UN

09.02.099 SERVICOS DE ENTRADA DE BAIXA TENSAO 592,81MV

09.02.101 CONJ. ENTRADA P/INTRAGOV (FIBRA ÓTICA) EM ENTRADA DE ENERGIA 948,22UN

09.02.102
   CONJUNTO PARA ENTRADA DE TELEFONE  NA ENTRADA DE ENERGIA 

   
731,98UN

09.02.103
  CONJUNTO PARA ENTRADA DE TEVE A CABO  NA ENTRADA DE ENERGIA 

   
726,75UN

09.02.105 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X225A 405,87UN

09.02.108 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X350A 404,03UN

09.02.110 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X400A 1808,57UN

09.03.004 CABO DE 16 MM2 - 750 V DE ISOLACAO 25,86M

09.03.005 CABO DE 25 MM2 - 750 V DE ISOLACAO 41,83M

09.03.006 CABO DE 35 MM2 - 750 V DE ISOLACAO 60,38M

09.03.007 CABO DE 50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO 87,86M

09.03.008 CABO DE 70 MM2 - 750 V DE ISOLACAO 116,94M

09.03.009 CABO DE 95 MM2 - 750 V DE ISOLACAO 165,50M

09.03.010 CABO DE 120 MM2 - 750 V DE ISOLACAO 210,84M

09.03.011 CABO DE 150 MM2 - 750 V DE ISOLACAO 247,69M

09.03.012 CABO DE 185 MM2 - 750 V DE ISOLACAO 318,67M

09.03.013 CABO DE 240 MM2 - 750 V DE ISOLACAO 397,84M

09.03.014 CABO DE 300 MM2 - 750 V DE ISOLACAO 520,86M

09.03.015 CABO DE 10 MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO 17,24M

09.03.017 CABO DE 4 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO 8,29M
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09.03.018 CABO DE 6 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO 10,45M

09.03.019 CABO DE 10 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO 18,58M

09.03.020 CABO DE 16 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO 30,64M

09.03.021 CABO DE 25 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO 48,97M

09.03.022 CABO DE 35 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO 68,48M

09.03.023 CABO DE 50 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO 84,74M

09.03.024 CABO DE 70 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO 113,41M

09.03.025 CABO DE 95 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO 150,97M

09.03.026 CABO DE 120 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO 183,26M

09.03.027 CABO DE 150 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO 216,82M

09.03.028 CABO DE 185 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO 263,64M

09.03.029 CABO DE 240 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO 322,93M

09.03.030 CABO DE 300 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO 491,86M

09.03.046 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL CONEXOES 32,63M

09.03.047 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOES 41,66M

09.03.048 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 40MM - INCL CONEXOES 52,21M

09.03.049 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 50MM - INCL CONEXOES 59,75M

09.03.050 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 60MM - INCL CONEXOES 71,01M

09.03.051 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 75MM - INCL CONEXOES 92,18M

09.03.052 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 85MM - INCL CONEXOES 110,60M

09.03.053 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 110MM -INCL CONEXOES 154,20M

09.03.058 ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 25MM-INCLUSIVE CONEXOES 28,67M

09.03.059 ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 32MM-INCLUSIVE CONEXOES 35,32M

09.03.090 ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS 20,61M

09.03.099 SERVICOS DE INTERLIGACAO AO QUADRO GERAL 592,81MV

09.04.006 CAIXA EM CHAPA DE AÇO 16 COM PORTA E FECHO 1867,11M2

09.04.019 QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A 134,08UN

09.04.020 QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A 170,82UN

09.04.021 QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X200A 674,44UN

09.04.022 QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X400A 1754,48UN

09.04.023 QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X600A 2431,80UN

09.04.024 QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X800A 5148,41UN

09.04.025 QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X125A A 3X225A 595,72UN

09.04.028 QUADRO GERAL-DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X300A 2698,52UN

09.04.036 INTERRUPTOR AUTOM. DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/30MA 577,94UN

09.04.037 INTERRUPTOR AUTOM. DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 63A/30MA 669,57UN

09.04.038 INTERRUPTOR AUTOM. DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/300 mA 629,22UN

09.04.039 INTERRUPTOR AUTOM. DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 63A/300 mA 693,39UN

09.04.040 QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 30 A 19,16M

09.04.041 QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 60 A 25,13M

09.04.042 QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A 41,92M

09.04.043 QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 150 A 55,53M

09.04.044 QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 200 A 79,30M

09.04.045 QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 400 A 281,40M

09.04.046 QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 800 A 456,22M

09.04.047 QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 1000 A 672,40M

09.04.049 QUADRO GERAL - BARRAMENTO DE 600A 366,96M

09.04.050 PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTECAO A CONTATO ACIDENTAL 484,52M2

09.04.072 QUADRO GERAL - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32 MM INCL CONEX 41,66M

09.04.075 QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 6 MM2 8,73M

09.04.076 QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 10 MM2 16,44M
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09.04.077 QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 16 MM2 26,21M

09.04.078 QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 25 MM2 40,77M

09.04.079 QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 35 MM2 61,52M

09.04.080 QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 50 MM2 89,57M

09.04.081 QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 70 MM2 123,59M

09.04.082 QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 95 MM2 165,22M

09.04.083 QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 120 MM2 217,42M

09.04.085 TERRA COMPLETO 1 HASTE Ø 19MM COM CAIXA DE INSPEÇÃO 392,33UN

09.04.089 DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X35A A 1X50A 34,74UN

09.04.090 DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A 1X30A 25,67UN

09.04.091 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A 84,30UN

09.04.092 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A 122,77UN

09.04.094 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAG. 2X125A A 2X225A 368,99UN

09.04.095 DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X50A A 1X70A 40,16UN

09.04.096 DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X90A A 1X100A 43,05UN

09.04.099 SERVICOS DE QUADRO GERAL 592,81MV

09.05.002 ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES 57,72M

09.05.003 ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") - INCL CONEXOES 70,16M

09.05.004 ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 32 MM (1 1/4") - INCL CONEXOES 92,96M

09.05.005 ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 40 MM (1 1/2") - INCL CONEXOES 109,33M

09.05.006 ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 50 MM (2") - INCL CONEXOES 132,20M

09.05.007 ELETROD ACO GALV. QUENTE (NBR5624) 65MM(2X1/2") INCL CONEXOES 173,01M

09.05.008 ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR5624) 80MM(3") INCL CONEXOES 220,47M

09.05.013 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL CONEXOES 32,63M

09.05.014 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOES 41,66M

09.05.015 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 40MM - INCL CONEXOES 52,21M

09.05.016 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 50MM - INCL CONEXOES 59,75M

09.05.017 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 60MM - INCL CONEXOES 71,01M

09.05.018 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 75MM - INCL CONEXOES 92,18M

09.05.019 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 85MM - INCL CONEXOES 110,60M

09.05.020 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 110MM -INCL CONEXOES 154,20M

09.05.036 ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 25MM-INCLUSIVE CONEXOES 28,67M

09.05.037 ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 32MM-INCLUSIVE CONEXOES 35,32M

09.05.040 ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS 20,61M

09.05.042 QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 30A P/ 4 A 8 DISJS. 325,41UN

09.05.045 QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 50A P/ 10 A 12 DISJS. 336,23UN

09.05.047 QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 60A P/ 14 A 20 DISJS. 465,36UN

09.05.051 QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 80A P/ 22 A 26 DISJS. 662,42UN

09.05.054 QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 100A P/ 28 A 42 DISJS. 1221,06UN

09.05.062 BARRAMENTO DE 30A P/QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO 19,16M

09.05.063 BARRAMENTO DE 60A P/QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO 25,13M

09.05.064 BARRAMENTO DE 100A P/QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO 41,92M

09.05.069 INTERRUPTOR TIPO AUTOMÁTICO DE BÓIA 105,16UN

09.05.070 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A 101,51UN

09.05.071 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO  2X60A A 2X100A 139,98UN

09.05.073 DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A 28,13UN

09.05.074 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A 134,08UN

09.05.075 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A 170,82UN

09.05.076 QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 3/4 A 1 HP 1716,84UN

09.05.077 QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 1 1/2 A 2 HP 1733,52UN

09.05.078 QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 2 A 3 HP 1770,98UN
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09.05.079 QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 3 A 4 HP 1631,34UN

09.05.080 QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 4 A 5 HP 1810,60UN

09.05.081 QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 7,5 HP 1938,67UN

09.05.082 QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA BIFASICO DE 3/4 A 1 HP 1694,88UN

09.05.083 QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA BIFASICO DE 1 1/2 A 2 HP 1717,87UN

09.05.084 QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA BIFASICO DE 2 A 3 HP 1746,13UN

09.05.085 QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 3/4 A 2 HP 866,41UN

09.05.086 QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 2 A 4 HP 903,47UN

09.05.087 QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 5 HP 928,89UN

09.05.088 QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 7,5 HP 972,46UN

09.05.089 QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 10 HP 1267,96UN

09.05.090 QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO BIFASICO DE 3/4 A 1 HP 859,38UN

09.05.091 QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO BIFASICO DE 1 1/2 A 2 HP 896,44UN

09.05.092 INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/30 mA 577,94UN

09.05.093 INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 63A/30 mA 669,57UN

09.05.094 INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/300 mA 629,22UN

09.05.095 INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 63A/300 mA 693,39UN

09.05.096 CENTRAL DE SISTEMA DE ALARME ATÉ 12 ENDEREÇOS 941,65UN

09.05.097 CENTRAL DE SISTEMA DE ALARME DE 13 A 24 ENDEREÇOS 1313,99UN

09.05.099 SERVICOS DE DUTOS/QUADROS PARCIAIS LUZ/ALARMES DE INCÊNDIO 592,81MV

09.06.001 CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X2" 22,43UN

09.06.002 CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X4" 37,98UN

09.06.005 CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 10X10X8 CM 27,24UN

09.06.007 CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 15X15X8 CM 42,43UN

09.06.009 CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 20X20X10 CM 65,42UN

09.06.012 CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 30X30X12 CM 99,75UN

09.06.015 CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 40X40X15 CM 140,91UN

09.06.019 CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 50X50X15 CM 193,25UN

09.06.025 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M 244,20UN

09.06.026 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,60X0,60X0,60 M 503,44UN

09.06.027 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,80X0,80X0,80 M 820,76UN

09.06.028 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 1,00X1,00X1,00 M 747,15UN

09.06.029 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 1,00X1,00X0,60 M 434,49UN

09.06.035 CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMINIO 10X10X6CM 106,23UN

09.06.036 CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMINIO 15X15X10CM 147,15UN

09.06.037 CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMINIO 20X20X10CM 170,05UN

09.06.038 CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMINIO 30X30X12CM 312,97UN

09.06.039 CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMINIO 40X40X20CM 736,28UN

09.06.045 QUADRO EM CHAPA COM PORTA E FECHADURA (TELEBRAS) DE 20X20X12CM 132,44UN

09.06.047 QUADRO EM CHAPA COM PORTA E FECHADURA (TELEBRAS) DE 40X40X12CM 219,78UN

09.06.049 QUADRO EM CHAPA COM PORTA E FECHADURA (TELEBRAS) DE 60X60X12CM 386,89UN

09.06.099 SERVICOS DE CAIXAS DE PASSAGEM 592,81MV

09.07.003 FIO DE 1,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO 3,79M

09.07.004 FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO 5,18M

09.07.005 FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO 7,45M

09.07.006 FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO 10,05M

09.07.009 FIO TRANCADO PARA TELEFONE - PAD. TELEBRAS 1,80M

09.07.011 CABO DE 10 MM2 - 750 V DE ISOLACAO 17,24M

09.07.012 CABO DE 16 MM2 - 750 V DE ISOLACAO 25,86M

09.07.013 CABO DE 25 MM2 - 750 V DE ISOLACAO 41,83M

09.07.014 CABO DE 35 MM2 - 750 V DE ISOLACAO 60,38M
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09.07.015 CABO DE 50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO 87,86M

09.07.016 CABO DE 70 MM2 - 750 V DE ISOLACAO 116,94M

09.07.017 CABO DE 95 MM2 - 750 V DE ISOLACAO 165,50M

09.07.018 CABO DE 120 MM2 - 750 V DE ISOLACAO 210,84M

09.07.019 CABO DE 150 MM2 - 750 V DE ISOLACAO 247,69M

09.07.020 CABO DE 185 MM2 - 750 V DE ISOLACAO 318,67M

09.07.021 CABO DE 240 MM2 - 750 V DE ISOLACAO 397,84M

09.07.022 CABO DE 300 MM2 - 750 V DE ISOLACAO 520,86M

09.07.023 CABO DE 1,5MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO 3,22M

09.07.024 CABO DE 2,5MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO 4,57M

09.07.025 CABO DE 4MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO 7,70M

09.07.026 CABO DE 6MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO 9,67M

09.07.065 CABO DE CONTROLE 3X1,5MM2 ATE 1KV DE ISOLAÇÃO 14,27M

09.07.066 CABO DE CONTROLE 5X1,5MM2 ATE 1KV DE ISOLAÇÃO 19,22M

09.07.067 CABO DE CONTROLE 7X1,5MM2 ATE 1KV DE ISOLAÇÃO 25,79M

09.07.099 SERVICOS DE ENFIACAO 592,81MV

09.08.002 INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD.AÇO GALV.A QUENTE 237,09UN

09.08.003 INTERRUPTOR DE 2 TECLAS SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD.AÇO GALV.A QUENTE 305,86UN

09.08.004 INTERRUPTOR DE 3 TECLAS SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD.AÇO GALV.A QUENTE 327,90UN

09.08.005
INTERRUPTOR DE 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD.DE AÇO GALV.A
QUENTE

275,40UN

09.08.006 2 INTERRUPTORES DE 1 TECLA BIP.SIMPL.CX.4"X4"-ELETR.AÇO GALV.A QUENTE 391,30UN

09.08.007 INTERRUPTOR DE 1 TECLA PARAL.SIMPL.CX.4"X2"-ELETR.AÇO GALV.A QUENTE 311,00UN

09.08.008 INTERRUPTOR DE 1 TECLA PARAL.BIP.CX.4"X2"-ELETR.AÇO GALV.A QUENTE 368,18UN

09.08.009
INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPL.E TOMADA 2P+T UNIV.CX.4"X4" ELETR.AÇO
GALV.A QUENTE

263,64UN

09.08.010
VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMER) LÂMPADA LED DIMERIZÁVEL
CAIXA 4X2. 

137,55UN

09.08.013
TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 10A-250V-ELETR. AÇO GALV. A
QUENTE

254,73UN

09.08.016
TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136,  CORRENTE 20A-250V-ELETR.AÇO GALV.A
QUENTE

320,52UN

09.08.029 INTERRUPTOR DE 1 TECLA - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. 139,37UN

09.08.030 INTERRUPTOR DE 2 TECLAS - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. 213,24UN

09.08.032 INTERRUPTOR DE 3 TECLAS - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. 232,44UN

09.08.033 2 INTERRUPTORES DE 1 TECLA EM CAIXA 4"X4" - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. 225,13UN

09.08.034 3 INTERRUPTORES DE 1 TECLA EM CAIXA 4"X4" - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. 267,91UN

09.08.036
INTERRUPTOR DE 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4"X2" - ELETROD. PVC Ø 25MM
AMARELO.

184,07UN

09.08.038
2 INTERRUPTORES 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4"X4 - ELETROD. PVC Ø 25MM
AMARELO.

261,97UN

09.08.039
3 INTERRUPTORES 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4"X4 - ELETROD. PVC Ø 25MM
AMARELO.

320,02UN

09.08.041 INTERRUPTOR EM PARALELO EM CAIXA 4"X2" - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. 214,46UN

09.08.043
INTERRUPTOR EM PARALELO BIPOLAR EM CAIXA 4"X2" - ELETROD. PVC Ø 25MM
AMARELO.

283,81UN

09.08.045
INTERRUPTOR DE 1 TECLA E TOMADA 2P+T EM CAIXA 4"X2" - ELETROD. PVC Ø 25MM
AMARELO.

171,45UN

09.08.046
TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V - ELETROD. PVC Ø 25MM
AMARELO.

160,20UN

09.08.049
TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 20A-250V  - ELETROD. PVC Ø 25MM
AMARELO.

184,87UN
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09.08.050
TOMADA DE PISO 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V - ELETROD. PVC Ø
25MM AMARELO.

239,11UN

09.08.052 PONTO SECO PARA TELEFONE - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. 225,34UN

09.08.054 BOTAO PARA CAMPAINHA - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. 355,90UN

09.08.055 BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO 497,76UN

09.08.056 CIGARRA - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. 373,01UN

09.08.057
PONTO SECO P/ INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME - ELETROD. PVC Ø 25MM
AMARELO.

176,17UN

09.08.058 INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES CAIXA 4"X2"-ELETR PVC RÍGIDO 150,85UN

09.08.060 INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES CAIXA DE 4"X2"-ELETR PVC RIGIDO 224,72UN

09.08.062 INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES CAIXA 4"X2"-ELETR PVC RIGIDO 243,92UN

09.08.063 2 INTERRUPTORES DE 1 TECLA EM CAIXA 4"X4"-ELETRODUTO DE PVC 236,61UN

09.08.065 3 INTERRUPTORES DE 1 TECLA EM CAIXA 4"X4"-ELETRODUTO DE PVC 298,72UN

09.08.066
TOMADA INDUSTRIAL DE PAREDE 2P+T 32A 220/240V ESTANQUE IP65-ELETR PVC Ã˜
25MM AMARELO

801,86UN

09.08.067 INTERRUPTOR 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES CAIXA 4"X2"- ELETR PVC RIGIDO 195,55UN

09.08.069 2 INTERRUPTORES 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES CAIXA 4"X4"-ELETR PVC RIGIDO 305,05UN

09.08.070 3 INTERRUPTORES DE 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4"X4"-ELETRODUTO DE PVC 331,49UN

09.08.071 INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO SIMPLES CAIXA 4"X2"- ELETR PVC RIGIDO 225,93UN

09.08.073 INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO BIPOLAR CAIXA 4"X2"- ELETR PVC RIGIDO 295,28UN

09.08.075
INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES/TOMADA 2P+T PADRÃO NBR 14136 CORRENTE 10A
ELETROD.PVC RIGIDO

182,93UN

09.08.076
TOMADA INDUSTRIAL DE PAREDE 2P+T 32 AMPERES 220/240V ESTANQUE IP65
ELETROD.PVC RÍGIDO

813,34UN

09.08.079 TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR. PVC RÍGIDO 171,67UN

09.08.080
TOMADA DE PISO 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR PVC
RÍGIDO

236,31UN

09.08.081 PONTO SECO PARA TELEFONE-ELETRODUTO DE PVC 132,01UN

09.08.082 TOMADA DE PISO PARA TEL/LOGICA - ELETRODUTO DE PVC 224,32UN

09.08.083 BOTAO PARA CIGARRA - ELETRODUTO DE PVC 164,76UN

09.08.084 CIGARRA PARA CHAMADA DE AULA - ELETRODUTO DE PVC 334,31UN

09.08.085 PONTO SECO P/INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA - ELETRODUTO PVC 132,01UN

09.08.086 ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO 267,55UN

09.08.087 SIRENE PARA ALARME DE EMERGENCIA- ELETRODUTO DE PVC 146,91UN

09.08.089 TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V-ELETR.PVC RIGIDO 196,35UN

09.08.090 DETECTOR DE FUMAÇA OPTICO CONVENCIONAL-ELETROD.AÇO GALV.A QUENTE 448,10UN

09.08.096
TOMADA INDUSTRIAL DE PAREDE 2P+T 32A 220/240V ESTANQUE IP65 ELETR AÇO
GALV.A QUENTE

876,13UN

09.08.099 SERVICOS DE INTERRUPTORES E TOMADAS 592,81MV

09.09.011
IL-102 PROJETOR ANGULAR LÂMPADA LED <=200 W C/DIFUSOR DE
POLICARBONATO QUADRA DE ESPORTE COBERTA

1768,14UN

09.09.014 IL-103  ARANDELA PARA CIRCULAÇÕES COM LÂMPADA BULBO LED <=13W. 211,27UN

09.09.018
IL-104  ARANDELA ALUMÍNIO INCLINADA 45º BLINDADA LÂMPADA BULBO LED <=
13W

375,12UN

09.09.024
IL-96 LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR DIMERIZÁVEL COM DIFUSOR
TRANSLÚCIDO <= 40W

677,78UN

09.09.025 IL-13 REFLETOR PARA LAMPADA DE VAPOR METÁLICO 70W 624,32UN

09.09.026 IL-14 REFLETOR COM GRADE PARA LAMPADA DE VAPOR METÁLICO 70 W 667,19UN

09.09.030 LUMINÁRIA SOBREPOR  LED TUBULAR VIDRO 1X18W TEMPERATURA DE COR 4000ºK 142,09UN

09.09.034 IL-42 LUMINARIA C/ DIFUSOR TRANSPARENTE P/ LAMPADA FLUOR (2X32W) 313,49UN

09.09.036 IL-57 REFLETOR C/ GRADE P/ VAPOR MET 150W 950,32UN

09.09.037 IL-58 ILUMINACAO P/ QUADRA DE ESP. COB. LAMP. VAPOR METALICO (1X250W) 1026,78UN
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09.09.038 IL-90 LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSLÚCIDO <= 39W 358,44UN

09.09.039 IL-94 LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSLÚCIDO <= 40W 582,10UN

09.09.040 IL-89 LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO  <= 24W 549,21UN

09.09.041 IL-88 LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSLÚCIDO <=24W 302,25UN

09.09.043 IL-91 LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO <= 39W 673,25UN

09.09.044 IL-05 ARANDELA BLINDADA 427,41UN

09.09.045
LUMINARIA DE LED TUBULAR DRIVER INTEGRADO C=594MM H=72MM  PARA
FIXAÇAO NO PERFILADO COM DIFUSOR ACRILICO TRANSPARENTE - USO EXCLUSIVO
SALA DE INOVAÇÃO

324,67UN

09.09.046 IL-59 ILUMINAÇÃO P/PASSAGEM COBERTA E CIRCULAÇÕES 241,45UN

09.09.047 IL-93LUMINÁRIA LED PENDENTE COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO <= 39W 495,79UN

09.09.048 IL-95 LUMINÁRIA LED QUADRADA DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO <= 40W 791,04UN

09.09.049
IL-97 LUMINÁRIA LED  QUADRADA DIMERIZÁVEL DE EMBUTIR COM DIFUSOR
TRANSLÚCIDO <= 40W 850,43UN

09.09.051 IL-44 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (1X32W) 194,92UN

09.09.052 IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W) 239,96UN

09.09.054 IL-47 LUMINARIA ABERTA C/ REFLETOR E PEND P/FLUOR (1X32W) 377,16UN

09.09.055 IL-48 LUMINARIA ABERTA C/ REFLETOR E PEND P/FLUOR (2X32W) 422,20UN

09.09.057 LUMINÁRIA SOBREPOR  LED TUBULAR VIDRO 2X18W TEMPERATURA DE COR 4000ºK 183,35UN

09.09.058 IL-86 LUMINÁRIA LED HERMÉTICA DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSLÚCIDO <= 36W 367,05UN

09.09.059 IL-87 LUMINÁRIA LED HERMÉTICA DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSLÚCIDO <= 50W 479,21UN

09.09.060
IL-60 LUMINARIA DE SOBREPOR C/REFLETOR E ALETAS P/LAMP.FLUORESCENTE
(2X32W)

357,78UN

09.09.061
IL-61 LUMINARIA DE EMBUTIR C/ REFLETOR E ALETAS P/ LAMP. FLUORESCENTE
(2x32W)

305,75UN

09.09.062
IL-62 LUMINARIA DE SOBREPOR C/REFLETOR E ALETAS P/LAMP.FLUORESCENTE
(4X16W)

458,38UN

09.09.063
IL-63 LUMINARIA DE EMBUTIR C/ REFLETOR E ALETAS P/ LAMP. FLUORESCENTE
(4x16W)

484,53UN

09.09.064 IL-66 LUMINÁRIA DE EMBUTIR C/REFLETOR SEM ALETAS  (1X32W) 226,44UN

09.09.065 IL-67 LUMINÁRIA DE EMBUTIR C/REFLETOR SEM ALETAS (2X32W) 308,90UN

09.09.067 IL-98 LUMINÁRIA LED SUSPENSA <=  68W Ø 190MM 801,38UN

09.09.068 IL-68 LUMINARIA C/DIFUSOR TRANSLUCIDO P/LAMPADAS FLUOR. (2X16W) 275,34UN

09.09.069 IL-69 LUMINARIA C/DIFUSOR TRANSLUCIDO P/LAMPADAS FLUOR. (2X32W) 331,17UN

09.09.070 IL-70 LUMIN.EMBUTIR C/DIFUSOR TRANSLUCIDO P/LAMP.FLUOR. 2X16W 269,13UN

09.09.071 IL-71 LUMIN.EMBUTIR C/DIFUSOR TRANSLUCIDO P/LAMP.FLUOR. 2X32W 334,39UN

09.09.072 IL-72 LUMINARIA PRISMATICA TRANSP.P/LAMPADA A VAPOR METALICO (250W) 522,38UN

09.09.073 IL-73 LUMINARIA ABERTA C/REFLETOR P/LAMPADAS FLUOR. (1X28W) 257,82UN

09.09.074 IL-74 LUMINARIA ABERTA C/REFLETOR P/LAMPADAS FLUOR. (2X28W) 296,59UN

09.09.075
IL-75 LUMINARIA DE SOBREPOR C/REFLETOR E ALETAS P/LAMPADAS FLUOR.
(2X28W)

426,54UN

09.09.076 IL-99 LUMINÁRIA LED SUSPENSA <= 150W  Ø 270 MM INSTALAÇÃO ACIMA DE 5M 1278,84UN

09.09.077 IL-77 LUMINÁRIA DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSP. P/LAMPADAS FLUOR. (2X28W) 413,95UN

09.09.078 IL-78 LUMINÁRIA DE EMBUTIR C/REFLETOR E ALETAS P/LAMPADAS FLUOR. (2X28W) 407,56UN

09.09.079
IL-79 LUMINÁRIA DE EMBUTIR C/REFLETOR SEM ALETAS P/LAMPADAS FLUOR.
(1X28W)

313,35UN

09.09.080
IL-80 LUMINÁRIA DE EMBUTIR C/REFLETOR SEM ALETAS P/LAMPADAS FLUOR.
(2X28W)

361,71UN

09.09.081 IL-81 LUMINÁRIA ABERTA C/REFLETOR E PENDENTE P/LAMPADAS FLUOR. (1X28W) 411,61UN

09.09.082 IL-82 LUMINÁRIA ABERTA C/REFLETOR E PENDENTE P/LAMPADAS FLUOR. (2X28W) 450,38UN
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09.09.083 IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED 67,12UN

09.09.084
IL-99 LUMINÁRIA LED SUSPENSA <= 150W  Ø 450 MM INSTALAÇÃO ACIMA DE 5M  
  

1125,79UN

09.09.085 IL-92 LUMINÁRIA LED PENDENTE COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO <= 24W 531,77UN

09.09.086
IL-98 LUMINÁRIA LED SUSPENSA <= 68W  Ø 385 MM .
.

866,45UN

09.09.099 SERVICOS DE ILUMINACAO 592,81MV

09.10.002 CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. 235,33UN

09.10.003 CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM ELETRODUTO DE PVC 267,04UN

09.10.011 CENTRO DE LUZ EM CONDULETE-ELETRODUTO DE PVC 272,82UN

09.10.013 CENTRO DE LUZ EM CONDULETE - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. 249,87UN

09.10.021 CENTRO DE LUZ EM PERFILADOS-CAIXA FM 276,47UN

09.10.023
CENTRO DE LUZ EM PERFILADO-TOMADA DE LIGACAO  - ELETROD. PVC Ø 25MM
AMARELO.

394,84UN

09.10.024 CENTRO DE LUZ EM PERFILADO-TOMADA DE LIGACAO - ELETRODUTO DE PVC 396,75UN

09.10.030 SENSOR DE PRESENÇA INTERNO 103,02UN

09.10.099 SERVICOS DE CENTROS DE LUZ 592,81MV

09.11.003
IL-105 SINALIZADOR DE OBSTÁCULOS TOPO DE EDIFÍCIO / RESERVATÓRIO  COM
LÂMPADA BULBO LED <= 11W.

389,86UN

09.11.004
IL-106 LUMINÁRIA LED <= 60 W APLICADA EM JARDINS E CIRCULAÇÕES POSTE
METÁLICO H=3 M

4270,11UN

09.11.007
IL-107 LUMINÁRIA LED <=50 W APLICADA EM JARDINS E CIRCULAÇÕES  POSTE
METÁLICO H=4 M

3593,71UN

09.11.008
IL-108 LUMINÁRIA LED <= 70W  BRAÇO COM SAPATA INCLINAÇÃO 5º  AÇO
GALVANIZADO Ø 60,30MM

1049,77UN

09.11.009
IL-109 LUMINÁRIA LED <=200 W  EM POSTE CIRCULAR  DE CONCRETO  H=11,00 M
QUADRA ESPORTE DESCOBERTA

7032,07UN

09.11.015
IL-111 LUMINÁRIA LED <= 70 W  EM POSTE CIRCULAR DE CONCRETO H=7,00 M
ÁREAS EXTERNAS 

2774,72UN

09.11.016
IL-112 LUMINÁRIA LED <= 70 W APLICADA ÁREAS EXTERNAS  POSTE METÁLICO H=6
M

3777,69UN

09.11.021 IL-37 LUMINARIA C/GRADE C/LAMP. VAPOR SÓDIO 150W C/ BRACO ACO GALV. 766,26UN

09.11.022
IL-113  LUMINÁRIA LED <=70 W (2X)   APLICADA ÁREAS EXTERNAS  EM POSTE
METÁLICO H=6 M

4540,04UN

09.11.026 IL-50 LUMINARIA VAPOR MET 2X250W C/ POSTE CONCR TUB 11M (QE) 4418,17UN

09.11.028 IL-52 LUMINARIA P/ VAPOR DE SODIO 1X150W EM POSTE TUB 7M 2164,19UN

09.11.035 IL-06 LUZ DE OBSTACULO COM LAMPADA 463,47UN

09.11.038 IL-51 LUMINARIA P/ VAPOR MET P/SOM/ELETR (2X250W) 4564,69UN

09.11.040 IL-100 PROJETOR LED <= 50W C/DIFUSOR DE VIDRO TEMPERADO 408,32UN

09.11.041
IL-101 PROJETOR LED <=100W  L240 x H175 MM C/DIFUSOR DE VIDRO TEMPERADO. 
 

272,97UN

09.11.043
IL-101 PROJETOR LED <=100W  L235 x H260 MM C/DIFUSOR DE VIDRO TEMPERADO. 
 

1186,22UN

09.11.060 IL-30 LUMINARIA EM POSTE H= 2,50 M C/ LAMPADA VAPOR SÓDIO 70W 2860,48UN

09.11.068 IL-53 LUMINARIA P/ VAPOR DE SODIO 1X150W EM POSTE 6M 3578,17UN

09.11.070 IL-54 LUMINARIA P/ VAPOR DE SODIO 2X150W EM POSTE 6M 4388,28UN

09.11.074
IL-64 ILUMINAÇÃO DECORATIVA P/AREA EXTERNA POSTE METÁLICO 4M LAMP.
VAPOR SODIO 1X70W

3519,31UN

09.11.075
IL-65 ILUMINAÇÃO DECORATIVA P/AREA EXTERNA POSTE METÁLICO 4M LAMP.
FLUOR. 2X36W

3717,22UN

09.11.076
IL-84 PROJETOR COM FACHO SIMÉTRICO OU ASSIMETRICO PARA LAMPADA
TUBULAR DE VAPOR DE SÓDIO 1X150W.

691,22UN
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09.11.077
IL-85 PROJETOR COM FACHO SIMÉTRICO OU ASSIMÉTRICO PARA LAMPADA
TUBULAR DE VAPOR DE SÓDIO 1X250W.

755,04UN

09.11.099 SERVICOS DE ILUMINACAO 592,81MV

09.12.001 EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM 1634,47UN

09.12.010
EXAUSTOR DN 150MM  VAZAO 280 M3HORA COM VENEZIANA AUTOFECHANTE 
INCLUSIVE DUTO EXAUSTAO USO EXCLUSIVO PADRAO 
CRECHE

970,37UN

09.12.099 SERVICOS DE APARELHOS ELETRICOS 592,81MV

09.13.010 PP-02 PARA RAIOS FRANKLIN COM MASTRO AÇO GALVANIZADO 02" X 3,00M 1284,99UN

09.13.011 PP-03 PARA RAIOS FRANKLIN COM MASTRO AÇO GALVANIZADO  02" X 6,00M 1684,61UN

09.13.015 BARRA CHATA ACO GALVANIZADO (3/4"X1/8") - CAPTOR P/ PARA RAIOS 48,61M

09.13.018 BARRA CHATA ACO GALVANIZADO (3/4"X1/8") - DESCIDA P/ PARA RAIO 36,32M

09.13.025 CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") SOB A TERRA 47,48M

09.13.027 TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO E TAMPA DE CONCRETO 378,28UN

09.13.028
   TERRA SIMPLES 1 HASTE COPERWELD DN 19MM X 3M SEM CAIXA DE INSPEÇAO

   
297,59UN

09.13.030
   CAIXA SUSPENSA MEDIÇÃO ATERRRAMENTO 4"X2" POLIPROPILENO Ø2''  

   
90,85UN

09.13.032 CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO 54,54UN

09.13.033 CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE 61,28UN

09.13.034 CONEXAO EXOTERMICA EM ESTRUTURA METALICA 48,77UN

09.13.035
RELATORIO DE INSPEÇAO E MEDIÇAO COM LAUDO TECNICO DO SISTEMA DE

   PROTEÇAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS CONFORME NBR 5419
   

3002,52UN

09.13.036
   TUBO DE PVC Ø 2'' X 3,00M PARA PROTEÇAO  DESCIDA DE CORDOALHA

   
132,23UN

09.13.040
   CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 50 MM2 (3/8") C/SUPORTE.DE FIXAÇÃO.

   
48,86M

09.13.099 SERVICOS DE PARA-RAIOS 592,81MV

09.50.001 REMOCAO DE OLEO DE DISJUNTOR OU TRANSFORMADOR EM CABINE PRIMARIA 0,82L

09.50.003 REMOCAO DE ISOLADOR TIPO DISCO COMPL, INCL GANCHO DE SUSPENSAO OLHAL 7,37UN

09.50.004 REMOCAO DE BUCHA DE PASSAGEM INT/EXT, OU DE CHAPA P/ BUCHA PASS A.T. 19,66UN

09.50.005 REMOCAO DE BUCHA DE PASSAGEM PARA NEUTRO EM CABINE PRIMARIA 14,75UN

09.50.007 REMOCAO DE CANTONEIRA METALICA 12,29M

09.50.008 REMOCAO DE ISOLADOR TIPO CASTANHA, INCLUSIVE GANCHO DE SUSTENTACAO 2,06UN

09.50.009 REMOCAO DE ISOLADOR TIPO PINO PARA A.T., INCLUSIVE PINO 12,29UN

09.50.011 REMOCAO DE VERGALHAO DE COBRE 9,83M

09.50.013 REMOCAO DE MUFLA EXTERNA TRIPOLAR 104,68UN

09.50.014 REMOCAO DE MUFLA INTERNA TRIPOLAR 69,79UN

09.50.016 REMOCAO DE CABO DE A.T. TRIPOLAR 34,89M

09.50.018 REMOCAO CHAVE SECCION TRIP SECA, COMANDO POR VARA/ESTRIBO FRONTAL 139,58UN

09.50.020 REMOCAO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIAL COMPLETO 31,96UN

09.50.022 REMOCAO DE DISJUNTOR DE VOLUME NORMAL OU REDUZIDO 174,71UN

09.50.023
REMOCAO DE MANOPLA DE COMANDO DE DISJUNTOR DE A.T.(ENGRENAGEM
INTERNA)

24,58UN

09.50.024 REMOCAO DE JANELA DE VENTILACAO PADRAO ELETROPAULO 34,89UN

09.50.025 REMOCAO RELE DE SOBRE-CORRENTE,INFRATENSAO/BOBINA MINIMA DO DISJ A.T. 22,84UN

09.50.026 REMOCAO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA EM CABINE PRIMARIA 314,29UN

09.50.027 REMOCAO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA EM POSTE OU ESTALEIRO 349,19UN

09.50.029 REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO 245,86UN

09.50.030 REMOCAO DE PARA-RAIO TIPO CRISTAL VALVE EM POSTE SINGELO OU ESTALEIRO 98,34UN
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09.50.031 REMOCAO DE PARA-RAIO TIPO CRISTAL-VALVE EM CABINE PRIMARIA 73,75UN

09.50.032 REMOCAO DE CRUZETA DE MADEIRA 104,68UN

09.50.033 REMOCAO DE MAO FRANCESA 20,61UN

09.50.034 REMOCAO DE CHAVE FUSIVEL INDICADORA TIPO MATHEUS 73,75UN

09.50.036 REMOCAO DE SUPORTE DE TRANSFORMADOR EM POSTE SINGELO OU ESTALEIRO 32,99UN

09.50.037 REMOCAO CINTA FIXACAO DE ELETRODUTO OU SELA P/CRUZETA MAD EM POSTE 10,30UN

09.50.039 REMOCAO DE CAIXAS DE MEDICAO OU CAIXAS P/ TRANSF. DE CORRENTE 55,51UN

09.50.099 DEMOLICOES DE ALTA TENSAO 592,81MV

09.52.001 REMOCAO DE POSTE ACO GALV. OU CAIXA ACO P/ ENTRADA ENERGIA EM B.T. 196,68UN

09.52.002 REMOCAO DE POSTE DE CONCRETO DE ENTRADA EM B.T. 245,86UN

09.52.003 REMOCAO DE ARMACAO TIPO BRAQUET 24,58UN

09.52.004 REMOCAO DE CABECOTE TIPO TELEFONICA 12,29UN

09.52.005 REMOCAO DE CAIXA DE ENTRADA DE TELEFONE PADRAO TELEFONICA 98,34UN

09.52.007 REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA EMBUTIDA ATE 2" 12,29M

09.52.008 REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA EMBUTIDA ACIMA DE 2" 24,58M

09.52.009 REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ATE 2" 6,14M

09.52.010 REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ACIMA 2" 12,29M

09.52.015 REMOCAO DE CAIXA PARA FUSIVEL OU TOMADA INSTALADA EM PERFILADOS 24,58UN

09.52.016 REMOCAO DE CAIXAS ESTAMPADAS 49,17UN

09.52.017 REMOCAO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2 1,22M

09.52.018 REMOCAO DE CABO EMBUTIDO ACIMA DE 16 MM2 2,45M

09.52.019 REMOCAO DE FIO APARENTE ATE 16 MM2 1,47M

09.52.020 REMOCAO DE CABO APARENTE ACIMA DE 16 MM2 2,95M

09.52.021 REMOCAO DE TERMINAIS ,CONECTORES DE PRESSAO OU ROLDANAS PARA CABOS 9,83UN

09.52.022 REMOCAO DE TERMINAIS OU CONECTORES DE SOLDA PARA CABOS 24,58UN

09.52.026
REMOCAO DE FUNDO OU PORTAS MADEIRA/METAL .P/QUADROS OU CAIXAS
PASSAGEM

49,17M2

09.52.028 REMOCAO DE FECHADURAS TIPO YALE (Q.DISTRIBUICAO) 9,83UN

09.52.029 REMOCAO DE CHAVES BASE MARMORE,NH UNIPOLAR OU DISJUNT.NO-FUSE EM BT 24,58UN

09.52.030 REMOCAO DE DISJUNTOR  QUICK-LAG OU BASE P/ FUSIVEL DIAZED EM B.T 6,14UN

09.52.034 REMOCAO DE BASE OU CHAVE PARA FUSIVEL NH TIPO UNIPOLAR 24,58UN

09.52.035 REMOCAO DE CHAVE OU BASE NH TRIPOL. OU CHAVE PACCO ROTATIVA EM B.T 36,87UN

09.52.037
REMOCAO DE CHAVE DE ACAO RAPIDA,COMANDO FRONTAL MONTADO EM PAINEL
B.T

49,17UN

09.52.039 REMOCAO DE BARRAMENTO DE COBRE 24,58M

09.52.099 DEMOLICOES DE BAIXA TENSAO 592,81MV

09.54.001 REMOCAO DE INTERRUPTORES TOMADAS BOTOES DE CAMPAINHA E CIGARRAS 19,66UN

09.54.002 REMOCAO DE CHAVE AUTOMATICA DA BOIA 29,50UN

09.54.003
REMOCAO DE CONTACTOR MAGNETICO P/ QUADRO DE COMANDO DE BOMBA
RECALQUE

49,17UN

09.54.004 REMOCAO DE MOTOR BOMBA DE RECALQUE 73,75UN

09.54.005 REMOCAO AP.ILUM FLUORESC.C/PLAFON E PEND,OU CANOPLA P/ LUM.PENDENTE 7,37UN

09.54.006
REMOCAO APARELHO ILUMINACAO,PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS
FLUORESC

7,37UN

09.54.007
REMOCAO DE SOQUETES P/ LAMPADAS INCANDES OU DE CORRENTES P/
PENDENTES

9,83UN

09.54.013 REMOCAO DE REATORES PARA LAMPADAS HG EM POSTES 49,17UN

09.54.014 REMOCAO DE AP. ILUMIN. EM POSTES OU DE PROJETORES EM FACHADAS 73,75UN

09.54.016 REMOCAO DE PROJETORES EM JARDINS OU DE LUZ DE OBSTACULO 49,17UN

09.54.017 REMOCAO DE ARANDELA EXTERNA EM BRACO DE FERRO 73,75UN

09.54.018 REMOCAO DO APARELHO A PROVA DE TEMPO, GASES E VAPOR 24,58UN
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09.54.019 REMOCAO DE CRUZETAS DE FERRO PARA FIXACAO DE PROJETORES 73,75UN

09.54.020 REMOCAO DE POSTE CURVO, INCLUINDO BASES DE FIXACAO 245,86UN

09.54.021 REMOCAO DE POSTE DE FERRO RETO ENGASTADO NO SOLO 393,37UN

09.54.099 DEMOLICOES DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS 592,81MV

09.56.001 REMOCAO DE CAPTOR DE PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN OU RADIATIVO 24,58UN

09.56.003 REMOCAO DE BASE E HASTE DE PARA-RAIO 49,17UN

09.56.004 REMOCAO CABOS E ESTICADORES OU DE BRACADEIRAS P/ 3 ESTAIS EM P.RAIOS 24,58M

09.56.005 REMOCAO DE CABO DE COBRE NU 9,83M

09.56.006 REMOCAO DE CABO COBRE NU PARA ATERRAMENTO 12,29M

09.56.007 REMOCAO DE CONECTOR TIPO SPLIT-BOLDT PARA CABOS DE ATERRAMENTO 9,83UN

09.56.009 REMOCAO DE BRACADEIRAS PARA PASSAGEM DE CABOS DE COBRE NU 19,66UN

09.56.012 REMOCAO DE TUBO DE PROTECAO DE CABO DE COBRE NU INCL. FIXACOES 49,17UN

09.56.099 DEMOLICOES DE PARA-RAIOS E ATERRAMENTO 592,81MV

09.60.003
RETIRADA DE ISOLADOR TIPO DISCO COMPL INCL GANCHO DE SUSPENSAO TIPO
OLHAL

7,37UN

09.60.004
RETIRADA DE BUCHA DE PASS.INT/EXT, OU DE CHAPA ACO P/ BUCHA PASSAGEM
A.T.

19,66UN

09.60.007 RETIRADA DE CANTONEIRA METÁLICA 12,29M

09.60.008 RETIRADA DE ISOLADOR TIPO CASTANHA INCL GANCHO DE SUSTENTAÇÃO 2,06UN

09.60.009 RETIRADA DE ISOLADOR TIPO PINO PARA A.T. INCLUSIVE PINO 12,29UN

09.60.011 RETIRADA DE VERGALHÃO DE COBRE 9,83M

09.60.012 RETIRADA DE TERMINAL OU CONECTOR PARA VERGALHAO DE COBRE 4,12UN

09.60.018 RETIRADA DE CHAVE SECCION TRIP SECA, COMANDO POR VARA/ESTRIBO FRONTAL 139,58UN

09.60.020 RETIRADA DE TRANSFORMADOR DE POTENCIAL COMPLETO 31,96UN

09.60.022 RETIRADA DE DISJUNTOR DE VOLUME NORMAL OU REDUZIDO 174,71UN

09.60.023
RETIRADA DE MANOPLA DE COMANDO DO DISJUNTOR DE A.T. (ENGRENAGEM
INTERNA)

24,58UN

09.60.026 RETIRADA DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA EM CABINE PRIMARIA 314,29UN

09.60.027 RETIRADA DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA EM POSTE OU ESTALEIRO 349,19UN

09.60.029 RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO 245,86UN

09.60.034 RETIRADA DE CHAVE FUSIVEL INDICADORA TIPO MATHEUS 73,75UN

09.60.099 RETIRADAS DE ALTA TENSAO 592,81MV

09.62.001 RETIRADA DE POSTE GALVANIZADO DE ENTRADA EM B.T. 196,68UN

09.62.002 RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO DE ENTRADA EM B.T. 245,86UN

09.62.003
RETIRADA DE ARMACAO T BRAQUET, CONDULETES OU DE CX.FUSIV/TOMADAS EM
PERFILADO

24,58UN

09.62.004
RETIRADA DE CABECOTE PADRAO TELEFONICA OU DE BASE P/DISJUNTOR QUICK
LAG

12,29UN

09.62.009 RETIRADA DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ATE 2" 12,29M

09.62.010 RETIRADA DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ACIMA 2" 24,58M

09.62.012 RETIRADA DE PERFILADOS 19,66M

09.62.014 RETIRADA DE GANCHOS DE SUSTENTACAO DE LUMINARIAS EM PERFILADOS 9,83UN

09.62.017 RETIRADA DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2 2,45M

09.62.018 RETIRADA DE CABO EMBUTIDO ACIMA DE 16 MM2 4,91M

09.62.019 RETIRADA DE FIO APARENTE ATE 16 MM2 2,95M

09.62.020 RETIRADA DE CABO APARENTE ACIMA DE 16 MM2 5,90M

09.62.021 RETIRADA DE TERMINAIS/CONECTORES DE PRESSAO P/CABOS OU DE ROLDANAS 9,83UN

09.62.024 RETIRADA E DESMONTAGEM QD.DISTRIB, CAIXA PASSAGEM OU QD. CHAMADA 98,34M2

09.62.099 RETIRADAS DE BAIXA TENSAO 592,81MV

09.64.004 RETIRADA DE MOTOR DE BOMBA DE RECALQUE 73,75UN

09.64.005
RETIRADA DE APARELHO DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS
INCANDESC

4,91UN
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09.64.006
RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS
FLUORESC

3,09UN

09.64.014
RETIRADA DE AP.ILUM.EM POSTE,ARANDELA EXT BRACO ACO OU PROJET EM
FACHADA

73,75UN

09.64.016 RETIRADA DE PROJETORES EM JARDINS 49,17UN

09.64.018 RETIRADA DE APARELHO A PROVA DE TEMPO, GASES E VAPOR 24,58UN

09.64.020 RETIRADA DE POSTE CURVO, INCLUINDO BASES DE FIXACAO 245,86UN

09.64.023 RETIRADA DE POSTE DE FERRO RETO ENGASTADO NO SOLO 245,86UN

09.64.024 RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO DE ATE 10M ACIMA DO SOLO 245,86UN

09.64.099 RETIRADAS DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS 592,81MV

09.66.001 RETIRADA DE CAPTOR DE PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 24,58UN

09.66.003 RETIRADA DE BASE E HASTE,OU DE BRAÇADEIRA C/3 ESTAIS EM PARA-RAIOS 49,17UN

09.66.004 RETIRADA DE CABOS DE AÇO E ESTICADORES DE PARA-RAIOS 24,58M

09.66.005 RETIRADA DE CABO DE COBRE NU 9,83M

09.66.006 RETIRADA DE CABO DE COBRE NU PARA ATERRAMENTO 12,29M

09.66.007 RETIRADA DE CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABOS DE ATERRAMENTO 9,83UN

09.66.009 RETIRADA DE BRAÇADEIRAS PARA PASSAGEM DE CABO DE COBRE NU 19,66UN

09.66.099 RETIRADAS DE PARA-RAIOS E ATERRAMENTOS 592,81MV

09.70.003
RECOLOCAÇÃO DE ISOLADOR TIPO DISCO COMPL, INCLUS GANCHO DE SUSPENSAO
TIPO OLHAL

9,83UN

09.70.004
RECOLOCAÇÃO DE BUCHA PASS.INT/EXT OU DE CH.ACO P/BUCHA PASSAGEM EM
A.T

24,58UN

09.70.007 RECOLOCAÇÃO DE CANTONEIRA METALICA 24,58M

09.70.008
RECOLOCAÇÃO DE ISOLADOR CASTANHA OU DE TERMINAL/CONEC.
P/BARRAM.COBRE A.T

4,12UN

09.70.009 RECOLOCAÇÃO DE ISOLADOR TIPO PINO PARA A.T. INCLUSIVE PINO 29,50UN

09.70.011 RECOLOCAÇÃO DE VERGALHÃO DE COBRE 19,66M

09.70.018
RECOLOCAÇÃO DE CHAVE SECCIONADORA TRIP SECA,COMANDO POR
VARA/ESTRIBO FRONTAL

226,93UN

09.70.020
RECOLOCAÇÃO DE CH.FUSIV.INDICADORA OU DE TRANSF.DE POTENCIAL COMPL.
A.T

80,33UN

09.70.022 RECOLOCAÇÃO DE DISJUNTOR DE VOLUME NORMAL OU REDUZIDO 428,50UN

09.70.023
RECOLOCAÇÃO DE MANOPLA DE COMANDO DO DISJUNTOR DE A.T. (ENGRENAGEM
INTERNA)

66,73UN

09.70.026 RECOLOCAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA EM POSTE OU CAB.PRIMARIA 698,84UN

09.70.029 RECOLOCAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO 325,02UN

09.70.099 RECOLOCACOES DE ALTA TENSAO 592,81MV

09.72.003
RECOLOCAÇÃO DE CABECOTE TELEFONICA, ARMACAO BRAQUET OU CONECTORES
PRESSAO P/CABOS

19,66UN

09.72.004 RECOLOCAÇÃO DE POSTE GALVANIZADO DE ENTRADA B.T. 325,02UN

09.72.005 RECOLOCAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DE ENTRADA EM B.T. 325,02UN

09.72.009 RECOLOCAÇÃO DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ATE 2" 14,75M

09.72.010 RECOLOCAÇÃO DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ACIMA DE 2" 29,50M

09.72.011
RECOLOCAÇÃO DE CONDULETES OU DE CX.FUSIV. OU DE TOMADA INSTAL. EM
PERFILADOS

24,58UN

09.72.012 RECOLOCAÇÃO DE PERFILADOS 24,58M

09.72.014 RECOLOCAÇÃO DE GANCHOS DE SUSTENTACAO DE LUMINARIAS E PERFILADOS 12,29UN

09.72.017 RECOLOCAÇÃO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2 2,45M

09.72.018 RECOLOCAÇÃO DE CABO EMBUTIDO ACIMA DE 16 MM2 4,91M

09.72.019 RECOLOCAÇÃO DE FIO APARENTE ATE 16 MM2 1,47M

09.72.020 RECOLOCAÇÃO DE CABO APARENTE ACIMA DE 16 MM2 14,75M

09.72.023 RECOLOCAÇÃO DE ROLDANAS 14,75UN
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09.72.024 RECOLOCAÇÃO E MONTAGEM DE QD.DISTRIB,CX DE PASSAG MET OU QD.CHAMADA 298,18M2

09.72.031 RECOLOCAÇÃO DE BASE DE DISJUNTOR TIPO QUICK-LAG EM CHAPA DE FERRO 12,29UN

09.72.099 RECOLOCACOES DE BAIXA TENSAO 592,81MV

09.74.004 RECOLOCAÇÃO DE MOTOR DE BOMBA DE RECALQUE 147,51UN

09.74.005
RECOLOCAÇÃO DE AP.ILUM.(PLAFON OU PEND.)P/LAMP.INCAND OU DE PROJET EM
JARDINS

39,33UN

09.74.006
RECOLOCAÇÃO DE APARELHO DE ILUMINACAO,PLAFONS OU PENDENTES P/ LAMP
FLUORESCENTES

5,71UN

09.74.015 RECOLOCAÇÃO DE PROJ.EM FACHADAS OU AP.ILUMIN.A PROVA DE TEMPO 49,17UN

09.74.017 RECOLOCAÇÃO DE ARANDELA EXTERNA EM BRACO DE FERRO 98,34UN

09.74.018 RECOLOCAÇÃO DE APARELHOS DE ILUMINAÇÃO EM POSTE 73,75UN

09.74.019 RECOLOCAÇÃO DE POSTE CURVO, INCLUINDO BASE DE FIXACAO 325,02UN

09.74.023 RECOLOCAÇÃO DE POSTE DE FERRO RETO ENGASTADO NO SOLO 325,02UN

09.74.024 RECOLOCAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DE ATE 10M ACIMA DO SOLO 325,02UN

09.74.099 RECOLOCACOES DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS 592,81MV

09.76.001 RECOLOCAÇÃO DE CAPTOR DE PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN OU RADIOATIVO 49,17UN

09.76.003 RECOLOCAÇÃO DE BASE E HASTE DE PARA-RAIOS 196,68UN

09.76.004
RECOLOCAÇÃO DE CABO ACO E ESTICADORES,OU DE CABO COBRE NU P/ATERR.
P.RAIOS

9,83M

09.76.005 RECOLOCAÇÃO DE CABO DE COBRE NU 24,58M

09.76.007 RECOLOCAÇÃO DE CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABOS DE ATERRAMENTO 9,83UN

09.76.009
RECOLOCAÇÃO DE BRACADEIRAS PARA 3 ESTAIS OU PARA PASSAGEM DE CABO
DE COBRE NU

49,17UN

09.76.099 RECOLOCACOES DE PARA-RAIOS E ATERRAMENTO 592,81MV

09.80.001 OLEO P/DISJUNTOR EM TRANSFOMADOR DE ALTA TENSAO EM CABINE 23,51L

09.80.002
OLEO PARA TRANSFORMADOR DE ALTA TENSAO EM POSTE SINGELO OU
ESTALEIRO

23,93L

09.80.003 ISOLADOR TIPO DISCO 15 KV 6" (150 MM) 133,30UN

09.80.004 CHAPA DE FERRO DE 1,50 X 0,50 M PARA BUCHA DE PASSAGEM 1138,24UN

09.80.005 BUCHA PARA PASSAGEM INTERNA/EXTERNA COM ISOLACAO PARA 15 KV 557,17UN

09.80.006 BUCHA DE PASSAGEM PARA NEUTRO 552,25UN

09.80.007 CANTONEIRA DE FERRO 1 1/2" X 1 1/2" X 1/8" 47,04M

09.80.008 JANELA DE VENTILACAO PADRAO ELETROPAULO DE 0,40 X 0,40 X 0,15 M 97,46UN

09.80.010 ISOLADOR TIPO PINO PARA 15 KV, INCLUSIVE PINO, INSTALADO EM CABINE 60,29UN

09.80.011 ISOLADOR TIPO PINO PARA 15 KV, INCLUSIVE PINO, INSTALADO EM POSTE 67,66UN

09.80.012 VERGALHAO DE COBRE DE 3/8" (10MM) 112,93M

09.80.013 VERGALHAO DE COBRE DE 1/2" (12,5MM) 176,01M

09.80.014 TERMINAL OU CONECTOR PARA VERGALHAO DE COBRE DE 3/8" (10 MM2) 35,40UN

09.80.015 TERMINAL OU CONECTOR PARA VERGALHAO DE COBRE DE 1/2" (12,5 MM2) 59,37UN

09.80.017 MUFLA TERMINAL UNIPOLAR EXTERNA P/ CABO ISOLAÇÃO XLPE 15KV ATE 35MM2 552,50UN

09.80.019 MUFLA TERMINAL UNIPOLAR INTERNA P/ CABO ISOLAÇÃO XLPE 15KV ATE 35MM2 425,64UN

09.80.021 CABO SECO TRIPOLAR (THV SINTENAX) 3X25 MM2 / 15KV 265,00M

09.80.022 CABO SECO TRIPOLAR (THV SINTENAX) 3 X 35 MM2 / 15KV 304,73M

09.80.023 CABO SECO UNIPOLAR (THV SINTENAX) 16 MM2/15 KV 74,20M

09.80.024 CABO DE POTENCIA UNIPOLAR ISOLAÇÃO XLPE CLASSE 15KV 25MM2 92,38M

09.80.025 CABO DE POTENCIA UNIPOLAR ISOLAÇÃO XLPE CLASSE 15KV 35MM2 98,24M

09.80.026 CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR SECA PARA 200A/15 KV C/ CMD PROLONGADO 2664,59UN

09.80.029 CHAVE FUSIVEL INDIC 'MATHEUS' P/100 A/15 KV RUPTURA 1200A POSTE/ESTAL 370,90UN

09.80.030 CHAVE FUSIVEL INDIC 'MATHEUS' P/100A/15 KV RUPTURA 1200A EM CABINE 356,94UN

09.80.033 TRANSFORMADOR DE CORRENTE PARA M.T. 15 KV 1412,62UN

09.80.034 TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 400 W/220V COM FUSIVEL DE M.T. 15 KV 3071,06UN
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09.80.036
DISJUNTOR VOL REDUZIDO OLEO 15KV/250 PL15B MVA 630 ACION. MANUAL -
COMPLETO

19882,14UN

09.80.038 BOBINA MINIMA DO DISJUNTOR 1683,67UN

09.80.039 RELE FALTA-DE-FASE TRIFASICO TIPO ST 220/110 V PEXTRON OU SIMILAR 760,01UN

09.80.040 RELE PRIMARIO DE SOBRECORRENTE P/DISJ. DE MEDIA TENSAO 3887,85UN

09.80.041 MANOPLA DE COMANDO DE DISJUNTOR DE A. T. 247,84UN

09.80.042 TAPETE DE BORRACHA DE 100 X 100 X 0,5 CM 658,67UN

09.80.043 LUVA DE BORRACHA PARA A.T. 20 KV 649,35PR

09.80.044 VARA MANOPLA DE FENOLITE DE 2,70 M P/ CHAVE SECCIONADORA - 15 KV 330,57UN

09.80.048 SELA PARA CRUZETA DE MADEIRA 88,30UN

09.80.049 SUPORTE DE TRANSFORMADOR EM POSTE  OU ESTALEIRO 362,55UN

09.80.050 CRUZETA DE MADEIRA DE 2400 MM 337,07UN

09.80.051 MAO FRANCESA DE 700 MM 71,50UN

09.80.052 CAIXA PARA TRANSFORMADOR DE CORRENTE PADRAO ELEKTRO 1065,02UN

09.80.053 CAIXA DE MEDICAO PADRAO ELEKTRO - 0,70 X 0,60 X 0,25 M 1190,53UN

09.80.055 TRANSF-POT 45 KVA-M.T.13,2(5%)B.T.220/127V(5%)EM POSTE/ESTALEIRO 11021,68UN

09.80.057 TRANSF-POT 75 KVA-M.T.13,2 KV(5%)B.T.220/127V(5%)EM POSTE/ESTALEIRO 20408,67UN

09.80.058 TRANSF-POT 112,5 KVA-M.T.13,2 KV(5%)220/127V(5%) EM POSTE /ESTALEIRO 19013,16UN

09.80.059 TRANSF-POT 112,5 KVA-M.T.13,2 KV(5%)B.T.220/127V(5%) EM CABINE 18838,45UN

09.80.060 TRANSF-POT 150 KVA-M.T.13,2 KV(5%) B.T. 220/127V(5%) EM CABINE 23960,48UN

09.80.061 TRANSF-POT 225 KVA-M.T.13,2 KV(5%)B.T. 220/127(5%) EM CABINE 33014,59UN

09.80.062 TRANSF-POT 300 KVA-M.T.13,2 KV(5%)B.T. 220/127(5%) EM CABINE 35291,95UN

09.80.063 TRANSF-POT 500 KVA-M.T.13,2 KV(5%)B.T. 220/127V(5%) EM CABINE 58535,43UN

09.80.064 MUDANCA DE TAP DO TRANSFORMADOR 279,16UN

09.80.065 LIMPEZA DE POSTO PRIMARIO E PINTURA DOS BARRAMENTOS 1025,74UN

09.80.090 PLACA DE AVISO EM CABINE PRIMARIA 76,11UN

09.80.099 OUTROS SERVICOS EM ALTA TENSAO - CONSERVACAO 592,81MV

09.82.001 POSTE DE ACO GALVANIZADO DE 3 1/2" X 6,00 M 2156,41UN

09.82.004 CABECOTE TIPO TELEFONICA 26,43UN

09.82.005 BRAQUET COM 2 ISOLADORES PARA B.T. 27,22UN

09.82.006 BRAQUET COM 3 ISOLADORES PARA B.T. 39,33UN

09.82.007 BRAQUET COM 4 ISOLADORES PARA B.T. 49,72UN

09.82.009 CAIXA ESTAMPADA 4" X 2" 13,20UN

09.82.010 CAIXA ESTAMPADA 4" X 4" 17,54UN

09.82.011 BRACADEIRA PARA FIXACAO DE ELETRODUTO 9,12UN

09.82.025 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 10MM 21,75UN

09.82.026 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 16MM 24,21UN

09.82.027 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 25MM 24,65UN

09.82.028 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 35MM 30,27UN

09.82.029 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 50MM 36,39UN

09.82.030 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 70MM 36,05UN

09.82.031 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 95MM 45,38UN

09.82.032 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 120MM 58,91UN

09.82.033 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 150MM 60,37UN

09.82.034 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 185MM 74,25UN

09.82.035 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 240MM 76,33UN

09.82.042 BASE DE CHAPA DE FERRO N 14 PARA FIXACAO DE DISJUNTOR NO Q.D. 368,32M2

09.82.046 FECHADURA TIPO YALE 63,60UN

09.82.084 CHAVE BLINDADA COM FUSIVEIS DE 3 X 30 A - B.T. 359,10UN

09.82.085 CHAVE BLINDADA COM FUSIVEIS DE 3 X 60 A - B.T. 546,63UN

09.82.086 CHAVE BLINDADA COM FUSIVEIS DE 3X100 A - B.T. 1334,94UN
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09.82.087 CHAVE BLINDADA COM FUSIVEIS DE 3X200 A - B.T. 2367,76UN

09.82.095 PERFILADO EM CHAPA DE ACO 38X38MM 52,98M

09.82.099 OUTROS SERVICOS DE BAIXA TENSAO 592,81MV

09.83.001 CH.SEC.DE ACAO RAP.SOBRE CARGA COMANDO FRONTAL 3X100 A PAINEL BL.B.T 509,56UN

09.83.002
CH.SECCION. AÇAO RAPIDA SOBRECARGA COMANDO FRONTAL 3X250A PAINEL
BL.BT

2073,04UN

09.83.004 CH.SEC.DE ACAO RAP.SOBRE CARGA COMANDO FRONTAL 3X630 A PAINEL BL.B.T 2329,52UN

09.83.033 BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 200 A 80,57UN

09.83.034 BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 400 A 282,67UN

09.83.035 BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 600 A 49,46UN

09.83.036 BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 30 A 21,86UN

09.83.037 BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 60 A 27,82UN

09.83.038 BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 100 A 44,61UN

09.83.050 BOTOEIRA LIGA-DESLIGA PARA COMANDO DA BOMBA DE RECALQUE 133,24UN

09.83.052 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A a 2X100A 147,35UN

09.83.063 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X200A 679,36UN

09.83.065 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A a 3X50A 126,70UN

09.83.066 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A a 3X100A 163,44UN

09.83.067 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X400A 1808,57UN

09.83.069 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X600A 2485,89UN

09.83.070
RELE BIMETALICO DE SOBRECORRENTE FAIXA AJUSTAVEL DE 6,3A - 10A PARA
QD.COMANDO BOMBA RECALQUE

317,01UN

09.83.071
RELE BIMETALICO DE SOBRECORRENTE FAIXA AJUSTAVEL DE 8,0A - 12,5A PARA
QD.COMANDO BOMBA RECALQUE

302,94UN

09.83.072
RELE BIMETALICO DE SOBRECORRENTE FAIXA AJUSTAVEL DE 10A - 16A PARA
QD.COMANDO BOMBA RECALQUE

331,21UN

09.83.073
RELE BIMETALICO DE SOBRECORRENTE FAIXA AJUSTAVEL DE 16A - 25A PARA
QD.COMANDO BOMBA RECALQUE

415,71UN

09.83.077 CONTACTOR TRIPOLAR ATE 9A PARA QD.COMANDO BOMBA RECALQUE 361,82UN

09.83.078 CONTACTOR TRIPOLAR ATE 12A PARA QD.COMANDO BOMBA RECALQUE 398,88UN

09.83.079 CONTACTOR TRIPOLAR ATE 16A PARA QD.COMANDO BOMBA RECALQUE 424,31UN

09.83.080 CONTACTOR TRIPOLAR ATE 25A PARA QD.COMANDO BOMBA RECALQUE 467,87UN

09.83.099 OUTROS SERVICOS DE BAIXA TENSAO 592,81MV

09.84.001 INTERRUPTOR DE 1 TECLA 19,89UN

09.84.002 INTERRUPTOR DE 2 TECLAS 44,28UN

09.84.003 INTERRUPTOR DE 3 TECLAS 45,16UN

09.84.004 INTERRUPTOR PARALELO 23,34UN

09.84.009 TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V 21,49UN

09.84.010 TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 20A-250V 28,01UN

09.84.017 BOTAO DE CAMPAINHA 21,30UN

09.84.020 ESPELHO DE 4'X2' 6,85UN

09.84.021 ESPELHO 4'X4' 13,14UN

09.84.030 CIGARRA TIPO FABRICA 243,42UN

09.84.035 PLAFON DE ALUMINIO DE SOBREPOR - BOCA 10 PARA GLOBO TIPO BRASIL 24,23UN

09.84.037 CALHA DA LUMINARIA P/LAMPADA FLUOR. 2X32W C/DIFUSOR E SOQUETE (IL-42) 224,70UN

09.84.038
CALHA DA LUMINARIA P/LAMPADA FLUOR. 1X32W C/REFLETOR ALUM. E SOQUETE
(IL-44)

167,85UN

09.84.039
CALHA DA LUMINARIA P/LAMPADA FLUOR. 2X32W C/REFLETOR ALUM. E SOQUETE
(IL-45)

151,17UN

09.84.040 CALHA DA LUMINÁRIA P/LÂMPADA FLUOR. 2X16W C/DIFUSOR E SOQUETES (IL-68) 200,66UN

09.84.041
CALHA DA LUMINÁRIA P/LÂMPADA FLUOR.4X16W COM REFLETOR, ALETAS E
SOQUETES (IL-62)

309,03UN
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09.84.042
ADEQUAÇÃO DE LUMINARIA FLUORESCENTE 1X32W PARA LED  TUBULAR
POLICARBONATO 18W TEMPERATURA DE COR 4000ºK

57,46UN

09.84.045 REATOR ELETRONICO P/LAMPADA FLUORESC.AFP 1X32W BIVOLT COM PROTEÇÃO 54,64UN

09.84.046 REATOR ELETRONICO P/LAMPADA FLUORESC.AFP 2X32W BIVOLT COM PROTEÇÃO 80,02UN

09.84.049
ADEQUAÇÃO DE LUMINARIA FLUORESCENTE 2X32W PARA LED TUBULAR
POLICARBONATO 18W  TEMPERATURA DE COR 4000ºK

102,89UN

09.84.050 RECEPTACULO PORCELANA  P/LAMP FLUORESC. COMPACTA ROSCA E-27 21,40UN

09.84.051 RECEPTACULO P/LAMPADA HG OU MHL P/LUMINARIA EXT.OU PROJ-ROSCA E-40 61,92UN

09.84.052 SOQUETE P/LAMPADA FLUORESCENTE TIPO ANTI-VIBR. S/PORTA-STAR 8,70UN

09.84.055 PORTA LAMP ROSCA E-27,PORCEL.C/FLANGE FIX.P/PRATO FIX.P/ROSCA 3/8" GAS 56,77UN

09.84.060 CORRENTE PARA PENDENTE DE APARELHO PARA ILUMINACAO 26,83M

09.84.061
ADEQUAÇÃO DE LUMINARIA FLUORESCENTE 1X32W PARA LED TUBULAR VIDRO
18W TEMPERATURA DE COR 4000ºK 

44,07UN

09.84.062
ADEQUAÇÃO DE LUMINARIA FLUORESCENTE 2X32W PARA LED TUBULAR VIDRO
18W  TEMPERATURA DE COR 4000ºK

76,10UN

09.84.070 CANOPLA DE FIXACAO PARA PENDENTE DE LUMINARIA FLUORESCENTE 32,95UN

09.84.071 REATOR ELETRONICO PT RAP P/FLUOR. AFP 1X28W BIVOLT C/PROTEÇÃO 131,43UN

09.84.072 REATOR ELETRONICO PT RAP P/FLUOR. AFP 2X28W BIVOLT C/PROTEÇÃO 122,34UN

09.84.074 REATOR SIMPLES P/VAPOR SODIO AFP 70W 220V CAP/IGN 130,48UN

09.84.075 REATOR SIMPLES P/VAPOR SODIO AFP 150W 220V CAP/IGN 200,96UN

09.84.076 REATOR SIMPLES P/VAPOR SODIO AFP 250W 220V CAP/IGN 226,95UN

09.84.077 REATOR SIMPLES P/VAPOR METAL. AFP 70W 220V CAP/IGN 135,33UN

09.84.078 REATOR SIMPLES P/VAPOR METAL. AFP 150W 220V CAP/IGN 191,48UN

09.84.079 REATOR SIMPLES P/VAPOR METAL. AFP 250W 220V CAP/IGN 208,21UN

09.84.080 REATOR ELETRONICO P/LAMPADA FLUORESCENTE 2X16W BIVOLT C/PROTEÇÃO 69,34UN

09.84.092 REATOR PARA LAMPADA HG - 220V/250W 134,20UN

09.84.099 OUTROS SERVICOS DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS 592,81MV

09.84.100 CALHA P/LUMIN.SOBREPOR C/REFLETOR ALUM.P/LAMP.FLUOR. 1X28W (IL-73 E IL-81) 134,76UN

09.84.101 CALHA P/LUMIN.SOBREPOR C/REFLETOR ALUM.P/LAMP.FLUOR. 2X28W (IL-74 E IL-82) 166,41UN

09.84.102 CALHA P/LUMIN.SOBREPOR C/REFLETOR E ALETAS P/LAMP.FLUOR. 2X28W (IL-75) 296,36UN

09.84.103 CALHA P/LUMIN.SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSP.P/LAMP.FLUOR. 2X28W (IL-77) 283,76UN

09.84.104 CALHA P/LUMIN.DE EMBUTIR C/REFLETOR E ALETAS P/LAMP.FLUOR. 2X28W (IL-78) 277,38UN

09.84.105 CALHA P/LUMIN.DE EMBUTIR C/REFLETOR S/ALETAS P/LAMP.FLUOR. 1X28W (IL-79) 190,28UN

09.84.106 CALHA P/LUMIN.DE EMBUTIR C/REFLETOR S/ALETAS P/LAMP.FLUOR. 2X28W (IL-80) 231,52UN

09.84.107
ADEQUAÇÃO DE LUMINARIA FLUORESCENTE 4X16W PARA LED TUBULAR VIDRO
10W  TEMPERATURA DE COR 4000ºK

92,33UN

09.84.108
ADEQUAÇÃO DE LUMINARIA FLUORESCENTE 2X16W PARA LED TUBULAR VIDRO
10W TEMPERATURA DE COR 4000ºK 

51,77UN

09.84.109
ADEQUAÇÃO DE LUMINARIA FLUORESCENTE 4X16W PARA LED TUBULAR
POLICARBONATO 10W  TEMPERATURA DE COR 4000ºK

161,11UN

09.84.110
ADEQUAÇÃO DE LUMINARIA FLUORESCENTE 2X16W PARA LED TUBULAR
POLICARBONATO 10W TEMPERATURA DE COR 4000ºK 

86,16UN

09.85.005 LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W 18,74UN

09.85.006 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 23W 29,16UN

09.85.010 LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W 68,31UN

09.85.011 LAMPADA VAPOR DE SODIO 150W 88,44UN

09.85.012 LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W 88,83UN

09.85.016 LAMPADA FLUORESCENTE DE 16W 17,01UN

09.85.017 LAMPADA VAPOR METÁLICO 70W 385,23UN

09.85.018 LAMPADA VAPOR METALICO 150W 488,33UN

09.85.019 LAMPADA VAPOR METALICO 250W 135,62UN

09.85.023 LUMIN. BLINDADA ARANDELA P/ LAMP. MISTA 160 W 325,85UN
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09.85.024 LUMIN. BLINDADA PLAFONIER P/ LAMP. MISTA 160W 309,76UN

09.85.025 LUMIN. BLINDADA ARANDELA P/ LAMP. FLUOR.COMPACTA  23 W 400,88UN

09.85.037 BRACO ACO GALVANIZADO DN 1 1/2" X 2,00 M 384,49UN

09.85.039 BRACO ACO GALVANIZADO DE 1" X 1.00M 238,33UN

09.85.043 LUMINARIA ABERTA (APARELHO) TIPO ECON. P/ LAMP. V. MERC./MISTA 250W 217,27UN

09.85.045 CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO PARA 2 PROJETORES 468,78UN

09.85.047 POSTE ACO GALVANIZADO RETO 4" X6.00M P/ILUMIN EXTERNA 1938,91UN

09.85.048 POSTE DE AÇO GALV.TIPO CURVO,C/JANELAS INSP H=7 M ACIMA DO SOLO 2442,54UN

09.85.050 POSTE DE AÇO GALV.TIPO RETO, C/JANELA INSP. H=10M ACIMA DO SOLO 6362,77UN

09.85.053 POSTE DE CONCRETO TUBULAR OCO DE 7 M DE COMPR C/ JANELA ISNPECAO 1290,97UN

09.85.060 CONDULETE DE 1" 49,27UN

09.85.061 CONDULETE DE 1 1/4" 67,67UN

09.85.062 CONDULETE DE 1 1/2" 67,00UN

09.85.063 CONDULETE DE 2" 128,32UN

09.85.064 CONDULETE DE 3/4" 40,85UN

09.85.065 CONDULETE DE 1/2" 43,15UN

09.85.066 LAMPADA BULBO LED  <= 13W ROSCA E 27  BIVOLT. TEMPERATURA COR 3000ºK. 30,65UN

09.85.080 MOTOR PARA BOMBA DE RECALQUE DE 1/2 HP - 220 V BIFASICO 1090,84UN

09.85.081 MOTOR PARA BOMBA DE RECALQUE DE 3/4 HP - 220 V BIFASICO 1146,54UN

09.85.082 MOTOR PARA BOMBA DE RECALQUE DE 1 HP - 220 V BIFASICO 1327,44UN

09.85.083 MOTOR PARA BOMBA DE RECALQUE DE 2 HP - 220 V TRIFASICO 1753,13UN

09.85.084 MOTOR PARA BOMBA DE RECALQUE DE 3 HP - 220 V TRIFASICO 2100,65UN

09.85.085 MOTOR PARA BOMBA DE RECALQUE DE 5 HP - 220 V TRIFASICO 3301,82UN

09.85.086 LAMPADA LED TUBULAR VIDRO DE 10W C/TEMPERATURA DE COR 4000° K 21,31UN

09.85.087
LAMPADA LED TUBULAR POLICARBONATO DE 10W C/TEMPERATURA DE COR 4000°
K

38,50UN

09.85.088 LAMPADA LED TUBULAR VIDRO DE 18W C/TEMPERATURA DE COR 4000° K 33,47UN

09.85.089
LAMPADA LED TUBULAR POLICARBONATO DE 18W C/TEMPERATURA DE COR 4000°
K

46,87UN

09.85.099 OUTROS SERVICOS DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS 592,81MV

09.85.102 LAMPADA FLUORESCENTE DE 28W C/BASE G5 TEMPER.COR DE 4000° K 18,27UN

09.86.001 CAPTOR TIPO FRANKLIN, BOUQUET NIQUELADO DE 4 PONTAS-CONECTOR GRANDE 361,21UN

09.86.020 SUPORTE SIMPLES COM ROLDANA PARA CABO DE COBRE NU 25 A 35 MM2 62,48UN

09.86.021 SUPORTE SIMPLES COM ROLDANA PARA CABO DE COBRE NU 70 A 95 MM2 62,48UN

09.86.025 CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABO DE 25 MM2 22,01UN

09.86.026 CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABO DE 35 MM2 23,27UN

09.86.027 CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABO DE 95 MM2 51,40UN

09.86.035 ELETRODUTO DE PVC DE 2" X 3,00 M PARA PROTECAO DE CABO DE COBRE NU 122,16UN

09.86.099 OUTROS SERVICOS DE PARA-RAIOS E ATERRAMENTOS 592,81MV

10.01.020 FORRO DE TABUA APAR. 10X1CM MACHO-FEMEA G1-C4  SEMI ENTARUGADO 169,45M2

10.01.021 FORRO DE TABUA APAR. 10X1CM MACHO-FEMEA G1-C4 ENTARUGADO 209,00M2

10.01.022
FORRO ACUSTICO COR BRANCA TIPO NUVEM PLACA 60X60CM H=50MM INCLUSIVE
ELEMENTOS DE FIXAÇÃO FORNEC. E INSTAL - USO EXCLUSIVO SALA DE INOVAÇÃO

894,56M2

10.01.023
FORRO ACUSTICO COR BRANCA TIPO NUVEM PLACA 120X60CM H=50MM INCLUSIVE
ELEMENTOS DE FIXAÇÃO FORNEC. E INSTAL - USO EXCLUSIVO SALA DE INOVAÇÃO

721,05M2

10.01.049 FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL ESTRUTURA 96,45M2

10.01.058 ISOLACAO TERMOACUSTICA - LA DE VIDRO ESP 1" 39,99M2

10.01.059 ISOLACAO TERMOACUSTICA - LA DE VIDRO E=2" 41,17M2

10.01.060 ISOLACAO TERMICA - CHAPA DE ISOPOR E=30MM 22,85M2

10.01.061 ISOLACAO TERMOACUSTICA - LA DE ROCHA E=2`` 28,07M2

10.01.071 FORRO PLACA MINERAL NRC 0,55 GERGIAN INCL.PERFIS FORNEC/INST. 141,05M2
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10.01.074 FORRO PLACA MINERAL NRC 0,65 SAHARA INCL.PERFIS FORNEC/INST. 169,21M2

10.01.075 FORRO PLACA MINERAL NRC 0,70 CONSTELATION INCL.PERFIS FORNEC/INST. 137,79M2

10.01.076 FORRO PLACA MINERAL NRC 0,70 MP COMPLETE INCL.PERFIS FORNEC/INST. 155,38M2

10.01.077 FORRO PLACA MINERAL NRC 0,85 THERMOFON INCL.PERFIS FORNEC/INST. 197,16M2

10.01.078 FORRO EM PLACA MINERAL NRC 0,75 TÔNICA INC. PERFIS FORNEC/INSTALADO 299,14M2

10.01.082 FORRO EM LÂMINA DE PVC 200MM E = 7 OU 8MM 47,66M2

10.01.083
ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR 20X20 GALV. E=0,95MM MALHA 1,20X0,40M
P/SUSTENTAÇÃO DE FORRO PVC

60,19M2

10.01.099 FORROS 592,81MV

10.50.001 DEMOLIÇÃO DE FORRO DE ESTUQUE OU MADEIRA, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO 3,29M2

10.50.003 DEMOLIÇÃO DE FORRO EM GESSO 4,53M2

10.50.004 DEMOLIÇÃO DE ENTARUGAMENTO 1,64M2

10.50.005 DEMOLIÇÃO DE FORROS DE MADEIRA, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO. 1,64M2

10.50.099 DEMOLICOES 592,81MV

10.60.001 RETIRADA DE FORROS DE MADEIRA PREGADOS (PLACAS OU TABUAS) 12,89M2

10.60.002 RETIRADA DE FORROS EM PLACAS APOIADAS 6,90M2

10.60.005 RETIRADA DE FORRO DE PVC EM LAMINAS 12,89M2

10.60.099 RETIRADAS 592,81MV

10.70.001 RECOLOCAÇÃO DE FORRO DE MADEIRA PREGADO (PLACAS OU TABUAS) 15,53M2

10.70.002 RECOLOCAÇÃO DE FORRO EM PLACAS APOIADAS 6,90M2

10.70.005 RECOLOCACAO DE FORRO DE PVC EM LAMINAS 12,89M2

10.70.099 RECOLOCACOES DE FORROS 592,81MV

10.80.012 FORRO DE ESTUQUE 191,03M2

10.80.033 PERFIL DE FERRO SECCAO CARTOLA EM CHAPA N 20 P/SUST DE FORRO 40,07M

10.80.034 TABUA DE 10 X 1 CM TIPO MACHO-FEMEA G1-C4 PARA FORRO 132,25M2

10.80.038 REPREGAMENTO DE FORROS DE MADEIRA 5,95M2

10.80.040 ESTRUTURA DE ENTARUGAMENTO PARA FORRO DE MADEIRA 74,84M2

10.80.099 SERVICOS EM FORROS - CONSERVACAO 592,81MV

11.01.001 IMPERMEABILIZACAO DE SUB-SOLOS C/ARG CIM-AREIA 1:3 CONTENDO HIDROFUGO 67,63M2

11.01.002 IMPERMEABILIZACAO DE SUB-SOLOS C/ARG CIM-AREIA 1:3 HIDR TINTA BETUMINOSA 94,70M2

11.01.003 IMPERMEABILIZACAO POR CRISTALIZACAO - SUB SOLOS 12,57M2

11.01.010
IMPERMEAB C/ ARGAM POLIMERICA SEMIFLEXIVEL P/ CORTINAS E POCOS DE ELEV
COM APLICAÇAO 4 DEMAOS

22,99M2

11.01.099 IMPERMEABILIZACOES 592,81MV

11.02.022 IMPERMEABILIZACAO MULTIMEMBRANAS ASFALTICAS - FELTRO ASFALTO 244,75M2

11.02.023 IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ELASTOMERICA BUTILICA OU EPDM 492,01M2

11.02.024 IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA PRE FABRICADA 4MM 116,80M2

11.02.025 IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA PRE FABRICADA 4MM - ACAB AREIA 150,07M2

11.02.026 IMPERM C/ EMULSAO ACRILICA ESTRUT C/ VEU DE POLIESTER-6 DEMAOS / 2 EST 72,38M2

11.02.027 IMPERMEABILIZACAO C/ EMULSAO ACRILICA - 6 DEMAOS 60,55M2

11.02.035 IMPERMEAB C/ MANTA ASF PRE-FABR 4MM ACAB ALUMIN SEM PROT MECANICA 127,69M2

11.02.040
IMPERMEABIL.EMULSAO ASFALTICA ELASTOMERICA MONOCOMPONENTE.

   APLICAÇAO 4 DEMÃOS INCLUS.TELA ESTRUTURANTE
   

89,46M2

11.02.050 ISOLACAO TERMOACUSTICA - LA DE VIDRO ESP 1" 39,99M2

11.02.054 ISOLAMENTO TERMICO COM CAMADAS DE ARGILA EXPANDIDA 527,87M3

11.02.055 FORNEC E COLOCACAO DE ISOPOR P/ TRATAMENTO ACUSTICO ENTRE LAJES 697,14M3

11.02.062 PROTECAO TERMO-MECANICA C/LADR HIDRAUL 1 COR INCL ARGAM ASSENT 178,65M2

11.02.066 REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 E=2,5CM 33,19M2

11.02.067
ARGAMASSA PARA PROTEÇAO MECANICA SOBRE SUPERFICIE IMPERMEABILIZADA  

   TRAÇO 1:4  ESPESSURA 3CM 
   

34,28M2
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11.02.099 IMPERMEABILIZACOES 592,81MV

11.03.001 COM ARGAMASSA CIM AREIA 1:3 COM HIDROFUGO (APLICACAO INTERNA) 67,63M2

11.03.002 COM ARGAMASSA CIM AREIA 1:3 COM HIDROFUGO E TINTA BET (APLIC INTERNA) 94,70M2

11.03.004 IMPERMEABILIZACAO POR CRISTALIZACAO - RESERVATORIOS ENTERRADOS 12,57M2

11.03.006
IMPERMEABILIZAÇAO RESERV.ELEV COM ARGAMASSA POLIMERICA APLICAÇAO 2

   DEMÃOS SEMIFLEXIVEL + 4 DEMÃOS FLEXIVEL INCLUS.TELA ESTRUTURANTE
   

65,43M2

11.03.007
IMPERMEABIL RESERV.ENTERRADO COM ARGAMASSA POLIMERICA SEMIFLEXIVEL

   COM APLICAÇÃO 4 DEMÃOS
   

26,52M2

11.03.010 COM TINTA BETUMINOSA (APLICACAO EXTERNA) 16,62M2

11.03.099 IMPERMEABILIZACOES 592,81MV

11.04.002 JUNTAS DE DILATACAO FUGENBAND ELASTICO PERFIL 0-12 80,73M

11.04.003 JUNTAS DE DILATACAO FUGENBANB ELASTICO PERFIL 0-22 143,30M

11.04.004 JUNTAS DE DILATACAO/MASTIQUE ELASTICO OU POLIURETANO 0,29C3

11.04.010 MANGUEIRA PLASTICA FLEXIVEL PARA JUNTA DE DILATACAO 14,59M

11.04.012 ISOPOR PARA SUPORTE DE MASTIQUE 7,84M

11.04.021 JUNTA ELASTICA ESTRUTURAL NEOPRENE (REF 2020F) INCLUSIVE LIMPEZA 317,77M

11.04.022 JUNTA ELASTICA ESTRUTURAL NEOPRENE (REF 2027M) INCLUSIVE LIMPEZA 201,72M

11.04.030 CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS 1"x1/8" ALUMINIO 56,81M

11.04.041
SELANTE DE POLIURETANO P/JUNTAS MOVIMENTACAO/DESSOLIDARIZACAO
QUADRO

33,09M

11.04.099 SERVICOS EM JUNTAS DE DILATACAO 592,81MV

11.50.001 DEMOLIÇÃO DE IMPERMEABILIZACOES COM MULTIMEMBRANAS ASFALT - ELEM SINT 10,30M2

11.50.002 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA COM IMPERMEABILIZANTE 12,37M2

11.50.003 DEMOLIÇÃO DE ISOLAMENTO TÉRMICO COM CONCRETO CELULAR 2,06M2

11.50.004 DEMOLIÇÃO DE ISOLAMENTO TÉRMICO DE MANTA DE LA DE VIDRO 1,03M2

11.50.005 DEMOLIÇÃO PROTECAO TERMOMECANICA COM CONCRETO CELULAR 10,30M2

11.50.050 DEMOLIÇÃO DE JUNTAS DE DILATACAO METALICAS 4,12M

11.50.099 DEMOLICOES 592,81MV

11.60.001
RETIRADA DE ISOLAMENTO TÉRMICO COM CONCRETO CELULAR OU TIJOLOS
CERÂMICOS

6,18M2

11.60.002
RETIRADA DE ISOLAMENTO TERMICO COM DOLOMITA/SEIXOS ROLADOS/ARGILA
EXPANDIDA

2,06M2

11.60.099 RETIRADAS 592,81MV

11.70.015
RECOLOCAÇÃO  DE ISOLAMENTO TÉRMICO EM BRITAS, SEIXOS ROLADOS E ARGILA
EXPANDIDA

88,66M3

11.70.099 RECOLOCACOES DE IMPERMEABILIZACOES/JUNTA DE DILATACAO 592,81MV

11.80.099 SERVICOS DE IMPERMEABILIZACAO/JUNTAS DE DILATACAO - CONSERVACAO 592,81MV

12.01.001 CHAPISCO 13,22M2

12.01.006 EMBOCO DESEMPENADO 45,48M2

12.01.099 REVESTIMENTOS PARA TETOS 592,81MV

12.02.002 CHAPISCO 7,35M2

12.02.003 CHAPISCO ROLADO PARA SUPERFICIES LISAS 10,03M2

12.02.005 EMBOCO 37,39M2

12.02.006 EMBOCO DESEMPENADO 45,54M2

12.02.007 REBOCO 27,58M2

12.02.009 REVESTIMENTO COM GESSO 25,01M2

12.02.010 REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO BRANCO 39,01M2

12.02.011 REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO BRANCO E PINTURA ACRILICA 45,31M2

12.02.012 CERAMICA ESMALTADA 10X10CM - LARANJA,VERMELHO,AMARELO 201,62M2

12.02.013 CERAMICA ESMALTADA 10X10CM - AZUL,VERDE,PRETO 162,47M2
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12.02.014 CERAMICA ESMALTADA 10X10CM - BRANCO,AREIA,BEGE,OCRE,CINZA 156,15M2

12.02.029 CERAMICA ESMALTADA 20X20CM 107,64M2

12.02.036 REVESTIMENTO COM AZULEJOS  RETIFICADOS LISOS BRANCO BRILHANTE 120,35M2

12.02.043 PERFIL SEXTAVADO EM ALUMINIO PARA AZULEJO 12,51M

12.02.044 PERFIL CANTONEIRA EM ALUMINIO PARA REBOCO 31,76M

12.02.050 REVESTIMENTO TEXT. ACRIL. PIGMENTADO (CORES PRONTAS) - ACAB RANHURADO 41,14M2

12.02.051 REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO PIGMENTADO (CORES PRONTAS) 33,50M2

12.02.072 GUARNIÇÃO APARELHADA 5 X 1 CM G1-C4 P/ACABAM JUNTAS DILATACAO 18,36M

12.02.099 REVESTIMENTOS P/ PAREDES INTERNAS 592,81MV

12.04.004 CHAPISCO 7,35M2

12.04.005 EMBOCO 37,39M2

12.04.006 EMBOCO DESEMPENADO 45,48M2

12.04.007 REBOCO 27,58M2

12.04.008 CHAPISCO FINO PENEIRADO 8,79M2

12.04.013 REVESTIMENTO TEXT. ACRIL. PIGMENTADO (CORES PRONTAS)- ACAB RANHURADO 41,14M2

12.04.014 REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO PIGMENTADO (CORES PRONTA) 33,50M2

12.04.018 REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO BRANCO 39,01M2

12.04.019 REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO BRANCO E PINTURA ACRILICA 45,31M2

12.04.020 REVESTIMENTO COM PASTILHAS NATURAIS 2,5X2,5CM 407,94M2

12.04.021 REVESTIMENTO COM PASTILHAS NATURAIS 5,0X5,0CM 330,94M2

12.04.022 REVESTIMENTO COM PASTILHAS ESMALTADAS 2,5X 2,5 CM 296,17M2

12.04.023 REVESTIMENTO COM PASTILHAS ESMALTADAS 4,0X 4,0 CM 175,65M2

12.04.024 REVESTIMENTO COM PASTILHAS ESMALTADAS 5,0X 5,0 CM 262,49M2

12.04.040 REVESTIMENTO C/ PLAQUETA LAMINADA 194,12M2

12.04.048 CERAMICA ESMALTADA 10X10CM - LARANJA,VERMELHO,AMARELO 211,83M2

12.04.049 CERAMICA ESMALTADA 10X10CM - AZUL,VERDE,PRETO 172,68M2

12.04.050 CERAMICA ESMALTADA 10X10CM - BRANCO,AREIA,BEGE,OCRE,CINZA 166,36M2

12.04.099 REVESTIMENTOS PARA PAREDES EXTERNAS 592,81MV

12.50.001 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA/GESSO EM FORRO E PAREDES 11,57M2

12.50.002
DEMOLIÇÃO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG
ASSENTAMENTO

17,36M2

12.50.003 DEMOLIÇÃO SOMENTE DE AZULEJO 5,78M2

12.50.099 DEMOLICOES 592,81MV

12.60.001
RETIRADA DE MÁRMORE PEDRAS OU GRANITOS INCL DEMOLICÃO ARGAMASSA
ASSENTAMENTO

37,11M2

12.60.099 RETIRADAS 592,81MV

12.70.001 RECOLOCAÇÃO DE MÁRMORE, PEDRAS E GRANITOS 119,46M2

12.70.099 RECOLOCACOES DE REVESTIMENTOS DE FORRO E PAREDE 592,81MV

12.80.003 CHAPISCO RUSTICO COM PEDRISCO 12,99M2

12.80.030 REPARO EM TRINCAS E RACHADURAS 16,38M

12.80.050 CANTONEIRA DE FERRO DE 1"X1"X1/8" 52,63M

12.80.051 CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS 1"x1/8" ALUMINIO 52,69M

12.80.099 SERVICOS EM REVESTIMENTOS DE FORRO E PAREDE - CONSERVACAO 592,81MV

13.01.004 LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM 42,88M2

13.01.006 LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM 9,59M2

13.01.010 ENCHIMENTO DE REBAIXO DE LAJE COM TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 403,37M3

13.01.011 ENCHIMENTO DE REBAIXO DE LAJE COM CACOS DE CONCRETO CELULAR 634,75M3

13.01.017 ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM 33,19M2

13.01.018 ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM 34,99M2

13.01.099 SERVICOS DE LASTROS E/OU ENCHIMENTOS 592,81MV

13.02.004 CIMENTADO DESEMPENADO E ALISADO C/ CORANTE E=3,5CM INCL ARG REG 72,53M2
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13.02.005 CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO E=3,50CM INCL ARG REG 66,66M2

13.02.006 PISO DE CONCRETO Fck 25MPa DESEMPENAMENTO MECÂNICO E=8CM 80,88M2

13.02.007 PISO DE CONCRETO LISO-FUNDACAO DIRETA FCK-25 MPA 203,50M2

13.02.009 PISO DE CONCRETO CAMURCADO-FUNDACAO DIRETA FCK-25 MPA 193,47M2

13.02.010 QE-26 QUADRA DE ESPORTES/DE CONCRETO/LAJE ALVEOLAR 28,06M2

13.02.011 QE-27 QUADRA DE ESPORTES/PISO DE CONCRETO/PRE-LAJE TRELICADA 28,06M2

13.02.012 QE-28 QUADRA DE ESPORTES/PISO COM PROTECAO ACUSTICA SOBRE LAJE 260,88M2

13.02.013 QE-29 ESPACO MULTIESPORTIVO/PISO DE CONCRETO/LAJE ALVEOLAR 46,61M2

13.02.014 QE-30 ESPACO MULTIESPORTIVO/PISO DE CONCRETO/PRE-LAJE TRELICADA 46,72M2

13.02.015 QE-31 ESPACO MULTIESPORTIVO/PISO COM PROTECAO ACUSTICA SOBRE LAJE 265,54M2

13.02.017 LADRILHOS HIDRAULICOS DE 20X20 CM LISOS EM UMA COR 136,76M2

13.02.019 LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL DE ALERTA 160,26M2

13.02.020 LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL DIRECIONAL 160,07M2

13.02.023 BORRACHA COLADA - PISO TATIL DIRECIONAL 244,63M2

13.02.024 BORRACHA ASSENTADA C/ ARGAMASSA - PISO TATIL DIRECIONAL 393,18M2

13.02.031 QE-32 QUADRA DE ESPORTES/PISO DE CONCRETO ARMADO/FUNDACAO DIRETA 161,44M2

13.02.032 FAIXA ANTIDERRAPANTE A BASE DE RESINA EPÓXICA E AREIA QUARTZOSA L=4CM 16,75M

13.02.033 QE-33 ESPACO MULTIESPORTIVO/PISO DE CONCRETO ARMADO/FUNDACAO DIRETA 163,73M2

13.02.034 GRANILITE CINZA / CIMENTO COMUM 8MM C/ POLIMENTO 186,40M2

13.02.038 GRANILITE PRETO/CIMENTO COMUM E=8MM COM POLIMENTO 189,96M2

13.02.040 PISO DE ALTA RESISTENCIA TIPO MEDIO, POLIDO E=8MM PRETO/CIMENTO COMUM 113,01M2

13.02.041 PISO DE ALTA RESISTENCIA TIPO MEDIO, POLIDO E=8MM CINZA/CIMENTO COMUM 103,26M2

13.02.042 TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA) 17,78KG

13.02.047 SOALHO DE TABUAS DE 10X2CM MACHO-FEMEA G1-C6 SOBRE LASTRO/LAJE 747,07M2

13.02.048 SOALHO DE TABUAS DE 20X2CM MACHO-FEMEA G1-C6 SOBRE LASTRO/LAJE 671,25M2

13.02.049 QE-34 QUADRA DE ESPORTES/PISO FIBRA POLIPROPILENO CORRUGADO/FUND DIR 133,99M2

13.02.050 QE-35 ESPACO MULTIESPORTIVO/PISO FIBRA POLIPROP CORRUGADO/FUND DIR 138,17M2

13.02.052 TRATAMENTO SELADOR PARA GRANILITE - BASE AGUA 11,22M2

13.02.053 BORRACHA COLADA - PISO TATIL DE ALERTA 244,63M2

13.02.055 BORRACHA ASSENTADA C/ ARGAMASSA  - PISO TATIL DE ALERTA 393,18M2

13.02.058 SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS-PINTURA ESMALTE EPOXI 16,38CJ

13.02.059
SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS FITA ADESIVA COR AMARELA 25x200MM (2
FAIXAS)

16,48CJ

13.02.061
PISO DE BORRACHA SINT PASTILHADA COR PRETA ESP 7MM FIXAVEL
C/ARGAMASSA

197,56M2

13.02.064 PORCELANATO TECNICO 185,44M2

13.02.066 PISO DE CONCRETO/LAJE ALVEOLAR (TIPO LAJE ZERO) 26,65M2

13.02.067 PISO DE CONCRETO/LAJE TRELICADA (TIPO LAJE ZERO) 26,65M2

13.02.068
PISO DE CONCRETO SOBRE LAJE IMPERMEABILIZADA OU SOBRE PROTECAO
ACUSTICA

167,25M2

13.02.069 PORCELANATO ESMALTADO 205,39M2

13.02.075 CHAPAS VINILICAS (COR ESPECIFICAR) ESPESSURA DE 2 MM 155,17M2

13.02.076 PORCELANATO TÉCNICO 25X25 CM ESPESSURA 10 A 15MM - PISO TATIL DE ALERTA 897,23M2

13.02.077 CHAPAS VINILICAS/TRANSITO PESADO (COR ESPECIFICAR) ESP 2MM 223,18M2

13.02.078
PISO VINIILICO EM MANTA LARG.DE 2,00M  H=2MM INCLUSO RODAPÉ CURVO 10CM 
FORNEC E INSTAL.- USO EXCLUSIVO SALA DE INOVAÇÃO

302,35M2

13.02.080
PISO VINIÍLICO EM MANTA COM TRATAMENTO SUPERFÍCIE COM PUR  LARG.DE 2,00M 
E=2MM  INCLUSO RODAPÉ CURVO H= 5CM  FORNEC E INSTALADO.

303,65M2

13.02.085 PORCELANATO TÉCNICO 25X25 CM ESPESSURA 10 A 15MM - PISO TATIL DIRECIONAL 874,66M2

13.02.087 TACO MADEIRA G1-C6 APLICADO COM COLA 209,32M2

13.02.092 SINTEKO - DUAS DEMAOS INCLUSIVE RASPAGEM - APLICADO 87,45M2
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13.02.093 RASPAGEM COM CALAFETACAO E APLICACAO DE CERA 66,82M2

13.02.099 SERVICOS DE REVESTIMENTO DE PISOS 592,81MV

13.02.100
CERAMICA ESMALT.ANTIDER. ABSORÇÃO DE AGUA 3% A 8% PEI 4/5 COEF.ATRITO
MINIMO 0,4 USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE

92,18M2

13.03.042 PEDRA ARDOSIA 40X40CM E=7A10MM 115,08M2

13.03.099 SERVICOS DE REVESTIMENTO DE PISOS 592,81MV

13.04.001 DEGRAUS EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 ESPESSURA DE 2 CM 54,33M

13.04.004 DEGRAU DE CONCRETO LISO 131,07M

13.04.026 DEGRAUS DE GRANILITE MOLDADOS NO LOCAL 196,99M

13.04.027 DEGRAUS DE GRANILITE PRE-MOLDADOS 71,50M

13.04.040 DEGRAUS DE CHAPA VINILICA ESPESS 2 MM 194,33M

13.04.050 DEGRAU DE BORRACHA SINTETICA COR PRETA C/TESTEIRA FIXAVEL C/ARG 184,27M

13.04.099 SERVICOS DE REVESTIMENTO DE DEGRAUS 592,81MV

13.05.001 RODAPES DE ARGAM CIMENTO E AREIA 1:3 COM ALTURA DE 5 CM 24,87M

13.05.003 RODAPE DE CIMENTADO DE 15 CM 25,64M

13.05.004 RODAPES DE ARGAM CIMENTO E AREIA 1:3 COM ALTURA DE 10 CM 25,51M

13.05.005 RODAPE DE ARGAMASSA DE CIM/AREIA 1:3 PARA ESCADA 41,86M

13.05.006
RODAPÉ DE ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 ESPESSURA 1,5CM X ALTURA DE
7CM

25,57M

13.05.009 RODAPE DE MADEIRA DE 7X1,5CM G1-C4 38,39M

13.05.014 RODAPES DE LADRILHO HIDRAULICO UMA COR COM 10 CM DE ALTURA 58,69M

13.05.020 RODAPES DE GRANILITE SIMPLES DE 10 CM 60,96M

13.05.022 RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM 24,30M

13.05.023 RODAPE  PORCELANATO TECNICO 7CM 22,81M

13.05.024 RODAPES DE GRANILITE PARA ESCADA DE 10 CM 52,78M

13.05.025 RODAPE DE GRANILITE PARA ESCADA DE 7-CM 52,26M

13.05.026 RODAPÉ DE GRANILITE SIMPLES ALTURA 7CM 60,77M

13.05.028 RODAPES DE MASSA GRANIT ALTA RESISTENCIA DE 10 CM TIPO MEDIO SIMPLES 54,73M

13.05.030 RODAPES MASSA GRANIT ALTA RES 10CM MEDIO P/ESCADA INCL TRIANG 60,60M

13.05.031 RODAPE DE ALTA RESISTENCIA 7-CM TIPO MEDIO PARA ESCADA INCL TRIANGULO 54,60M

13.05.068 RODAPE VINILICO DE 5 CM SIMPLES 34,54M

13.05.069 RODAPE VINILICO DE 7 CM SIMPLES 42,66M

13.05.074 RODAPE VINILICO DE 5 CM PARA ESCADA 37,83M

13.05.075 RODAPE VINILICO DE 7,5 CM PARA ESCADA 46,26M

13.05.099 SERVICOS DE REVESTIMENTO DE RODAPES 592,81MV

13.05.100
RODAPE CERAMICA ANTIDERRAPANTE ALTURA 7CM (MONOQUEIMA) USO
EXCLUSIVO PADRAO CRECHE

14,49M

13.06.005 SOLEIRA DE ARGAMASSA CIM/AREIA 1:3 EM RAMPA 25,04M

13.06.074 SO-14 SOLEIRA RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM (CIMENTADO / ALVENARIA 15,5CM) 121,12M

13.06.075 SO-15 SOLEIRA RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM (CIMENTADO / ALVENARIA 22CM) 133,78M

13.06.076 SO-16 SOLEIRA RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM (GRANILITE / ALVENARIA 15,5CM) 141,11M

13.06.077 SO-17 SOLEIRA RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM (GRANILITE / ALVENARIA 22CM) 162,20M

13.06.082 SO-22 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L= 14 A 17CM) 136,57M

13.06.083 SO-23 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L=19 A 22CM) 176,89M

13.06.084
SO-24 - SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM 2 PEÇAS (L=14 A
17CM)

195,27M

13.06.085 SO-25 SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM 2 PEÇAS (L=19 A 22CM) 235,62M

13.06.086 SO-26 SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM 3 PEÇAS (L=14 A 17CM) 253,83M

13.06.087 SO-27 SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM 3 PEÇAS (L=19 A 22CM) 294,18M

13.06.099 SERVICOS DE REVESTIMENTO DE SOLEIRAS 592,81MV

13.07.002 PE-02 PEITORIL 94,27M
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13.07.099 SERVICOS DE REVESTIMENTO DE PEITORIS 592,81MV

13.50.001 DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO 268,05M3

13.50.002
DEMOLIÇAO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIVE
BASE

32,42M2

13.50.003 DEMOLICAO PISO TACOS DE MADEIRA INCLUSIVE ARG ASSENTAMENTO 23,11M2

13.50.004 DEMOLICAO PISO SOALHO DE TABUAS INCLUSIVE VIGAMENTOS 20,80M2

13.50.006 DEMOLIÇÃO DE SOALHO SOMENTE TÁBUAS 10,40M2

13.50.010
DEMOLIÇÃO DE PISOS VINÍLICOS E DE BORRACHA INCL ARG ASSENT E
REGULARIZACÃO

8,24M2

13.50.015
DEMOLIÇAO REVEST DE DEGRAUS DE ARG/GRANILITE/CACOS/LADRILHOS, INCL
ARG ASSENT.

10,30M2

13.50.016 DEMOLICAO RODAPES EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO 2,47M

13.50.017 DEMOLICAO SOLEIRAS EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO 3,09M

13.50.018 DEMOLICAO PEITORIS EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO 2,47M

13.50.019
DEMOLICAO GUARDA-CORPOS EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA
ASSENTAMENTO

2,47M

13.50.099 DEMOLICOES 592,81MV

13.60.001 RETIRADA DE PISO VINILICO E BORRACHA 4,59M2

13.60.002 RETIRADA DE PISO DE BORRACHA ARGAMASSADO 10,11M2

13.60.003 RETIRADA DE PISO DE CERÂMICA OU LADRILHOS HIDRÁULICOS 30,92M2

13.60.004 RETIRADA DE PISO DE TACOS DE MADEIRA 12,37M2

13.60.005 RETIRADA DE SOALHO INCLUSIVE VIGAMENTO 27,62M2

13.60.006 RETIRADA DE SOALHO SOMENTE TÁBUAS 16,11M2

13.60.007 RETIRADA DE PISO DE PEDRA 26,80M2

13.60.008 RETIRADA DE PISO DE GRANITO OU MÁRMORE 32,99M2

13.60.009 RETIRADA DE DEGRAUS E ESPELHOS EM PEDRA 20,61M

13.60.010 RETIRADA DE DEGRAUS E ESP DE GRANITO OU MÁRMORE 24,74M

13.60.011 RETIRADA DE RODAPÉS DE CERAM LADR-HIDR GRANITO OU MÁRMORE 4,12M

13.60.012 RETIRADA DE RODAPES DE MADEIRA INCLUSIVE CORDÃO 3,08M

13.60.013 RETIRADA DE SOLEIRAS EM GERAL 4,12M

13.60.014 RETIRADA DE PEITORIS EM GERAL 4,12M

13.60.015 RETIRADA DE GUARDA-CORPOS EM GERAL 4,12M

13.60.099 RETIRADAS 592,81MV

13.70.001 RECOLOCAÇÃO DE PISO VINÍLICO E BORRACHA 20,40M2

13.70.002 RECOLOCAÇÃO DE PISO DE BORRACHA ARGAMASSADO 75,19M2

13.70.005 RECOLOCAÇÃO E REPREGAMENTO DE SOALHO 5,95M2

13.70.050 RECOLOCAÇÃO DE RODAPÉS E CORDÕES DE MADEIRA 11,75M

13.70.099 RECOLOCACOES DE PISOS 592,81MV

13.80.002 LASTRO DE CONCRETO 811,21M3

13.80.003 LASTRO DE BRITA GRADUADA COMPACTAÇÃO MECÂNICA E=8CM 16,16M2

13.80.005 DEGRAU DE CONCRETO LISO 131,07M

13.80.006 ENDURECEDOR SUPERFICIAL PARA CONCRETO 11,57M2

13.80.007 PISO DE CONCRETO FCK=25MPA E=5CM 29,58M2

13.80.012 SOALHO DE TABUA 20X2CM  MACHO-FEMEA G1-C6   (SOMENTE TABUAS) 567,38M2

13.80.013 ISOLAMENTO COM LONA PRETA 3,62M2

13.80.014 FRESAMENTO DE PISO CIMENTADO 51,83M2

13.80.015 PISO VINILICO DE 2MM DE ESPESSURA 147,04M2

13.80.016 PISO VINILICO DE 3,2MM DE ESPESSURA 265,37M2

13.80.018 REPARO COMPLETO EM GRANILITE-RASPAGEM/ESTUCAMENTO/POLIMENTO 47,66M2

13.80.021 ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIMENTO/AREIA 1:3 E=2,50CM 36,25M2

13.80.022 COLAGEM COM NATA DE CIMENTO E ADESIVO P/ ARGAMASSA E CHAPISCO 20,16M2
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13.80.023 SOALHO DE TABUA 10X2,0CM  MACHO-FEMEA G1-C6  SOBRE VIGAMENTO 6X16CM 766,28M2

13.80.024 SOALHO DE TABUA 20X2CM MACHO-FEMEA G1-C6    SOBRE VIGAMENTO 6X16CM 688,31M2

13.80.025 REPREGAMENTO DE SOALHO DE MADEIRA 5,95M2

13.80.026 SOALHO DE TABUA 20X2CM MACHO-FEMEA G1-C6    SOBRE VIGAMENTO 6X12CM 663,68M2

13.80.027 SOALHO DE TABUA 10X2,0CM  MACHO-FEMEA G1-C6  SOBRE VIGAMENTO 6X12CM 741,65M2

13.80.028 SOALHO DE TABUA 10X2,0CM  MACHO-FEMEA GI-C6  (SOMENTE TABUAS) 644,06M2

13.80.032 TELA Q-92 PARA PISO DE CONCRETO 24,55M2

13.80.033 TELA Q-138 E ESPAÇADOR TRELIÇADO P/PISO DE CONCRETO 47,81M2

13.80.034 PISO DE CONCRETO FCK=25MPA E=8CM DESEMPENAMENTO MECÂNICO 80,88M2

13.80.035 PISO DE CONCRETO COM FIBRA FCK=25MPA E=8CM DESEMPENAMENTO MECÂNICO 83,52M2

13.80.050 RODAPE DE GRANILITE EM PLACAS FORN/APLIC 73,29M

13.80.051 RODAPE DE MARMORE DE 15CM 131,05M

13.80.055 CORDAO MEIA CANA 1,5x1,5CM G1-C4 9,68M

13.80.056 RODAPE DE MADEIRA DE 7X1,5CM G1-C4 COM CORDAO 40,57M

13.80.057 REPARO RODAPÉ EM GRANILITE RASPAGEM/ESTUCAMENTO/POLIMENTO 25,71M

13.80.060 DEGRAU DE GRANILITE 109,54M

13.80.061 DEGRAUS DE MARMORE 312,86M

13.80.062 DEGRAU VINILICO COM TESTEIRA DE BORRACHA 139,99M

13.80.065 TESTEIRA DE BORRACHA 31,89M

13.80.066 PISO BORRACHA SINT PASTILHADO PRETO ESPES 4/5MM - COLADO 113,56M2

13.80.075 ENCHIMENTO DE PISO COM ARGILA EXPANDIDA 512,29M3

13.80.099 SERVICOS EM PISOS - CONSERVACAO 592,81MV

14.01.002 VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM 121,97M2

14.01.004 VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 4MM 156,45M2

14.01.006 VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 5MM 179,06M2

14.01.008 VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 6MM 199,29M2

14.01.032 VIDRO LISO FOSCO (DESPOLIDO) ESPESS 3 MM 346,54M2

14.01.035 VIDRO IMPRESSO INCOLOR (E=4MM) 170,63M2

14.01.040 VIDRO ARAMADO DE 7/8 MM 526,69M2

14.01.060 FECHAMENTO EM VIDRO LAMINADO 5+5MM INC ACESS ALUM (CX/ELEVADOR) 972,85M2

14.01.062
 VIDRO LISO INCOLOR LAMINADO 6MM (3+3MM) COM FILME PVB INCLUSIVE
GUARNIÇAO NEOPRENE   USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE

269,70M2

14.01.063
  VIDRO  LISO INCOLOR 6MM  INCLUSIVE GUARNIÇAO NEOPRENE USO EXCLUSIVO
PADRAO CRECHE  176,39M2

14.01.099 SERVICOS EM VIDROS 592,81MV

14.02.001 EP-01 ESPELHO 590,69UN

14.02.099 SERVICOS DE ESPELHOS 592,81MV

14.60.001 RETIRADA DE VIDRO INCLUSIVE RASPAGEM DE MASSA OU RETIRADA DE BAGUETES 18,81M2

14.60.099 RETIRADAS 592,81MV

14.70.001
RECOLOCAÇÃO DE VIDRO INCLUSIVE EMASSAMENTO OU RECOLOCACAO DE
BAGUETES

83,12M2

14.70.099 RECOLOCACOES DE VIDRO 592,81MV

14.80.001
   ESPELHO DE CRISTAL 6MM LAPIDADO INCLUSIVE FIXAÇÃO COM COLA ADESIVA.  

   
429,01M2

14.80.099 SERVICOS EM VIDROS  - CONSERVACAO 592,81MV

15.01.001 OLEO EM ESTRUTURA METALICA 18,52M2

15.01.002 GRAFITE EM ESTRUTURA METALICA 21,47M2

15.01.003 PINTURA ALUMINIO EM ESTRUTURA METALICA 22,98M2

15.01.004 ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA 19,69M2

15.01.005 PINTURA PARA ESTRUTURA DE ALUMINIO C/ TINTA ESMALTE AUTOMOTIVA 27,37M2
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15.01.006 ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM ESTRUTURA METÁLICA 25,63M2

15.01.010 OLEO SEM APAREL E EMASS PREVIOS EM ESTRUT DE MAD APARENTE (GALPOES) 20,24M2

15.01.012 ESMALTE S/APAREL EMASS PREVIOS EM ESTRUTURA DE MADEIRA APARENTES 27,04M2

15.01.013
ESMALTE A BASE DE ÁGUA SEM APARELHAMENTO E EMASSAMENTO PRÉVIOS EM
ESTRUTURA DE MADEIRA

27,35M2

15.01.014 APLICAÇAO DE IMUNIZANTE CUPINICIDA EM MADEIRA. 15,20M2

15.01.015
VERNIZ SEM APARELHAMENTO E EMAS PREVIOS EM ESTRUT DE MADEIRA
APARENTE

22,09M2

15.01.029  SERVIÇO GALVANIZACAO A FOGO - ESTRUTURAS 4,69KG

15.01.032 PRIMER P/ GALVANIZADOS (GALVITE/SIMILAR) - ESTRUTURAS 14,17M2

15.01.035 FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESTRUTURAS 17,01M2

15.01.099 PINTURAS EM ESTRUTURAS 592,81MV

15.02.003 MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR 25,44M2

15.02.005 TINTA LATEX ECONOMICA 33,51M2

15.02.006 LATEX COM MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR 49,47M2

15.02.010 TINTA LATEX ECONOMICA EM ELEMENTO VAZADO 33,51M2

15.02.014 OLEO COM MASSA NIVELADORA 49,94M2

15.02.015 OLEO 31,14M2

15.02.018 ESMALTE A BASE DE AGUA 38,70M2

15.02.019 ESMALTE 33,10M2

15.02.020 MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR (AREAS MOLHADAS) 28,12M2

15.02.025 TINTA LATEX STANDARD 35,02M2

15.02.026 TINTA LATEX STANDARD COM MASSA NIVELADORA 47,33M2

15.02.040
VERNIZ RETARDANTE DE CHAMA APLICADO EM SUPERFICIE DE MADEIRA
ACABAMENTO TRANSPARENTE COM DUAS DEMÃOS

31,10M2

15.02.041
VERNIZ SELANTE RESISTENTE À ABRASÃO APLICADO SOBRE VERNIZ RETARDANTE
EM SUPERFICIE DE MADEIRA ACABAMENTO TRANSPARENTE COM DUAS DEMÃOS

20,45M2

15.02.050 OLEO EM FORRO DE MADEIRA 42,83M2

15.02.052 ESMALTE EM FORRO DE MADEIRA 44,40M2

15.02.053 ESMALTE A BASE DE AGUA EM FORRO DE MADEIRA 44,50M2

15.02.055 ENVERNIZAMENTO EM FORRO DE MADEIRA 28,11M2

15.02.061 TINTA LATEX STANDARD EM SUPERFICIE DE GESSO 28,10M2

15.02.062 TINTA LATEX ECONOMICA EM SUPERFICIE DE GESSO 26,59M2

15.02.080 TINTA LATEX PARA PISO 28,64M2

15.02.099 PINTURAS EM FORROS/PAREDES INTERNAS 592,81MV

15.03.002 MASSA NIVELADORA A BASE DE AGUA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA 28,02M2

15.03.003 ÓLEO SEM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA 30,00M2

15.03.005 OLEO EM MADEIRA SEM APARELHAMENTO E EMASS PREVIOS (PORTOES-CERCAS) 28,59M2

15.03.006 ESMALTE SEM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA 36,32M2

15.03.008 OLEO COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA 62,78M2

15.03.009 ESMALTE EM CERCAS PORTOES E GRADIS 13,67M2

15.03.010 VERNIZ PLASTICO BASE POLIURET EM ESQUADRIAS E PECAS MADEIRA EXTERNA 30,55M2

15.03.011 ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA 64,34M2

15.03.012 ENVERNIZAMENTO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA 28,11M2

15.03.020 OLEO EM ESQUADRIAS DE FERRO 32,62M2

15.03.021 ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO 34,58M2

15.03.022 GRAFITE EM ESQUADRIAS DE FERRO 37,55M2

15.03.024 PINTURA ALUMINIO EM ESQUADRIAS DE FERRO 40,05M2

15.03.025
ESMALTE A BASE DE AGUA SEM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE
MADEIRA

38,39M2

15.03.026
ESMALTE A BASE DE AGUA COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE
MADEIRA

66,41M2

Página: 53 de 7016/2/2022 18:53:44



Data Base 01/2022 LS 120,87 BDI 23

Serviço Descrição ValorUnidade

RELATÓRIO SINTÉTICO DE SERVIÇOS

TABELA DE PREÇOS

15.03.027 ESMALTE A BASE DE AGUA EM CERCAS, PORTÕES E GRADIS 19,60M2

15.03.028 ESMALTE A BASE DE AGUA EM ESQUADRIAS DE FERRO 44,47M2

15.03.029
    SERVIÇO GALVANIZACAO A FOGO -  ESQUADRIAS.

   
4,69KG

15.03.032 PRIMER P/ GALVANIZADOS (GALVIT/SIMILAR) - ESQUADRIAS 35,06M2

15.03.035 FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESQUADRIAS 39,05M2

15.03.040 OLEO EM RODAPES, BAGUETES E MOLDURAS DE MADEIRA 4,57M

15.03.041 ESMALTE EM RODAPES, BAGUETES E MOLDURAS DE MADEIRA 8,20M

15.03.042 ESMALTE A BASE DE AGUA EM RODAPES BAGUETES E MOLDURAS DE MADEIRA 8,37M

15.03.050 ENVERNIZAMENTO DE RODAPES,BAGUETES OU MOLDURAS DE MADEIRA 5,01M

15.03.060 FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTETICA (ESMALTE) 15,87M

15.03.061 FACE INTERNA DE CALHAS COM TINTA BETUMINOSA 10,53M

15.03.062 FACE APARENTE DE RUFOS/RINCOES COM TINTA BETUMINOSA 10,53M

15.03.063 FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA A OLEO 15,09M

15.03.064 FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM ESMALTE A BASE DE AGUA 16,50M

15.03.068 PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO Ø 3/4" 8,13M

15.03.069 PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO Ø1" 8,44M

15.03.072 PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO Ø1 1/4" 11,15M

15.03.073 PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO Ø1 1/2" 11,46M

15.03.074 PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO Ø 2" 14,49M

15.03.075 PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO Ø 2 1/2" 14,49M

15.03.076 PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO Ø 3" 15,73M

15.03.077 PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO Ø 4" 19,38M

15.03.079 PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO PVC  Ø 2" 13,40M

15.03.080 PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO PVC Ø  3" 13,95M

15.03.081 PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO PVC Ø 4" 16,89M

15.03.082 PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO PVC Ø 6" 17,97M

15.03.099 PINTURAS EM ESQUADRIAS 592,81MV

15.04.001 CAIACAO 10,35M2

15.04.005 TINTA LÁTEX ECONÔMICA 26,87M2

15.04.006 TINTA LATEX STANDARD 28,37M2

15.04.007 MASSA NIVELADORA PARA EXTERIOR 28,12M2

15.04.008 LATEX EM ELEMENTO VAZADO 26,87M2

15.04.009 TRATAMENTO DE CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO 39,94M2

15.04.011 TINTA MINERAL IMPERMEAVEL SEM NATA SELADORA 16,44M2

15.04.012 TINTA MINERAL IMPERMEAVEL C/ NATA SELADORA S/ BLOCO DE CONCRETO 30,16M2

15.04.013 HIDROFUGO A BASE DE SILICONE 49,74M2

15.04.015 ESMALTE EM SUPERFICIE REBOCADA SEM MASSA NIVELADORA 26,91M2

15.04.020 LIQUIDO IMUNIZANTE EM MADEIRA APARENTE 15,20M2

15.04.030
VERNIZ ACRILICO BASE SOLVENTE COM 1 DEMAO PRIMER +2 DEMAOS VERNIZ

   ACRILICO BASE SOLVENTE
   

26,11M2

15.04.031
   VERNIZ ACRILICO BASE AGUA APLICAÇAO 3 DEMAOS

   
12,35M2

15.04.040
VERNIZ RETARDANTE DE CHAMA APLICADO EM SUPERFICIE DE MADEIRA
ACABAMENTO TRANSPARENTE COM DUAS DEMÃOS

31,10M2

15.04.041
VERNIZ SELANTE RESISTENTE À ABRASÃO APLICADO SOBRE VERNIZ RETARDANTE
EM SUPERFICIE DE MADEIRA ACABAMENTO TRANSPARENTE COM DUAS DEMÃOS

20,45M2

15.04.073 PINTURA PARA TELHAS DE ALUMINIO COM TINTA ESMALTE AUTOMOTIVA 27,37M2

15.04.078 SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS-PINTURA ACRÍLICA P/PISOS 16,14CJ

15.04.080 PINTURA  DE QUADRAS ESP-LINHAS DEMARCATORIAS (600M2) 1444,28UN

15.04.081 PINTURA DE LINHAS DEMARCATORIAS DE QUADRA DE ESPORTES 2,39M
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15.04.082 TINTA LATEX PARA PISO 28,64M2

15.04.099 PINTURAS EM PAREDES EXTERNAS 592,81MV

15.50.001 RASPAGEM DE CAIACAO OU TINTA MINERAL IMPERMEAVEL 2,06M2

15.50.002 REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,LATEX/ACRILICO EM PAREDES COM LIXAMENTO 3,98M2

15.50.003 REMOCAO DE OLEO,ESMALTE OU VERNIZ EM ESQ DE MADEIRA C/LIXAMENTO 5,53M2

15.50.004 REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,ALUMIN OU GRAFITE EM ESQ DE FERRO C/LIXAMENTO 6,82M2

15.50.010
REMOÇAO DE OLEO,ESMALTE,VERNIZ EM RODAPES,BAGUETES E MOLD
C/LIXAMENTO

1,10M

15.50.011
REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,LATEX/ACRILICO EM PAREDES COM PRODUTO
QUIMICO

8,20M2

15.50.012 REMOCAO DE OLEO ESMALTE OU VERNIZ EM ESQ. DE MADEIRA C/PROD QUIMICO 8,20M2

15.50.013 REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,ALUMIN OU GRAFITE EM ESQ DE FERRO C/PROD QUIM 8,20M2

15.50.014
REMOÇAO DE OLEO,ESMALTE,VERNIZ EM RODAPES,BAGUETES E MOLD
C/PROD.QUIMICO

1,64M

15.50.030 REMOCAO DE PINTURA EM ESTRUTURA METALICA COM LIXAMENTO        25,61M2

15.50.099 REMOCOES 592,81MV

15.80.010 PINTURA EM AZULEJO 23,91M2

15.80.011 OLEO EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA 19,31M2

15.80.013
ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE
MASSA

22,80M2

15.80.018 TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA 17,76M2

15.80.021 OLEO EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO 30,54M2

15.80.023 OLEO EM RODAPES/BAGUETES/MOLD. MAD. INCL. PREPARO E RETOQUE DE MASSA 4,56M

15.80.024 ALUMINIO EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE ZARCAO 35,00M2

15.80.025 REMOVEDOR DE PICHAÇÃO - POS PINTURA ANTIPICHAÇÃO 8,87M2

15.80.026 OLEO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE MASSA 23,28M2

15.80.029 VERNIZ ANTIPICHAÇÃO 2 DEMAOS 36,36M2

15.80.031 VERNIZ EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCL PREPARO E RETOQUE DE MASSA 30,94M2

15.80.032
VERNIZ EM RODAPES/BAGUETES/MOLD. MAD. INCL. PREPARO E RETOQUE DE
MASSA

3,63M

15.80.036 ESMALTE EM SUPERFICIE DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA 23,11M2

15.80.040 PINTURA DE QUADRAS ESPORTIVAS - LINHAS DEMARCATORIAS 839,54UN

15.80.042 PINTURA DE LINHAS DEMARCATORIAS DE QUADRA DE ESPORTES 2,05M

15.80.043 TINTA LATEX ECONOMICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA 16,56M2

15.80.044 ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA 20,87M2

15.80.045
ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE
ZARCAO

31,72M2

15.80.046 GRAFITE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCL. PREPARO E RETOQUE DE ZARCAO 33,50M2

15.80.047 PINTURA EM LOUSA INCL. PREPARO E RETOQUE DE MASSA 20,04M2

15.80.048 ESMALTE EM FORRO DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA 22,20M2

15.80.050 OLEO EM FORRO DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA 20,64M2

15.80.060 ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE ZARCAO 19,70M2

15.80.061 OLEO EM ESTRUTURA METALICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE ZARCAO 18,53M2

15.80.062 GRAFITE EM ESTRUTURA METALICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE ZARCAO 21,48M2

15.80.070 GALVANIZACAO A FRIO - PINTURA P/ ESTRUTURAS - CONSERVACAO 52,47M2

15.80.071 GALVANIZACAO A FRIO - PINTURA P/ ESQUADRIAS - CONSERVACAO 79,18M2

15.80.072 PRIMER P/ GALVANIZADOS (GALVIT/SIMILAR) - ESTRUTURAS - CONSERVACAO 12,47M2

15.80.073 PRIMER P/ GALVANIZADOS (GALVIT/SIMILAR) - ESQUADRIAS - CONSERVACAO 24,87M2

15.80.075 FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESTRUTURAS - CONSERVACAO 14,19M2

15.80.076 FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESQUADRIAS - CONSERVACAO 26,98M2

15.80.080
    SERVIÇO GALVANIZACAO A FOGO - ESTRUTURAS / ESQUADRIAS.

   
4,69KG
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15.80.099 SERVICOS DE PINTURA - CONSERVACAO 592,81MV

16.01.008
FD-07 FECHAM DIVISA/BL CONCRETO/REV CHAP GROSSO FACE EXT
H=185CM/SAPAT

574,32M

16.01.009
FD-08 FECHAM DIVISA/BL CONCRETO/REV CHAP GROSSO FACE EXT
H=185CM/BROCA

691,15M

16.01.010 FD-10 FECHAMENTO PARA DEVISAS/MOUROES 65,33M

16.01.011 FD-11 FECHAMENTO DE DIVISAS - MOUROES C/ PLACAS PRE MOLDADAS 216,84M

16.01.012 FD-12 FECHAMENTO DE DIVISAS - MOUROES C/ ARAMES E HIBISCOS 196,76M

16.01.013 FD-13 FECHAMENTO DIV/BL CONCR/SEM REVESTIMENTO (H=185CM/SAPATA) 551,08M

16.01.014 FD-14 FECHAMENTO DE DIVISA/BLOCO DE CONCRETO/ S/REVEST. H=185CM/BROCA 667,79M

16.01.015
FD-15 FECHAMENTO DE DIVISA/BL CONCRETO/REVEST CHAP FINO
H=235CM/SAPATA

719,17M

16.01.016
FD-16 FECHAMENTO DIVISA/BL CONCRETO/REVEST CHAPISCO FINO
H=235CM/BROCA

852,55M

16.01.021 FD-21 FECHAMENTO DE DIVISA COM GRADIL ELETROFUNDIDO / SAPATA (H=185CM) 1251,06M

16.01.022 FD-22 FECHAMENTO DE DIVISA COM GRADIL ELETROFUNDIDO/SAPATA (H=235CM) 1410,78M

16.01.028 FD-23 FECHAMENTO DE DIVISA COM GRADIL ELETROFUNDIDO / BROCA (H=185CM) 1351,58M

16.01.029 FD-24 FECHAMENTO DE DIVISA COM GRADIL ELETROFUNDIDO / BROCA (H=235CM) 1511,30M

16.01.030 FD-25 FECHAMENTO DIVISA C/ GRADIL ELETROF / SAPATA (199X132.20CM) 1003,97M

16.01.031 FD-26 FECHAMENTO DIVISA C/ GRADIL ELETROF / BROCA (199X132.20CM) 1111,44M

16.01.032 FD-27 FECHAMENTO DIVISA C/ GRADIL ELETROF / SAPATA (59X211.40CM) 1073,99M

16.01.033 FD-28 FECHAMENTO DIVISA C/ GRADIL ELETROF / BROCA (59X211.40CM) 1194,44M

16.01.045 PORTÃO EM GRADIL ELETROFUNDIDO 1278,15M2

16.01.046 PORTÃO EM CHAPA DE AÇO 1145,96M2

16.01.058
GRADIL ELETROFUNDIDO GALV. COM PINTURA ELETROSTATICA 62X132MM BARRA
25X2MM

554,30M2

16.01.060 FD-29 FECHAMENTO DIVISA C/ ELEMENTO VAZADO / SAPATA (239X199CM) 972,15M

16.01.061 FD-30 FECHAMENTO DIVISA C/ ELEMENTO VAZADO / BROCA (239X199CM) 1047,72M

16.01.062 FD-31 FECHAMENTO DIVISA C/ ELEMENTO VAZADO / SAPATA (39X199CM) 898,12M

16.01.063 FD-32 FECHAMENTO DIVISA C/ ELEMENTO VAZADO / BROCA (39X199CM) 974,73M

16.01.064 PT-29 PORTAO DE TELA PARA QUADRA 919,56M2

16.01.065 VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA 14X19X39CM 54,79M

16.01.066 VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA 19X19X39CM 48,08M

16.01.067
FD-33 FECHAMENTO DE DIVISA/BL.CONCRETO/REVEST. CHAPISCO GROSSO
H=235CM/SAPATA

728,20M

16.01.068
FD-34 FECHAMENTO DE DIVISA/BL. CONCRETO/REVEST. CHAPISCO GROSSO
H=235CM/BROCA

861,73M

16.01.080 PT-30 PORTAO GRADIL ELETROFUNDIDO / PILARETE DE CONCRETO (300X185CM) 9327,07UN

16.01.081 PT-31 PORTAO GRADIL ELETROFUNDIDO / PILARETE DE CONCRETO (300X235CM) 9775,94UN

16.01.082 PT-32 PORTAO GRADIL ELETROFUNDIDO / PILARETE DE CONCRETO (180X185CM) 6227,72UN

16.01.083 PT-33 PORTAO GRADIL ELETROFUNDIDO / PILARETE DE CONCRETO (180X235CM) 7766,40UN

16.01.088 PT-41 PORTAO EM CHAPA DE ACO (300X235CM) 10632,98UN

16.01.089 PT-42 PORTAO EM CHAPA DE ACO (180X235CM) 7300,29UN

16.01.090 FE-01  FECHAMENTO PARA SETORIZAÇAO 120<H<200 CM  (ALAMBRADO) 1024,40M2

16.01.091 FE-02  FECHAMENTO PARA SETORIZAÇAO (GRADIL ELETROFUNDIDO) 541,97M2

16.01.092 PT-50 PORTAO DE TELA PARA SETORIZAÇAO 120<H<200 CM 1042,55M2

16.01.093 PT-34 PORTAO GRADIL ELETROFUNDIDO / PILARETE METALICO (300X185CM) 8001,80UN

16.01.094 PT-35 PORTAO GRADIL ELETROFUNDIDO / PILARETE METALICO (300X235CM) 8411,97UN

16.01.095 PT-36 PORTAO GRADIL ELETROFUNDIDO / PILARETE METALICO (180X185CM) 4961,67UN

16.01.098 PT-37 PORTAO GRADIL ELETROFUNDIDO / PILARETE METALICO (180X235CM) 6471,51UN

16.01.099 SERVICOS PARA FECHAMENTOS 592,81MV

16.02.004 PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO P/PISO PERMEAVEL DRENANTE (DIAGONAL) 178,88M2
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16.02.008 PISO DE CONCRETO LISO-FUNDACAO DIRETA FCK-25 MPA 203,50M2

16.02.009 PLACA DE CONCRETO MOLDADA NO LOCAL - 90X90 CM 100,41M2

16.02.010 PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO P/PISO PERMEAVEL DRENANTE (SEXTAVADO) 146,36M2

16.02.014 PAVIMENTAÇAO DE CONCRETO PARA PISO PERMEAVEL DRENANTE (GRAMA) 134,49M2

16.02.015 PAVIMENTACAO ASFALTICA 82,39M2

16.02.018 BORRACHA ASSENTADA C/ ARGAMASSA - PISO TATIL DIRECIONAL 393,18M2

16.02.020 BORRACHA ASSENTADA C/ ARGAMASSA - PISO TATIL ALERTA 393,18M2

16.02.022 PAVIMENTACAO COM PEDRISCO COM ESPESS DE 5 CM 11,26M2

16.02.023
PAVIMENTACAO DE PEDRA MOSAICO PORTUGUES 2 COR/SOBRE BASE AREIA
GROSSA

209,17M2

16.02.025 GUIAS PRE-MOLDADAS TIPO PMSP 98,65M

16.02.026 SARJETAS MOLDADAS NO LOCAL TIPO PMSP 88,52M

16.02.027 GA-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS 37,36M

16.02.028 GA-02 GUIA E SARJETA 110,86M

16.02.029 GA-03 GUIA E SARJETA TIPO PMSP 139,30M

16.02.031 DEGRAU DE CONCRETO CAMURCADO 97,60M

16.02.033 PEDRA MIRACEMA 98,87M2

16.02.039 PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO P/PISO PERMEAVEL DRENANTE (QUADRICULADO) 174,37M2

16.02.040
PAVIMENTACAO ARTICULADA BLOCO CONCRETO INTERTRAVADO  E=6CM  35 Mpa 
COR NATURAL SOBRE BASE AREIA GROSSA

127,07M2

16.02.041
PAVIMENTACAO ARTICULADA BLOCO CONCRETO INTERTRAVADO  E=6CM  35 Mpa 
COLORIDO SOBRE BASE AREIA GROSSA

155,04M2

16.02.050 PASTILHA NATURAL 2,5X2,5CM - DETALHES E REQUADROS 461,09M2

16.02.051 PASTILHA NATURAL 5,0X5,0CM - DETALHES E REQUADROS 384,10M2

16.02.056 LADRILHO HIDRAULICO 20X20CM LISO 1 COR 136,76M2

16.02.061 LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL DE ALERTA 160,26M2

16.02.062 LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL DIRECIONAL 160,07M2

16.02.063
PAVIMENTACAO ARTICULADA BLOCO CONCRETO INTERTRAVADO  E=8CM  50 Mpa 
COR NATURAL SOBRE BASE AREIA GROSSA

165,88M2

16.02.064 PISO DE CONCRETO Fck 25MPa DESEMPENAMENTO MECÂNICO E=8CM 80,88M2

16.02.066 PISO DE CONCRETO ARMADO Fck 25MPa DESEMPENAMENTO MECÂNICO  E=10CM 126,88M2

16.02.067 TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA) 17,78KG

16.02.068
DEGRAU DE CONCRETO ARMADO Fck 25MPa DESEMPENADO E=6CM  INCLUSIVE
LASTRO DE BRITA

75,75M

16.02.069 SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS-PINTURA ACRÍLICA P/PISOS 16,04CJ

16.02.070 LASTRO DE CONCRETO - 5CM 40,56M2

16.02.071 LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM 9,59M2

16.02.080 PEDRA ARDOSIA 40X40CM E=7A10MM 95,41M2

16.02.090 CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3,5CM INCL ARG REG 66,66M2

16.02.091 CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO C/ CORANTE E=3,5CM INCL ARG REG 72,53M2

16.02.099 REVESTIMENTOS P/ PISOS EXTERNOS 592,81MV

16.02.100 LASTRO DE BRITA E=5CM COM AGREGADO RECICLADO DA CONSTRUÇÃO CIVIL 6,86M2

16.02.101
LASTRO DE CONCRETO TRAÇO 1:4:8   E=5CM  COM AGREGADO RECICLADO DA
CONSTRUÇAO CIVIL.

31,12M2

16.02.105
CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E = 5 CM COM AGREGADO
RECICLADO DA CONSTRUÇAO CIVIL 63,54M2

16.02.106
CIMENTADO DESEMPENADO E ALISADO COM CORANTE  E = 5 CM COM AGREGADO
RECICLADO DA CONSTRUÇAO CIVIL

69,41M2
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16.03.001 CORTE DE MATO E GRAMA - ROÇAGEM MECANIZADA 0,94M2

16.03.002
   GRAMA ESMERALDA EM PLACAS

   
12,44M2

16.03.006
   GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS

   
23,25M2

16.03.010 FORRACAO - MARANTA 405,16M2

16.03.012 GRAMA PRETA EM MUDAS 64,68M2

16.03.014 AP-02 PROTETOR PARA ARVORES 157,73UN

16.03.031 ARVORE ORNAMENTAL H=1,50 A 2.00M - TIPUANA 171,66UN

16.03.063 PALMEIRA JERIVÁ H=1,50 A 2,00 M 327,12UN

16.03.066 ARBUSTO H=0.50 A 0.70M - AZALÉIA 43,22UN

16.03.067 ARBUSTO H=0.50 A 0.70M - BELA EMILIA 33,10UN

16.03.075 ARBUSTO COSTELA- DE -ADAO  H=0.50 A 0.70 M  56,93UN

16.03.076 ARBUSTO  GUAIMBÊ   H=0.50 A 0.70 M  50,48UN

16.03.077 ARBUSTO PRIMAVERA   H=0.50 A 0.70 M 49,41UN

16.03.080 ARBUSTO H=0,50 A 0,70 M - CALIANDRA 44,54UN

16.03.083 BAMBU H=1,00 A 2,00 M - BAMBUZINHO 43,87UN

16.03.085 FORRACAO - CURCULIGO 115,05M2

16.03.087 FORRACAO - LANTANA 92,00M2

16.03.088 FORRACAO - LIRIO AMARELO 143,24M2

16.03.090 ARBUSTO SANQUÉSIA   H=0.50 A 0.70 M 179,94M2

16.03.091 FORRACAO - PILEIA 109,81M2

16.03.092 FORRACAO - CLOROFITO 110,39M2

16.03.093 FORRACAO - VEDELIA 136,41M2

16.03.096 FORRACAO - AGAPANTO 82,24M2

16.03.099 SERVIÇOS DE PAISAGISMO 592,81MV

16.03.100 ARBUSTO ALECRIM H=0,50M A 0,70M 50,92UN

16.03.101 FORRAÇÃO AZULZINHA 245,02M2

16.03.102 FORRAÇÃO BARLÉRIA 242,35M2

16.03.103 FORRAÇÃO BULBINE 135,95M2

16.03.104 ARBUSTO DICORISANDRA H=0,50 A 0,70M 1017,90M2

16.03.105 FORRAÇÃO DINHEIRO-EM-PENCA 89,42M2

16.03.106 FORRAÇÃO GOTA DE ORVALHO 101,74M2

16.03.107 FORRAÇÃO GRAMA-AMENDOIM 188,10M2

16.03.108 FORRAÇÃO JIBÓIA-VERDE 721,40M2

16.03.109 FORRAÇÃO LAMBARI-ROXO 239,38M2

16.03.110 ARBUSTO MANJERICÃO H=0,50 A 0,70M 59,38UN

16.03.111 FORRAÇÃO OFIOPOGO 121,46M2

16.03.112 FORRAÇÃO PAPIRINHO 693,22M2

16.03.113 FORRAÇÃO SINGÔNIO 90,42M2

16.03.114 FORRAÇÃO TRAPOERABA 248,90M2

16.03.150 ÁRVORE ORNAMENTAL AROEIRA-DO-SERTÃO H=2,00M 268,82UN

16.03.151 ÁRVORE ORNAMENTAL CANELA-PRETA H=2,00M 264,94UN

16.03.152 ÁRVORE ORNAMENTAL CANELA-SASSAFRÁS H=2,00M 274,76UN

16.03.153 ÁRVORE ORNAMENTAL CASTANHA-DO-PARÁ H=2,00M 292,95UN

16.03.154 ÁRVORE ORNAMENTAL IMBUIA H=2,00M 325,77UN

16.03.155 ÁRVORE ORNAMENTAL JABORANDI H=2,00M 283,28UN

16.03.156 ÁRVORE ORNAMENTAL PEROBA ROSA H=2,00M 286,78UN

16.03.157 ÁRVORE ORNAMENTAL PINHEIRO-DO-PARANÁ H=2,00M 300,14UN

16.03.170 ÁRVORE  PEITO DE POMBA H=0,50 A 1,00M. (NATIVA PIONEIRA-SP) 28,20UN

16.03.171 ÁRVORE  TÁPIA  H=0,50M A 1,00M. (NATIVA PIONEIRA-SP) 29,99UN
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16.03.172 ÁRVORE CAPIXINGUI  H=0,50M A 1,00M (NATIVA PIONEIRA-SP) 27,78UN

16.03.173 ÁRVORE INGÁ  H=0,50M A 1,00M (NATIVA PIONEIRA-SP) 26,96UN

16.03.174 ÁRVORE FUMO BRAVO  H=0,50M A 1,00M (NATIVA PIONEIRA-SP) 31,37UN

16.03.175 ÁRVORE MUTAMBO  H=0,50M A 1,00M (NATIVA PIONEIRA-SP) 29,97UN

16.03.176 ÁRVORE AÇOITA CAVALO  H=0,50M A 1,00M (NATIVA PIONEIRA-SP) 28,78UN

16.03.177 ÁRVORE PAU POLVORA  H=0,50M A 1,00M (NATIVA PIONEIRA-SP) 28,66UN

16.03.190 ÁRVORE PEITO DE POMBA H=2,00M (NATIVA PIONEIRA-SP) 64,16UN

16.03.191 ÁRVORE TÁPIA H=2,00M (NATIVA PIONEIRA-SP) 65,71UN

16.03.192 ÁRVORE CAPIXINGUI H=2,00M (NATIVA PIONEIRA-SP) 97,27UN

16.03.193 ÁRVORE INGÁ  H=2,00M (NATIVA PIONEIRA-SP) 94,87UN

16.03.194 ÁRVORE FUMO BRAVO H=2,00M (NATIVA PIONEIRA-SP) 52,78UN

16.03.195 ÁRVORE MUTAMBO H=2,00M (NATIVA PIONEIRA-SP) 59,39UN

16.03.196 ÁRVORE AÇOITA CAVALO  H=2,00M (NATIVA PIONEIRA-SP) 89,63UN

16.03.197 ÁRVORE PAU POLVORA H=2,00M (NATIVA PIONEIRA-SP) 81,00UN

16.03.200 ÁRVORE ORNAMENTAL ALDRAGO H=2,00M 278,78UN

16.03.201 ÁRVORE ORNAMENTAL PAU-CIGARRA H=2,00M 266,43UN

16.03.202 ÁRVORE ORNAMENTAL ARAÇÁ H=2,00M 275,33UN

16.03.203 ÁRVORE ORNAMENTAL AROEIRA-SALSA H=2,00M 276,42UN

16.03.204 ÁRVORE ORNAMENTAL BICO-DE-PATO H=2,00M 266,78UN

16.03.205 ÁRVORE ORNAMENTAL CHUVA DE OURO H=2,00M 296,31UN

16.03.206 ÁRVORE ORNAMENTAL CANELEIRA H=2,00M 264,94UN

16.03.207 ÁRVORE ORNAMENTAL CAPUTUNA-PRETA (CHUPA FERRO) H=2,00M 278,68UN

16.03.208 ÁRVORE ORNAMENTAL CAROBA H=2,00M 287,76UN

16.03.209 ÁRVORE ORNAMENTAL CAROBA-BRANCA H=2,00M 271,08UN

16.03.210 ÁRVORE ORNAMENTAL CAROBÃO H=2,00M 290,21UN

16.03.211 ÁRVORE ORNAMENTAL CARVALHO-BRASILEIRO (CARVALHO DO BRASIL) H=2,00M 291,55UN

16.03.212 ÁRVORE ORNAMENTAL CÁSSIA-GRANDE H=2,00M 297,07UN

16.03.213 ÁRVORE ORNAMENTAL CEDRO-ROSA (CEDRO) H=2,00M 290,50UN

16.03.214 ÁRVORE ORNAMENTAL CHÁ-DE-BUGRE (CAPITÃO DO CAMPO) H=2,00M 296,31UN

16.03.215 ÁRVORE ORNAMENTAL DEDALEIRO H=2,00M 290,97UN

16.03.216 ÁRVORE ORNAMENTAL DIADEMA H=2,00M 260,53UN

16.03.217 ÁRVORE ORNAMENTAL EMBAÚBA H=2,00M 292,16UN

16.03.218 ÁRVORE ORNAMENTAL EMBIRUÇU H=2,00M 294,44UN

16.03.219 ÁRVORE ORNAMENTAL FEIJOA H=2,00M 412,16UN

16.03.220 ÁRVORE ORNAMENTAL GUANANDI H=2,00M 290,17UN

16.03.221 ÁRVORE ORNAMENTAL IPÊ-AMARELO-DA-SERRA H=2,00M 260,89UN

16.03.222 ÁRVORE ORNAMENTAL IPÊ-BRANCO H=2,00M 294,44UN

16.03.223 ÁRVORE ORNAMENTAL IPÊ-ROXO DE 7 FOLHAS H=2,00M 296,31UN

16.03.224 ÁRVORE ORNAMENTAL JACARANDÁ-PAULISTA H=2,00M 252,84UN

16.03.225 ÁRVORE ORNAMENTAL JEQUITIBÁ-BRANCO H=2,00M 286,78UN

16.03.226 ÁRVORE ORNAMENTAL JEQUITIBÁ-ROSA H=2,00M 286,78UN

16.03.227 ÁRVORE ORNAMENTAL MIRINDIBA (MIRINDIBA ROSA) H=2,00M 266,43UN

16.03.228 ÁRVORE ORNAMENTAL MULUNGU-DO-LITORAL (SUINÃ) H=2,00M 285,15UN

16.03.229 ÁRVORE ORNAMENTAL MULUNGU H=2,00M 266,43UN

16.03.230 ÁRVORE ORNAMENTAL PATA-DE-VACA-BRANCA (PATA-DE-VACA) H=2,00M 269,57UN

16.03.231 ÁRVORE ORNAMENTAL TARUMÃ H=2,00M 295,45UN

16.03.232 ÁRVORE ORNAMENTAL URUCUM H=2,00M 270,09UN

16.03.300 ARBUSTO ALPÍNIA H=0,50 A 0,70M 62,34UN

16.03.301 ARBUSTO AVE-DO-PARAÍSO H=0,50 A 0,70M 83,51UN

16.03.302 ARBUSTO CLÚSIA H=0,50 A 0,70M 64,31UN

16.03.303 FORRAÇÃO FALSO-ÍRIS 258,91M2
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16.03.304 ARBUSTO FILODENDRO H=0,50 A 0,70M 214,09UN

16.03.305 FORRAÇÃO FLOR-LEOPARDO 130,02M2

16.03.306 ARBUSTO GARDÊNIA H=0,50 A 0,70M 46,95UN

16.03.307 ARBUSTO GUAIMBÊ-DA-FOLHA-ONDULADA H=0,50 A 0,70M 66,72UN

16.03.308 ARBUSTO GUAIMBÊ-DE-BREJO H=0,50 A 0,70M 56,82UN

16.03.309 FORRAÇÃO HELICÔNIA-PAPAGAIO 604,08M2

16.03.310 ARBUSTO IMBÊ H=0,50 A 0,70M 83,94UN

16.03.311 ARBUSTO JASMIM-AMARELO H=0,50 A 0,70M 45,55UN

16.03.312 ARBUSTO LANTERNA-CHINESA H=0,50 A 0,70M 41,89UN

16.03.313 ARBUSTO MANACÁ-DE-CHEIRO H=0,50 A 0,70M 111,43UN

16.03.314 ARBUSTO MARIA-PRETA H=0,50 A 0,70M 42,82UN

16.03.315 FORRAÇÃO MORÉIA-AMARELA 548,94M2

16.03.316 ARBUSTO MUSSAENDA H=0,50 A 0,70M 75,65UN

16.03.317 ARBUSTO MUSSAENDA-FRONDOSA H=0,50 A 0,70M 111,31UN

16.03.318 ARBUSTO PLEOMELE H=0,50 A 0,70M 148,32UN

16.03.319 ARBUSTO QUARESMEIRINHA H=0,50 A 0,70M 61,38UN

16.03.320 ARBUSTO RESEDÁ H=0,50 A 0,70M 61,03UN

16.03.321 ARBUSTO SOMBRINHA-CHINESA H=0,50 A 0,70M 50,28UN

16.03.322 ARBUSTO TUMBÉRGIA H=0,50 A 0,70M 42,85UN

16.03.350 FRUTÍFERA ANGELIM-DOCE H=2,00M 269,56UN

16.03.351 FRUTÍFERA CEREJINHA (CEREJEIRA DO MATO)  H=2,00M 560,49UN

16.03.352 FRUTÍFERA GENIPAPO (JENIPAPO) H=2,00M 287,65UN

16.03.353 FRUTÍFERA GOIABEIRA H=2,00M 338,72UN

16.03.354 FRUTÍFERA GRUMIXAMA H=2,00M 358,57UN

16.03.355 FRUTÍFERA GABIROBA  H=2,00M 327,64UN

16.03.356 FRUTÍFERA JABUTICABEIRA H=2,00M 580,94UN

16.03.400 PALMEIRA AÇAÍ H=1,50 A 2,00M 317,07UN

16.03.401 PALMEIRA GUARIROBA H=1,50 A 2,00M 290,22UN

16.03.402 PALMEIRA INDAIÁ H=1,50 A 2,00M 466,96UN

16.03.403 PALMEIRA PALMITO-JUÇARA (PALMITO) H=1,50 A 2,00M 318,24UN

16.03.404 PALMEIRA PUPUNHA H=1,50 A 2,00M 415,36UN

16.03.430 CIPÓ DE SÃO JOÃO H=0,50 A 0,70M 51,69UN

16.03.431 CUSPIDÁRIA H=0,50 A 0,70M 58,32UN

16.03.432 IPOMÉIA H=0,50 A 0,70M 63,24UN

16.03.450 TRANSPLANTE INTERNO DE ÁRVORE COM 2CM<DAP<3CM 279,09UN

16.03.451 TRANSPLANTE INTERNO DE ÁRVORE COM 3CM<DAP<5CM 324,38UN

16.03.452 TRANSPLANTE INTERNO DE ÁRVORE COM 5CM<DAP<7CM 362,67UN

16.03.453 TRANSPLANTE INTERNO DE ÁRVORE COM 7CM<DAP<15CM 825,41UN

16.03.454 TRANSPLANTE  INTERNO DE ÁRVORE COM 15CM<DAP<30CM 834,83UN

16.03.455 TRANSPLANTE  INTERNO DE ÁRVORE COM 30CM<DAP<45CM 1816,30UN

16.03.456 TRANSPLANTE  INTERNO DE ÁRVORE COM 45CM<DAP<60CM 2896,08UN

16.03.464
PODA DE CONSERVAÇAO / ADEQUAÇAO PARA ARVORES COM  ALTURA ATE 10M
TOPO DA COPA.

382,84UN

16.03.465
PODA DE CONSERVAÇAO / ADEQUAÇAO PARA ARVORES TOPO DA COPA COM 
ALTURA SUPERIOR A 10M 

1853,93UN

16.03.466
TRANSPLANTE INTERNO DE ÁRVORE COM 15CM<DAP<30CM APLICAVEL
EXCLUSIVAMENTE PELA GOE/DOEV  UMA UNIDADE-DIA.

2425,17UN

16.03.467
TRANSPLANTE INTERNO DE ÁRVORE COM 30CM<DAP<45CM APLICAVEL
EXCLUSIVAMENTE PELA GOE/DOEV UMA UNIDADE-DIA.

3745,08UN

16.03.468
TRANSPLANTE INTERNO DE ÁRVORE COM 45CM<DAP<60CM APLICAVEL
EXCLUSIVAMENTE PELA GOE/DOEV UMA UNIDADE-DIA.

4617,96UN
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16.03.469
TRANSPLANTE INTERNO DE ÁRVORE COM 60CM<DAP<100CM APLICAVEL
EXCLUSIVAMENTE PELA GOE/DOEV UMA UNIDADE-DIA.

13523,81UN

16.03.470 FRUTÍFERA JAMBOLÃO H=0,50 A 1,00M 26,16UN

16.03.471 PALMEIRA INDAIÁ H=0,50 A 1,00M 59,02UN

16.03.472 ÁRVORE ORNAMENTAL ARAÇÁ H=0,50 A 1,00M 23,44UN

16.03.482 FRUTÍFERA UVAIA - DAP3 303,63UN

16.03.483 PALMEIRA GUARIROBA - DAP3 277,20UN

16.03.484 ÁRVORE ORNAMENTAL SUINÃ - DAP3 195,15UN

16.03.485 FRUTÍFERA PITANGUEIRA - DAP5 685,33UN

16.03.486 PALMEIRA JERIVÁ - DAP5 572,42UN

16.03.487 ÁRVORE ORNAMENTAL PAU-CIGARRA - DAP5 685,34UN

16.03.488 FRUTÍFERA ACEROLA H=2,00M 308,87UN

16.03.489 FRUTÍFERA AMOREIRA H=2,00M 272,19UN

16.03.490 FRUTÍFERA PITANGUEIRA H=2,00M 429,92UN

16.03.491 FRUTÍFERA UVAIA H=2,00M 496,22UN

16.03.492 ÁRVORE ORNAMENTAL ALECRIM DE CAMPINAS H=2,00M 265,57UN

16.03.493 ÁRVORE ORNAMENTAL FEDEGOSO (ALELUIA)  H=2,00M 274,51UN

16.03.494 ÁRVORE ORNAMENTAL IPÊ-AMARELO H=2,00M 283,62UN

16.03.495 ÁRVORE ORNAMENTAL IPÊ-ROXO DE BOLA  H=2,00M 272,60UN

16.03.496 ÁRVORE ORNAMENTAL JATOBÁ H=2,00M 269,88UN

16.03.497 ÁRVORE ORNAMENTAL MANACÁ-DA-SERRA  H=2,00M 269,07UN

16.03.498 ÁRVORE ORNAMENTAL PAU-BRASIL  H=2,00M 251,61UN

16.03.500 ÁRVORE ORNAMENTAL PAU-FERRO H=2,00M 243,54UN

16.03.501 ÁRVORE ORNAMENTAL QUARESMEIRA H=2,00M 261,70UN

16.03.502 ÁRVORE ORNAMENTAL SIBIPIRUNA H=2,00M 256,67UN

16.03.503 ÁRVORE ORNAMENTAL UNHA-DE-VACA H=2,00M 261,16UN

16.03.508 FRUTIFERA GOIABEIRA - DAP 7 792,50UN

16.03.509 PALMEIRA PUPUNHA - DAP 7 843,57UN

16.03.510 ARVORE ORNAMENTAL URUCUM - DAP 7 928,03UN

16.04.001 QE-02 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL 1668,59PR

16.04.002 QE-03 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (FUNDACAO DIRETA) 1899,61UN

16.04.007
QE-12 QUADRA DE ESPORTES/PISO DE CONCRETO ARMADO/FUNDACAO DIRET-600
M2

96863,06UN

16.04.016 QUADRA DE ESPORTES-PISO DE CONCRETO ARMADO-FUND. DIRETA 158,44M2

16.04.019 FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - FUNDO - BROCA 1550,21M

16.04.020 FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - FUNDO - SAPATA 1413,43M

16.04.025
QE-37 TABELA DE BASQUETE INCLUSIVE GALVANIZAÇÃO A FOGO E PINTURA

   ESMALTE  FUNDACAO BROCA Ø 25 CM
   

7329,04UN

16.04.031 FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - LATERAIS - BROCA 1096,23M

16.04.034 FQ-02 ALAMBRADO SOBRE DIVISA 227,98M2

16.04.036 FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - LATERAIS - SAPATA 938,37M

16.04.037 FQ-04 ALAMBRADO COM PERFIL E TELA SOLDADA-GALVANIZADOS 264,79M2

16.04.043 QE-23 ESPACO MULTIESPORTIVO/PISO DE CONCR. ARMADO/FUND. DIRET - 160 M2 26178,63UN

16.04.099 SERVICOS DE QUADRAS DE ESPORTES 592,81MV

16.05.004 CA-05 CANALETA P/ AGUAS PLUVIAIS (L=60CM) 49,94M

16.05.005 CA-06 CANALETA P/ AGUAS PLUVIAIS (L=90CM) 71,93M

16.05.012 CA-11 CAIXA DE AREIA COM GRELHA 681,46UN

16.05.030 CA-20 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (15CM) 178,52M

16.05.031 CA-21 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM) 181,84M

16.05.032 CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM) 188,58M
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16.05.036 CANALETA DE CONCRETO 1/2 CANA DN 30CM P/ AGUAS PLUVIAIS 68,54M

16.05.037 CANALETA DE CONCRETO 1/2 CANA DN 40CM P/ AGUAS PLUVIAIS 82,29M

16.05.038 CANALETA DE CONCRETO 1/2 CANA DN 50CM P/ AGUAS PLUVIAIS 113,27M

16.05.039 CANALETA DE CONCRETO 1/2 CANA DN 60CM P/ AGUAS PLUVIAIS 146,24M

16.05.040 TC-03 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (20CM) 140,10M

16.05.041 TC-04 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (25CM) 202,22M

16.05.042 TC-05 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (35CM) 168,98M

16.05.043 TC-06 TAMPA EM GRELHA DE FERRO GALVANIZADO P/ CANALETA (20CM) 526,48M

16.05.044 TC-07 TAMPA EM GRELHA DE FERRO GALVANIZADO P/ CANALETA (25CM) 588,79M

16.05.045 TC-08 TAMPA EM GRELHA DE FERRO GALVANIZADO P/ CANALETA (35CM) 696,26M

16.05.046 TC-09 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=20CM 98,16M

16.05.047 TC-10 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=25CM 111,25M

16.05.048 TC-11 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=35CM 187,57M

16.05.050 POÇO DE RETENÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL Ø 2,50M COM FUNDO DE BRITA 3266,30M

16.05.052
TAMPA PRÉ-MOLDADA Ø 2,50M PARA POÇO DE RETENÇÃO DE A.P. COM TAMPA DE
INSPEÇÃO Ø 0,60M

1110,72UN

16.05.054 POÇO DE RETENÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL Ø 3,00M COM FUNDO DE BRITA 4676,03M

16.05.056
TAMPA PRÉ-MOLDADA Ø 3,00M PARA POÇO DE RETENÇÃO DE A.P. COM TAMPA DE
INSPEÇÃO Ø 0,60M

1785,68UN

16.05.057 CONCRETO CICLOPICO COM BRITA 4 COM 30% DE RACHAO  FCK 15MPa 539,31M3

16.05.058 POÇO DE RETENÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL Ø 2,50M COM FUNDO DE CONCRETO 3877,05M

16.05.059 LASTRO DE PEDRA RACHAO TAMANHO DE 10 A 15 CM. 268,75M3

16.05.060 POÇO DE RETENÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL Ø 3,00M COM FUNDO DE CONCRETO 5572,48M

16.05.064 TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 100 INCLUSIVE CONEXOES  -  ENTERRADO 90,15M

16.05.065 TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 150 INCLUSIVE CONEXOES  -  ENTERRADO 146,66M

16.05.066 TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 200 INCLUSIVE CONEXOES  -  ENTERRADO 249,60M

16.05.067 TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 250 INCLUSIVE CONEXOES  -  ENTERRADO 358,04M

16.05.068 TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 300 INCLUSIVE CONEXOES  -  ENTERRADO 558,50M

16.05.070 CAIXA DE ALVENARIA - ESCAVACAO MANUAL COM APILOAMENTO DO FUNDO 103,09M3

16.05.071 CAIXA DE ALVENARIA - LASTRO DE CONCRETO 890,97M3

16.05.072 CAIXA DE ALVENARIA - PAREDE DE 1/2 TIJOLO REVESTIDO 247,23M2

16.05.073 CAIXA DE ALVENARIA - PAREDE DE 1 TIJOLO REVESTIDO 366,05M2

16.05.074 CAIXA DE ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO 234,70M2

16.05.075 CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS 419,03UN

16.05.076 GRELHA FERRO PERF. - 1,00X0,40 M 855,01UN

16.05.077 GRELHA FERRO PERF. 1,00X0,50 M 967,14UN

16.05.078
ESCAVAÇÃO  POÇO DE RETENÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS  ATÉ 3,50 METROS DE
PROFUNDIDADE COM RETROESCAVADEIRA COM CACAMBA FRONTRAL-85HP

15,61M3

16.05.080
BOMBA SUBMERSA POTENCIA 1CV, TRIFASICA VAZAO 7M3/HORA ALTURA

   MANOMETRICA 10 MCA RESERVATORIO RETENÇÃO AGUA PLUVIAL  
   

2985,85UN

16.05.081
AUTOMÁTICO DE BÓIA, EM POLIPROPILENO, (ELETRICO 16A) CONTATO ISENTO DE

   MERCÚRIO  RESERVATORIO RETENÇÃO AGUA PLUVIAL
   

80,57UN

16.05.082
TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3") INCL CONEXOES 

   RESERVATORIO RETENÇÃO  AGUA PLUVIAL
   

329,30M

16.05.083
REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3") RESERVATORIO RETENÇÃO AGUA

   PLUVIAL
   

633,89UN

16.05.084
VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DN80MM (3")  RESERVATORIO RETENÇÃO AGUA

   PLUVIAL  
   

556,86UN
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16.05.085
CORRENTE ELO CURTO GALVANIZADO 4MM CARGA TRABALHO 100KG

   RESERVATORIO RETENÇÃO AGUA PLUVIAL  
   

12,72M

16.05.099 ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM DE ACABAMENTO 592,81MV

16.06.022 MB-03 MASTRO PARA BANDEIRAS 14857,50CJ

16.06.023 AL-01 ABRIGO PARA LIXO 6712,89UN

16.06.024 AL-02 ABRIGO PARA RESÍDUOS RECICLÁVEIS 6712,89UN

16.06.045
LOCAÇÃO MENSAL CONTAINER DE 6M C/1 V.SANIT. 1 LAVABO E 1 PONTO

   P/CHUVEIRO,INCLUSIVE SUPORTE AR COND.
70,99M2

16.06.046    LOCAÇÃO MENSAL DE CONTAINER 6,00M COM JANELAS DE VENTILAÇÃO. 57,95M2

16.06.047
LOCAÇÃO MENSAL DE CONTAINER 4,00M COM 2 VASOS SANITARIOS, 1 LAVABO, 1

   MICTÓRIO E 4 PONTOS CHUV. 
123,27M2

16.06.048
LOCAÇÃO MENSAL INCLUSIVE FRETE BEBEDOURO ELÉTRICO TEMPERATURA
NATURAL OU GELADA.

350,29UN

16.06.049
LOCAÇÃO MENSAL INCLUSIVE FRETE DE APARELHO DE AR CONDICIONADO ATÉ

   10000 BTU.
356,71UN

16.06.050 CANTEIRO DE OBRAS - LARG 2,20M 431,87M2

16.06.051 CANTEIRO DE OBRAS - LARG 3.30M 492,50M2

16.06.052
LOCAÇÃO MENSAL DE ESTRUTURA DE COBERTURA IMPERMEÁVEL (TENDA)
INCLUSIVE MONTAGEM E FRETE.

49,63M2

16.06.058
TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM
LOGOTIPO

121,51M

16.06.059
TAPUME H=225CM ENGASTADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM
LOGOTIPO

114,86M

16.06.065 ANDAIME - FACHADA - ALUGUEL MENSAL 14,25M2

16.06.066 ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL 27,29M

16.06.077 MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA 3,83M2

16.06.078
FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO DE OBRA   INCLUSO

   SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA.
   

485,60M2

16.06.081 TRANSPORTE COM UTILITARIO ATE 3 T 20,94KM

16.06.082 TRANSPORTE C/ VEICULO COMERCIAL LEVE ATE 1,2 T C/ MOTORISTA 5,33KM

16.06.085 INSTALAÇÃO CH-01 CHUVEIRO E LAVA OLHOS / FACE 32,38UN

16.06.086 INSTALAÇÃO DE QUADRO BRANCO (QB-01) 23,05UN

16.06.087 INSTALACÃO DE FAIXAS DE PROTECAO (FP-03/FP-04) POR REGUA 9,22UN

16.06.088 INSTALACÃO DE FAIXAS DE EXPOSICAO (FP-05) POR REGUA 4,61UN

16.06.090 INSTALACÃO DE LOUSA (LG-07) 46,10UN

16.06.091 INSTALACÃO DE MURAL (MR-02) 11,52UN

16.06.092 INSTALACÃO DE FOGAO INDUSTRIAL 22,92UN

16.06.093 INSTALACÃO DE SUPORTE TV/VIDEO 11,52UN

16.06.099 SERVICOS DE COMPLEMENTOS EXTERNOS 592,81MV

16.06.101 INSTALAÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE VN-02 12,29UN

16.06.103
   INSTALAÇÃO DO BALCAO TERMICO  BT-02

   
61,76UN

16.06.106 TRANSPORTE C/CAMINHAO ATE 6T. DIST.ATE 100KM C/MOTORISTA E 2 AJUDANTES. 18,13KM

16.06.107
TRANSPORTE C/CAMINHAO ATE 6T. DIST. DE 101KM ATE 300KM C/MOTORISTA E 2
AJUDANTES. 

8,59KM

16.06.108
TRANSPORTE C/CAMINHAO ATE 6T. DIST. DE 301KM ATE 500KM C/MOTORISTA E 2
AJUDANTES. 

6,16KM

16.06.109
TRANSPORTE C/CAMINHAO ATE 6T. DIST. DE 501KM ATE 700KM C/MOTORISTA E 2
AJUDANTES. 

5,27KM

16.07.011 BL-01 BICICLETÁRIO SOBRE LAJE DE CONCRETO ARMADO 1200,12UN

16.07.012 BL-02 BICICLETÁRIO SOBRE CIMENTADO OU BLOCO INTERTRAVADO 1236,47UN
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16.07.015 AM-01 AMARELINHA 232,16UN

16.07.022 BC-24 BANCO DE CONCRETO PRE-FABRICADO (L=115CM) 744,99UN

16.07.023 BC-25 BANCO DE CONCRETO PRE-FABRICADO (L=216CM) 1135,05UN

16.07.024 BC-26 BANCO PUFE PRE FABRICADO DE CONCRETO Ø 60CM 403,05UN

16.07.025 BC-27 BANCO DE CONCRETO PRE-FABRICADO (L=220CM) 1835,38UN

16.07.031 CR-01 CARACOL 873,53UN

16.07.037 FL-07 FLOREIRA PRE FABRICADO DE CONCRETO Ø 60CM 403,05UN

16.07.038 FL-08 FLOREIRA PRE FABRICADO DE CONCRETO Ø 56,50CM H=42,90CM 1218,97UN

16.07.040
BANCO COM ASSENTO DE CONCRETO ARMADO LISO DESEMPENADO COM PINTURA
VERNIZ ACRÍLICO  FUNDAÇÃO SAPATA ISOLADA E PILARETE BLOCO CONCRETO
REVESTIDO

388,73M

16.07.043
OC-01 OBSTACULO PRE FABRICADO DE CONCRETO TIPO FRADE Ø30 H=60CM  BASE
FIXADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (30X30X10H)

229,33UN

16.07.044
OC-01 OBSTACULO PRE FABRICADO DE CONCRETO TIPO FRADE Ø40 H=55CM BASE
FIXADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (30X30X10H)

264,48UN

16.07.045
OC-01 OBSTACULO PRE FABRICADO DE CONCRETO TIPO PRISMA 15X50X10CM BASE
FIXADA COM TARUGO Ø 12,5MM E ARGAMASSA COLANTE AClll.

51,63UN

16.07.046
OC-01 OBSTACULO PRE FABRICADO DE CONCRETO TIPO BOLA Ø35CM H=33CM
INCLUSIVE BARRA ROSCADA Ø 20MM

359,01UN

16.07.081 RV-01 ROSA DOS VENTOS R=180CM 262,64UN

16.08.024 TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 100 INCLUSIVE CONEXOES  -  ENTERRADO 90,15M

16.08.025 TUBO PVC OCRE  JUNTA ELASTICA DN 150 INCLUSIVE CONEXOES  -  ENTERRADO 146,66M

16.08.026 CI-02 CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80CM PARA ESGOTO 1292,98UN

16.08.027 CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA 1742,39UN

16.08.028 CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO 687,97UN

16.08.034 FS-05 FOSSA SEPTICA ANEIS CONCR. DN=1,4M H=1,5M 6122,31UN

16.08.037 CAIXA DE ALVENARIA - ESCAVACAO MANUAL COM APILOAMENTO DO FUNDO 103,09M3

16.08.038 CAIXA DE ALVENARIA - LASTRO DE CONCRETO 890,97M3

16.08.039 CAIXA DE ALVENARIA - PAREDE DE 1/2 TIJOLO REVESTIDO 265,91M2

16.08.040 CAIXA DE ALVENARIA - PAREDE DE 1 TIJOLO REVESTIDO 384,73M2

16.08.041 CAIXA DE ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO 234,70M2

16.08.050 FA-01 FILTRO ANAEROBICO DN=1,40M H=2,00M 7486,69UN

16.08.051 FA-02 FILTRO ANAEROBICO DN=2,00M H=2,00M 12619,27UN

16.08.060 CD-01 CAIXA DE DISTRIBUICAO /2 CAMARAS 711,92UN

16.08.061 CD-02 CAIXA DE DISTRIBUICAO /3 CAMARAS 968,60UN

16.08.062 CD-03 CAIXA DE DISTRIBUICAO /4 CAMARAS 1219,89UN

16.08.065 FS-06-01 FOSSA SEPTICA L=3,00M VOL. UTIL = 7,56M3 20999,41UN

16.08.066 FS-06-02 FOSSA SEPTICA L=3,80M VOL. UTIL = 9,58M3 23825,61UN

16.08.067 FS-06-03 FOSSA SEPTICA L=5,40M VOL. UTIL = 13,61M3 30710,39UN

16.08.068 FS-07-01 FOSSA SEPTICA L=4,80M VOL. UTIL = 20,74M3 30833,85UN

16.08.069 FS-07-02 FOSSA SEPTICA L=5,80M VOL. UTIL = 25,06M3 35055,60UN

16.08.070 FS-07-03 FOSSA SEPTICA L=6,40M VOL. UTIL = 29,38M3 38642,22UN

16.08.071 FS-08-01 FOSSA SEPTICA ANEIS CONCRETO DN=2,4M H=2,0M 14820,78UN

16.08.072 FS-08-02 FOSSA SEPTICA ANEIS CONCRETO DN=2,4M H=2,5M 17503,86UN

16.08.073 FS-08-03 FOSSA SEPTICA ANEIS CONCRETO DN=2,4M H=3,0M 19903,51UN

16.08.074 FS-09-01 FOSSA SEPTICA ANEIS CONCRETO DN=3,0M H=2,5M 24532,67UN

16.08.075 FS-09-02 FOSSA SEPTICA ANEIS CONCRETO DN=3,0M H=3,0M 28660,70UN

16.08.099 REDE E TRATAMENTO DE ESGOTO 592,81MV

16.09.003 SM-03 SUMIDOURO - TAMPA DE CONCRETO DN=2,40M 1233,30UN

16.09.004 SM-04 SUMIDOURO - TAMPA DE CONCRETO DN=3,00M 1972,28UN

16.09.007 SM-03 SUMIDOURO - POCO 2967,47M

16.09.008 SM-04 SUMIDOURO - POCO 4211,36M
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16.09.099 SERVICOS DE POCO ABSORVENTE 592,81MV

16.10.099 SERVICOS DE POCO DE AGUA POTAVEL 592,81MV

16.11.005 LIMPEZA DA OBRA 14,43M2

16.11.012 LIMPEZA DE APARELHOS SANITARIOS 16,49UN

16.11.013 LIMPEZA DE REVESTIMENTOS HIDRAULICOS 12,37M2

16.11.014 LIMPEZA DE VIDROS 15,46M2

16.11.020 LIMPEZA DE FACHADA POR HIDROJATEAMENTO 9,00M2

16.11.025
REMOÇÃO DE RESÍDUOS ( PODA / ENTULHO) PARA ÁREA DE TRANSBORDO E
TRIAGEM (ATT)

129,62M3

16.11.030
TRANSPORTE POR CAMINHÃO PARA ÁREA DE TRANSBORDO DE RESÍDUOS DE
OBRA

1,99KM

16.11.099 SERVICOS DE LIMPEZA 592,81MV

16.13.001 ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M 82,47M3

16.13.002 ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ALEM DE 1.80 M 92,78M3

16.13.007 ESCORAMENTO PONTALETADO 84,88M2

16.13.010 APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO 8,24M2

16.13.015 REATERRO INTERNO APILOADO 72,16M3

16.13.025 LASTRO DE CONCRETO - 5CM 40,56M2

16.13.026 LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM 9,59M2

16.13.030 ESCORAMENTO DE VALAS CONTINUO ATé 2,00M 123,79M2

16.13.035 ESCORAMENTO DE VALAS DESCONTINUO ATé 2,00M 84,55M2

16.13.099 SERVICOS EM TERRA - MUROS DE ARRIMO 592,81MV

16.14.006 FORMAS DE MADEIRA MACICA 145,34M2

16.14.009 FORMAS PLANAS PLASTIFICADAS PARA CONCRETO APARENTE 175,08M2

16.14.011 ACO CA 50 (A OU B) FYK = 500 M PA 16,11KG

16.14.012 ACO CA 60 (A OU B) FYK = 600 M PA 18,58KG

16.14.013 TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK = 600 M PA) 17,78KG

16.14.034 CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK= 20 M PA 505,86M3

16.14.038 CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA 537,53M3

16.14.039 CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=30MPA 542,85M3

16.14.044 CONCRETO DOSADO,BOMBEADO E LANCADO FCK= 20 M PA 544,66M3

16.14.048 CONCRETO DOSADO BOMBEADO E LANCADO FCK=25 MPA 561,89M3

16.14.049 CONCRETO DOSADO, BOMBEADO E LANCADO FCK=30MPA 581,34M3

16.14.055 CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO 559,73M3

16.14.099 SERVICOS EM CONCRETO ARMADO - MUROS DE ARRIMO 592,81MV

16.15.003 VERGA / CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA 14X19X39 CM 32,06M

16.15.004 VERGA / CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA 19X19X39 CM 35,27M

16.15.005
ALVENARIA AUTO PORTANTE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL DE 14X19X39 CM
CLASSE A

99,30M2

16.15.006
ALVENARIA AUTO PORTANTE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL DE 19X19X39 CM
CLASSE A

121,41M2

16.15.029 IMPERMEAB COM ARGAM CIM/AREIA 1:3 COM HIDROFOGO 62,20M2

16.15.030 IMPERM COM TINTA BETUMINOSA / COM REG. EM ARGAMASSA CIM AREIA 1:3 87,20M2

16.15.031 IMPERMEABILIZACAO POR CRISTALIZACAO - MUROS DE ARRIMO 12,57M2

16.15.034 MANTA GEOTÊXTIL NÃO TECIDO AGULHADO 100% POLIESTER, RT 10 21,63M2

16.15.040 DRENAGEM COM PEDRA BRITADA 181,64M3

16.15.041 DRENAGEM COM AREIA GROSSA 213,97M3

16.15.049 MURO EM GABIAO COM TELA GALVANIZADA 8/10CM - FIO DIAM 2,7MM 833,25M3

16.15.099 OUTROS SERVICOS - MUROS DE ARRIMO 592,81MV

16.18.010
FORNEC.E MONT.DO CONJ.DE ESTRUT.PRÉ-FABR.DE MADEIRA DESMONTÁVEL.-
PROJ.REF.1201040-PD.ÍNDIO

659839,15UN
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16.18.015
LOCAÇÃO MENSAL SANITÁRIO QUÍMICO COM DUAS HIGIENIZAÇÕES NA SEMANA,
INCLUSO COLETA DE EFLUENTES

1222,15UN

16.18.020
SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO EXTRA PARA SANITÁRIO QUÍMICO, INCLUSO COLETA DE
EFLUENTES

105,16UN

16.18.021
ESPÍCULAS EM POLICARBONATO  PEÇA 33x11,8 CM ARCO DE 100 GRAUS 
IMPEDIMENTO AO POUSO DE AVES    FIXAÇÃO COM PARAFUSO

41,06M

16.18.022
ESPÍCULAS EM POLICARBONATO  PEÇA 33x11,8 CM ARCO DE 100 GRAUS 
IMPEDIMENTO AO POUSO DE AVES    FIXAÇÃO COM SILICONE

34,72M

16.18.070 SI-01 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PORTA) 89,18UN

16.18.071 SI-02 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PAREDE INTERNA) 91,76UN

16.18.072 SI-03 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PAREDE INTERNA) 107,51UN

16.18.073 SI-04 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 700X200MM (PORTA) 255,78UN

16.18.074 SI-05 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 700X200MM (PAREDE INTERNA) 258,37UN

16.18.075 SI-06 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 700X200MM (PAREDE INTERNA) 296,50UN

16.18.076
SI-07 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 500X60MM (PAREDE INTERNA) /
BRAILLE

175,33UN

16.18.077 SI-08 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE CORRIMÃO 30X30MM (METÁLICA/BRAILLE) 10,29UN

16.18.078 SI-09 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 500X500MM (PAREDE EXTERNA) 475,24UN

16.18.079 SI-10 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 500X700MM (PAREDE EXTERNA) 641,34UN

16.18.080 SI-11 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA VAGA ACESSIVEL 449,96UN

16.18.081 SI-12 TOTEM DE IDENTIFICAÇÃO 14590,08UN

16.18.082 SI-13 SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 540X200MM PAREDE EXTERNA/PORTA 235,73UN

16.18.083 SI-14 SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 300X300MM PAREDE EXTERNA 249,51UN

16.18.084 SI-15 SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM PAREDE EXTERNA 128,35UN

16.18.085 SI-16 SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 700X200MM PAREDE EXTERNA 367,10UN

16.18.086 SI-17 SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM PAREDE EXTERNA 108,92UN

16.18.099 SERVICOS - CIVIL 592,81MV

16.19.099 SERVIÇOS - HIDRÁULICA 592,81MV

16.20.022 ELEVADOR 2 PARADAS MAQ CONJUGADA PORTA UNILATERAL (ACESSIB) 132747,71UN

16.20.023 ELEVADOR 3 PARADAS MAQ CONJUGADA PORTA UNILATERAL (ACESSIB) 156892,65UN

16.20.024 ELEVADOR 4 PARADAS MAQUINA CONJUGADA COM PORTAS UNILATERAIS 174789,15UN

16.20.025 ELEVADOR 5 PARADAS MAQUINA CONJUGADA COM PORTAS BILATERAIS 207002,85UN

16.20.026 ELEVADOR 5 PARADAS MAQUINA CONJUGADA COM PORTAS UNILATERAIS 196861,50UN

16.20.029 ELEVADOR 4 PARADAS MAQUINA CONJUGADA COM PORTAS BILATERAIS 167257,84UN

16.20.033 ELEVADOR 3 PARADAS MAQUINA CONJUGADA COM PORTAS BILATERAIS 156009,97UN

16.20.042 MANUTENCAO INTEGRAL P/ ELEVADOR NOVO 2 PARADAS - MENSAL 1394,21UN

16.20.043 MANUTENCAO INTEGRAL P/ ELEVADOR NOVO 3 PARADAS - MENSAL 1193,10UN

16.20.044 MANUTENCAO INTEGRAL P/ ELEVADOR NOVO 4 PARADAS - MENSAL 1252,75UN

16.20.045 MANUTENCAO INTEGRAL P/ ELEVADOR NOVO 5 PARADAS - MENSAL 1607,92UN

16.20.099 SERVICOS - ELETRICA 592,81MV

16.20.103
ELETRODUTO GALV.QUENTE D=100 CABINE PRIMARIA NBR 5598 BSP RIR
(INCL.CONEX.E FIXAÇOES EM POSTE)

246,56M

16.20.113
ELETRODUTO CORRUGADO ESPIRAL ENTERRADO PEAD D=100 CABINE PRIMÁRIA
NBR 13897

101,32M

16.30.010
TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM
LOGOTIPO

121,51M

16.30.012 CANTEIRO DE OBRAS - LARG 2,20M 431,87M2

16.30.013 CANTEIRO DE OBRAS - LARG 3,30M 491,54M2

16.30.016 ANDAIME - FACHADA - ALUGUEL MENSAL 14,25M2

16.30.017 ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL 27,29M

16.31.018 TAXA DE MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO-ESTACA RAIZ 19930,12UN

16.31.024 ESTACA REACAO PARA 20T CRAVADA ALEM 5,00M DE PROFUNDIDADE 499,35M
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16.31.025 ESTACA REACAO P/20T CRAVADA ATE 5,00 M DE PROFUNDIDADE 2566,89UN

16.31.026 ESTACA REACAO PARA 30T CRAVADA ALEM 5,00M DE PROFUNDIDADE 482,08M

16.31.027 ESTACA REACAO P/30T CRAVADA ATE 5,00M DE PROFUNDIDADE 2646,19UN

16.31.030 REFORÇO DE FUNDAÇOES ESTACA RAIZ DN 160MM PERFURAÇÃO EM SOLO 237,57M

16.31.031 REFORÇO DE FUNDAÇOES ESTACA RAIZ DN 200MM PERFURAÇÃO EM SOLO 266,66M

16.32.034 JATEAMENTO ABRASIVO COM ÓXIDO DE ALUMÍNIO 61,06M2

16.35.001 DEFINICAO E DEMARCACAO DA AREA DE REPARO, COM DISCO DE CORTE 5,71M

16.35.002 ESCARIFICACAO MANUAL (CORTE DE CONCRETO) ATE 3CM DE PROFUNDIDADE 206,19M2

16.35.003 ESCARIFICACAO COM DISCO DE DESBASTE ATE 0,5CM DE PROFUNDIDADE 29,06M2

16.35.004 ESCARIFICACAO MECANICA,CORTE DE CONCRETO ATE 3,0CM PROFUNDIDADE 138,73M2

16.35.005 DEMOLICAO C/MARTELETES PNEUMATICOS ATE 5,0CM DE PROFUNDIDADE 273,38M2

16.35.006 ESCARIFICACAO MECANICA,CORTE CONCRETO C/REBARBADORES ELETR ATE 5,0CM 231,22M2

16.35.007 LIXAMENTO ELETRICO DE ARMADURA C/ESCOVA CIRCULAR 5,94M

16.35.008 ESCOVAMENTO MANUAL 8,28M2

16.35.009 PISTOLA DE AGULHA 109,52M2

16.35.011 QUEIMA CONTROLADA 37,70M2

16.35.012 APLICACAO DE SOLVENTE EM SUBSTRATO IMPREGNADOS 19,55M2

16.35.013 FREZAMENTO MECANICO COM MAQUINA DE DESBASTE 35,47M2

16.35.014 LIMPEZA DO SUBSTRATO COM APLICACAO DE JATO DE AGUA FRIA 11,12M2

16.35.015 LIMPEZA DO SUBSTRATO COM APLICACAO DE JATO DE AGUA QUENTE 18,05M2

16.35.016 LIMPEZA DO SUBSTRATO, LAVAGEM COM SOLUCOES ACIDAS, PISOS E PAREDES 20,60M2

16.35.017 LIMPEZA DO SUBSTRATO,LAVAGEM COM SOLUCOES ALCALINAS,PISOS E PAREDES 7,53M2

16.35.018 LIMPEZA PARA REMOCAO DE OLEOS E GRAXAS IMPREGNADOS SUPERFICIALMENTE 17,91M2

16.35.019 LIMPEZA DO SUBSTRATO, COM JATO DE AR COMPRIMIDO 8,87M2

16.35.020 LIMPEZA DO SUBSTRATO COM UTILIZACAO DE SOLVENTE VOLATEIS 29,24M2

16.35.021 PREPARACAO DO SUBSTRATOS POR SATURACAO COM AGUA 7,86M2

16.35.022 PREPARACAO DO SUBSTRATO POR APICOAMENTO MANUAL DA SUPERFICIE 51,54M2

16.36.001 REPAROS SUPERF ARGAM MONOCOMP CIMENTO C/POLÍMEROS (1,0<ESP<3.0CM) 245,20M2

16.36.002 REPAROS SUPERF ARGAM BICOMP CIMENTO C/POLÍMERO ACRILICO (1,0<ESP<3.0CM) 396,15M2

16.36.003
REPAROS SUPERF ARGAM BICOMP CIMENTO C/POLÍMERO ACRILICO E FIBRA SINT
(1,0<ESP<3,0CM)

431,96M2

16.36.005 REPAROS SUPERF LOCALIZ, ARGAM POLIMERICA BASE EPOXI (0,5<ESP<1,5CM) 908,36M2

16.36.006 REPAROS SUPERF LOCALIZ,ARGAM POLIMERICA BASE POLIESTER (0,5<ESP<1,5CM) 516,52M2

16.37.001 REPAROS SUPERF ARGAM MONOCOMP CIMENTO C/POLÍMEROS (1,0<ESP<5,0CM) 313,82M2

16.37.002 REPAROS SUPERF ARGAM BICOMP CIMENTO C/POLÍMERO ACRILICO (1,0<ESP<5,0CM) 555,33M2

16.37.003
REPAROS SUPERF ARGAM BICOMP  CIMENTO C/POLÍMERO ACRILICO E FIBRA SINT 
(1,0<ESP<5,0CM)

612,64M2

16.37.005
REPAROS SUPERF COM ARGAMASSA MONOCOMP CIMENTO C/POLÍMEROS
PROJETADA (1,0<ESP<7,0CM)

493,85M2

16.37.006
REPAROS SUPERF COM ARGAM BICOMP CIMENTO C/POLÍMERO ACRILICO
PROJETADA (1,0<ESP<7,0CM)

916,50M2

16.37.007
REPAROS SUPERF COM ARGAM BICOMP CIMENTO C/POLÍMERO ACRILICO E FIBRA
SINT PROJETADA (1,0<ESP<7,0CM)

1016,79M2

16.37.009
REPAROS SUPERF ESTUCAM CORRETIVO ARGAM MONOCOMP C/POLÍMEROS
ESP<5MM

50,62M2

16.37.010
REPAROS SUPERF ESTUCAM CORRETIVO ARGAM BICOMP CIMENTO C/POLÍMERO
ACRILICO ESP<5MM

80,81M2

16.37.011
REPAROS SUPERF ESTUCAM CORRETIVO ARGAM BICOMP CIMENTO C/POLÍMERO
ACRILICO E FIBRA SINT ESP<5MM

87,98M2

16.38.001 REPAROS DE JUNTAS C/ARGAM MONOCOMP CIMENTO C/POLÍMEROS 280,88M2

16.38.002 REPAROS DE JUNTAS C/ARGAM BICOMP CIMENTO C/POLÍMERO ACRILICO 431,83M2
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16.38.003
REPAROS DE JUNTAS C/ARGAM BICOMP CIMENTO C/ POLÍMERO ACRILICO E FIBRA
SINT

467,65M2

16.38.005 REPAROS EM JUNTAS, C/ARGAM BASE EPOXI P/ESP ATE 1,5CM 944,04M2

16.38.006 JUNTAS C/ELASTOMEROS POLISSULFETOS OU BOR SILICONE SEC TRANSV 2X2CM 237,61D3

16.39.001 REPAROS PROFUNDOS COM GRAUTE BASE CIMENTO (3,0<ESP<5,0CM) 5065,48M3

16.39.002 REPAROS PROFUNDOS, MICROCONCRETO COM POLIMEROS (5,0<ESP<30,0CM) 5303,81M3

16.39.003 REPAROS PROF EXEC C/ARGAM SECA DRY PACK ISENTA RETR(3,0<ESP<10,0CM) 6468,28M3

16.39.004 FORMAS PARA REPAROS PROFUNDOS (ESP>3,0CM) 370,52M2

16.39.005 APLICACAO DE MEMBRANA DE CURA QUIMICA EM REPAROS ESTRUTURAIS 10,08M2

16.40.001 PROTECAO DE ARMADURAS COM TINTA DE ALTO TEOR DE ZINCO 6,02M

16.40.002 ARGAMASSA OU CONCRETO DE REPARO COM INIBIDORES DE CORROSAO 1282,73M3

16.41.001 EMENDA POR TRASPASSE, PARA RECONSTITUICAO DA SECAO DA ARMADURA 17,67KG

16.41.002 EMENDAS POR SOLDA DE TOPO, P/RECONSTITUICAO DA SECAO DA ARMADURA 20,73UN

16.42.001 REPARO ESTRUTURAL POR INJECAO RESINA BASE EPOXI EM FISSURAS 0,3A9,0MM 494,68M

16.42.002 REPARO ESTRUTURAL C/APLICACAO DE GRAUTE BASE EPOXI TRINCAS DE 10A40MM 320,51M

16.42.003 REPARO ESTR VIGAS LAJES PILARES C/APLIC GRAUTE BASE EPOXI VAOS 35A70MM 460,92M

16.42.004 TRATAMENTO DE MICRO FISSURAS POR SILICATACAO OU FLUORSILICATACAO 16,44M2

16.43.001 FUROS EM CONCRETO COM D=1" E PROFUNDIDADE 5CM 12,45UN

16.43.002 FUROS EM CONCRETO COM D=1" E PROFUNDIDADE 15CM 33,26UN

16.43.003 FUROS EM CONCRETO COM D=1" E PROFUNDIDADE 30CM 20,27UN

16.43.004 FUROS EM CONCRETO COM D=3/4" E PROFUNDIDADE 5CM 11,06UN

16.43.005 FUROS EM CONCRETO COM D=3/4" E PROFUNDIDADE 15CM 30,32UN

16.43.006 FUROS EM CONCRETO COM D=3/4" E PROFUNDIDADE 30CM 18,60UN

16.43.007 FUROS EM CONCRETO COM D=1/2" E PROFUNDIDADE 5CM 6,89UN

16.43.008 FUROS EM CONCRETO COM D=1/2" E PROFUNDIDADE 15CM 22,42UN

16.43.009 FUROS EM CONCRETO COM D=1/2" E PROFUNDIDADE 30CM 16,49UN

16.43.010 FUROS EM CONCRETO COM D=3/8" E PROFUNDIDADE 5CM 5,94UN

16.43.011 FUROS EM CONCRETO COM D=3/8" E PROFUNDIDADE 15CM 18,91UN

16.43.012 FUROS EM CONCRETO COM D=3/8" E PROFUNDIDADE 30CM 18,27UN

16.43.013 FURO EM CONCRETO COM D=3/8" 12,81M

16.43.014 FURO EM CONCRETO COM D=1/2" 15,83M

16.43.015 FURO EM CONCRETO COM D=5/8" 18,25M

16.43.016 FURO EM CONCRETO COM D=3/4" 21,67M

16.43.017 FURO EM CONCRETO COM D=1" 29,26M

16.43.020 TAXA DE MOBILIZAÇÃO EQUIP. FUROS EM CONCRETO 298,52UN

16.43.099
   SERVIÇOS DE FUROS EM CONCRETO 

   
592,81MV

16.44.001 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CHUMBADORES QUIMICOS D=3/4" 80,14UN

16.44.002 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CHUMBADORES QUIMICOS D=1/2" 33,54UN

16.44.003 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CHUMBADORES QUIMICOS D=3/8" 23,80UN

16.44.099
   SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CHUMBADORES QUIMICOS

   
592,81MV

16.45.001 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CHUMBADORES EXPANSIVEIS D=3/4" 45,39UN

16.45.002 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CHUMBADORES EXPANSIVEIS D=1/2" 16,25UN

16.45.003 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CHUMBADORES EXPANSIVEIS D=3/8" 9,70UN

16.45.010 PINOS WALSIWA PARA FIXACAO DE ARMADURAS 18,29UN

16.46.001 ANCORAGEM DE BARRAS DE ACO, COM RESINA BASE DE POLIESTER 105,41D3

16.46.002 ANCORAGEM DE BARRAS DE ACO COM RESINA BASE EPOXI 168,36D3

16.47.001 PREPARACAO DE PONTE DE ADERENCIA COM ADESIVO ACRILICO 17,53M2

16.47.002 PREPARACAO DE PONTE DE ADERENCIA COM ADESIVO BASE EPOXI 113,30M2

16.48.001 LIXAMENTO MANUAL 11,97M2
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16.48.002 LIXAMENTO GROSSO OU FINO COM LIXADEIRA ELETRICA 17,59M2

16.48.003 APLICACAO MANUAL DE ESTUQUE E PREPARO DE PASTA 19,26M2

16.48.004 POLIMENTO DO ESTUQUE, LIXAMENTO MANUAL 6,82M2

16.48.005 APLICACAO PINTURA HIDROFUGANTE UMA DEMAO,SILICONE BASE AGUA 52,03M2

16.48.006 APLICACAO PINTURA HIDROFUGANTE EM DUAS DEMAOS,SILICONE BASE SOLVENTE 56,00M2

16.48.007
APLICAÇAO PINTURA HIDROF. DUAS DEMAOS, SILOXANO OLIGOMERICO BASE
SOLVENTE

28,48M2

16.48.008
APLICAÇAO PINTURA HIDROF. DUAS DEMAOS, SILOXANO POLIMERICO BASE
SOLVENTE

32,30M2

16.48.009 APLICACAO PINTURA IMPERM DUAS DEMAOS VERNIZ EPOXI BICOMPONENTE 33,70M2

16.48.010 APLICACAO PINTURA IMPERM DUAS DEMAOS VERNIZ POLIUR ALIF BICOMPONENTES 46,71M2

16.48.011
APLICACAO PINTURA IMPERM DUAS DEMAOS VERNIZ POLIUR ALIF
MONOCOMPONENTE

40,33M2

16.48.012 APLICACAO PINTURA IMPERM DUAS DEMAOS VERNIZ ACRILICO BASE SOLVENTE 43,50M2

16.48.013 APLICACAO PINTURA IMPERM PRIMER DUAS DEMAOS VERNIZ ACRILICO BASE AGUA 32,95M2

16.48.014
APLICACAO PINTURA IMPERM DUAS DEMAOS,BORRACHA CLORADA BASE
SOLVENTE

77,03M2

16.48.015 APLICACAO PINTURA IMPERM DUAS DEMAOS SITEMA DUPLO EPOXI POLIURETANO 74,96M2

16.48.016 APLICACAO PINTURA IMPERM DUAS DEMAOS SISTEMA DUPLO SILANO SILOXANO 47,77M2

16.48.031 PREPARACAO SUPERF C/ JATEAMENTO ABRAS PAD SA 2X1/2" APLIC FUNDO PRIMER 86,79M2

16.48.035 PINTURA INTUMESCENTE P/ REVESTIMENTO CONTRA FOGO EM ESTR METALICA 234,13M2

16.48.040 ARGAMASSA PROJETADA P/ REVESTIMENTO CONTRA FOGO EM ESTR METALICA 128,03M2

16.49.001 APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO 197,55D3

16.50.001 DEMOLIÇÃO DE TUBO DE F.G. P/ SUST DE TELA ALAMBR INCL BASE FIXAÇÃO 26,80UN

16.50.002 DEMOLIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO 2,29M2

16.50.010 DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO 268,05M3

16.50.015 DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO COM RETRO ESCAVADEIRA 98,55M3

16.50.099 DEMOLICOES 592,81MV

16.80.002 TELA DE ARAME GALVANIZADO N.10 MALHA 2" 123,71M2

16.80.006 FERRO TRABALHADO (GRADIL) 43,20KG

16.80.007 PINGADEIRA PARA MUROS DE ALVENARIA 101,31M

16.80.008 QUADRA DE ESPORTES - PISO DE CONCRETO NAO ARMADO 86,93M2

16.80.009 QUADRA DE ESPORTES - PISO DE CONCRETO ARMADO 114,57M2

16.80.010 TELA DE ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" 99,97M2

16.80.012 TUBO DE F.G. 2" P/ SUSTENT TELA DE ALAMBRADO EXCL BASE-MONTANTE 153,89M

16.80.013 PISO DE CONCRETO DESEMPENADO C/ REQUADRO 1.80CM E=6CM 52,67M2

16.80.014 LASTRO DE BRITA GRADUADA COMPACTAÇÃO MECÂNICA E=8CM 16,16M2

16.80.015 ISOLAMENTO COM LONA PRETA 3,62M2

16.80.016 TELA Q-92 PARA PISO DE CONCRETO 24,55M2

16.80.017 TELA Q-138 E ESPAÇADOR TRELIÇADO P/PISO DE CONCRETO 47,81M2

16.80.018 PISO DE CONCRETO FCK=25MPA E=5CM 29,58M2

16.80.019 PISO DE CONCRETO FCK=25MPA E=8CM DESEMPENAMENTO MECÂNICO 80,88M2

16.80.022 CESTO PARA TABELA DE BASQUETE 252,50UN

16.80.023 PISO DE CONCRETO COM FIBRA FCK=25MPA E=8CM DESEMPENAMENTO MECÂNICO 83,52M2

16.80.024 TABELA DE BASQUETE COM ARO E CESTO 1097,69UN

16.80.025 TUBO DE F.G. 1 1/4" P/ SUSTENT.TELA DE ALAMBRADO EXCL BASE-TRAVAMENTO 104,32M

16.80.026 TRELIÇA METÁLICA GALV. A FOGO P/TABELA DE BASQUETE MOD.QE-37 A QE-40 853,02M

16.80.031
CONCRETO ESTRUTURAL Fck 20Mpa PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E
ADENSADO

661,35M3

16.80.070 SUMIDOURO - COROAMENTO, INCLUSIVE ESCAVACAO 1985,47M

16.80.071 SUMIDOURO - ESCAVACAO 412,62M
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16.80.072 SUMIDOURO - BRITA 165,95M3

16.80.084 DUTO COLETOR DE ENTULHO - LOCAÇÃO MENSAL 88,79M

16.80.086 LIMPEZA DE APARELHOS SANITARIOS 16,49UN

16.80.087 LIMPEZA DE REVESTIMENTOS HIDRAULICOS 12,37M2

16.80.088 LIMPEZA DE VIDROS 15,46M2

16.80.089 LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA ATE 1000 LITROS 61,85UN

16.80.090 LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA ATE 10.000 LITROS 164,95UN

16.80.091 LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA ACIMA DE 10.000 LITROS 371,15UN

16.80.092 LIMPEZA DE CAIXILHOS METALICOS 30,92M2

16.80.093 LIMPEZA DE CAIXA DE INSPECAO 6,18UN

16.80.094 LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA 227,08M3

16.80.095 LIMPEZA DE SUMIDOURO POR VIAGEM DE 7 M3 1606,61VG

16.80.097 CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO 744,84UN

16.80.098 RETIRADA DE ENTULHO 70,20M3

16.80.099 SERVICOS COMPLEMENTARES - CONSERVACAO 592,81MV

16.80.100
REMOÇÃO DE RESÍDUOS ( PODA / ENTULHO) PARA ÁREA DE TRANSBORDO E
TRIAGEM (ATT)

129,62M3

16.80.104
TRANSPORTE POR CAMINHÃO PARA ÁREA DE TRANSBORDO DE RESÍDUOS DE
OBRA

1,99KM

16.85.048 LAJE DE PROTECAO DE 2,00X2,00 M 365,61UN

16.85.049 ABRIGO DE POCO EM ALVENARIA DE 1,00X1,00X0,60 M C/ TAMPA METALICA 1933,08UN

16.85.060 CJ MOTOR BOMBA SUBMERSO 1HP EXTR 700 A 2000 L/H A M 120 A 80MCA 3563,14UN

16.85.061 CJ MOTOR BOMBA SUBMERSO 1,5HP EXTR 1700 A 2600 L/H A M 140 A 80 MCA 3999,94UN

16.85.062 CJ MOTOR BOMBA SUBMERSO 2HP EXTR 2200 A 4000 L/H A M 160 A 100MCA 4013,71UN

16.85.063 CJ MOTOR BOMBA SUBMERSO 3HP EXTR 2600 A 4900 L/H A M 160 A 100MCA 4763,46UN

16.85.064 CJ MOTOR BOMBA SUBMERSO 5HP EXTR 3000 A 5700 L/H A M 180 A 100MCA 8064,20UN

16.85.080 CABO COBRE FLEXÍVEL MULTIPOLAR PP 3x16 mm2 0,6/1KV 54,32M

16.85.081 CABO COBRE FLEXÍVEL MULTIPOLAR PP 3x10 mm2 0,6/1KV 35,93M

16.85.082 CABO COBRE FLEXÍVEL MULTIPOLAR PP 3x6 mm2 0,6/1KV 23,95M

16.85.083 CABO COBRE FLEXÍVEL MULTIPOLAR PP 3x4 mm2 0,6/1KV 14,35M

16.85.084 CABO COBRE FLEXÍVEL MULTIPOLAR PP 3x2,5 mm2 0,6/1KV 10,01M

16.85.085 CABO COBRE FLEXÍVEL MULTIPOLAR PP 3x1,5 mm2 0,6/1KV 7,09M

16.85.099 SERVIÇOS POÇO TUBULAR PROFUNDO - CONSERVACAO 592,81MV
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