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01.00.000 SERVICOS PRELIMINARES 99.846,33 1,1

01.01.000 LIMPEZA DO TERRENO 20.176,04 20,2

01.01.001
RETIRANDO A VEGETACAO, TRONCOS ATE 5CM DE DIAMETRO E 
RASPAGEM

M2 4.320,90 4,12 17.802,31 88,2

01.01.022
CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCL.RAIZES  
30CM<DIAM<45CM

UN 1,00 2.373,73 2.373,73 11,8

01.03.000 MOVIMENTO DE TERRA MECANIZADO 58.168,29 58,3

01.03.001
CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA COM TRANSPORTE 
INTERNO

M3 658,01 10,73 7.060,44 12,1

01.03.002 CORTE COM RETIRADA POR CAMINHAO NOS PRIMEIROS 100 M M3 518,69 19,73 10.233,75 17,6

01.03.005 TRANSPORTE POR CAMINHAO M3XKM 20.539,00 1,99 40.874,10 70,3

01.04.000 ESCORAMENTO DE TERRA 10.100,72 10,1

01.04.006 ESCORAMENTO PONTALETADO M2 119,00 84,88 10.100,72 100,0

01.06.000 APILOAMENTO E ATERRO DE CAVAS 11.401,28 11,4

01.06.005 REATERRO INTERNO APILOADO M3 158,00 72,16 11.401,28 100,0

02.00.000 INFRA ESTRUTURA 977.966,49 10,5

02.01.000 ESCAVACAO 72.728,43 7,4

02.01.001 ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M M3 494,63 82,47 40.792,13 56,1

02.01.010 APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 234,15 8,24 1.929,39 2,7

02.01.012 LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 234,15 9,59 2.245,49 3,1

02.01.015 LASTRO DE CONCRETO - 5 CM M2 234,15 40,56 9.497,12 13,1

02.01.025 REATERRO INTERNO APILOADO M3 295,30 61,85 18.264,30 25,1

02.02.000 FUNDACAO PROFUNDA 406.831,87 41,6

02.02.026 BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCL ARRANQUES M 378,00 89,21 33.721,38 8,3

02.02.027 BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 30CM - INCL ARRANQUES M 140,00 133,00 18.620,00 4,6

02.02.070 ESTACA TIPO HELICE DN 25CM M 168,00 58,84 9.885,12 2,4

02.02.071 ESTACA TIPO HELICE DN 30CM M 774,00 79,95 61.881,30 15,2

02.02.072 ESTACA TIPO HELICE DN 35CM M 750,00 104,01 78.007,50 19,2

02.02.073 ESTACA TIPO HELICE DN 40CM M 1.248,00 125,92 157.148,16 38,6

02.02.085
TRANSPORTE E ATERRO INTERNO DE MATERIAL ESCAVADO DE 
FUNDAÇÃO-ESTACA-TUBULÃO

M3 210,13 76,29 16.030,81 3,9

02.02.094
TAXA DE MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO 
HELICE

UN 1,00 31.537,60 31.537,60 7,8

02.03.000 FORMA 88.890,33 9,1

02.03.001 FORMA DE MADEIRA MACICA M2 880,80 100,92 88.890,33 100,0

02.04.000 ARMADURA 288.023,16 29,5

02.04.002 ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA KG 17.190,00 16,11 276.930,90 96,1

02.04.003 ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA KG 597,00 18,58 11.092,26 3,9

02.05.000 CONCRETO 85.202,46 8,7

02.05.018 CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA M3 155,80 537,53 83.747,17 98,3

02.05.050
CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E 
ADENSADO

M3 2,60 559,73 1.455,29 1,7

02.06.000 EMBASAMENTO 19.284,76 2,0

02.06.003 ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO BARRO MACIÇO E = 1 TIJOLO M2 82,00 235,18 19.284,76 100,0

02.07.000 IMPERMEABILIZACOES 17.005,48 1,7

02.07.001
IMPERM RESP ALV EMBAS COM ARGAM CIM-AREIA 1:3 
CONTENDO HIDROFUGO

M2 273,40 62,20 17.005,48 100,0

03.00.000 SUPER ESTRUTURA 2.668.896,80 28,6

03.01.000 FORMA 6.320,38 0,2

03.01.002 FORMAS PLANAS PLASTIFICADA PARA CONCRETO APARENTE M2 36,10 175,08 6.320,38 100,0
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03.02.000 ARMADURA 124.741,18 4,7

03.02.002 ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA KG 720,00 16,11 11.599,20 9,3

03.02.005 TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA) KG 3.419,00 17,78 60.789,82 48,7

03.02.010
INSERTS EM CANTONEIRAS OU CHAPA AÇO A-36 
P/SOLIDARIZAÇÃO DE VIGAS E PILARES

KG 616,00 69,21 42.633,36 34,2

03.02.022
CONJUNTO DE LUVAS E PINO ROSCAVEL DN 20MM 
P/SOLIDARIZAÇÃO DE VIGA FORNEC. E INST.

UN 60,00 161,98 9.718,80 7,8

03.03.000 CONCRETO 2.537.280,90 95,1

03.03.026 CONCRETO DOSADO,BOMBEADO E LANCADO FCK 25 MPA M3 32,20 561,89 18.092,85 0,7

03.03.034
LAJE PRE-FABRICADA PAINEL ALVEOLAR CONCRETO 
PROTENDIDO H15-100KGF/M2

M2 892,80 304,02 271.429,05 10,7

03.03.036
LAJE PRE-FABRICADA PAINEL ALVEOLAR CONCRETO 
PROTENDIDO H15-300KGF/M2

M2 743,00 296,12 220.017,16 8,7

03.03.038
LAJE PRE-FABRICADA PAINEL ALVEOLAR CONCRETO 
PROTENDIDO H20-300KGF/M2

M2 167,20 359,44 60.098,36 2,4

03.03.039
LAJE PRE-FABRICADA PAINEL ALVEOLAR CONCRETO 
PROTENDIDO H20-500KGF/M2

M2 158,40 363,33 57.551,47 2,3

03.03.095
FORNEC. E MONTAGEM DE VIGA PROTENDIDA PRÉ-MOLDADA DE 
CONCRETO

M3 35,30 6.188,65 218.459,34 8,6

03.03.098
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA PRE-MOLDADA 
DE CONCRETO

M3 260,70 6.488,81 1.691.632,70 66,7

03.04.000 ESTRUTURA METALICA 554,27 0,0

03.04.010
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM 
AÇO NAO PATINAVE (ASTM A36/A570)

KG 21,50 25,78 554,27 100,0

04.00.000 ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS 235.774,50 2,5

04.01.000 ALVENARIA 157.150,81 66,7

04.01.033 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C M2 1.705,40 84,19 143.585,20 91,4

04.01.045
CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E 
ADENSADO

M3 2,12 559,73 1.186,62 0,8

04.01.046 ARMADURA CA 50 PARA PAREDE AUTO-PORTANTE KG 126,00 16,11 2.029,86 1,3

04.01.049
ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 
DE 19X19X19CM CLASSE B

M2 9,73 159,46 1.551,54 1,0

04.01.050
ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 
DE 14X19X39CM CLASSE B

M2 92,16 95,46 8.797,59 5,6

04.02.000 ELEMENTOS VAZADOS 39.943,53 16,9

04.02.099 ELEMENTOS VAZADOS MV 67,38 592,81 39.943,53 100,0

04.03.000 PLACAS DIVISORIAS 38.680,16 16,4

04.03.001 DV-01 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL ABERTA M 18,00 634,68 11.424,24 29,5

04.03.002 DV-02 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL FECHADA M 12,60 634,68 7.996,96 20,7

04.03.003 DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE - FRONTAL M 7,50 2.300,02 17.250,15 44,6

04.03.008 DV-04 DIVISÓRIA DE GRANILITE - ANTEPARO M 1,40 669,08 936,71 2,4

04.03.029
DIVISORIA DE  PLACA DE GESSO ACARTONADO STANDARD 15MM 
ESPESSURA 120/90  COM LÃ MINERAL. FORNECIDA E INSTALADA

M2 4,72 227,14 1.072,10 2,8

05.00.000 ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS 209.534,09 2,2

05.01.000 PORTAS/BATENTES/FERRAGENS 73.961,65 35,3

05.01.029
PM-74 PORTA SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES L=62CM-
COMPLETA

UN 25,00 689,55 17.238,75 23,3

05.01.047
PM-71 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MET. 
L=82CM

UN 7,00 1.970,22 13.791,54 18,6

05.01.048
PM-72 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MET. 
L=92CM

UN 19,00 1.992,00 37.848,00 51,2

05.01.051 PM-75 PORTA SARRAFEADA MACICA SANIT. ACESSIVEL BAT. MET. UN 2,00 2.541,68 5.083,36 6,9

05.05.000 OUTROS COMPONENTES PADRONIZADOS 135.572,44 64,7

05.05.040 BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO POLIDO 20MM M 10,90 472,87 5.154,28 3,8



Código Atividade Descrição da Atividade UN
Quant.
Orçada

Preço
Unitário

Valor Orçado Serv/ Ativ. AT/ET ET/TT

Percentagem

Relatório do Orçamento de Obras

Orçamento: 145360        Construção
Data Base:   01/2022                                                          PI:  2009/10331                                      LS =  120,87 %            BDI =   23,00 %
Prédio:         694138 - TERRENO STA ANGELINA/ JARDIM IPANEMA
Municipio:    SÃO CARLOS                                                                                                                                                    Prazo(dias):        360
Área Construida: 2.689,08                                                Área Projeção: 1.705,96                       Área Terreno:  4.325,00
Salas/Pavimentos:  8 / 2                                                   Tipo de Obra:   Construção

05.05.053 BE-08 BANCADA ALUNOS / QUIMICA E BIOLOGIA (150CM) UN 4,00 2.034,21 8.136,84 6,0

05.05.054 BE-09 BANCADA ALUNOS / QUIMICA E BIOLOGIA (195CM) UN 2,00 2.341,64 4.683,28 3,5

05.05.055 BE-10 BANCADA ALUNOS / MATEMATICA E FISICA (280CM) UN 4,00 3.648,68 14.594,72 10,8

05.05.060 BE-14 BANCADA APOIO PARA CAPELA UN 1,00 1.052,24 1.052,24 0,8

05.05.061 BE-15 BANCADA LABORATORIO COM PRATELEIRA M 10,80 1.648,77 17.806,71 13,1

05.05.062 BE-16 BANCADA LABORATORIO 2 CUBAS 50X40X25CM (L=180CM) UN 1,00 5.079,14 5.079,14 3,7

05.05.063 BE-17 BANCADA LABORATORIO 1 CUBA 50X40X25CM (L=120CM) UN 1,00 2.887,92 2.887,92 2,1

05.05.064 PR-08 PRATELEIRA DE GRANITO M 28,80 227,34 6.547,39 4,8

05.05.067 PR-03 PRATELEIRA DE GRANILITE - L=30CM M 4,70 1.104,74 5.192,27 3,8

05.05.068 BE-18 BANCADA LABORATORIO 1 CUBA 60X50X30CM (L=180CM) UN 1,00 4.020,39 4.020,39 3,0

05.05.075 PR-09 PRATELEIRA EM GRANILITE - L=55CM M 2,50 1.276,92 3.192,30 2,4

05.05.078 GS-03 GUICHE DE SECRETARIA/JANELA DE 2 FOLHAS UN 1,00 3.917,31 3.917,31 2,9

05.05.079 PR-10 PRATELEIRA EM GRANILITE L=70CM M 7,70 1.780,28 13.708,15 10,1

05.05.080 ET-05 ESTRADO DE POLIPROPILENO M 7,00 80,68 564,76 0,4

05.05.086 BA-13 BALCAO ATENDIMENTO - GRANITO UN 1,00 3.663,01 3.663,01 2,7

05.05.089 BA-10 BALCÃO DE DISTRIB.DE GRANITO (L=350CM) UN 1,00 10.267,08 10.267,08 7,6

05.05.090 BA-11 BALCÃO DE DEVOLUÇÃO DE GRANITO (L=70CM) UN 1,00 2.613,31 2.613,31 1,9

05.05.101
CC-01 CUBA INOX (60X50X30CM) INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA-
GRANITO

UN 4,00 3.397,35 13.589,40 10,0

05.05.103
CC-03 CUBA INOX (50X40X25CM) TORNEIRA DE PAREDE 
INCL.VÁLVULA AMERICANA-GRANITO

UN 1,00 3.321,24 3.321,24 2,4

05.05.104
CC-04 CUBA DUPLA INOX (102X40X25CM) INCLUSIVE VÁLVULA 
AMERICANA-GRANITO

UN 1,00 5.580,70 5.580,70 4,1

06.00.000 ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS 1.043.813,80 11,2

06.01.000 ESQUADRIAS METALICAS 486.857,65 46,6

06.01.001 EF-01 ESQUADRIA DE FERRO 90X60CM UN 15,00 780,78 11.711,70 2,4

06.01.002 EF-02 ESQUADRIA DE FERRO 90X120CM UN 17,00 1.539,57 26.172,69 5,4

06.01.004 EF-04 ESQUADRIA DE FERRO 180X60CM UN 2,00 1.548,21 3.096,42 0,6

06.01.016 EF-16 ESQUADRIA DE FERRO FIXA L=90CM UN 2,00 3.329,61 6.659,22 1,4

06.01.022 EF-20 ESQUADRIA DE FERRO 180X180CM UN 37,00 4.921,45 182.093,65 37,4

06.01.023 EF-21 ESQUADRIA DE FERRO 180X210CM UN 36,00 5.742,49 206.729,64 42,5

06.01.025 CAIXILHOS DE FERRO -BASCULANTES M2 3,24 1.425,46 4.618,49 0,9

06.01.041 EF-25 ESQ DE FERRO VENTILACAO CRUZADA (H=60 A 80CM) M2 33,00 1.309,62 43.217,46 8,9

06.01.042 EF-26 ESQ DE FERRO VENTILACAO CRUZADA (180X65CM) UN 2,00 1.279,19 2.558,38 0,5

06.02.000 PORTAS 228.555,12 21,9

06.02.016 PF-16 PORTA EM CHAPA DE FERRO (L=92 CM) UN 4,00 4.404,45 17.617,80 7,7

06.02.019 PF-19 PORTA DE FERRO P/ RESERVATORIO - GALVANIZADA UN 4,00 4.130,31 16.521,24 7,2

06.02.032
PF-20 PORTA DE FERRO COM BANDEIRA CHAPA PERFURADA  
L=180CM

UN 3,00 7.361,94 22.085,82 9,7

06.02.049 PF-30 PORTA EM CHAPA DE AÇO C/VENT.PERM (L=140CM) UN 1,00 6.363,68 6.363,68 2,8

06.02.053 PF-32 PORTA EM CHAPA DE AÇO 82X210CM C/VENTILAÇÃO UN 2,00 3.905,10 7.810,20 3,4

06.02.060 PT-38 PORTAO EM GRADIL ELETROFUNDIDO (345X230CM) UN 9,00 10.936,41 98.427,69 43,1

06.02.061 PT-39 PORTAO EM GRADIL ELETROFUNDIDO (165X230CM) UN 1,00 5.658,89 5.658,89 2,5

06.02.064 PT-43 PORTAO DE CORRER EM GRADIL ELETROF (360X230CM) UN 1,00 12.430,78 12.430,78 5,4
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06.02.094
ME-02 MONTANTE ESTRUTURAL VERTICAL P/ESQUADRIAS EM 
VÃO DE 7,20M

M 48,50 204,49 9.917,76 4,3

06.02.099 SERVICOS EM ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES MV 53,51 592,81 31.721,26 13,9

06.03.000 OUTROS ELEMENTOS METALICOS 328.401,08 31,5

06.03.001 TI-01 TAMPA DE INSPECAO - ACO UN 3,00 1.153,42 3.460,26 1,1

06.03.018
TP-03 TELA DE PROTEÇÃO ARAME GALVANIZADO ONDULADO  - 
REQUADRO DE FERRO

M2 19,44 609,10 11.840,90 3,6

06.03.019 EM-05 ESCADA MARINHEIRO (GALVANIZADA) M 7,00 938,01 6.566,07 2,0

06.03.020
EM-06 ESCADA DE MARINHEIRO C/GUARDA CORPO 
GALVANIZADA

M 18,35 1.556,52 28.562,14 8,7

06.03.024 TP-12 TELA DE PROTECAO REMOVIVEL M2 42,02 1.217,16 51.145,06 15,6

06.03.069 QE-36 REDE DE PROTECAO PARA QUADRAS DE ESPORTES M2 554,86 33,63 18.659,94 5,7

06.03.074 QE-42 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL (FUNDACAO DIRETA) PR 1,00 1.668,59 1.668,59 0,5

06.03.077 QE-45 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (FUNDACAO DIRETA) UN 2,00 1.998,58 3.997,16 1,2

06.03.100
CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA 
ESMALTE.

M 127,90 655,24 83.805,19 25,5

06.03.102
CO-36 CORRIMÃO DUPLO INTERMEDIÁRIO AÇO GALVANIZADO 
COM PINTURA ESMALTE

M 6,80 766,14 5.209,75 1,6

06.03.106
CO-40 GUARDA-CORPO TUBULAR H=15CM SOBRE ALVENARIA 
AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE

M 105,50 534,75 56.416,12 17,2

06.03.108
CO-42 GUARDA-CORPO COM CHAPA PERFURADA H=130CM AÇO 
GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE

M 23,30 1.820,25 42.411,82 12,9

06.03.115
QE-38 TABELA DE BASQUETE INCLUSIVE GALVANIZAÇÃO A FOGO 
E PINTURA ESMALTE FUNDACAO BROCA Ø 25CM

UN 2,00 7.329,04 14.658,08 4,5

07.00.000 COBERTURA 509.198,86 5,5

07.01.000 ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI 27.201,74 5,3

07.01.027 EM TERCAS PARA TELHAS TRAPEZOIDAIS M2 951,11 28,60 27.201,74 100,0

07.02.000 ESTRUTURA DE COBERTURA METALICA 191.287,60 37,6

07.02.004
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM 
AÇO NAO PATINAVE (ASTM A36/A570)

KG 7.420,00 25,78 191.287,60 100,0

07.03.000 COBERTURA 287.979,57 56,6

07.03.065
TELHA DE POLIESTER (PERFIL DA TRAPEZOIDAL ACO H ATE 
40MM) - E=1,2MM

M2 172,37 84,06 14.489,42 5,0

07.03.133
TELHA GALVALUME / ACO GALV ACABAMENTO.NATURAL TRAPEZ 
H=40MM
.E=0,65MM

M2 998,67 146,31 146.115,40 50,7

07.03.138
TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE  E=50MM (PUR) / 
(PIR) SUPERIOR TRAPEZ H=40MM / INFERIOR PLANO  E= 0,50MM  
COM PINT FACES APARENTES

M2 607,82 209,56 127.374,75 44,2

07.04.000 PECAS PARA COBERTURA 2.729,95 0,5

07.04.040 CUMEEIRA DE ACO NATURAL LISA OU LISA DENTADA E=0,5MM M 28,80 94,79 2.729,95 100,0

08.00.000 INSTALACOES HIDRAULICAS 849.298,03 9,1

08.01.000 CAVALETE E ABRIGO 1.908,43 0,2

08.01.002 AC-05 ABRIGO E CAVALETE DE 1" COMPLETO 85X65X30CM UN 1,00 1.908,43 1.908,43 100,0

08.02.000 ABRIGO E REDE DE GAS 37.202,72 4,4

08.02.003 AG-06 ABRIGO PARA GAS COM 6 CILINDROS DE 45 KG UN 1,00 20.718,72 20.718,72 55,7

08.02.016 PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA M 70,00 30,48 2.133,60 5,7

08.02.017 PROTECAO MECANICA PARA RAMAIS SOB ATERRA M 64,00 12,30 787,20 2,1
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08.02.021 VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS UN 1,00 778,18 778,18 2,1

08.02.040
TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 20MM (3/4") INCL 
CONEXOES

M 64,00 180,22 11.534,08 31,0

08.02.041
TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 25MM (1") INCL 
CONEXOES

M 6,00 208,49 1.250,94 3,4

08.03.000 REDE DE AGUA FRIA: TUBULACOES 48.330,34 5,7

08.03.016 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES M 228,50 27,89 6.372,86 13,2

08.03.017 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES M 32,20 41,23 1.327,60 2,7

08.03.018 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 40 INCL CONEXÕES M 8,00 52,68 421,44 0,9

08.03.019 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES M 78,20 60,53 4.733,44 9,8

08.03.020 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 60 INCL CONEXÕES M 95,20 87,46 8.326,19 17,2

08.03.021 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 75 INCL CONEXÕES M 109,00 129,22 14.084,98 29,1

08.03.022 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 85 INCL CONEXÕES M 52,00 155,01 8.060,52 16,7

08.03.099 SERVICOS EM REDE DE AGUA FRIA MV 8,44 592,81 5.003,31 10,4

08.04.000 REDE DE AGUA FRIA: DEMAIS SERVICOS 66.052,81 7,8

08.04.006 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2") UN 7,00 209,61 1.467,27 2,2

08.04.007 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2 1/2") UN 5,00 451,30 2.256,50 3,4

08.04.022 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") UN 4,00 129,17 516,68 0,8

08.04.023 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1") UN 15,00 158,13 2.371,95 3,6

08.04.024
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 32MM (1 
1/4")

UN 3,00 226,15 678,45 1,0

08.04.032 REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") UN 2,00 124,42 248,84 0,4

08.04.044
VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB 
ANTIVANDALISMO

UN 11,00 561,69 6.178,59 9,4

08.04.054
VALVULA DE DESCARGA C/ACIONAMENTO DUPLO FLUXO 
REGISTRO E ACABAM. DN 40MM 1 1/2"

UN 8,00 476,63 3.813,04 5,8

08.04.099 SERVICOS EM REDE DE AGUA FRIA MV 81,85 592,81 48.521,49 73,5

08.07.000 COMBATE A INCENDIO : TUBULACOES 72.899,87 8,6

08.07.002
TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2")- INCL 
CONEXOES

M 168,20 325,94 54.823,10 75,2

08.07.003
TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3")-INCL 
CONEXOES

M 17,90 368,28 6.592,21 9,0

08.07.010 PROTECAO ANTI CORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA M 202,80 56,63 11.484,56 15,8

08.08.000 COMBATE A INCENDIO : DEMAIS SERVIÇOS 28.418,66 3,3

08.08.002 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2 1/2") UN 2,00 451,30 902,60 3,2

08.08.003 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3") UN 2,00 664,03 1.328,06 4,7

08.08.012 REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO (RR-01) UN 1,00 1.024,49 1.024,49 3,6

08.08.028
AH-04 ABRIGO PARA HIDRANTE COM MANGUEIRA 1 1/2"  E 
ESGUICHO REGULAVEL

UN 5,00 2.116,61 10.583,05 37,2

08.08.041 VALVULA RETENCAO HORIZ BRONZE DE 2 1/2" UN 1,00 579,41 579,41 2,0

08.08.042 VALVULA RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 3" UN 1,00 690,25 690,25 2,4

08.08.045 EXTINTORES MANUAIS DE CO2 COM CAPACIDADE DE 6 KG UN 2,00 657,32 1.314,64 4,6

08.08.046
EXTINTORES MANUAIS PO QUIMICO SECO COM CAPACIDADE DE 
4 KG

UN 8,00 204,04 1.632,32 5,7

08.08.047 EXTINTOR MANUAL PO QUIMICO SECO C/ CAPACIDADE DE 12KG UN 1,00 318,14 318,14 1,1

08.08.050 EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L UN 2,00 219,90 439,80 1,5

08.08.061 PRESSOSTATO (VALVULA DE FLUXO) COM SENSOR DIAFRAGMA. UN 1,00 2.246,91 2.246,91 7,9
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08.08.077 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 5 HP (31200 L/H -20 MCA) UN 1,00 5.082,29 5.082,29 17,9

08.08.090
TREINAMENTO BÁSICO PARA BRIGADA DE INCÊNDIO INCLUSO 
EQUIPAMENTOS (POR PARTICIPANTE)

UN 10,00 227,67 2.276,70 8,0

08.09.000 REDE DE ESGOTO: TUBULACOES 42.566,00 5,0

08.09.002
TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 75MM (3") - INCLUSIVE CONEXOES -  
DESC

M 30,00 400,15 12.004,50 28,2

08.09.015
TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA SOLDÁVEL/ELÁSTICA DN 40 INCL 
CONEXÕES

M 18,50 50,97 942,94 2,2

08.09.016 TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES M 34,00 59,44 2.020,96 4,7

08.09.017 TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES M 18,50 74,59 1.379,91 3,2

08.09.018
TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL 
CONEXÕES

M 68,50 79,60 5.452,60 12,8

08.09.019
TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL 
CONEXÕES

M 131,30 158,15 20.765,09 48,8

08.10.000 REDE DE ESGOTO: DEMAIS SERVICOS 8.878,27 1,0

08.10.045
RALO SIFONADO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC 
CROMADO

UN 17,00 89,89 1.528,13 17,2

08.10.048
RALO SIFONADO DE F.FUNDIDO DN 150 MM C/GRELHA PVC 
CROMADO

UN 14,00 525,01 7.350,14 82,8

08.11.000 REDE DE AGUAS PLUVIAIS: TUBULACOES 53.770,40 6,3

08.11.004 TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4") - INCLUSIVE CONEXOES M 140,00 335,95 47.033,00 87,5

08.11.052
TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL 
CONEXÕES

M 28,00 72,83 2.039,24 3,8

08.11.053
TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL 
CONEXÕES

M 18,00 97,25 1.750,50 3,3

08.11.054
TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL 
CONEXÕES

M 19,00 155,14 2.947,66 5,5

08.12.000 REDE DE AGUAS PLUVIAIS: DEMAIS SERVICOS 37.310,97 4,4

08.12.033 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,33 M M 163,60 85,95 14.061,42 37,7

08.12.034 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M M 174,20 132,18 23.025,75 61,7

08.12.066 GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4") UN 20,00 11,19 223,80 0,6

08.13.000 RESERVATORIO: INSTALACOES - TUBULACOES 45.859,78 5,4

08.13.012
TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN25MM (1") - INCL 
CONEXOES

M 31,70 147,77 4.684,30 10,2

08.13.013
TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN32MM (1 1/4")-INCL 
CONEXOES

M 45,00 180,90 8.140,50 17,8

08.13.014
TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN40MM (1 1/2") - INCL 
CONEXOES

M 100,30 183,55 18.410,06 40,1

08.13.015
TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN50MM (2") - INCL 
CONEXOES

M 17,00 260,21 4.423,57 9,6

08.13.017
TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3")-INCL 
CONEXOES

M 27,70 368,28 10.201,35 22,2

08.14.000 RESERVATORIO: INSTALACOES - DEMAIS SERVICOS 329.224,42 38,8

08.14.002 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 20MM (3/4") UN 1,00 80,81 80,81 0,0

08.14.003 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1") UN 3,00 94,04 282,12 0,1

08.14.004 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4") UN 5,00 135,54 677,70 0,2

08.14.005 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM (1.1/2") UN 8,00 154,16 1.233,28 0,4

08.14.006 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2") UN 1,00 209,61 209,61 0,1

08.14.008 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3") UN 3,00 664,03 1.992,09 0,6

08.14.016 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 1" UN 1,00 170,56 170,56 0,1

08.14.017 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 1.1/4" UN 1,00 235,62 235,62 0,1

08.14.026 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 1" UN 1,00 123,80 123,80 0,0
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08.14.027 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 1.1/4" UN 3,00 173,50 520,50 0,2

08.14.031 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 3" UN 2,00 625,53 1.251,06 0,4

08.14.037 VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 1.1/2" UN 1,00 193,16 193,16 0,1

08.14.046 TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1") UN 1,00 145,11 145,11 0,0

08.14.049 TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN50MM (2") UN 1,00 403,96 403,96 0,1

08.14.074 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 2 HP (13900 L/H-20 MCA) UN 2,00 3.409,15 6.818,30 2,1

08.14.075 CONJ MOTOR-BOMBA(CENTRIFUGA)3 HP(25000 L/H-20 MCA) UN 2,00 3.692,31 7.384,62 2,2

08.14.085
ANEIS PRE-MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO P/ 
RESERVATORIO D'AGUA D=2,50M

M 19,50 13.772,55 268.564,72 81,6

08.14.086 LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=8CM P/ RESERVATORIO UN 4,00 3.394,19 13.576,76 4,1

08.14.087 LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=15CM P/ RESERVATORIO UN 3,00 4.965,85 14.897,55 4,5

08.14.099 SERVICOS RESERVATORIOS MV 17,65 592,81 10.463,09 3,2

08.15.000 BEBEDOUROS,LAVATORIOS E MICTORIOS PADRONIZADOS 31.461,24 3,7

08.15.016 BB-01 BEBEDOURO COLETIVO M 5,40 1.131,43 6.109,72 19,4

08.15.018 LT-06 LAVATÓRIO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO M 6,10 2.162,35 13.190,33 41,9

08.15.019
LT-07 LAVATÓRIO COLETIVO COM TORNEIRA DE MESA- 
SANIT.ADMINISTRAÇÃO

M 1,80 2.770,67 4.987,20 15,9

08.15.023 MT-04 MICTORIO COLETIVO M 2,90 2.473,79 7.173,99 22,8

08.16.000 LOUCAS 34.736,90 4,1

08.16.001 BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO UN 17,00 363,06 6.172,02 17,8

08.16.010
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE 
FECHAM AUTOMATICO

UN 3,00 1.063,18 3.189,54 9,2

08.16.045 TANQUE DE LOUCA BRANCA,PEQUENO C/COLUNA UN 1,00 1.148,09 1.148,09 3,3

08.16.051 SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15 CM UN 8,00 111,59 892,72 2,6

08.16.065 PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM UN 17,00 112,20 1.907,40 5,5

08.16.070 CABIDE DE LOUCA BRANCA COM 2 GANCHOS UN 8,00 62,61 500,88 1,4

08.16.083 VA-01 VARAL/TOALHEIRO UN 2,00 576,75 1.153,50 3,3

08.16.089 BR-01 BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL CJ 1,00 3.524,40 3.524,40 10,1

08.16.090 BR-02 LAVATORIO  PARA SANITARIO ACESSIVEL CJ 1,00 1.801,51 1.801,51 5,2

08.16.091 BR-03  CONJUNTO LAVATORIO E BACIA ACESSIVEIS CJ 1,00 4.020,85 4.020,85 11,6

08.16.092 BR-04 BARRA DE APOIO COM FIXAÇÃO LATERAL UN 4,00 738,13 2.952,52 8,5

08.16.093 BR-05 TROCADOR ACESSÍVEL UN 1,00 4.367,62 4.367,62 12,6

08.16.094 BR-06 CHUVEIRO ACESSIVEL CJ 1,00 3.105,85 3.105,85 8,9

08.17.000 APARELHOS E METAIS 10.677,22 1,3

08.17.037 CHUVEIRO ANTIVANDALISMO UN 8,00 927,58 7.420,64 69,5

08.17.058 FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL UN 4,00 618,32 2.473,28 23,2

08.17.080 TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2" UN 10,00 78,33 783,30 7,3

09.00.000 INSTALACOES ELETRICAS 438.295,98 4,7

09.02.000 ENTRADA EM BAIXA TENSAO 9.084,12 2,1

09.02.042 DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (TELEFONIA) UN 1,00 169,48 169,48 1,9

09.02.043 DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA) UN 1,00 249,27 249,27 2,7

09.02.078
CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 95MM2 C/ 
ELETRODUTOS

UN 1,00 5.528,62 5.528,62 60,9

09.02.088 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A UN 1,00 134,08 134,08 1,5
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09.02.091 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X125A A 3X225A UN 1,00 595,72 595,72 6,6

09.02.101
CONJ. ENTRADA P/INTRAGOV (FIBRA ÓTICA) EM ENTRADA DE 
ENERGIA

UN 1,00 948,22 948,22 10,4

09.02.102
CONJUNTO PARA ENTRADA DE TELEFONE  NA ENTRADA DE 
ENERGIA

UN 1,00 731,98 731,98 8,1

09.02.103
CONJUNTO PARA ENTRADA DE TEVE A CABO  NA ENTRADA DE 
ENERGIA

UN 1,00 726,75 726,75 8,0

09.03.000 ENTRADA: INTERLIGACAO AO QUADRO GERAL 2.430,60 0,6

09.03.007 CABO DE 50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 2,00 87,86 175,72 7,2

09.03.009 CABO DE 95 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 10,00 165,50 1.655,00 68,1

09.03.015 CABO DE 10 MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO M 10,00 17,24 172,40 7,1

09.03.047
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL 
CONEXOES

M 6,00 41,66 249,96 10,3

09.03.050
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 60MM - INCL 
CONEXOES

M 2,50 71,01 177,52 7,3

09.04.000 QUADRO GERAL 4.331,05 1,0

09.04.006 CAIXA EM CHAPA DE AÇO 16 COM PORTA E FECHO M2 0,27 1.867,11 504,11 11,6

09.04.019 QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A UN 13,00 134,08 1.743,04 40,2

09.04.020
QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X60A A 
3X100A

UN 1,00 170,82 170,82 3,9

09.04.022 QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X400A UN 1,00 1.754,48 1.754,48 40,5

09.04.044 QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 200 A M 2,00 79,30 158,60 3,7

09.05.000 REDE DE BAIXA TENSAO: DUTO/QUADROS PARCIAIS 73.733,41 16,8

09.05.002
ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL 
CONEXOES

M 20,00 57,72 1.154,40 1,6

09.05.003
ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") - INCL 
CONEXOES

M 247,00 70,16 17.329,52 23,5

09.05.004
ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 32 MM (1 1/4") - INCL 
CONEXOES

M 178,00 92,96 16.546,88 22,4

09.05.005
ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 40 MM (1 1/2") - INCL 
CONEXOES

M 25,00 109,33 2.733,25 3,7

09.05.013
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL 
CONEXOES

M 135,00 32,63 4.405,05 6,0

09.05.014
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL 
CONEXOES

M 175,00 41,66 7.290,50 9,9

09.05.017
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 60MM - INCL 
CONEXOES

M 20,00 71,01 1.420,20 1,9

09.05.040 ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS M 130,00 20,61 2.679,30 3,6

09.05.042 QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 30A P/ 4 A 8 DISJS. UN 3,00 325,41 976,23 1,3

09.05.045 QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 50A P/ 10 A 12 DISJS. UN 3,00 336,23 1.008,69 1,4

09.05.051 QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 80A P/ 22 A 26 DISJS. UN 2,00 662,42 1.324,84 1,8

09.05.069 INTERRUPTOR TIPO AUTOMÁTICO DE BÓIA UN 2,00 105,16 210,32 0,3

09.05.070 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A UN 47,00 101,51 4.770,97 6,5

09.05.073 DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A UN 44,00 28,13 1.237,72 1,7

09.05.077
QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO 
DE 1 1/2 A 2 HP

UN 2,00 1.733,52 3.467,04 4,7

09.05.087
QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 5 
HP

UN 1,00 928,89 928,89 1,3

09.05.092
INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 
40A/30 MA

UN 7,00 577,94 4.045,58 5,5

09.05.093
INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 
63A/30 MA

UN 1,00 669,57 669,57 0,9

09.05.096 CENTRAL DE SISTEMA DE ALARME ATÉ 12 ENDEREÇOS UN 1,00 941,65 941,65 1,3

09.05.099
SERVICOS DE DUTOS/QUADROS PARCIAIS LUZ/ALARMES DE 
INCÊNDIO

MV 1,00 592,81 592,81 0,8
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09.06.000 REDE DE BAIXA TENSAO: CAIXAS DE PASSAGEM 8.451,66 1,9

09.06.002
CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 
4"X4"

UN 30,00 37,98 1.139,40 13,5

09.06.025 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M UN 12,00 244,20 2.930,40 34,7

09.06.035
CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMINIO 
10X10X6CM

UN 2,00 106,23 212,46 2,5

09.06.036
CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMINIO 
15X15X10CM

UN 11,00 147,15 1.618,65 19,2

09.06.037
CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMINIO 
20X20X10CM

UN 15,00 170,05 2.550,75 30,2

09.07.000 REDE DE BAIXA TENSAO: ENFIACAO 56.960,65 13,0

09.07.003 FIO DE 1,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 120,00 3,79 454,80 0,8

09.07.004 FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 160,00 5,18 828,80 1,5

09.07.006 FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 490,00 10,05 4.924,50 8,6

09.07.011 CABO DE 10 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 1.185,00 17,24 20.429,40 35,9

09.07.012 CABO DE 16 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 125,00 25,86 3.232,50 5,7

09.07.015 CABO DE 50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 25,00 87,86 2.196,50 3,9

09.07.017 CABO DE 95 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 90,00 165,50 14.895,00 26,1

09.07.024 CABO DE 2,5MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO M 400,00 4,57 1.828,00 3,2

09.07.026 CABO DE 6MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO M 845,00 9,67 8.171,15 14,3

09.08.000 PONTOS DE: INTERRUPTORES E TOMADAS 69.319,58 15,8

09.08.055 BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO UN 2,00 497,76 995,52 1,4

09.08.067
INTERRUPTOR 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES CAIXA 4"X2"- ELETR 
PVC RIGIDO

UN 18,00 195,55 3.519,90 5,1

09.08.069
2 INTERRUPTORES 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES CAIXA 4"X4"-ELETR 
PVC RIGIDO

UN 9,00 305,05 2.745,45 4,0

09.08.070
3 INTERRUPTORES DE 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4"X4"-
ELETRODUTO DE PVC

UN 12,00 331,49 3.977,88 5,7

09.08.075
INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES/TOMADA 2P+T PADRÃO NBR 
14136 CORRENTE 10A ELETROD.PVC RIGIDO

UN 4,00 182,93 731,72 1,1

09.08.079
TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR. 
PVC RÍGIDO

UN 220,00 171,67 37.767,40 54,5

09.08.081 PONTO SECO PARA TELEFONE-ELETRODUTO DE PVC UN 8,00 132,01 1.056,08 1,5

09.08.082 TOMADA DE PISO PARA TEL/LOGICA - ELETRODUTO DE PVC UN 69,00 224,32 15.478,08 22,3

09.08.083 BOTAO PARA CIGARRA - ELETRODUTO DE PVC UN 1,00 164,76 164,76 0,2

09.08.085
PONTO SECO P/INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA - 
ELETRODUTO PVC

UN 3,00 132,01 396,03 0,6

09.08.086 ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO UN 6,00 267,55 1.605,30 2,3

09.08.087 SIRENE PARA ALARME DE EMERGENCIA- ELETRODUTO DE PVC UN 6,00 146,91 881,46 1,3

09.09.000 LUMINARIAS INTERNAS 83.724,50 19,1

09.09.034
IL-42 LUMINARIA C/ DIFUSOR TRANSPARENTE P/ LAMPADA FLUOR 
(2X32W)

UN 25,00 313,49 7.837,25 9,4

09.09.037
IL-58 ILUMINACAO P/ QUADRA DE ESP. COB. LAMP. VAPOR 
METALICO (1X250W)

UN 4,00 1.026,78 4.107,12 4,9

09.09.046 IL-59 ILUMINAÇÃO P/PASSAGEM COBERTA E CIRCULAÇÕES UN 15,00 241,45 3.621,75 4,3

09.09.061
IL-61 LUMINARIA DE EMBUTIR C/ REFLETOR E ALETAS P/ LAMP. 
FLUORESCENTE (2X32W)

UN 64,00 305,75 19.568,00 23,4

09.09.065 IL-67 LUMINÁRIA DE EMBUTIR C/REFLETOR SEM ALETAS (2X32W) UN 151,00 308,90 46.643,90 55,7

09.09.083 IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED UN 29,00 67,12 1.946,48 2,3

09.10.000 CENTRO DE LUZ 70.637,26 16,1

09.10.003 CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM ELETRODUTO DE PVC UN 4,00 267,04 1.068,16 1,5
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09.10.011 CENTRO DE LUZ EM CONDULETE-ELETRODUTO DE PVC UN 255,00 272,82 69.569,10 98,5

09.11.000 ILUMINACAO EXTERNA 16.396,37 3,7

09.11.035 IL-06 LUZ DE OBSTACULO COM LAMPADA UN 1,00 463,47 463,47 2,8

09.11.068 IL-53 LUMINARIA P/ VAPOR DE SODIO 1X150W EM POSTE 6M UN 2,00 3.578,17 7.156,34 43,6

09.11.070 IL-54 LUMINARIA P/ VAPOR DE SODIO 2X150W EM POSTE 6M UN 2,00 4.388,28 8.776,56 53,5

09.12.000 APARELHOS ELETRICOS 3.268,94 0,7

09.12.001 EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM UN 2,00 1.634,47 3.268,94 100,0

09.13.000 PARA RAIOS 39.048,09 8,9

09.13.010
PP-02 PARA RAIOS FRANKLIN COM MASTRO AÇO GALVANIZADO 
02" X 3,00M

UN 1,00 1.284,99 1.284,99 3,3

09.13.025
CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") SOB A 
TERRA

M 260,00 47,48 12.344,80 31,6

09.13.027
TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO E TAMPA DE 
CONCRETO

UN 8,00 378,28 3.026,24 7,8

09.13.030
CAIXA SUSPENSA MEDIÇÃO ATERRRAMENTO 4"X2" 
POLIPROPILENO Ø2''

UN 2,00 90,85 181,70 0,5

09.13.032 CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO UN 23,00 54,54 1.254,42 3,2

09.13.033 CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE UN 8,00 61,28 490,24 1,3

09.13.035
RELATORIO DE INSPEÇAO E MEDIÇAO COM LAUDO TECNICO DO 
SISTEMA DE PROTEÇAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS 
CONFORME NBR 5419

UN 1,00 3.002,52 3.002,52 7,7

09.13.036
TUBO DE PVC Ø 2'' X 3,00M PARA PROTEÇAO  DESCIDA DE 
CORDOALHA

UN 2,00 132,23 264,46 0,7

09.13.040
CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 50 MM2 (3/8") 
C/SUPORTE.DE FIXAÇÃO

M 352,00 48,86 17.198,72 44,0

09.82.000 CONSERVACAO - BAIXA TENSAO 909,75 0,2

09.82.029 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 50MM UN 25,00 36,39 909,75 100,0

10.00.000 FORRO 111.603,23 1,2

10.01.000 FORRO 111.603,23 100,0

10.01.076
FORRO PLACA MINERAL NRC 0,70 MP COMPLETE INCL.PERFIS 
FORNEC/INST.

M2 718,26 155,38 111.603,23 100,0

11.00.000 IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATACAO 48.603,51 0,5

11.02.000 IMPERMEABILIZACOES: LAJES, CALHAS, MARQUISES 17.174,49 35,3

11.02.026
IMPERM C/ EMULSAO ACRILICA ESTRUT C/ VEU DE POLIESTER-6 
DEMAOS / 2 EST

M2 212,24 72,38 15.361,93 89,4

11.02.027 IMPERMEABILIZACAO C/ EMULSAO ACRILICA - 6 DEMAOS M2 5,00 60,55 302,75 1,8

11.02.066
REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 
E=2,5CM

M2 45,49 33,19 1.509,81 8,8

11.03.000 IMPERMEABILIZACOES: RESERVATORIOS D'AGUA 4.841,82 10,0

11.03.006
IMPERMEABILIZAÇAO RESERV.ELEV COM ARGAMASSA 
POLIMERICA APLICAÇAO 2 DEMÃOS SEMIFLEXIVEL + 4 DEMÃOS 
FLEXIVEL INCLUS.TELA ESTRUTURANTE

M2 74,00 65,43 4.841,82 100,0

11.04.000 JUNTAS DE DILATACAO 26.587,20 54,7

11.04.004 JUNTAS DE DILATACAO/MASTIQUE ELASTICO OU POLIURETANO C3 91.680,00 0,29 26.587,20 100,0

12.00.000 REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE 223.181,57 2,4

12.02.000 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS 189.152,72 84,8

12.02.002 CHAPISCO M2 2.047,30 7,35 15.047,65 8,0

12.02.005 EMBOCO M2 504,73 37,39 18.871,85 10,0

12.02.006 EMBOCO DESEMPENADO M2 1.542,50 45,54 70.248,63 37,1

12.02.009 REVESTIMENTO COM GESSO M2 954,22 25,01 23.865,04 12,6

12.02.036
REVESTIMENTO COM AZULEJOS  RETIFICADOS LISOS BRANCO 
BRILHANTE

M2 504,73 120,35 60.744,25 32,1
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12.02.043 PERFIL SEXTAVADO EM ALUMINIO PARA AZULEJO M 30,00 12,51 375,30 0,2

12.04.000 REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS 34.028,85 15,2

12.04.004 CHAPISCO M2 644,12 7,35 4.734,28 13,9

12.04.006 EMBOCO DESEMPENADO M2 644,12 45,48 29.294,57 86,1

13.00.000 PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS 626.088,54 6,7

13.01.000 LASTRO PARA PISOS E ENCHIMENTO DE REBAIXOS DE LAJES 105.921,30 16,9

13.01.004 LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM M2 904,81 42,88 38.798,25 36,6

13.01.006 LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 904,81 9,59 8.677,12 8,2

13.01.017 ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM M2 1.760,90 33,19 58.445,93 55,2

13.02.000 REVESTIMENTO DE PISOS 462.453,37 73,9

13.02.005 CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO E=3,50CM INCL ARG REG M2 134,34 66,66 8.955,10 1,9

13.02.023 BORRACHA COLADA - PISO TATIL DIRECIONAL M2 7,81 244,63 1.910,56 0,4

13.02.031
QE-32 QUADRA DE ESPORTES/PISO DE CONCRETO 
ARMADO/FUNDACAO DIRETA

M2 554,86 161,44 89.576,59 19,4

13.02.059
SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS FITA ADESIVA COR AMARELA 
25X200MM (2 FAIXAS)

CJ 20,00 16,48 329,60 0,1

13.02.069 PORCELANATO ESMALTADO M2 1.760,90 205,39 361.681,52 78,2

13.04.000 REVESTIMENTO DE DEGRAUS 2.988,15 0,5

13.04.001
DEGRAUS EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 ESPESSURA 
DE 2 CM

M 55,00 54,33 2.988,15 100,0

13.05.000 REVESTIMENTO DE RODAPES 27.429,65 4,4

13.05.005 RODAPE DE ARGAMASSA DE CIM/AREIA 1:3 PARA ESCADA M 12,00 41,86 502,32 1,8

13.05.006
RODAPÉ DE ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 ESPESSURA 
1,5CM X ALTURA DE 7CM

M 115,20 25,57 2.945,66 10,7

13.05.022 RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM M 986,90 24,30 23.981,67 87,4

13.06.000 REVESTIMENTO DE SOLEIRAS 13.117,87 2,1

13.06.077
SO-17 SOLEIRA RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM (GRANILITE / 
ALVENARIA 22CM)

M 2,00 162,20 324,40 2,5

13.06.085
SO-25 SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM 2 
PEÇAS (L=19 A 22CM)

M 51,80 235,62 12.205,11 93,0

13.06.087
SO-27 SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM 3 
PEÇAS (L=19 A 22CM)

M 2,00 294,18 588,36 4,5

13.07.000 REVESTIMENTO DE PEITORIS 14.178,20 2,3

13.07.002 PE-02 PEITORIL M 150,40 94,27 14.178,20 100,0

14.00.000 VIDROS 43.330,99 0,5

14.01.000 VIDROS 43.330,99 100,0

14.01.002 VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM M2 335,87 121,97 40.966,06 94,5

14.01.035 VIDRO IMPRESSO INCOLOR (E=4MM) M2 13,86 170,63 2.364,93 5,5

15.00.000 PINTURA 182.013,78 2,0

15.01.000 ESTRUTURA 12.249,14 6,7

15.01.004 ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA M2 622,10 19,69 12.249,14 100,0

15.02.000 FORROS / PAREDES INTERNAS 106.712,63 58,6

15.02.005 TINTA LATEX ECONOMICA M2 718,26 33,51 24.068,89 22,6

15.02.019 ESMALTE M2 2.496,70 33,10 82.643,74 77,4

15.03.000 ESQUADRIAS 40.778,28 22,4

15.03.011
ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE 
MADEIRA

M2 227,72 64,34 14.651,50 35,9

15.03.021 ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 470,87 34,58 16.282,68 39,9

15.03.060
FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTETICA 
(ESMALTE)

M 467,80 15,87 7.423,98 18,2

15.03.069
PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE 
TUBULAÇÃO Ø1"

M 31,70 8,44 267,54 0,7
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15.03.072
PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE 
TUBULAÇÃO Ø1 1/4"

M 45,00 11,15 501,75 1,2

15.03.073
PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE 
TUBULAÇÃO Ø1 1/2"

M 55,30 11,46 633,73 1,6

15.03.074
PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE 
TUBULAÇÃO Ø 2"

M 17,00 14,49 246,33 0,6

15.03.076
PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE 
TUBULAÇÃO Ø 3"

M 49,00 15,73 770,77 1,9

15.04.000 EXTERNA 22.273,73 12,2

15.04.006 TINTA LATEX STANDARD M2 644,12 28,37 18.273,68 82,0

15.04.030
VERNIZ ACRILICO BASE SOLVENTE COM 1 DEMAO PRIMER +2 
DEMAOS VERNIZ ACRILICO BASE SOLVENTE

M2 153,20 26,11 4.000,05 18,0

16.00.000 SERVICOS COMPLEMENTARES 1.048.534,50 11,3

16.01.000 FECHO:MUROS/ALAMBRADOS/PORTOES 359.074,20 34,2

16.01.016
FD-16 FECHAMENTO DIVISA/BL CONCRETO/REVEST CHAPISCO 
FINO H=235CM/BROCA

M 251,26 852,55 214.211,71 59,7

16.01.022
FD-22 FECHAMENTO DE DIVISA COM GRADIL 
ELETROFUNDIDO/SAPATA (H=235CM)

M 35,18 1.410,78 49.631,24 13,8

16.01.064 PT-29 PORTAO DE TELA PARA QUADRA M2 10,58 919,56 9.728,94 2,7

16.01.082
PT-32 PORTAO GRADIL ELETROFUNDIDO / PILARETE DE 
CONCRETO (180X185CM)

UN 1,00 6.227,72 6.227,72 1,7

16.01.088 PT-41 PORTAO EM CHAPA DE ACO (300X235CM) UN 1,00 10.632,98 10.632,98 3,0

16.01.090
FE-01  FECHAMENTO PARA SETORIZAÇAO 120<H<200 CM  
(ALAMBRADO)

M2 53,91 1.024,40 55.225,40 15,4

16.01.092 PT-50 PORTAO DE TELA PARA SETORIZAÇAO 120<H<200 CM M2 4,80 1.042,55 5.004,24 1,4

16.01.094
PT-35 PORTAO GRADIL ELETROFUNDIDO / PILARETE METALICO 
(300X235CM)

UN 1,00 8.411,97 8.411,97 2,3

16.02.000 PISOS 131.687,78 12,6

16.02.022 PAVIMENTACAO COM PEDRISCO COM ESPESS DE 5 CM M2 537,03 11,26 6.046,95 4,6

16.02.027 GA-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS M 85,10 37,36 3.179,33 2,4

16.02.064
PISO DE CONCRETO FCK 25MPA DESEMPENAMENTO MECÂNICO 
E=8CM

M2 1.290,10 80,88 104.345,71 79,2

16.02.066
PISO DE CONCRETO ARMADO FCK 25MPA DESEMPENAMENTO 
MECÂNICO  E=10CM

M2 69,28 126,88 8.790,24 6,7

16.02.100
LASTRO DE BRITA E=5CM COM AGREGADO RECICLADO DA 
CONSTRUÇÃO CIVIL

M2 1.359,40 6,86 9.325,55 7,1

16.03.000 GRAMADOS/PAISAGISMO 41.481,01 4,0

16.03.006 GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS M2 777,45 23,25 18.075,71 43,6

16.03.014 AP-02 PROTETOR PARA ARVORES UN 25,00 157,73 3.943,25 9,5

16.03.351 FRUTÍFERA CEREJINHA (CEREJEIRA DO MATO)  H=2,00M UN 10,00 560,49 5.604,90 13,5

16.03.354 FRUTÍFERA GRUMIXAMA H=2,00M UN 10,00 358,57 3.585,70 8,6

16.03.355 FRUTÍFERA GABIROBA  H=2,00M UN 5,00 327,64 1.638,20 3,9

16.03.451 TRANSPLANTE INTERNO DE ÁRVORE COM 3CM<DAP<5CM UN 3,00 324,38 973,14 2,3

16.03.454 TRANSPLANTE  INTERNO DE ÁRVORE COM 15CM<DAP<30CM UN 7,00 834,83 5.843,81 14,1

16.03.455 TRANSPLANTE  INTERNO DE ÁRVORE COM 30CM<DAP<45CM UN 1,00 1.816,30 1.816,30 4,4

16.05.000 ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM DE ACABAMENTO 224.937,14 21,5

16.05.004 CA-05 CANALETA P/ AGUAS PLUVIAIS (L=60CM) M 21,50 49,94 1.073,71 0,5

16.05.012 CA-11 CAIXA DE AREIA COM GRELHA UN 1,00 681,46 681,46 0,3

16.05.030 CA-20 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (15CM) M 8,20 178,52 1.463,86 0,7

16.05.031 CA-21 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM) M 44,00 181,84 8.000,96 3,6

16.05.032 CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM) M 4,80 188,58 905,18 0,4
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16.05.041 TC-04 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (25CM) M 10,20 202,22 2.062,64 0,9

16.05.043
TC-06 TAMPA EM GRELHA DE FERRO GALVANIZADO P/ CANALETA 
(20CM)

M 8,20 526,48 4.317,13 1,9

16.05.045
TC-08 TAMPA EM GRELHA DE FERRO GALVANIZADO P/ CANALETA 
(35CM)

M 4,80 696,26 3.342,04 1,5

16.05.052
TAMPA PRÉ-MOLDADA Ø 2,50M PARA POÇO DE RETENÇÃO DE 
A.P. COM TAMPA DE INSPEÇÃO Ø 0,60M

UN 6,00 1.110,72 6.664,32 3,0

16.05.058
POÇO DE RETENÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL Ø 2,50M COM FUNDO DE 
CONCRETO

M 15,00 3.877,05 58.155,75 25,9

16.05.064
TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 100 INCLUSIVE CONEXOES  
-  ENTERRADO

M 15,00 90,15 1.352,25 0,6

16.05.066
TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 200 INCLUSIVE CONEXOES  
-  ENTERRADO

M 13,00 249,60 3.244,80 1,4

16.05.067
TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 250 INCLUSIVE CONEXOES  
-  ENTERRADO

M 171,00 358,04 61.224,84 27,2

16.05.068
TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 300 INCLUSIVE CONEXOES  
-  ENTERRADO

M 43,00 558,50 24.015,50 10,7

16.05.075 CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS UN 19,00 419,03 7.961,57 3,5

16.05.099 ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM DE ACABAMENTO MV 68,27 592,81 40.471,13 18,0

16.06.000 COMPLEMENTOS EXTERNOS/CANTEIRO DE OBRA/ALAMBRADO 87.223,97 8,3

16.06.022 MB-03 MASTRO PARA BANDEIRAS CJ 1,00 14.857,50 14.857,50 17,0

16.06.023 AL-01 ABRIGO PARA LIXO UN 1,00 6.712,89 6.712,89 7,7

16.06.024 AL-02 ABRIGO PARA RESÍDUOS RECICLÁVEIS UN 1,00 6.712,89 6.712,89 7,7

16.06.051 CANTEIRO DE OBRAS - LARG 3.30M M2 47,19 492,50 23.241,07 26,6

16.06.077 MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA M2 285,00 3,83 1.091,55 1,3

16.06.078
FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO DE 
OBRA   INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA

M2 28,50 485,60 13.839,60 15,9

16.06.085 INSTALAÇÃO CH-01 CHUVEIRO E LAVA OLHOS / FACE UN 1,00 32,38 32,38 0,0

16.06.086 INSTALAÇÃO DE QUADRO BRANCO (QB-01) UN 5,00 23,05 115,25 0,1

16.06.087 INSTALACÃO DE FAIXAS DE PROTECAO (FP-03/FP-04) POR REGUA UN 88,00 9,22 811,36 0,9

16.06.088 INSTALACÃO DE FAIXAS DE EXPOSICAO (FP-05) POR REGUA UN 44,00 4,61 202,84 0,2

16.06.090 INSTALACÃO DE LOUSA (LG-07) UN 8,00 46,10 368,80 0,4

16.06.091 INSTALACÃO DE MURAL (MR-02) UN 18,00 11,52 207,36 0,2

16.06.092 INSTALACÃO DE FOGAO INDUSTRIAL UN 1,00 22,92 22,92 0,0

16.06.093 INSTALACÃO DE SUPORTE TV/VIDEO UN 1,00 11,52 11,52 0,0

16.06.099 SERVICOS DE COMPLEMENTOS EXTERNOS MV 26,77 592,81 15.869,52 18,2

16.06.101 INSTALAÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE VN-02 UN 4,00 12,29 49,16 0,1

16.06.103 INSTALAÇÃO DO BALCAO TERMICO  BT-02 UN 1,00 61,76 61,76 0,1

16.06.106
TRANSPORTE C/CAMINHAO ATE 6T. DIST.ATE 100KM 
C/MOTORISTA E 2 AJUDANTES.

KM 100,00 18,13 1.813,00 2,1

16.06.107
TRANSPORTE C/CAMINHAO ATE 6T. DIST. DE 101KM ATE 300KM 
C/MOTORISTA E 2 AJUDANTES.

KM 140,00 8,59 1.202,60 1,4

16.07.000 AREA EXTERNA : RECREACAO 6.000,60 0,6

16.07.011 BL-01 BICICLETÁRIO SOBRE LAJE DE CONCRETO ARMADO UN 5,00 1.200,12 6.000,60 100,0

16.08.000 REDE E TRATAMENTO DE ESGOTO 22.056,55 2,1

16.08.026 CI-02 CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80CM PARA ESGOTO UN 5,00 1.292,98 6.464,90 29,3

16.08.027 CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA UN 5,00 1.742,39 8.711,95 39,5

16.08.028 CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO UN 10,00 687,97 6.879,70 31,2

16.11.000 LIMPEZA FINAL 41.395,68 3,9

16.11.005 LIMPEZA DA OBRA M2 2.689,00 14,43 38.803,28 93,7

16.11.025
REMOÇÃO DE RESÍDUOS ( PODA / ENTULHO) PARA ÁREA DE 
TRANSBORDO E TRIAGEM (ATT)

M3 20,00 129,62 2.592,40 6,3



Código Atividade Descrição da Atividade UN
Quant.
Orçada

Preço
Unitário

Valor Orçado Serv/ Ativ. AT/ET ET/TT

Percentagem

Relatório do Orçamento de Obras

Orçamento: 145360        Construção
Data Base:   01/2022                                                          PI:  2009/10331                                      LS =  120,87 %            BDI =   23,00 %
Prédio:         694138 - TERRENO STA ANGELINA/ JARDIM IPANEMA
Municipio:    SÃO CARLOS                                                                                                                                                    Prazo(dias):        360
Área Construida: 2.689,08                                                Área Projeção: 1.705,96                       Área Terreno:  4.325,00
Salas/Pavimentos:  8 / 2                                                   Tipo de Obra:   Construção

16.13.000 MUROS DE ARRIMO - SERVICOS EM TERRA 9.608,91 0,9

16.13.001 ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M M3 55,40 82,47 4.568,83 47,5

16.13.010 APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 31,20 8,24 257,08 2,7

16.13.015 REATERRO INTERNO APILOADO M3 44,60 72,16 3.218,33 33,5

16.13.025 LASTRO DE CONCRETO - 5CM M2 31,20 40,56 1.265,47 13,2

16.13.026 LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 31,20 9,59 299,20 3,1

16.14.000 MUROS DE ARRIMO - CONCRETO ARMADO 72.839,45 6,9

16.14.006 FORMAS DE MADEIRA MACICA M2 119,50 145,34 17.368,13 23,8

16.14.011 ACO CA 50 (A OU B) FYK = 500 M PA KG 2.260,00 16,11 36.408,60 50,0

16.14.012 ACO CA 60 (A OU B) FYK = 600 M PA KG 409,00 18,58 7.599,22 10,4

16.14.038 CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA M3 13,10 537,53 7.041,64 9,7

16.14.055
CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E 
ADENSADO

M3 7,90 559,73 4.421,86 6,1

16.15.000 MUROS DE ARRIMO - OUTROS SERVICOS 18.203,01 1,7

16.15.006
ALVENARIA AUTO PORTANTE BLOCO DE CONCRETO 
ESTRUTURAL DE 19X19X39 CM CLASSE A

M2 142,60 121,41 17.313,06 95,1

16.15.031 IMPERMEABILIZACAO POR CRISTALIZACAO - MUROS DE ARRIMO M2 70,80 12,57 889,95 4,9

16.18.000 SERVICOS COMPLEMENTARES - CIVIL 20.168,96 1,9

16.18.070 SI-01 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PORTA) UN 38,00 89,18 3.388,84 16,8

16.18.072
SI-03 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PAREDE 
INTERNA)

UN 12,00 107,51 1.290,12 6,4

16.18.080 SI-11 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA VAGA ACESSIVEL UN 2,00 449,96 899,92 4,5

16.18.081 SI-12 TOTEM DE IDENTIFICAÇÃO UN 1,00 14.590,08 14.590,08 72,3

16.43.000 FUROS EM CONCRETO 3.489,52 0,3

16.43.007 FUROS EM CONCRETO COM D=1/2" E PROFUNDIDADE 5CM UN 216,00 6,89 1.488,24 42,6

16.43.008 FUROS EM CONCRETO COM D=1/2" E PROFUNDIDADE 15CM UN 64,00 22,42 1.434,88 41,1

16.43.009 FUROS EM CONCRETO COM D=1/2" E PROFUNDIDADE 30CM UN 16,00 16,49 263,84 7,6

16.43.011 FUROS EM CONCRETO COM D=3/8" E PROFUNDIDADE 15CM UN 16,00 18,91 302,56 8,7

16.44.000 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CHUMBADORES QUIMICOS 95,20 0,0

16.44.003
FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CHUMBADORES QUIMICOS 
D=3/8"

UN 4,00 23,80 95,20 100,0

16.49.000 SERVICOS ESPECIAIS PARA ESTRUTURA PRE-MOLDADA 10.272,60 1,0

16.49.001 APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO D3 52,00 197,55 10.272,60 100,0

Valor Total do Orçamento:              9.315.981,11



Relatório do Orçamento de Obras

Orçamento: 145360        Construção
Data Base:   01/2022                                                          PI:  2009/10331                                      LS =  120,87 %            BDI =   23,00 %
Prédio:         694138 - TERRENO STA ANGELINA/ JARDIM IPANEMA
Municipio:    SÃO CARLOS                                                                                                                                                    Prazo(dias):        360
Área Construida: 2.689,08                                                Área Projeção: 1.705,96                       Área Terreno:  4.325,00
Salas/Pavimentos:  8 / 2                                                   Tipo de Obra:   Construção

Código Atividade Descrição da Atividade UN
Quant.
Orçada

Preço
Unitário

Valor Orçado Serv/ Ativ. AT/ET ET/TT

01.00.000 SERVICOS PRELIMINARES 99.846,33 1,07

02.00.000 INFRA ESTRUTURA 977.966,49 10,50

03.00.000 SUPER ESTRUTURA 2.668.896,8 28,65

04.00.000 ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS 235.774,50 2,53

05.00.000 ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS 209.534,09 2,25

06.00.000 ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS 1.043.813,8 11,20

07.00.000 COBERTURA 509.198,86 5,47

08.00.000 INSTALACOES HIDRAULICAS 849.298,03 9,12

09.00.000 INSTALACOES ELETRICAS 438.295,98 4,70

10.00.000 FORRO 111.603,23 1,20

11.00.000 IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATACAO 48.603,51 0,52

12.00.000 REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE 223.181,57 2,40

13.00.000 PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS 626.088,54 6,72

14.00.000 VIDROS 43.330,99 0,47

15.00.000 PINTURA 182.013,78 1,95

16.00.000 SERVICOS COMPLEMENTARES 1.048.534,5 11,26

Valor Total do Orçamento: 9.315.981,11

         Custo Total M2:3.464,37                                 Custo Tratam. Terreno M2:790,73                                                                     Custo Prédio M2:2.673,64

                                       100 %                                                                        22,82 %                                                                                                 77,18 %

Total Custo7.694.662,61                                                       Total MO c/ LS:1.621.318,

82,60 %                                                                                       17,40 %

Resumo Por Etapa


