
ASSUNTO: PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO 

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMEI MONSENHOR ALCINDO SIQUEIRA

ÁREA: 439,90 M² REFORMA + 146,83 M² AMPLIAÇÃO BDI

LOCAL: RUA ANTÔNIO SPAZIANI, Nº 243, JARDIM SANTA MARIA, SÃO CARLOS-SP

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANT.
CUSTO 

UNIT (R$)
PREÇO 

UNIT (R$)
SUB TOTAL 

COM BDI (R$)
TOTAL DO 
ITEM (R$)

I
REFORMA (COBERTURA DO EDIFÍCIO PRINCIPAL,
WC FUNCIONÁRIOS, MURO E CAIXAS E
CANALETAS)

424.001,33 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 27.422,73 
1.1 CANTEIRO DE OBRAS

1.1.1 CDHU 02.02.130
LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM
1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO
PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²

UNXMÊS 6,00 1.303,89 1.647,73 9.886,38 

1.1.2 FDE 16.06.078
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE
IDENTIFICAÇÃO DE OBRA, INCLUSO SUPORTE
ESTRUTURA DE MADEIRA

M2 4,50 341,26 431,25 1.940,63 

1.1.3 FDE 16.06.059
TAPUME H=225CM ENGASTADO NO TERRENO E
PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO

M 30,00 82,58 104,36 3.130,80 

1.2 PROJETOS EXECUTIVOS COMPLEMENTARES

1.2.1 CDHU 01.17.051
PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METÁLICA
EM FORMATO A1 - COBERTURA

UN 1,00 2.079,88 2.628,34 2.628,34 

1.2.2 CDHU 01.17.071
PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES
HIDRÁULICAS EM FORMATO A1 - PISCINA E CASA
DE MÁQUINAS

UN 1,00 892,89 1.128,35 1.128,35 

1.3 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

1.3.1 CDHU 03.08.040
DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO QUALQUER,
INCLUSIVE SISTEMA DE FIXAÇÃO/TARUGAMENTO

M2 21,97 5,29 6,68 146,76 

1.3.2 FDE 13.50.002
DEMOLIÇAO PISO GRANILITE, LADRILHO
HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIVE
BASE - ALMOXARIFADO E WC PROFESSORES

M2 6,00 24,18 30,56 183,36 

1.3.3 CDHU 04.11.030
RETIRADA DE BANCADA INCLUINDO PERTENCES -
PRATELEIRAS ALMOXARIFADO

M2 6,40 54,77 69,21 442,94 

26,37%
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1.3.4 CDHU 04.08.100
RETIRADA DE ARMÁRIO EM MADEIRA OU METAL,
COM REAPROVEITAMENTO

M2 1,00 17,61 22,25 22,25 

1.3.5 CDHU 04.11.030
RETIRADA DE BANCADA INCLUINDO PERTENCES -
PARTE DA BANCADA DA COZINHA

M2 1,18 54,77 69,21 81,67 

1.3.6 CDHU 04.11.020

RETIRADA DE APARELHO SANITÁRIO INCLUINDO
ACESSÓRIOS, COM REAPROVEITAMENTO -
TANQUE E APARELHOS SANITÁRIOS DO WC DOS
PROFESSORES

UN 3,00 38,60 48,78 146,34 

1.3.7 SINAPI 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 1,68 10,07 12,73 21,39 

1.3.8 CDHU 04.09.060
RETIRADA DE BATENTE, CORRIMÃO OU PEÇAS
LINEARES METÁLICAS, CHUMBADOS, COM
REAPROVEITAMENTO - CORRIMÃOS DA RAMPA

M 3,30 9,39 11,87 39,17 

1.3.9 SIURB-EDIF 176097
RETIRADA DE PORTÃO METÁLICO, COM
REAPROVEITAMENTO - QUADRA

M2 3,00 65,31 82,53 247,59 

1.3.10 CDHU 03.10.140
REMOÇÃO DE PINTURA EM MASSA COM
LIXAMENTO - PISCINA

M2 118,74 5,49 6,94 824,06 

1.3.11 SINAPI 97634

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE
FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - ÁREA PRÓX.
PISCINA PARA EXECUÇÃO DE CASA DE
MÁQUINAS

M2 2,00 13,39 16,92 33,84 

1.3.12 CDHU 04.01.100 RETIRADA DE CERCA M 99,21 10,94 13,82 1.371,08 

1.3.13 SINAPI 97625

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER
TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - PRATELEIRA
DO ALMOXARIFADO, RASGO PARA JANELA NA
LAVANDERIA E BASE DO ALAMBRADO E JARDIM

M3 6,91 50,20 63,44 438,37 
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1.3.14 CDHU 04.40.030
RETIRADA MANUAL DE GUIA PRÉ-MOLDADA,
INCLUSIVE LIMPEZA E EMPILHAMENTO, COM
REAPROVEITAMENTO - MINI GUIA DA RAMPA

M 1,65 7,06 8,92 14,72 

1.3.15 CDHU 03.01.250
DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTO OU
PISO EM CONCRETO, INCLUSIVE
FRAGMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO MATERIAL

M2 7,34 28,89 36,51 267,98 

1.3.16 SINAPI 97647
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO,
METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 14,71 3,76 4,75 69,87 

1.3.17 SINAPI 97628
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - INSTALAÇÃO
DO DUTO DA COIFA

M3 0,01 314,10 396,93 3,97 

1.3.18 CPU 01
SUPRESSÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA EM
CAVALETE

UN 1,00 75,22 95,06 95,06 

1.3.19 CDHU 06.01.020
ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª
CATEGORIA EM CAMPO ABERTO - LIMPEZA DO
TERRENO PARA EXECUÇÃO DA RAMPA

M3 0,21 44,10 55,73 11,70 

1.3.20 CDHU 05.07.040

REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA
COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA,
CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL,
PLÁSTICO OU METAL

M3 33,00 101,82 128,67 4.246,11 

2
INFRAESTRUTURA - MURO E CASA DE MÁQUINAS
PISCINA

24.382,58 

2.1 CDHU 12.01.021
BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 20
CM - COMPLETA

M 104,00 59,30 74,94 7.793,76 

2.2 CDHU 06.01.020
ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª
CATEGORIA EM CAMPO ABERTO

M3 12,60 44,10 55,73 702,20 

2.3 SINAPI 101619
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA
MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA,
LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

M3 0,75 255,75 323,19 242,39 
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2.4 FDE 02.03.001 FORMA DE MADEIRA MACICA M2 61,72 76,74 96,98 5.985,61 

2.5 CDHU 10.01.040
ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B)
FYK = 500 MPA

KG 325,86 10,99 13,89 4.526,20 

2.6 CDHU 10.01.060
ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B)
FYK = 600 MPA

KG 44,44 11,31 14,29 635,05 

2.7 CDHU 11.01.130 CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA M3 4,63 464,19 586,60 2.715,96 

2.8 CDHU 11.16.040
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO
OU MASSA EM FUNDAÇÃO

M3 4,63 148,80 188,04 870,63 

2.9 CDHU 06.11.040
REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE
DE COMPACTAÇÃO

M3 7,97 16,46 20,80 165,78 

2.10 CDHU 05.07.040

REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA
COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA,
CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL,
PLÁSTICO OU METAL

M3 5,79 101,82 128,67 745,00 

3
SUPERESTRUTURA - MURO E CASA DE
MÁQUINAS PISCINA

16.738,51 

3.1 FDE 03.01.001 FORMAS DE MADEIRA MACICA M2 74,31 115,96 146,54 10.889,39 

3.2 CDHU 10.01.040
ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B)
FYK = 500 MPA

KG 251,68 10,99 13,89 3.495,84 

3.3 CDHU 10.01.060
ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B)
FYK = 600 MPA

KG 34,32 11,31 14,29 490,43 

3.4 CDHU 11.01.130 CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA M3 2,60 464,19 586,60 1.525,16 

3.5 CDHU 11.16.060
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO
OU MASSA EM ESTRUTURA

M3 2,60 102,78 129,88 337,69 

4 ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS 32.637,71 
4.1 ALVENARIA

4.1.1 CDHU 14.04.210
ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO,
USO REVESTIDO, DE 14 CM

M2 275,30 78,85 99,64 27.430,89 

4.1.2 FDE 16.15.003
CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA
14X19X39 CM

M 102,30 28,33 35,80 3.662,34 

4.2 VERGAS E CONTRAVERGAS
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4.2.1 FDE 04.01.058
VERGA E CONTRAVERGA EM BLOCO DE
CONCRETO CANALETA - 14 CM

M 5,20 37,08 46,86 243,67 

4.3 DIVISÓRIA - COPA

4.3.1 CDHU 14.30.110
DIVISÓRIA CEGA TIPO NAVAL, ACABAMENTO EM
LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO, COM
ESPESSURA DE 3,5 CM

M2 7,00 147,05 185,83 1.300,81 

5 COBERTURA 181.899,25 
5.1 ESTRUTURA METÁLICA

5.1.1 SINAPI 100775

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO
FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO
DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 2.219,80 16,31 20,61 45.750,08 

5.1.2 SINAPI 92580

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA,
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 443,96 58,28 73,65 32.697,65 

5.2 TELHAMENTO

5.2.1 CDHU 16.13.070
TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA
COM EPÓXI E POLIÉSTER, TIPO SANDUÍCHE,
ESPESSURA DE 0,50 MM, COM POLIURETANO

M2 446,66 171,57 216,81 96.840,35 

5.2.2 CDHU 16.12.200
CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM
EPÓXI E POLIÉSTER, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM
ESPESSURA DE 0,50 MM

M 21,87 105,95 133,89 2.928,17 

5.3 CALHAS

5.3.1 SINAPI 94227
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 43,74 63,52 80,27 3.511,01 
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5.3.2 FDE 08.12.066
GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN
100MM (4")

UN 9,00 15,12 19,11 171,99 

6 IMPERMEABILIZAÇÃO 13.104,88 

6.1 SINAPI 98562

IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA
BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2
CM. AF_06/2018

M2 75,65 41,70 52,70 3.986,76 

6.2 SINAPI 98561
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018

M2 96,86 43,25 54,66 5.294,37 

6.3 CDHU 32.17.040

IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA
POLIMÉRICA COM REFORÇO EM TELA POLIÉSTER
PARA PRESSÃO HIDROSTÁTICA POSITIVA -
PISCINA

M2 95,00 31,85 40,25 3.823,75 

7 ESQUADRIAS 12.393,33 
7.1 JANELA DE ALUMÍNIO

7.1.1 CDHU 25.01.371
JA2 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO BASCULANTE COM
VIDRO - BRANCO - 200X60 CM (1 UNID.)

M2 1,20 1.535,43 1.940,32 2.328,38 

7.2 PORTA DE ALUMÍNIO

7.2.1 CDHU 25.02.050
PA2 - PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO,
LINHA COMERCIAL - CASA DE MÁQUINAS PISCINA

M2 1,68 506,24 639,74 1.074,76 

7.3 PORTÃO DE FERRO

7.3.1 CDHU 24.02.040
PF3 - PORTÃO, DE ABRIR, TIPO GRADIL SOB
MEDIDA, 2 FOLHAS - CONFORME PADRÃO
EXISTENTE - 250X220 CM (1 UNID.)

M2 5,50 1.021,33 1.290,65 7.098,58 

7.3.2 CDHU 24.20.020
PE1 - RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS
METÁLICAS

M2 3,00 39,12 49,44 148,32 

7.4
GUARDA-CORPO, CORRIMÃO E GRADE PARA
ESQUADRIAS
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7.4.1 CDHU 24.20.040 RECOLOCAÇÃO DE CORRIMÃO - RAMPA M 3,30 11,95 15,10 49,83 

7.4.2 CDHU 25.20.020

PF2 - PORTA DE PROTEÇÃO TIPO MOSQUITEIRA,
EM FIBRA DE VIDRO COM REVESTIMENTO EM
PVC E REQUADRO EM ALUMÍNIO - PORTA DA
COZINHA (PRÉ-HIGIENIZAÇÃO) - 80X210 CM (1
UNID.)

M2 1,68 155,66 196,71 330,47 

7.4.3 CDHU 25.20.020

JA2 - TELA DE PROTEÇÃO TIPO MOSQUITEIRA
REMOVÍVEL, EM FIBRA DE VIDRO COM
REVESTIMENTO EM PVC E REQUADRO EM
ALUMÍNIO - JANELA DA COZINHA (PRÉ-
HIGIENIZAÇÃO) - 200X60 CM (1 UNID.)

M2 1,20 155,66 196,71 236,05 

7.4.4 CDHU 24.01.190

JA2 - CAIXILHO FIXO EM TELA DE AÇO
GALVANIZADO TIPO ONDULADA COM MALHA DE
1/2", FIO 12, COM REQUADRO EM CANTONEIRA DE
AÇO CARBONO, SOB MEDIDA - 200X60 CM (1
UNID.)

M2 1,20 743,15 939,12 1.126,94 

8 SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 37.977,93 

8.1 RELIGAÇÃO DE ÁGUA

8.1.1 CPU 02
CAIXA PADRÃO SAAE SÂO CARLOS PARA 1
MEDIDOR

UN 1,00 126,90 160,36 160,36 

8.1.2 CDHU 46.02.010

TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS,
SOLDÁVEL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES -
TUBO E CURVA 90° RAIO LONGO PARA
EXECUÇÃO DA LIGAÇÃO DE ÁGUA

M 1,50 33,66 42,54 63,81 

8.1.3 SINAPI 89353

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO,
ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 - PARA EXECUÇÃO DA LIGAÇÃO DE
ÁGUA

UN 1,00 35,24 44,53 44,53 

8.1.4 CPU 03
RELIGAÇÃO DEFINITIVA DE ÁGUA EM CAIXA
PADRÃO

UN 1,00 54,00 68,24 68,24 
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8.2 ÁGUA FRIA

8.2.1 CDHU 46.01.020
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN=
25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES

M 5,00 28,08 35,48 177,40 

8.2.2 SINAPI 89987

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO,
ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021

UN 1,00 83,14 105,06 105,06 

8.3 LIGAÇÃO DA CASA DE MÁQUINAS

8.3.1 CDHU 46.01.050
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN=
50 MM, (1 1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES

M 12,00 48,14 60,83 729,96 

8.3.2 SIURB-EDIF 100365 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL - 2" UN 1,00 322,04 406,96 406,96 

8.3.3 SINAPI 94492
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM
VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 7,00 75,72 95,69 669,83 

8.3.4 CPU 04
FILTRO DE AREIA COM CARGA DE AREIA
FILTRANTE, VAZÃO DE 9,5 m³/h

UN 1,00 1.315,59 1.662,51 1.662,51 

8.3.5 SIURB-EDIF 100304 CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATÉ 3/4HP UN 1,00 2.120,29 2.679,41 2.679,41 
8.4 ESGOTO SANITÁRIO

8.4.1 CDHU 46.02.010
TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS,
SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN=
40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 2,00 33,66 42,54 85,08 

8.4.2 CDHU 46.02.050
TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA
E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE
NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 1,00 41,63 52,61 52,61 

8.4.3 CDHU 46.02.070
TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA
E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE
NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 14,00 71,55 90,42 1.265,88 

8.4.4 FDE 08.10.010
CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X100X50MM
C/GRELHA PVC CROMADO

UN 2,00 48,95 61,86 123,72 
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8.4.5 FDE 16.08.028
CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA
ESGOTO

UN 1,00 537,21 678,87 678,87 

8.5 ÁGUAS PLUVIAIS

8.5.1 SINAPI 90446
RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/
DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75
MM. AF_05/2015

M 28,42 35,48 44,84 1.274,35 

8.5.2 CDHU 04.40.070
RETIRADA MANUAL DE PARALELEPÍPEDO OU
LAJOTA DE CONCRETO, INCLUSIVE LIMPEZA E
EMPILHAMENTO

M2 13,00 10,58 13,37 173,81 

8.5.3 CDHU 46.03.050

TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL
DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE
REFORÇADA ´R´, DN= 100 MM, INCLUSIVE
CONEXÕES

M 95,20 100,69 127,24 12.113,25 

8.5.4 FDE 16.05.030
CA-20 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM
CONCRETO (15CM)

M 4,00 136,23 172,15 688,60 

8.5.5 CDHU 49.06.020
GRELHA EM FERRO FUNDIDO PARA CAIXAS E
CANALETAS

M2 0,60 1.084,67 1.370,70 822,42 

8.5.6 FDE 16.05.012 CA-11 CAIXA DE AREIA COM GRELHA UN 3,00 551,27 696,64 2.089,92 

8.5.7 FDE 16.05.075
CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS
PLUVIAIS

UN 4,00 324,71 410,34 1.641,36 

8.5.8 CPU 05
RECOMPOSIÇÃO DO PISO EM CONCRETO (PÁTIO
EXTERNO)

M3 0,24 504,99 638,16 153,16 

8.5.9 CDHU 54.20.120
REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM
LAJOTA DE CONCRETO, ESPESSURA 6 CM, COM
REJUNTE EM AREIA

M2 11,75 23,32 29,47 346,27 

8.6 LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS E OUTROS

8.6.1 CDHU 44.20.060
RECOLOCAÇÃO DE APARELHOS SANITÁRIOS,
INCLUINDO ACESSÓRIOS - RECOLOCAÇÃO DO
VASO SANITÁRIO WC FUNCIONÁRIOS MASCULINO

UN 1,00 62,04 78,40 78,40 
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8.6.2 SINAPI 86931

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA
ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE
FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 470,85 595,01 595,01 

8.6.3 CDHU 44.20.280 TAMPA DE PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA UN 2,00 43,92 55,50 111,00 

8.6.4 CDHU 44.20.060
RECOLOCAÇÃO DE APARELHOS SANITÁRIOS,
INCLUINDO ACESSÓRIOS - LAVATÓRIO DO WC
FUNCIONÁRIOS MASCULINO

UN 1,00 62,04 78,40 78,40 

8.6.5 CDHU 44.01.100 LAVATÓRIO DE LOUÇA SEM COLUNA UN 2,00 141,63 178,98 357,96 

8.6.6 SINAPI 86877
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA
TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 63,42 80,14 160,28 

8.6.7 SINAPI 86878
VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA
3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00 68,27 86,27 258,81 

8.6.8 SINAPI 86883
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5,00 14,12 17,84 89,20 

8.6.9 CDHU 44.20.110 ENGATE FLEXÍVEL DE PVC DN= 1/2´ UN 5,00 11,42 14,43 72,15 

8.6.10 SINAPI 86915
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA
LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 143,69 181,58 363,16 

8.6.11 SINAPI 86909
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 
OU 3/4 , PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00 130,84 165,34 496,02 
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8.6.12 CDHU 44.02.062

TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO,
ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO -
TRECHO DA BANCADA DA COZINHA, ÁREA DE
PRÉ-HIGIENIZAÇÃO E NOVO PASSA PRATOS,
CONFORME PADRÃO EXISTENTE

M2 3,75 830,95 1.050,07 3.937,76 

8.6.13 SINAPI 100852
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO
INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00 224,42 283,60 850,80 

8.6.14 CDHU 44.03.360 DUCHA HIGIÊNICA CROMADA UN 1,00 644,05 813,89 813,89 

8.6.15 CDHU 44.03.050
DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA
ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR

UN 2,00 90,46 114,31 228,62 

8.6.16 SINAPI 95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA
SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A
1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00 73,63 93,05 279,15 

8.6.17 CDHU 44.03.180 DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS UN 3,00 84,34 106,58 319,74 

8.6.18 CDHU 26.04.010
ESPELHO EM VIDRO CRISTAL LISO, ESPESSURA
DE 4 MM

M2 0,90 536,53 678,01 610,21 

9 SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2.515,85 

9.1 SINAPI 91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM²,
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

M 30,00 4,14 5,23 156,90 

9.2 CDHU 38.01.120
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 2´ -
COM ACESSÓRIOS

M 18,00 58,15 73,48 1.322,64 

9.3 SINAPI 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 50,00 6,22 7,86 393,00 
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9.4 CDHU 40.02.080
CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA
PARAFUSADA, 300 X 300 X 120 MM

UN 1,00 74,35 93,96 93,96 

9.5 CDHU 37.13.600
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR
127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 30 A

UN 1,00 22,42 28,33 28,33 

9.6 CPU 06

LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR, TIPO
CALHA ABERTA, COM REFLETOR E ALETAS
PARABÓLICAS PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES
LED 18W - INCLUSIVE LÂMPADAS

UN 2,00 206,15 260,51 521,02 

10 REVESTIMENTOS PARA PAREDES E PISOS 27.458,23 
10.1 REVESTIMENTOS DE PAREDE

10.1.1 CDHU 03.03.020
APICOAMENTO MANUAL DE PISO, PAREDE OU
TETO

M2 20,71 2,65 3,35 69,38 

10.1.2 CDHU 17.02.020 CHAPISCO M2 540,60 6,32 7,99 4.319,39 
10.1.3 CDHU 17.02.220 REBOCO M2 539,80 11,67 14,75 7.962,05 

10.1.4 SINAPI 87273

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 21,51 78,11 98,71 2.123,25 

10.1.5 CDHU 18.11.042

REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA
ESMALTADA DE 20X20 CM, TIPO MONOCOLOR,
ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA - PISCINA

M2 94,60 94,46 119,37 11.292,40 

10.2 PISOS

10.2.1 SINAPI 97083

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA
EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE
SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 - RAMPA

M2 3,59 3,62 4,57 16,41 
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10.2.2 SINAPI 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO
EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA
DE *5 CM*. AF_08/2017 - RAMPA

M3 0,17 123,68 156,29 26,57 

10.2.3 SINAPI 94990

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
NÃO ARMADO. AF_08/2022 - RAMPA

M3 0,10 655,81 828,75 82,88 

10.2.4 FDE 16.02.027 GA-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS M 1,65 45,13 57,03 94,10 

10.2.5 CDHU 54.20.100
REASSENTAMENTO DE GUIA PRÉ-MOLDADA RETA
E/OU CURVA

M 1,65 20,41 25,79 42,55 

10.2.6 CDHU 17.01.050
REGULARIZAÇÃO DE PISO COM NATA DE
CIMENTO - WC FUNCIONÁRIOS FEMININO E
MASCULINO

M2 6,00 25,36 32,05 192,30 

10.2.7 SINAPI 87249

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES
45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA
MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE

M2 7,44 78,89 99,69 741,69 

10.2.8 CDHU 19.01.062
SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E
LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO

M 1,60 153,41 193,86 310,18 

10.2.9 CDHU 17.05.420 PEITORIL EM CONCRETO SIMPLES M 2,00 73,23 92,54 185,08 
11 FORROS 3.620,77 

11.1 SINAPI 96116
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA
AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA
DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS

M2 33,93 66,96 84,62 2.871,16 

11.2 SINAPI 96121
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM
PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017

M 45,96 12,91 16,31 749,61 

12 PINTURAS 30.100,53 
12.1 PINTURA EM PAREDE
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12.1.1 SINAPI 88485
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL
EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023

M2 539,80 4,55 5,75 3.103,85 

12.1.2 SINAPI 88489

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014 - PINTURA INTERNA, CONFORME
PADRÃO EXISTENTE

M2 12,30 13,34 16,86 207,38 

12.1.3 SINAPI 88489

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014 - PINTURA EXTERNA, CONFORME
PADRÃO EXISTENTE

M2 527,50 13,34 16,86 8.893,65 

12.2 PINTURA EM MADEIRA

12.2.1 SINAPI 102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA)
ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2
DEMÃOS. AF_01/2021

M2 5,88 18,43 23,29 136,95 

12.3 PINTURA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS

12.3.1 SINAPI 100757

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE
ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO)
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02
DEMÃOS). AF_01/2020_PE

M2 8,47 53,96 68,19 577,57 

12.4 PINTURA EM ESTRUTURA METÁLICA

12.4.1 CDHU 33.07.140
PINTURA COM ESMALTE ALQUÍDICO EM
ESTRUTURA METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO

KG 3.542,50 3,84 4,85 17.181,13 

13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 7.956,48 
13.1 EXAUSTORES

13.1.1 CDHU 43.05.030
EXAUSTOR ELÉTRICO EM PLÁSTICO, VAZÃO DE
150 A 190M³/H - WC FUNCIONÁRIOS FEMININO

UN 1,00 378,31 478,07 478,07 



ASSUNTO: PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO 

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMEI MONSENHOR ALCINDO SIQUEIRA

ÁREA: 439,90 M² REFORMA + 146,83 M² AMPLIAÇÃO BDI

LOCAL: RUA ANTÔNIO SPAZIANI, Nº 243, JARDIM SANTA MARIA, SÃO CARLOS-SP

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANT.
CUSTO 

UNIT (R$)
PREÇO 

UNIT (R$)
SUB TOTAL 

COM BDI (R$)
TOTAL DO 
ITEM (R$)

26,37%

13.1.2 SIURB-EDIF 171011
DX.05/06 - COIFA EM CHAPA DE AÇO
GALVANIZADO PARA FOGÃO DE 3 OU 4 BOCAS

UN 1,00 2.533,24 3.201,26 3.201,26 

13.1.3 SIURB-EDIF 171017
CHAPÉU CHINÊS PARA DUTO GALVANIZADO 35CM
BIT.22 PARA EXAUSTÃO DE AR

UN 1,00 220,84 279,08 279,08 

13.1.4 SIURB-EDIF 171018
DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.22 -
DIÂMETRO 35CM

M 2,50 347,39 439,00 1.097,50 

13.1.5 SIURB-EDIF 171025 EXAUSTOR 1/2 HP PARA COIFAS UN 1,00 1.682,81 2.126,57 2.126,57 
13.2 MARCENARIA

13.2.1 CPU 07 RECOLOCAÇÃO DE ARMÁRIO M2 1,00 80,06 101,17 101,17 

13.2.2 CDHU 23.08.220

ARMÁRIO SOB MEDIDA EM COMPENSADO DE
MADEIRA TOTALMENTE REVESTIDO EM
LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO,
COMPLETO

M2 0,30 1.774,76 2.242,76 672,83 

14
URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS
URBANOS

5.681,60 

14.1 PAISAGISMO

14.1.1 SINAPI 98504
PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS.
AF_05/2018

M2 2,00 15,86 20,04 40,08 

14.2 CERCAS E PROTETORES
14.2.1 CPU 08 CONCERTINA EM AÇO GALVANIZADO M 96,90 46,07 58,22 5.641,52 

15 LIMPEZA FINAL DA OBRA 110,95 

15.1 SINAPI 99814
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA
PRESSÃO. AF_04/2019

M2 39,91 2,20 2,78 110,95 

II
AMPLIAÇÃO (DIRETORIA, ALMOXARIFADO, WC
FEMININO, WC MASCULINO, LAVANDERIA E
COBERTURA DO PÁTIO)

269.597,09 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 9.939,91 
1.1 PROJETOS EXECUTIVOS COMPLEMENTARES

1.1.1 CDHU 01.17.051
PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA EM
FORMATO A1

UN 1,00 2.079,88 2.628,34 2.628,34 
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1.1.2 CDHU 01.17.051
PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METÁLICA
EM FORMATO A1

UN 1,00 2.079,88 2.628,34 2.628,34 

1.1.3 CDHU 01.17.111
PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS EM FORMATO A1

UN 1,00 991,52 1.252,98 1.252,98 

1.2
CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS
PRELIMINARES

1.2.1 FDE 16.06.059
TAPUME H=225CM ENGASTADO NO TERRENO E
PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO

M 16,50 82,58 104,36 1.721,94 

1.2.2 CDHU 02.10.020 LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO M2 34,28 16,19 20,46 701,37 
1.3 DEMOLIÇÕES

1.3.1 CDHU 04.40.070
RETIRADA MANUAL DE PARALELEPÍPEDO OU
LAJOTA DE CONCRETO, INCLUSIVE LIMPEZA E
EMPILHAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO

M2 4,47 10,58 13,37 59,76 

1.3.2 CDHU 03.06.060

DESMONTE (LEVANTAMENTO) MECANIZADO DE
PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO OU LAJOTA DE
CONCRETO, INCLUSIVE ACOMODAÇÃO DO
MATERIAL

M2 34,28 10,40 13,14 450,44 

1.3.3 CDHU 03.01.230
DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO
SIMPLES, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E
ACOMODAÇÃO DO MATERIAL

M3 0,18 288,83 364,99 65,70 

1.3.4 CDHU 05.07.040

REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA
COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA,
CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL,
PLÁSTICO OU METAL

M3 3,35 101,82 128,67 431,04 

2 INFRAESTRUTURA 20.733,19 

2.1 CDHU 12.01.041
BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 25
CM - COMPLETA

M 112,00 71,07 89,81 10.058,72 

2.2 CDHU 06.01.020
ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª
CATEGORIA EM CAMPO ABERTO

M3 6,44 44,10 55,73 358,90 
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2.3 SINAPI 101619
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA
MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA,
LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

M3 0,43 255,75 323,19 138,97 

2.4 CDHU 09.01.020 FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO M2 34,36 93,75 118,47 4.070,63 

2.5 CDHU 10.01.040
ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B)
FYK = 500 MPA

KG 211,37 10,99 13,89 2.935,93 

2.6 CDHU 10.01.060
ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B)
FYK = 600 MPA

KG 28,82 11,31 14,29 411,84 

2.7 CDHU 11.01.130 CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA M3 3,00 464,19 586,60 1.759,80 

2.8 CDHU 11.16.040
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO
OU MASSA EM FUNDAÇÃO

M3 3,00 148,80 188,04 564,12 

2.9 CDHU 06.11.040
REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE
DE COMPACTAÇÃO

M3 4,30 16,46 20,80 89,44 

2.10 CDHU 05.07.040

REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA
COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA,
CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL,
PLÁSTICO OU METAL

M3 2,68 101,82 128,67 344,84 

3 SUPERESTRUTURA 53.565,17 
3.1 FDE 03.01.001 FORMAS DE MADEIRA MACICA M2 55,26 115,96 146,54 8.097,80 

3.2 CDHU 10.01.040
ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B)
FYK = 500 MPA

KG 307,67 10,99 13,89 4.273,54 

3.3 CDHU 10.01.060
ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B)
FYK = 600 MPA

KG 41,96 11,31 14,29 599,61 

3.4 CDHU 11.01.130 CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA M3 3,18 464,19 586,60 1.865,39 

3.5 CDHU 11.16.060
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO
OU MASSA EM ESTRUTURA

M3 3,18 102,78 129,88 413,02 

3.6 CDHU 13.01.130
LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA
TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 12 (8+4) E
CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA

M2 34,28 160,81 203,22 6.966,38 
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3.7 CDHU 15.03.030
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA
EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA

KG 1.077,30 23,03 29,10 31.349,43 

4 ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS 15.515,32 
4.1 ALVENARIA

4.1.1 CDHU 14.04.210
ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO,
USO REVESTIDO, DE 14 CM

M2 143,90 78,85 99,64 14.338,20 

4.2 VERGAS E CONTRAVERGAS

4.2.1 FDE 04.01.058
VERGA E CONTRAVERGA EM BLOCO DE
CONCRETO CANALETA - 14 CM

M 25,12 37,08 46,86 1.177,12 

5 COBERTURA 67.669,72 
5.1 ESTRUTURA METÁLICA

5.1.1 SINAPI 100377

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA
(INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES OU
IGUAIS A 3,0 M E MENORES OU IGUAL A 6,0 M,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

KG 705,65 13,91 17,58 12.405,33 

5.1.2 SINAPI 100378

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA
(INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES QUE
6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO
IÇAMENTO. AF_07/2019

KG 167,25 13,06 16,50 2.759,63 

5.1.3 SINAPI 92580

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA,
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 172,60 58,28 73,65 12.711,99 

5.2 TELHAMENTO

5.2.1 CDHU 16.13.070
TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA
COM EPÓXI E POLIÉSTER, TIPO SANDUÍCHE,
ESPESSURA DE 0,50 MM, COM POLIURETANO

M2 172,60 171,57 216,81 37.421,41 

5.3 CALHAS
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5.3.1 SINAPI 94227
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 28,59 63,52 80,27 2.294,92 

5.3.2 FDE 08.12.066
GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN
100MM (4")

UN 4,00 15,12 19,11 76,44 

6 IMPERMEABILIZAÇÃO 4.636,81 

6.1 SINAPI 98562

IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA
BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2
CM. AF_06/2018

M2 42,95 41,70 52,70 2.263,47 

6.2 SINAPI 98561
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018

M2 43,42 43,25 54,66 2.373,34 

7 ESQUADRIAS 25.560,44 
7.1 PORTA DE ALUMÍNIO

7.1.1 CDHU 25.02.211
PA1 - PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO -
COR BRANCA, COMPLETA - 80X210 CM (5 UNID.)

M2 8,40 736,98 931,32 7.823,09 

7.2 JANELAS DE ALUMÍNIO

7.2.1 CDHU 25.01.371
JA1 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO BASCULANTE COM
VIDRO - BRANCO - 200X100 CM (2 UNID.)

M2 4,00 1.535,43 1.940,32 7.761,28 

7.2.2 CDHU 25.01.371
JA2 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO BASCULANTE COM
VIDRO - BRANCO - 200X60 CM (1 UNID.)

M2 1,20 1.535,43 1.940,32 2.328,38 

7.2.3 CDHU 25.01.371
JA3 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO BASCULANTE COM
VIDRO - BRANCO - 80X60 CM (2 UNID.)

M2 0,96 1.535,43 1.940,32 1.862,71 

7.3 ACESSÓRIOS
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7.3.1 CDHU 24.01.190

JA1 - CAIXILHO FIXO EM TELA DE AÇO
GALVANIZADO TIPO ONDULADA COM MALHA DE
1/2", FIO 12, COM REQUADRO EM CANTONEIRA DE
AÇO CARBONO, SOB MEDIDA - 200X100 CM (2
UNID.)

M2 4,00 743,15 939,12 3.756,48 

7.3.2 CDHU 24.01.190

JA2 - CAIXILHO FIXO EM TELA DE AÇO
GALVANIZADO TIPO ONDULADA COM MALHA DE
1/2", FIO 12, COM REQUADRO EM CANTONEIRA DE
AÇO CARBONO, SOB MEDIDA - 200X60 CM (1
UNID.)

M2 1,20 743,15 939,12 1.126,94 

7.3.3 CDHU 24.01.190

JA3 - CAIXILHO FIXO EM TELA DE AÇO
GALVANIZADO TIPO ONDULADA COM MALHA DE
1/2", FIO 12, COM REQUADRO EM CANTONEIRA DE
AÇO CARBONO, SOB MEDIDA - 80X60 CM (2 UNID.)

M2 0,96 743,15 939,12 901,56 

8 SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 15.222,71 

8.1 ÁGUA FRIA

8.1.1 CDHU 46.01.020
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN=
25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES

M 36,00 28,08 35,48 1.277,28 

8.1.2 SINAPI 89987

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO,
ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021

UN 3,00 83,14 105,06 315,18 

8.2 ESGOTO SANITÁRIO

8.2.1 CDHU 46.02.010
TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS,
SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN=
40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 3,00 33,66 42,54 127,62 
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8.2.2 CDHU 46.02.050
TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA
E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE
NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 18,00 41,63 52,61 946,98 

8.2.3 CDHU 46.02.070
TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA
E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE
NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 15,00 71,55 90,42 1.356,30 

8.2.4 FDE 08.10.010
CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X100X50MM
C/GRELHA PVC CROMADO

UN 3,00 48,95 61,86 185,58 

8.2.5 FDE 16.08.028
CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA
ESGOTO

UN 1,00 537,21 678,87 678,87 

8.3 ÁGUAS PLUVIAIS

8.3.1 SINAPI 90446
RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/
DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75
MM. AF_05/2015

M 12,28 35,48 44,84 550,64 

8.3.2 CDHU 46.03.050

TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL
DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE
REFORÇADA ´R´, DN= 100 MM, INCLUSIVE
CONEXÕES

M 30,00 100,69 127,24 3.817,20 

8.3.3 FDE 16.05.075
CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS
PLUVIAIS

UN 1,00 324,71 410,34 410,34 

8.3.4 CPU 04
RECOMPOSIÇÃO DO PISO EM CONCRETO (PÁTIO
EXTERNO)

M3 0,18 504,99 638,16 114,87 

8.4 LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS E OUTROS

8.4.1 SINAPI 86931

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA
ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE
FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 470,85 595,01 1.190,02 

8.4.2 CDHU 44.20.280 TAMPA DE PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA UN 2,00 43,92 55,50 111,00 
8.4.3 CDHU 44.01.100 LAVATÓRIO DE LOUÇA SEM COLUNA UN 2,00 141,63 178,98 357,96 
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8.4.4 CDHU 44.20.060
RECOLOCAÇÃO DE APARELHOS SANITÁRIOS,
INCLUINDO ACESSÓRIOS - TANQUE

UN 1,00 62,04 78,40 78,40 

8.4.5 SINAPI 86877
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA
TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 63,42 80,14 160,28 

8.4.6 SINAPI 86883
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 14,12 17,84 35,68 

8.4.7 CDHU 44.20.110 ENGATE FLEXÍVEL DE PVC DN= 1/2´ UN 2,00 11,42 14,43 28,86 

8.4.8 SINAPI 86915
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA
LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 143,69 181,58 363,16 

8.4.9 SINAPI 86914
TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE,
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

UN 2,00 99,16 125,31 250,62 

8.4.10 CDHU 44.03.360 DUCHA HIGIÊNICA CROMADA UN 2,00 644,05 813,89 1.627,78 

8.4.11 CDHU 44.03.050
DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA
ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR

UN 2,00 90,46 114,31 228,62 

8.4.12 SINAPI 95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA
SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A
1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 73,63 93,05 186,10 

8.4.13 CDHU 44.03.180 DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS UN 2,00 84,34 106,58 213,16 

8.4.14 CDHU 26.04.010
ESPELHO EM VIDRO CRISTAL LISO, ESPESSURA
DE 4 MM

M2 0,90 536,53 678,01 610,21 

9 SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 16.278,05 

9.1 CDHU 38.19.210
ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL
REFORÇADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM

M 45,00 16,09 20,33 914,85 

9.2 CDHU 38.04.060
ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME
NBR13057 -  1´ COM ACESSÓRIOS

M 30,00 50,30 63,56 1.906,80 
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9.3 CDHU 39.29.111
CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM²,
ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO LSHF/A 70°C -
BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES

M 1.200,00 4,27 5,40 6.480,00 

9.4 CDHU 37.13.600
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR
127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 30 A

UN 2,00 22,42 28,33 56,66 

9.5 CDHU 40.07.010 CAIXA EM PVC DE 4´ X 2´ UN 18,00 13,60 17,19 309,42 
9.6 CDHU 40.07.020 CAIXA EM PVC DE 4´ X 4´ UN 2,00 16,74 21,15 42,30 
9.7 CDHU 40.07.040 CAIXA EM PVC OCTOGONAL DE 4´ X 4´ UN 9,00 17,21 21,75 195,75 
9.8 CDHU 40.06.060 CONDULETE METÁLICO DE 1´ CJ 10,00 41,33 52,23 522,30 
9.9 CDHU 40.04.450 TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA CJ 10,00 24,11 30,47 304,70 

9.10 CDHU 40.05.020 INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA CJ 10,00 23,53 29,73 297,30 

9.11 CPU 05

LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR, TIPO
CALHA ABERTA, COM REFLETOR E ALETAS
PARABÓLICAS PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES
LED 18W - INCLUSIVE LÂMPADAS

UN 19,00 206,15 260,51 4.949,69 

9.12 SINAPI 97607

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE
SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_02/2020

UN 2,00 118,02 149,14 298,28 

10 SISTEMAS LÓGICOS E TELECOMUNICAÇÃO 655,34 

10.1 CDHU 38.19.210
ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL
REFORÇADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM

M 10,00 16,09 20,33 203,30 

10.2 SINAPI 98288

CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM
BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE
EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 20,00 2,70 3,41 68,20 

10.3 SINAPI 98295
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO
EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 20,00 6,35 8,02 160,40 

10.4 SINAPI 98308
TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 2,00 35,78 45,22 90,44 
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10.5 SINAPI 98307
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 2,00 52,62 66,50 133,00 

11 REVESTIMENTOS PARA PAREDES E PISOS 21.249,91 
11.1 REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO

11.1.1 CDHU 03.03.020
APICOAMENTO MANUAL DE PISO, PAREDE OU
TETO

M2 6,05 2,65 3,35 20,27 

11.1.2 CDHU 17.02.020 CHAPISCO M2 288,55 6,32 7,99 2.305,51 
11.1.3 CDHU 17.02.120 EMBOÇO COMUM M2 63,25 20,75 26,22 1.658,42 
11.1.4 CDHU 17.02.220 REBOCO M2 225,30 11,67 14,75 3.323,18 
11.1.5 CDHU 33.02.060 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA M2 65,98 13,16 16,63 1.097,25 

11.1.6 SINAPI 87273

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 63,25 78,11 98,71 6.243,41 

11.2 PISOS

11.2.1 SINAPI 97083

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA
EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE
SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 28,70 3,62 4,57 131,16 

11.2.2 SINAPI 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO
EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA
DE *5 CM*. AF_08/2017

M3 1,44 123,68 156,29 225,06 

11.2.3 SINAPI 94439

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO
DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM
E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS
SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM
ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO,
CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO.
AF_11/2014

M2 28,70 43,57 55,06 1.580,22 
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11.2.4 SINAPI 87249

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES
45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA
MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE

M2 28,70 78,89 99,69 2.861,10 

11.2.5 CDHU 19.01.062
SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E
LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO

M 5,00 153,41 193,86 969,30 

11.2.6 CDHU 17.05.420 PEITORIL EM CONCRETO SIMPLES M 7,60 73,23 92,54 703,30 

11.2.7 CDHU 54.20.120

REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM
LAJOTA DE CONCRETO, ESPESSURA 6 CM, COM
REJUNTE EM AREIA - RECOMPOSIÇÃO DO PISO
NO ENTORNO DA AMPLIAÇÃO

M2 4,47 23,32 29,47 131,73 

12 PINTURAS 18.490,73 
12.1 PINTURA EM PAREDE E TETO

12.1.1 SINAPI 88485
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL
EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023

M2 196,60 4,55 5,75 1.130,45 

12.1.2 SINAPI 88489

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014 - PINTURA INTERNA, CONFORME
PADRÃO EXISTENTE

M2 63,91 13,34 16,86 1.077,52 

12.1.3 SINAPI 88489

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014 - PINTURA EXTERNA, CONFORME
PADRÃO EXISTENTE

M2 132,69 13,34 16,86 2.237,15 

12.1.4 SINAPI 88484
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL
EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023

M2 28,70 5,62 7,10 203,77 

12.1.5 SINAPI 88488
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO
MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 28,70 15,96 20,17 578,88 

12.2 PINTURA EM ESTRUTURA METÁLICA



ASSUNTO: PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO 

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMEI MONSENHOR ALCINDO SIQUEIRA

ÁREA: 439,90 M² REFORMA + 146,83 M² AMPLIAÇÃO BDI

LOCAL: RUA ANTÔNIO SPAZIANI, Nº 243, JARDIM SANTA MARIA, SÃO CARLOS-SP

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANT.
CUSTO 

UNIT (R$)
PREÇO 

UNIT (R$)
SUB TOTAL 

COM BDI (R$)
TOTAL DO 
ITEM (R$)

26,37%

12.2.1 CDHU 33.07.140
PINTURA COM ESMALTE ALQUÍDICO EM
ESTRUTURA METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO

KG 2.734,63 3,84 4,85 13.262,96 

13 LIMPEZA FINAL DA OBRA 79,79 

13.1 SINAPI 99814
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA
PRESSÃO. AF_04/2019

M2 28,70 2,20 2,78 79,79 

TOTAL GERAL: 693.598,42 

OBS.: ORÇAMENTO: MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS  
REF. TABELAS: CDHU 190 DE 05/2023, FDE DE 07/2023, SINAPI DE 07/2023 E SIURB-EDIF DE 01/2023, COM DESONERAÇÃO

ÍTEM COMPONENTE VALOR %
Administração Central 3,00%
Seguro e Garantia 0,80%
Risco 0,97%
Despesas Financeiras 1,00%
Lucro 7,30%
COFINS, PIS, ISSQN e Contribuição Previdenciária 10,15%
Valor total do BDI 26,37%

COMPOSIÇÃO DO BDI

Thaís Arruda Spinacé
Engenheira Civil - SMOP

_________________________

São Carlos, 4 de setembro de 2023


