N° do contrato:

885865/2019

Tomador: Prefeitura Municipal de Sao Carlos
Empreendimento: Construgao de Praga no Jardim de Cresci
Programa: 2054 - Planejamento Urbano
Identifique o tipo de obra: 2
Informe a base de calculo do ISSQN.
Const_rugao de rodovias e 2 X Sobre os servigos.
ferrovias:
Sobre a mao-de-obra.
Informe a ocorréncia da DESONERAGAO da folha de

pagamento. Lei 13.161/2015.

X

SEM Desoneragao.

COM Desoneragao.

Intervalo de admissibilidade
Ll Con1BpI;>Inente £2 1° Quartil | Médio 3° Quartil Valores Propostos
19,60% | 20,97% 24,23%
Administracdo Central 3,80% 4,01% 4,67% 4,01%
Seguro e Garantia 0,32% 0,40% 0,74% 0,40%
Risco 0,50% 0,56% 0,97% 0,56%
Despesas Financeiras 1,02% 1,11% 1,21% 1,11%
Lucro 6,64% 7,30% 8,69% 7,30%
I1: PIS e COFINS 3,65%
12: ISSQN (conforme legislagao municipal) 2,00%
[BDI - SEM Desoneragio da folha de pagamento | 20,70% |

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equacdo para calculo do
percentual do BDI recomendada pelo Acérddo 2622/2013 - TCU, representada pela

formula abaixo.

BDI - SEM Desoneragio = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-11-12)]-1

Sao Carlos, 16 de outubro de 2020.

Responsavel técnico

Airton Garcia Ferreira

Prefeito Municipal




