N°de Preco total
Item Discriminagao Quantidade|Unidade Preco total
especif. unitario (R$)
1 SERVICOS PRELIMINARES
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE DE CAMADA VEGETAL ATE 30cm DE
1.1 04-33-00 PROFUNDIDADE, SEM TRANSPORTE 1000,00 m? 1,80 1.800,00
1.2 04-16-00 géRﬁﬁ;aE REMOGCAO DE TERRA ATE A DISTANCIA MEDIA DE 1km, COM CAMINHAO BASCULANTE 300,00 me 1145 3.435,00
1.3 04-60-00 |[REMOCAO DE TERRA ALEM DO PRIMEIRO km, COM CAMINHAO DE 14m? (ESTIMATIVA DE 10km) 300,00 m?3xkm 1,33 3.990,00
1.4 - INSTALACAO DE CANTEIRO DE OBRAS 1,00 vb - 3.000,00
1.5 - LOCACAO DE OBRA 1,00 vb - 500,00
2 ESTRUTURAS DE FUNDAGAO
21 02-01-01 [BROCA DE CONCRETO - DIAMETRO 20cm 252,00 m 57,27 14.432,04
2.2 02-02-01 |ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50m 25,50 m?3 65,69 1.675,10
2.3 02-02-10 |APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZACAO 51,00 m? 5,47 278,97
2.4 02-02-15 [LASTRO DE BRITA PARA FUNDACAO 5,10 m?3 186,88 953,09
2.5 02-03-01 |[FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS PARA FUNDACAO 122,40 m? 80,58 9.862,99
2.6 02-04-09 [ARMADURA EM ACO CA-50 PARA FUNDACAO 3060,00 kg 12,61 38.586,60
2.7 02-05-09 |CONCRETO Fck=20 MPa - USINADO PARA FUNDACAO 25,50 m?3 584,29 14.899,40
2.8 02-06-01 [ALVENARIA DE EMBASAMENTO - TIJOLOS MACICOS COMUNS 7,65 m?3 929,66 7.111,90
29 02-06-05 [IMPERMEABILIZACAO DO RESPALDO DA FUNDACAO - ARGAMASSA IMPERMEAVEL 102,00 m? 118,49 12.085,98
3 SUPERESTRUTURA
3.1 03-01-01 |[FORMA COMUM DE TABUAS PINUS PARA ESTRUTURAS 110,23 m?3 88,93 9.802,75
3.2 03-02-04 |ARMADURA EM ACO CA-50 PARA ESTRUTURAS 1513,70 kg 12,61 19.087,81
3.3 03-03-17 [CONCRETO Fck=25 MPa - USINADO PARA ESTRUTURA 12,61 m?3 522,51 6.591,05
3.4 03-04-22 [LAJE MISTA TRELICADA H=15cm COM CAPEAMENTO 4cm 57,50 m? 222,55 12.796,63
3.5 04-01-41 |ALVENARIA DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO 193,50 m? 87,13 16.859,66
3.6 - INSTALACOES ELETRICAS 1,00 vb 9.000,00 9.000,00
3.7 - INSTALACOES HIDRAULICAS 1,00 vb 9.000,00 9.000,00
3.8 11-02-15 |REVESTIMENTO COM GESSO PARA TETO 57,50 m? 23,89 1.373,68
3.9 11-01-01 |CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 115,00 m? 16,39 1.884,85
3.10 11-02-08 |EMBOCO INTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4:12 192,75 m? 42,82 8.253,56
3.1 11-02-29 [AZULEJOS, JUNTAS AMARRACAO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE 21,03 m? 68,32 1.436,77
3.12 11-03-08 |EMBOCO EXTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4:12 216,34 m? 42,82 9.263,68
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3.13 13-01-10 |LASTRO DE BRITA PARA PISOS EXTERNOS 67,29 m?3 197,83 13.311,98
3.14 13-02-11 [PISO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO PARA AREA EXTERNA 57,50 m? 83,15 4.781,13
3.15 13-01-17 [LATRO DE CONCRETO COM HIDROFUGO - 150 kg CIM/m? 1,60 m?3 851,97 1.364,43
3.16 13-02-02 [CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO - ESPESSURA 20mm 56,31 m? 59,54 3.352,70
3.17 13-02-42 |PISO CERAMICO ESMALTADO (PEI-5) ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE 56,31 m? 97,24 5.475,58
3.18 14-01-50 [VIDRO LISO DE SEGURANCA, TEMPERADO INCOLOR - ESPESSURA 6mm 12,22 m? 380,52 4.649,95
3.19 08-01-25 [PORTA EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA, VENEZIAN, ABRIR 1 FOLHA 4,83 m? 969,91 4.684,67
4 COBERTURA
4.1 06-01-30 [FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURAS 5725,60 kg 16,96 97.106,18
4.2 06-01-31 [MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA 5725,60 kg 3,23 18.493,69
4.3 06-02-44 |TELHA ONDULADA EM ACO GALVANIZADO ESPESSURA DE 0,5mm, REVESTIMENTO B, H=40mm 143,14 m? 98,37 14.080,68
5 ACABAMENTOS GERAIS
5.1 | (ESTIMATIVA) |ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PEDRAS NATURAIS 43,20 m? 180,00 7.776,00
5.2 | (ESTIMATIVA) [FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CATRACAS 3,00 Unidade 380,00 1.140,00
5.3 17-05-25 [CORRIMAO EM TUBO GALVANIZADO COM GUARDA-CORPO 32,00 m 481,64 15.412,48
5.4 | (ESTIMATIVA) [ESCADA CARACOL METALICA 1,00 Unidade 865,00 865,00
5.5 15-01-11 [TNTA ACRILICA REBOCO COM MASSA CORRIDA 229,22 m? 39,23 8.992,30
5.6 15-01-15 |TINTA ACRILICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA 173,14 m? 26,55 4.596,87
5.7 | (ESTIMATIVA) [CANCELA PARA CONTROLE DE VEICULOS, L=4,20m 1,00 Unidade 1.600,00 1.600,00
5.8 | (ESTIMATIVA) [CANCELA PARA CONTROLE DE PEDESTRES, L=1,20m 1,00 Unidade 1.500,00 1.500,00
6 LIMPEZA FINAL
6.1 - LIMPEZA GERAL 1,00 Unidade 3.000,00 3.000,00
SUB-TOTAL 430.145,10
BDI (18%) 77.426,12
TOTAL GLOBAL 507.571,22
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PLANILHA DE COMPOSICAO E DESPESAS INDIRETAS - BDI

GRUPO A DESPESAS INDIRETAS

1 ADMINISTRAGCAO CENTRAL 3,00%

2 SEGURO 0,80%

TOTAL GRUPO A= 3,80%

GRUPO B LUCRO

3 RISCO DE ENGENHARIA 1,00%

4 GARANTIA 0,40%

5 LUCRO BRUTO 4,15%

6 DESPESAS FINANCEIRAS 1,00%
TOTAL GRUPO B = 6,55%

GRUPO C IMPOSTOS

7 ISSQN 3,00%

8 PIS 1,65%

9 COFINS 3,00%

TOTAL GRUPO C=7,65%

FORMULA DE CALCULO DE BDI
18,00%

PLANILHA DE COMPOSICAO DAS BONIFICACOESEDESPESAS INDIRETAS - BDI
BDI - ADOTADO 18,00%
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