
1

1.1 04-33-00 1000,00 m² 1,80 1.800,00            

1.2 04-16-00 300,00 m³ 11,45 3.435,00            

1.3 04-60-00 300,00 m³xkm 1,33 3.990,00            

1.4 - 1,00 vb - 3.000,00            
1.5 - 1,00 vb - 500,00               
2

2.1 02-01-01 252,00 m 57,27 14.432,04          

2.2 02-02-01 25,50 m³ 65,69 1.675,10            

2.3 02-02-10 51,00 m² 5,47 278,97               

2.4 02-02-15 5,10 m³ 186,88 953,09               
2.5 02-03-01 122,40 m² 80,58 9.862,99            
2.6 02-04-09 3060,00 kg 12,61 38.586,60          
2.7 02-05-09 25,50 m³ 584,29 14.899,40          
2.8 02-06-01 7,65 m³ 929,66 7.111,90            
2.9 02-06-05 102,00 m² 118,49 12.085,98          
3

3.1 03-01-01 110,23 m³ 88,93 9.802,75            
3.2 03-02-04 1513,70 kg 12,61 19.087,81          
3.3 03-03-17 12,61 m³ 522,51 6.591,05            
3.4 03-04-22 57,50 m² 222,55 12.796,63          
3.5 04-01-41 193,50 m² 87,13 16.859,66          
3.6 - 1,00 vb 9.000,00 9.000,00            
3.7 - 1,00 vb 9.000,00 9.000,00            
3.8 11-02-15 57,50 m² 23,89 1.373,68            
3.9 11-01-01 115,00 m² 16,39 1.884,85            
3.10 11-02-08 192,75 m² 42,82 8.253,56            
3.11 11-02-29 21,03 m² 68,32 1.436,77            
3.12 11-03-08 216,34 m² 42,82 9.263,68            

Ass.: FOLHA: Revisão:
01/03 1

LOCAÇÃO DE OBRA

APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO

LASTRO DE BRITA PARA FUNDAÇÃO
FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS PARA FUNDAÇÃO
ARMADURA EM AÇO CA-50 PARA FUNDAÇÃO

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50m

BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO 20cm

EMBOÇO EXTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4:12

FORMA COMUM DE TÁBUAS PINUS PARA ESTRUTURAS

ALVENARIA DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
REVESTIMENTO COM GESSO PARA TETO

CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTANCIA MÉDIA DE 1km, COM CAMINHÃO BASCULANTE 
DE 14m³

CONCRETO Fck=20 MPa - USINADO PARA FUNDAÇÃO
ALVENARIA DE EMBASAMENTO - TIJOLOS MACIÇOS COMUNS

ARMADURA EM AÇO CA-50 PARA ESTRUTURAS
CONCRETO Fck=25 MPa - USINADO PARA ESTRUTURA
LAJE MISTA TRELIÇADA H=15cm COM CAPEAMENTO 4cm

IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESPALDO DA FUNDAÇÃO - ARGAMASSA IMPERMEÁVEL

Preço total 

unítario (R$)
Item Discriminação

LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE DE CAMADA VEGETAL ATÉ 30cm DE 
PROFUNDIDADE, SEM TRANSPORTE

INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS

Preço total
N°de 

especif.

REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO km, COM CAMINHÃO DE 14m³ (ESTIMATIVA DE 10km)

UnidadeQuantidade

SERVIÇOS PRELIMINARES

ESTRUTURAS DE FUNDAÇÃO

SUPERESTRUTURA

CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3
EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4:12
AZULEJOS, JUNTAS AMARRAÇÃO OU A  PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE

DATA:
SIURB JAN/2023 set/23

Fontes:
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3.13 13-01-10 67,29 m³ 197,83 13.311,98          
3.14 13-02-11 57,50 m² 83,15 4.781,13            
3.15 13-01-17 1,60 m³ 851,97 1.364,43            
3.16 13-02-02 56,31 m² 59,54 3.352,70            
3.17 13-02-42 56,31 m² 97,24 5.475,58            
3.18 14-01-50 12,22 m² 380,52 4.649,95            
3.19 08-01-25 4,83 m² 969,91 4.684,67            

4
4.1 06-01-30 5725,60 kg 16,96 97.106,18          
4.2 06-01-31 5725,60 kg 3,23 18.493,69          

4.3 06-02-44 143,14 m² 98,37 14.080,68          

5
5.1 (ESTIMATIVA) 43,20 m² 180,00 7.776,00            
5.2 (ESTIMATIVA) 3,00 Unidade 380,00 1.140,00            
5.3 17-05-25 32,00 m 481,64 15.412,48          
5.4 (ESTIMATIVA) 1,00 Unidade 865,00 865,00               
5.5 15-01-11 229,22 m² 39,23 8.992,30            
5.6 15-01-15 173,14 m² 26,55 4.596,87            
5.7 (ESTIMATIVA) 1,00 Unidade 1.600,00 1.600,00            
5.8 (ESTIMATIVA) 1,00 Unidade 1.500,00 1.500,00            
6

6.1 - 1,00 Unidade 3.000,00 3.000,00            

430.145,10        
77.426,12          

507.571,22        
Ass.: FOLHA: Revisão:
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Preço totalItem
N°de 

especif.
Discriminação Quantidade Unidade

Preço total 

unítario (R$)

LIMPEZA FINAL
CANCELA PARA CONTROLE DE PEDESTRES, L=1,20m

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS: DEPARTAMENTO. DE DEFESA E CONTROLE ANIMAL PARQUE 

ESCADA CARACOL METÁLICA
TNTA ACRÍLICA REBOCO COM MASSA CORRIDA

LIMPEZA GERAL

TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA

BDI (18%)
TOTAL GLOBAL

CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO COM GUARDA-CORPO

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURAS
MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA

TELHA ONDULADA EM AÇO GALVANIZADO ESPESSURA DE 0,5mm, REVESTIMENTO B, H=40mm

ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PEDRAS NATURAIS
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CATRACAS

LASTRO DE BRITA PARA PISOS EXTERNOS

LATRO DE CONCRETO COM HIDROFUGO  - 150 kg CIM/m³
CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO - ESPESSURA 20mm
PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI-5) ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE
VIDRO LISO DE SEGURANÇA, TEMPERADO INCOLOR - ESPESSURA 6mm
PORTA EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA, VENEZIAN, ABRIR 1 FOLHA

PISO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO PARA ÁREA EXTERNA

Fontes: DATA:
SIURB JAN/2023 set/23

SUB-TOTAL             

COBERTURA

ACABAMENTOS GERAIS

CANCELA PARA CONTROLE DE VEÍCULOS, L=4,20m
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DESPESAS INDIRETAS
1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3,00%
2 SEGURO 0,80%

TOTAL GRUPO A= 3,80%

LUCRO
3 RISCO DE ENGENHARIA 1,00%
4 GARANTIA 0,40%
5 LUCRO BRUTO 4,15%
6 DESPESAS FINANCEIRAS 1,00%

TOTAL GRUPO B = 6,55%

IMPOSTOS
7 ISSQN 3,00%
8 PIS 1,65%
9 COFINS 3,00%

TOTAL GRUPO C = 7,65%

18,00%

Ass.: FOLHA: Revisão:

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO E DESPESAS INDIRETAS  - BDI

GRUPO C

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DAS BONIFICAÇÕESEDESPESAS INDIRETAS - BDI
BDI - ADOTADO       18,00%

GRUPO A

GRUPO B

FÓRMULA DE CÁLCULO DE BDI                                                                                  

Fontes: DATA:
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