
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

ASSUNTO: PLANILHA DE ORÇAMENTO   

OBRA: Revitalização dos canteiros centrais da Rua Larga

ÁREA: 8.312,72 m² 1.370,48 B.D.I.

LOCAL: Rua Dr. Teixeira de Barros, Vila Prado 26,75%

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT.
CUSTO UNIT 

(R$)

PREÇO UNIT 

(R$)

SUB TOTAL 

COM BDI   (R$)

TOTAL DO 

ITEM (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 12.640,98 

1.1 CDHU 02.08.020 Placa da obra - padrão PMSC  m² 3,00 612,54 776,38 2.329,15 

1.2 CDHU 34.13.021

Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro 

(DAP)>15cm<30cm unid. 10,00 638,07 808,74 8.087,41 

1.3 SINAPI-I 10775

LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 

SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS 

INTERNAS MÊS 3,00 585,00 741,48 2.224,43 

2 Elementos de concreto 14.052,46 

2.1 CDHU 04.40.030 Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza e empilhamento m 95,00 5,81 7,36 699,59 

2.2 CDHU 54.06.040 Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa m 47,50 44,39 56,26 2.672,51 

2.3 CDHU 35.04.120 Banco em concreto pré-moldado, comprimento 150 cm unid. 21,00 401,26 508,59 10.680,37 

3 Piso 12.086,94 

3.1 SINAPI 101862

REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO 

INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM 

REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR M2 192,00 28,85 36,57 7.020,82 

3.2 CDHU I C.07.000.035580

Piso de concreto intertravado, cor natural, tipos: raquete, retangular, 

sextavado e 16 faces, espessura 6 cm, 35 MPa m2 96,00 40,98 51,94 4.986,37 

3.3 CDHU 54.01.010

Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do 

proctor normal m2 22,00 2,86 3,62 79,75 

4 Pintura 21.657,93 

4.1 CDHU 33.10.041 Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo (bancos) m2 90,00 25,44 32,24 2.902,02 

4.2 SINAPI 88489

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (guias) m2 960,00 14,26 18,07 17.351,29 

4.3 CDHU 33.07.102 Esmalte a base de água em estrutura metálica (postes) m2 30,00 36,94 46,82 1.404,62 

5 Lixeiras 20.403,64 

5.1 SINAPI-I 42440

LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, 

FABRICADA EM TUBO DE ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO 

E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR 

LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI unid. 17,00 946,93 1.200,21 20.403,64 

6 Jardins e canteiros 560,56 

6.1 CDHU 34.02.040 Plantio de grama batatais em placas (jardins e canteiros) m2 28,00 10,28 13,03 364,83 

6.2 CDHU 34.01.020 Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros) m2 28,00 1,45 1,84 51,46 

6.3 CDHU 06.11.040 Reaterro manual apiloado sem controle de compactação m3 8,40 13,55 17,17 144,26 
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7 Limpeza final da obra 7.726,56 

7.1 CDHU 55.01.020 Limpeza final da obra m2 600,00 10,16 12,88 7.726,56 

TOTAL GERAL: 89.129,06 

OBS.: ORÇAMENTO: MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS  

REF.: TABELAS CDHU 182,  SINAPI DE JUL/21

COMPOSIÇÃO DO B.D.I.

ÍTEM COMPONENTE VALOR %

Administração Central 4,01%

Seguro e Garantia 0,40%

Risco 0,56%

Despesas Financeiras 1,11%

Lucro 7,30%

PIS, COFINS, ISSQN, Contribuição Previdenciária, Lei desoneração 10,15%

Valor total do B.D.I. 26,75%

                 REPRESENTANTE LEGAL

São Carlos, agosto de 2021


