PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

assunto: PLANILHA DE ORCAMENTO

OBRA: Revitalizagdo dos canteiros centrais da Rua Larga
AREA: 8.312,72 m?2 B.D.l.
LOCAL: Rua Dr. Teixeira de Barros, Vila Prado 26,75%
- . CUSTO UNIT | PRECO UNIT | SUB TOTAL TOTAL DO
ITEM REFERENCIA DISCRIMINACAO UNIDADE| QUANT. (R9) (R9) comsol ®$)| ITEM (Re)
1 SERVICOS PRELIMINARES 12.640,98
1.1 CDHU 02.08.020 Placa da obra - padrédo PMSC m?2 3,00 612,54 776,38 2.329,15
Corte, recorte e remogéao de arvore inclusive as raizes - diametro
1.2 CDHU 34.13.021 (DAP)>15cm<30cm unid. 10,00 638,07 808,74 8.087,41
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1
SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS
1.3 SINAPI-I 10775 INTERNAS MES 3,00 585,00 741,48 2.224,43
2 Elementos de concreto 14.052,46
2.1 CDHU 04.40.030 Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza e empilhamento m 95,00 5,81 7,36 699,59
2.2 CDHU 54.06.040 Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa m 47,50 44,39 56,26 2.672,51
2.3 CDHU 35.04.120 Banco em concreto pré-moldado, comprimento 150 cm unid. 21,00 401,26 508,59 10.680,37
3 Piso 12.086,94
REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO
INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALCADA, COM
3.1 SINAPI 101862 REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR M2 192,00 28,85 36,57 7.020,82
Piso de concreto intertravado, cor natural, tipos: raquete, retangular,
3.2 CDHU | C.07.000.035580 [sextavado e 16 faces, espessura 6 cm, 35 MPa m2 96,00 40,98 51,94 4.986,37
Regularizacéo e compactagao mecanizada de superficie, sem controle do
3.3 CDHU 54.01.010 proctor normal m2 22,00 2,86 3,62 79,75
4 Pintura 21.657,93
4.1 CDHU 33.10.041 Esmalte a base de agua em massa, inclusive preparo (bancos) m2 90,00 25,44 32,24 2.902,02
APLICA(;AO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
4.2 SINAPI 88489 PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 (guias) m2 960,00 14,26 18,07 17.351,29
4.3 CDHU 33.07.102 Esmalte a base de agua em estrutura metdlica (postes) m2 30,00 36,94 46,82 1.404,62
5 Lixeiras 20.403,64
LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*,
FABRICADA EM TUBO DE ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO
E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR
5.1 SINAPI-I 42440 LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI unid. 17,00 946,93 1.200,21 20.403,64
6 Jardins e canteiros 560,56
6.1 CDHU 34.02.040 Plantio de grama batatais em placas (jardins e canteiros) m2 28,00 10,28 13,03 364,83
6.2 CDHU 34.01.020 Limpeza e regularizagao de areas para ajardinamento (jardins e canteiros) m2 28,00 1,45 1,84 51,46
6.3 CDHU 06.11.040 Reaterro manual apiloado sem controle de compactagao m3 8,40 13,55 17,17 144,26
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7 Limpeza final da obra 7.726,56
7.1 CDHU 55.01.020 Limpeza final da obra m2 600,00 10,16 12,88 7.726,56
TOTAL GERAL: 89.129,06
OBS.: ORCAMENTO: MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
REF.: TABELAS CDHU 182, SINAPI DE JUL/21
COMPOSICAO DO B.D.I.
iITEM COMPONENTE VALOR %
Administragdo Central 4,01%
Seguro e Garantia 0,40%
Risco 0,56%
Despesas Financeiras 1,11%
Lucro 7,30%
PIS, COFINS, ISSQN, Contribui¢do Previdenciaria, Lei desoneragéo 10,15%
Valor total do B.D.I. 26,75%

S&o Carlos, agosto de 2021

REPRESENTANTE LEGAL




