Prefeitura Municipal de S&o Carlos

Secretaria Municipal de Obras Publicas

TERMO DE REFERENCIA

OBJETO: Execucéo da revitalizacdo do canteiro central da Rua Larga.
LOCAL: Av. Dr. Teixeira de Barros entre as Ruas Duarte Nunes e Rua Coronel Leopoldo Prado

COORDENADAS GEOGRAFICAS: -22.028180823195076, -47.8970982409953

1. OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa de engenharia para execucdo da revitalizacdo do canteiro
central da Rua Larga, constituindo na troca de bancos, substituicdo das lixeiras,
recolocacdo de guias e recomposicdo do piso intertravado de concreto, pintura das
estruturas de concreto — guias e bancos, e pintura dos postes de iluminacdo, ampliacao
de alguns canteiros centrais com ajardinamento e remoc¢ado de arvores mortas com

destoca de raizes.

1.2. O enderego da obra é o canteiro central da Av. Dr. Teixeira de Barros, conhecida
popularmente como Rua Larga, em toda a sua extensao, abrangendo desde a Rua
Duarte Nunes até a Rua Coronel Leopoldo Prado.

1.3. Trata-se de uma area de lazer com &rea arborizada, com jardim central em grama com
iluminagéo, calcadas em piso intertravado de concreto, utilizada como area de passeio,
caminhada e circulagdo durante o horario comercial, tendo em vista que a extensao da
avenida é predominantemente de comércios e servicos, com &rea aproximada de
8312,72 m2.

1.4. Os servicos deverdo seguir as indicacbes descritas neste termo, conforme
levantamento realizado em toda a extensdo da via. Em tempo, h4d de se expor que
como o processo de licitagdo e contratacdo da empresa possui um prazo consideravel
em relacdo a data do levantamento, é possivel que haja variagcbes com relacdo ao
estado de conservacdo dos elementos constantes deste or¢camento, podendo ser

necessario o aumento dos quantitativos devido a ocorréncia de depredacdes.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO
Para a melhor instrugdo do processo licitatério de contratacdo da obra de execucdo da
revitalizagcdo do canteiro central da Rua Larga, se faz necesséario seguir a descricdo dos

servicos apresentada a seguir, além de realizar vistoria no local para a correta definicdo e
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atualizacéo das necessidades pontuadas.

Quadra 01 — Trecho entre Rua Duarte Nunes e Rua Candido Padim — area de 847,62 m2

Neste trecho sera necessaria a substituicdo de 05 m de guia em concreto, nos trechos
gue se fizer necessario no canteiro central, recomposicdo de 13 m2 de piso intertravado,
substituicdo de 01 banco quebrado e de 01 lixeira. Neste trecho deverd ser removido um
tronco de arvore que foi cortada, incluindo a remo¢do de suas raizes e recomposicdo do
canteiro.

Conforme planejamento or¢camentério, devera ser executada pintura em todos os
bancos existentes, na cor indicada pela fiscalizacdo, conforme previsto em memorial

descritivo e planilha orgamentéria, pintura nos postes de iluminacao e guias de concreto.

Quadra 02 — Trecho entre a Rua Candido Padim e Rua José Benetti — area de 596,49 m2
Neste trecho serd necesséria a substituicdo de 17 m de guia em concreto, nos trechos
que se fizer necessario no canteiro central, recomposi¢cdo de 20 m2 de piso intertravado,
substituicdo de 01 banco quebrado e de 02 lixeiras.
Conforme planejamento orcamentario, deverd ser executada pintura em todos os
bancos existentes, na cor indicada pela fiscalizacdo, conforme previsto em memorial

descritivo e planilha orgamentaria, pintura nos postes de iluminacéo e guias de concreto.

Quadra 03 — Trecho entre a Rua José Benetti e Rua Anténio de Almeida Leite — area de
654,06 m?

Neste trecho sera necessaria a substituicdo de 08 m de guia em concreto, nos trechos
que se fizer necessario no canteiro central, recomposi¢cdo de 12 m2 de piso intertravado,
substituicdo de 02 bancos quebrados e de 01 lixeira. Neste trecho devera ser removido um
tronco de arvore que foi cortada, incluindo a remo¢do de suas raizes e recomposicdo do
canteiro.

Conforme planejamento or¢camentario, devera ser executada pintura em todos os
bancos existentes, na cor indicada pela fiscalizacdo, conforme previsto em memorial

descritivo e planilha orgamentaria, pintura nos postes de iluminacao e guias de concreto.

Quadra 04 — Trecho entre a Rua Anténio de Almeida Leite e Rua Ananias Evangelista de
Toledo — &rea de 651,75 m?
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Neste trecho serd necesséria a substituicdo de 10 m de guia em concreto, nos trechos
que se fizer necessario no canteiro central, recomposicao de 11 m?2 de piso intertravado,
substituicdo de 05 bancos quebrados. Neste trecho devera ser removido um tronco de arvore
gue foi cortada, incluindo a remoc¢éo de suas raizes e recomposi¢éo do canteiro.

Conforme planejamento or¢camentario, devera ser executada pintura em todos o0s
bancos existentes, na cor indicada pela fiscalizagdo, conforme previsto em memorial

descritivo e planilha orgamentaria, pintura nos postes de iluminacao e guias de concreto.

Quadra 05 — Trecho entre a Rua Ananias Evangelista de Toledo e Rua Antonio Botelho —
area de 699,82 m?2

Neste trecho serd necesséria a substituicdo de 15 m de guia em concreto, nos trechos
que se fizer necessario no canteiro central, recomposi¢cdo de 37 m2 de piso intertravado,
substituicdo de 01 banco quebrado. Neste trecho devera ser removido um tronco de arvore
gue foi cortada, incluindo a remocéo de suas raizes e recomposi¢cao do canteiro. Também
sera executado neste trecho o incremento do canteiro central, ampliando a area de grama,
com aterro das raizes excedentes lindeiras ao canteiro central, totalizando aproximadamente
24 m2, além do reposicionamento de um dos bancos préximo ao canteiro que esta inclinado
devido ao crescimento excessivo das raizes.

Conforme planejamento or¢camentdrio, devera ser executada pintura em todos os
bancos existentes, na cor indicada pela fiscalizacdo, conforme previsto em memorial

descritivo e planilha orgamentéria, pintura nos postes de iluminacao e guias de concreto.

Quadra 06 — Trecho entre a Rua Antdnio Botelho e Rua Sao Pio X — area de 647,17 m?
Neste trecho sera necessaria a substituicdo de 07 m de guia em concreto, nos trechos
que se fizer necessario no canteiro central, recomposi¢cdo de 07 m2 de piso intertravado,
substituicdo de 01 banco quebrado.
Conforme planejamento orgcamentario, devera ser executada pintura em todos os
bancos existentes, na cor indicada pela fiscalizacdo, conforme previsto em memorial

descritivo e planilha orcamentéria, pintura nos postes de iluminacdo e guias de concreto.

Quadra 07 — Trecho entre a Rua Sao Pio X e Rua Desembargador Julio de Faria — area
de 669,31 m?
Neste trecho sera necessaria a substituicdo de 09 m de guia em concreto, nos trechos

gue se fizer necessario no canteiro central, recomposicdo de 13 m2 de piso intertravado,
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substituicdo de 01 banco quebrado e de 01 lixeira. Neste trecho deverd ser removido um
tronco de arvore que foi cortada, incluindo a remo¢do de suas raizes e recomposicdo do
canteiro.

Conforme planejamento or¢camentério, devera ser executada pintura em todos os
bancos existentes, na cor indicada pela fiscalizacdo, conforme previsto em memorial

descritivo e planilha orgamentaria, pintura nos postes de iluminacéo e guias de concreto.

Quadra 08 — Trecho entre a Rua Desembargador Jalio de Faria e Rua Itdlia — area de
650,94 m?

Neste trecho serd necesséria a substituicdo de 06 m de guia em concreto, nos trechos
que se fizer necessario no canteiro central, recomposi¢cdo de 20 m2 de piso intertravado,
substituicao de 03 bancos quebrados e de 01 lixeira. Neste trecho devera ser removido um
tronco de arvore que foi cortada, incluindo a remo¢do de suas raizes e recomposicao do
canteiro.

Conforme planejamento orcamentario, devera ser executada pintura em todos os
bancos existentes, na cor indicada pela fiscalizagdo, conforme previsto em memorial

descritivo e planilha orcamentéria, pintura nos postes de iluminacao e guias de concreto.

Quadra 09 — Trecho entre a Rua ltalia e Rua Cidade Mildo — area de 595,86 m?

Neste trecho serd necesséria a substituicdo de 04 m de guia em concreto, nos trechos
que se fizer necessario no canteiro central, recomposicao de 11 m2 de piso intertravado,
substituicdo de 02 bancos quebrados. Neste trecho devera ser removido um tronco de arvore
gue foi cortada, incluindo a remoc¢ao de suas raizes e recomposicdo do canteiro. Também
sera executado neste trecho o incremento do canteiro central, ampliando a area de grama,
com aterro das raizes excedentes lindeiras ao canteiro central, totalizando aproximadamente
4,50 m2.

Conforme planejamento orgcamentario, devera ser executada pintura em todos os
bancos existentes, na cor indicada pela fiscalizacdo, conforme previsto em memorial

descritivo e planilha orcamentéria, pintura nos postes de iluminacdo e guias de concreto.

Quadra 10 - Trecho entre a Rua Cidade Mildo e Rua Domingos Marino — area de 620,67 m?2
Neste trecho sera necesséria a substituicdo de 16 m de guia em concreto, nos trechos
gue se fizer necessario no canteiro central, recomposicdo de 25 m2 de piso intertravado,

substituicdo de 02 bancos quebrados e de 01 lixeira. Neste trecho devera ser removido um
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tronco de arvore que foi cortada, incluindo a remocao de suas raizes e recomposi¢cdo do
canteiro.

Conforme planejamento orgcamentario, devera ser executada pintura em todos os
bancos existentes, na cor indicada pela fiscalizacdo, conforme previsto em memorial

descritivo e planilha orcamentéria, pintura nos postes de iluminacéo e guias de concreto.

Quadra 11 — Trecho entre a Rua Domingos Marino e Rua Dr. Pedro de Souza Campos
Filho — &rea de 599,14 m?2

Neste trecho sera necessaria a substituicdo de 03 m de guia em concreto, nos trechos
que se fizer necessario no canteiro central, recomposi¢cdo de 15 m2 de piso intertravado,
substituicdo de 01 banco quebrado e de 01 lixeira. Neste trecho deverd ser removido um
tronco de arvore que foi cortada, incluindo a remo¢do de suas raizes e recomposicdo do
canteiro.

Conforme planejamento orcamentério, devera ser executada pintura em todos o0s
bancos existentes, na cor indicada pela fiscalizacdo, conforme previsto em memorial

descritivo e planilha orgamentaria, pintura nos postes de iluminagédo e guias de concreto.

Quadra 12 — Trecho entre a Rua Dr. Pedro de Souza Campos Filho e Rua Coronel
Leopoldo Prado — area de 1079,89 m2

Neste trecho serd necesséria a substituicdo de 08 m de guia em concreto, nos trechos
que se fizer necessario no canteiro central, recomposi¢cdo de 24 m2 de piso intertravado,
substituicdo de 02 bancos quebrados e de 01 lixeira. Neste trecho devera ser removido um
tronco de arvore que foi cortada, incluindo a remocdo de suas raizes e recomposicdo do
canteiro.

Conforme planejamento orcamentario, devera ser executada pintura em todos os
bancos existentes, na cor indicada pela fiscalizagdo, conforme previsto em memorial

descritivo e planilha orgamentaria, pintura nos postes de iluminacao e guias de concreto.

3. VISTORIA

Seré obrigatéria a vistoria dos proponentes no local do servigo, atestando que conhecem as
condicbes em que serdo executados 0s servicos, ndo sendo admitidas, em hipétese alguma,
alegacdes posteriores de desconhecimento dos servigos, da area e de dificuldades técnicas

nao previstas. A vistoria devera ser realizada sob responsabilidade da empresa interessada.
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4.

DA HABILITACAO

Atestado fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, em nome da empresa ou

do profissional, devidamente acervado no CAU ou CREA e que comprove a aptiddo para

desempenho de atividade pertinente e compativel com o objeto da licitacao.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.
54.1.

COMPONENTES DA EXECUGAO

Substituicdo dos bancos de concreto: devera ser fornecido e instalado banco de
concreto — em concreto pré-moldado, modelo idéntico ao existente no local, contendo
tabuleiro para jogo de dama/xadrez em sua parte central e instalado conforme normas
de seguranca, com fundacdo aterrada com profundidade suficiente para suportar a
carga exigida pelo equipamento além de ndo possibilitar a sua remoc¢ao por pessoas
ndo habilitadas. Os bancos danificados deverdo ser removidos e descartados em

aterro certificado, a partir da utilizacdo de cacambas para remocéao de entulhos.

Substituicdo das lixeiras: As lixeiras danificadas deverdo ser removidas e

substituidas por novas lixeiras idénticas as pré-existentes.

Guias: as guias danificadas ou movimentadas pelas raizes das arvores deverao ser
removidas e recolocadas de forma a manter o alinhamento dos canteiros centrais. As
pecas em bom estado de conservacdo poderdo ser reutilizada desde que seja
recolocadas mantendo o nivel de altura das demais pecas vizinhas. Para isso, a regido
de elevacdo devera ser escavada e removidas as interferéncias que impecam o
alinhamento das guias. As guias danificadas deverdo ser substituidas por novas pecas,

mantendo as caracteristicas originais do canteiro.

Pintura:

Pintura em elementos de concreto.

Devera ser executada a pintura sobre as estruturas de concreto — bancos e guias. Os
bancos deveréo ser pintados em tinta esmalte a base de 4gua, abrangendo a pintura
tanto nos novos elementos quanto nos bancos ja existentes. As cores deverdo ser
definidas pela Secretaria de Obras no momento da execucdo da pintura. As guias
deverdo ser pintadas em tinta acrilica branca, também mantendo a hegemonia entre as

pecas ja existentes e as novas pecgas inclusas para substituicao das pecgas danificadas

Rua Jesuino de Arruda, n° 2542 — Centro — Fone (16) 3374 1834 — CEP 13560-642 — S&o Carlos — SP

obras@saocarlos.sp.gov.br



Prefeitura Municipal de S&o Carlos

Secretaria Municipal de Obras Publicas

ou mesmo para a ampliacdo dos canteiros.

5.4.2. Pintura em estruturas metélicas
Devera ser executada a pintura sobre os postes de iluminacao em tinta esmalte a base
de agua, com cor a ser definida pela Secretaria de Obras. A pintura existente nos
postes devera ser removida a partir de lixamento da superficie ou mesmo aplicacdo de

removedor de pintura.

5.5. Piso intertravado de concreto:
As areas de piso intertravado que apresentarem saliéncias e depress@es deverao ser
corrigidas a partir da remocdo do pavimento existente, regularizacdo da base e
recolocacao do piso. As areas que apresentarem auséncia de pavimento intertravado
deverdo receber o pavimento, assentado conforme previsto na ABNT 15.593/2011. O
pavimento devera ser uniforme, com nivel constante e ndo apresentar elevacdes ou

depressoes.

5.6. Ampliagdo dos canteiros centrais:
As areas proximas aos canteiros centrais que apresentarem raizes elevadas na regiao
do pavimento intertravado, nas quais a largura da calcada permita a extensdo do
canteiro, deverd ser feita a remo¢ao do pavimento existente, o reposicionamento das
guias, aterro da area até o nivel do canteiro central e plantio de grama, de forma a
amenizar as elevagfes do pavimento intertravado incorporando parte das raizes pelo

canteiro do jardim central.

5.7. Cronograma Fisico Financeiro da Obra: Os servigos deverdo ser executados com
base no cronograma apresentado junto a planilha orcamentéria, com um prazo de 03

(trés) meses, para a obra.

5.8. Memorial Descritivo: contém as especificacdes detalhadas de todos os materiais,

técnicas, métodos construtivos empregados para a execucao de todos 0s servicos.

6. ENTREGA E CRITERIOS DE ACEITA(;AO DO OBJETO E PAGAMENTO
6.1. O prazo de execucao dos servicos é de 90 (noventa) dias, contados da emisséo da
ordem de servico.

6.2. O valor da obra devera ser apresentado de forma global.
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6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

7.1.

7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

7.1.4.

7.1.5.

7.2.

Todos os servigcos deverdo ser acompanhados dos documentos de responsabilidade
técnica (ART ou RRT).

A equipe devera manter contato com a SMOP e Secretaria de Educagédo em todas as
fases da obra, para que se possa desenvolver discussdo conjunta entre o(s)
coordenador(es) da obra e a equipe técnica dos mencionados 6rgaos.

O pagamento a contratada sera feito em até 30 (trinta) dias ap6s o ateste do
recebimento na nota fiscal.

Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na planilha orcamentaria,
devendo ser substituidos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificacdo da
contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicagédo das penalidades.

A obra sera recebida definitivamente no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do
recebimento provisoério, apés a verificagdo da qualidade e adequacdo e consequente
aceitacdo mediante termo circunstanciado.

O recebimento provisoério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da

contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugéo do contrato.

DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

S&o obrigacbes da Contratante:

Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Edital e seus anexos;
Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificagdes constantes do Edital e da proposta, para fins
de aceitacao e recebimento definitivo;

Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido;
Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagbes da Contratada, através de
comissdao/servidor especialmente designado;

Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto,
no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do presente Termo de
Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da

Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
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OBRIGAQ@ES DA CONTRATADA

8.1. A Contratada deve cumprir todas as obriga¢gfes constantes no Edital, seus anexos e
sua proposta, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execucao do objeto e, ainda:

8.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢cdes, conforme especificacdes, prazo e
local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal;

8.1.2. Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo de
Referéncia, o objeto com defeitos;

8.1.3. Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas que antecede
a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto,
com a devida comprovacao;

8.1.4. Manter, durante toda a execuc¢do do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes

assumidas, todas as condi¢c@es de habilitacéo e qualificacdo exigidas na licitac&o.

9. SERVICOS DE RELEVANCIA
O servigco de maior relevancia para esta contratacao de projetos € a execugao dos elementos
de concreto — Bancos, guias, e piso intertravado, além da Pintura de todas as estruturas de

concreto e metalicas.

Séo Carlos, 11 de agosto de 2021

Michele Ferro Rios
Engenheira Civil - SMOP
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