PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

AssUNTO:  PLANILHA DE ORGAMENTO BASICO
OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS
LOCAL: EM FRENTE A PRCA ANTONIO PRADO (ESTAGCAO FERROVIARIA) - MUNICIPIO DE SAO CARLOS - SP
. P CUSTO UNIT. | CUSTO UNIT.| SUB TOTAL | TOTAL DO ITEM
ITEM DISCRIMINAGCAO UNID. QUANT. REF. CcODIGO SEM BDI COM BDI (RS) (RS)
1. RECAPEAMENTO EM CBUQ
1.1 Placa de identificagdo da obra (1,50 m x 2,00 m) m? 3,00 CDHU 02.08.050 145,47 184,38 553,14
1.2 Imprimagao betuminosa ligante para regularizagdo do pavimento m? 809,07 SINAPI 96402 2,29 2,90 2.346,30
13 Conpreto asféltico usinado a quente (CBUQ) para regularizagéo do me 16,18 CDHU 54.03.210 133778 1.695.61 27.434.97
pavimento, espessura de 2 cm
1.4 Imprimagao betuminosa ligante m? 5.393,82 SINAPI 96402 2,29 2,90 15.642,08
15 Camada de rolamento em concreto asfaltico usinado a quente me 215,75 CDHU 54.03.210 133778 1.695.61 365.827,86
(CBUQ), espessura de 4 cm
1.6 Sinalizagao viaria horizontal com tinta acrilica m? 215,75 CDHU 70.02.010 27,79 35,22 7.598,72
1.7  |Ensaios de laboratdrio - verificagdo de espessura, dosagem ensaio 1,00 SIURB Infra. | 02-06-21 1.946,59 2.467,26 2.467,26
Marshall, granulometria, teor de asfalto, estabilidade e fluéncia
TOTAL OBRA: 421.870,33

ORGAMENTO: MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

REFERENCIA: CDHU 182 (07-2021) / SINAPI (07-2021) / SIURB Infra (01-2021) - DESONERADOS

COMPOSICAO DO B.D.I.

ITEM COMPONENTE VALOR %
Administracédo Central 4,01%
Seguro e Garantia 0,40%
Risco 0,56%
Despesas Financeiras 1,11%
Lucro 7,30%
PIS, COFINS, ISSQN, Contribuigdo Previdencidria 10,15%
Valor total do B.D.I. 26,75%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS
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