
ASSUNTO: PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO 

OBRA: MANUTENÇÃO E REFORÇO DA ESTRUTURA DA COBERTURA E PILARES DO PÁTIO DO SAMU

ÁREA: 416,40 M² BDI

LOCAL: AV. PROF. LUIZ AUGUSTO DE OLIVEIRA, S/N, SÃO CARLOS – SP.

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANT.
CUSTO 

UNIT (R$)
PREÇO 

UNIT (R$)
SUB TOTAL 

COM BDI (R$)
TOTAL DO 
ITEM (R$)

I REFORMA 54.902,68 
1. CANTEIRO DE OBRAS 4.843,05 

1.1. COMPOSIÇÃO 01
LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50
M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO,
COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS

MÊS 3,00 690,26 885,95 2.657,85 

1.2. FDE 16.06.078
FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACA DE
IDENTIFICAÇAO DE OBRA INCLUSO SUPORTE
ESTRUTURA DE MADEIRA

M² 4,50 378,34 485,60 2.185,20 

2. SUPERESTRUTURA 89,48 

2.1. SINAPI 90279

GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,6:1,9
(CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_02/2015 - PILARES DO ESTACIONAMENTO DE
AMBULÂNCIAS

M³ 0,20 348,56 447,38 89,48 

3. COBERTURA 591,28 
3.1. FDE 08.82.055 LIMPEZA SIMPLES EM CALHAS METALICAS M 103,27 2,82 3,62 373,84 

3.2. SINAPI 100327

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO
GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - RUFO ENTRE
AS COBERTURAS DAS SALAS A.C. E NÚCLEO DE
EDUCAÇÃO EM URGÊNCIAS

M 2,40 70,59 90,60 217,44 

4. IMPERMEABILIZAÇÃO 249,53 

4.1. SINAPI 98555
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM
ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA
ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 - BEIRAIS

M² 8,20 23,71 30,43 249,53 

5. SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 447,92 

28,35%
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5.1. CDHU 49.06.020
GRELHA EM FERRO FUNDIDO PARA CAIXAS E
CANALETAS - SUBSTITUIÇÃO DA GRELHA EM
FRENTE À PORTA, PRÓXIMO À COPA

M² 0,30 1.163,29 1.493,08 447,92 

6. PINTURAS 46.628,88 
6.1. PINTURAS DE PAREDES E TETOS

6.1.1. CDHU 03.10.140
REMOÇÃO DE PINTURA EM MASSA COM
LIXAMENTO - PAREDES E TETO COM A PINTURA
DANIFICADA NA SALA A.C.

M² 1,70 4,60 5,90 10,03 

6.1.2. SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014 - COR BIANCO SERENO

M² 479,20 13,62 17,48 8.376,42 

6.1.3. SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014 - COR TERRACOTA

M² 13,70 13,62 17,48 239,48 

6.1.4. SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014 - COR CINZA

M² 69,30 13,62 17,48 1.211,36 

6.1.5. CDHU 33.03.750 VERNIZ ACRÍLICO M² 393,00 26,24 33,68 13.236,24 

6.1.6. SINAPI 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014 - COR BRANCO

M² 171,10 15,49 19,88 3.401,47 

6.2. PINTURA EM MADEIRA

6.2.1. SINAPI 102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA)
ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2
DEMÃOS. AF_01/2021

M² 57,00 14,03 18,01 1.026,57 

6.3. PINTURA PARA PISO
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6.3.1. SINAPI 102491

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA,
APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO
FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 - COR
LARANJA

M² 49,10 17,11 21,96 1.078,24 

6.4. PINTURA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS

6.4.1. SINAPI 100757

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE
ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO)
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02
DEMÃOS). AF_01/2020_P

M² 73,50 40,85 52,43 3.853,61 

6.4.2. CDHU 03.10.100

REMOÇÃO DE PINTURA EM SUPERFÍCIES DE
MADEIRA E/OU METÁLICAS COM LIXAMENTO -
COBERTURA DO ESTACIONAMENTO DE
AMBULÂNCIAS

M² 253,40 6,71 8,61 2.181,77 

6.4.3. CDHU 33.07.102

ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM ESTRUTURA
METÁLICA, INCLUSO FUNDO PREPARADOR A
BASE DE ÁGUA PARA PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIE
- COBERTURA DO ESTACIONAMENTO DE
AMBULÂNCIAS - COR CINZA MÉDIO

M² 253,40 36,94 47,41 12.013,69 

7. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1.952,19 
7.1. COTAÇÃO 01 LONA PARA FACHADA M² 20,98 72,50 93,05 1.952,19 
8. LIMPEZA DA OBRA 100,35 

8.1. SINAPI 99814
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA
PRESSÃO. AF_04/2019 - PILARES E BEIRAIS DO
PÁTIO DE AMBULÂNCIAS

M² 44,60 1,75 2,25 100,35 

II AMPLIAÇÃO 32.045,41 
1. PROJETOS 4.538,44 
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1.1. CDHU 01.17.051
PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA EM
FORMATO A1 - FUNDAÇÕES

UN 1,00 1.767,99 2.269,22 2.269,22 

1.2. CDHU 01.17.051
PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA EM
FORMATO A1 - ALVENARIA ESTRUTURAL

UN 1,00 1.767,99 2.269,22 2.269,22 

2. CANTEIRO DE OBRAS 1.105,97 

2.1. FDE 16.06.058
TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E
PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO

M 11,95 72,11 92,55 1.105,97 

3. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 2.123,71 

3.1. CDHU 04.11.030
RETIRADA DE BANCADA INCLUINDO PERTENCES,
COM REAPROVEITAMENTO

M² 3,31 45,03 57,80 191,32 

3.2. CDHU 04.01.060
RETIRADA DE DIVISÓRIA EM PLACA DE
CONCRETO, GRANITO, GRANILITE OU MÁRMORE,
COM REAPROVEITAMENTO

M² 4,68 14,11 18,11 84,75 

3.3. CDHU 04.09.020
RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL,
COM REAPROVEITAMENTO

M² 3,60 22,51 28,89 104,00 

3.4. CDHU 04.08.020
RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA EM
MADEIRA

UN 1,00 16,08 20,64 20,64 

3.5. CDHU 04.08.060
RETIRADA DE BATENTE COM GUARNIÇÃO E
PEÇAS LINEARES EM MADEIRA, CHUMBADOS

M 4,90 9,65 12,39 60,71 

3.6. COMPOSIÇÃO 02
RETIRADA DE TOLDO, INCLUSIVE ESTRUTURA
METÁLICA - COBERTURA SOBRE AS JANELAS DA
SALA DE REGULAÇÃO

UN 1,00 94,76 121,62 121,62 

3.7. CDHU 03.01.040
DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO -
BEIRAL DA PAREDE A SER DEMOLIDA

M³ 0,09 290,40 372,73 33,55 

3.8. SINAPI 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO,
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

M³ 3,32 50,76 65,15 216,30 
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3.9. CDHU 03.01.250
DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTO OU
PISO EM CONCRETO, INCLUSIVE
FRAGMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO MATERIAL

M² 0,97 22,15 28,43 27,58 

3.10. CDHU 04.09.100
RETIRADA DE GUARDA-CORPO OU GRADIL EM
GERAL, COM REAPROVEITAMENTO PARCIAL

M² 9,86 22,51 28,89 284,86 

3.11. CDHU 06.01.020
ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª
CATEGORIA EM CAMPO ABERTO

M³ 2,00 36,30 46,59 93,18 

3.12. CDHU 05.07.040

REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA
COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA,
CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL,
PLÁSTICO OU METAL

M³ 8,00 86,21 110,65 885,20 

4. INFRAESTRUTURA 2.427,64 

4.1. CDHU 06.02.020
ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª
CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M

M³ 1,27 43,56 55,91 71,01 

4.2. CDHU 12.01.041
BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE
25 CM - COMPLETA

M 12,00 58,93 75,64 907,68 

4.3. SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA
MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).
AF_08/2020

M² 3,64 5,50 7,06 25,70 

4.4. CDHU 11.18.040 LASTRO DE PEDRA BRITADA - ESPESSURA 5CM M³ 0,09 120,91 155,19 13,97 

4.5. CDHU 09.01.020 FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO M² 5,46 70,33 90,27 492,87 

4.6. CDHU 10.01.040
ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B)
FYK = 500 MPA

KG 33,70 11,40 14,63 493,03 

4.7. CDHU 10.01.060
ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B)
FYK = 600 MPA

KG 4,59 13,99 17,96 82,44 
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4.8. CDHU 11.01.130 CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA M³ 0,55 342,59 439,71 241,84 

4.9. CDHU 11.16.040
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO
OU MASSA EM FUNDAÇÃO

M³ 0,55 122,40 157,10 86,41 

4.10. CDHU 06.11.040
REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE
DE COMPACTAÇÃO

M³ 0,73 13,55 17,39 12,69 

5. SUPERESTRUTURA 5.079,39 

5.1. CDHU 09.01.030 FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA M² 5,30 170,25 218,52 1.158,16 

5.2. CDHU 10.01.040
ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B)
FYK = 500 MPA

KG 41,90 11,40 14,63 613,00 

5.3. CDHU 10.01.060
ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B)
FYK = 600 MPA

KG 5,80 13,99 17,96 104,17 

5.4. CDHU 11.01.130 CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA M³ 0,43 342,59 439,71 189,08 

5.5. CDHU 11.16.060
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO
OU MASSA EM ESTRUTURA

M³ 0,43 84,54 108,51 46,66 

5.6. SINAPI 89993
GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA
ESTRUTURAL. AF_01/2015

M³ 0,33 716,52 919,65 303,48 

5.7. COMPOSIÇÃO 03
VERGA MOLDADA IN LOCO COMA UTILIZAÇÃO
DE BLOCOS CANALETA

M 3,70 34,87 44,76 165,61 

5.8. COMPOSIÇÃO 04
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM A
UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA

M 3,70 26,23 33,67 124,58 

5.9. COMPOSIÇÃO 05

CINTA DE AMARRAÇÃO MOLDADA IN LOCO COM
A UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA - NA
ALTURA DA LAJE, CONFORME PADRÃO
EXISTENTE

M 9,22 29,23 37,52 345,93 
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5.10. SINAPI 93205

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA
IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS
CANALETA. AF_03/2016 - RESPALDO DA
ALVENARIA

M 9,22 33,38 42,84 394,98 

5.11. CDHU 13.01.130
LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA
TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 12 (8+4) E
CAPA COM CONCRETO DE 25MPA

M² 11,22 113,45 145,61 1.633,74 

6. ALVENARIA 3.045,51 

6.1. SINAPI 89292

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS
CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM),
PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU
IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
EM BETONEIRA. AF_12/2014

M² 34,20 69,38 89,05 3.045,51 

7. DIVISÓRIAS E BANCADAS 1.622,02 

7.1. CDHU 19.20.020
RECOLOCAÇÃO DE MÁRMORE, PEDRAS E
GRANITOS, ASSENTES COM MASSA - BANCADAS
EM GRANILITE

M² 3,31 46,01 59,05 195,46 

7.2. COMPOSIÇÃO 06 RECOLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM GRANILITE M² 4,68 237,49 304,82 1.426,56 
8. COBERTURA 3.108,59 

8.1. SINAPI 92255

INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA),
EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M
E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO.
AF_07/2019

UN 1,00 155,44 199,51 199,51 
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8.2. SINAPI 92580

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA,
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M² 8,82 56,50 72,52 639,63 

8.3. SINAPI 94226
SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA
REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M² 8,82 17,69 22,71 200,30 

8.4. CDHU 16.03.020
TELHAMENTO EM CIMENTO REFORÇADO COM
FIO SINTÉTICO CRFS - PERFIL ONDULADO DE 8
MM

M² 8,82 60,76 77,99 687,87 

8.5. SINAPI 94223
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO
ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE
FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

M 2,00 54,30 69,69 139,38 

8.6. SINAPI 100327
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO
GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M 9,10 70,59 90,60 824,46 

8.7. SINAPI 94227
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 4,00 81,31 104,36 417,44 

9. IMPERMEABILIZAÇÃO 329,27 

9.1. SINAPI 98562

IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA
BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2
CM. AF_06/2018

M² 7,28 35,24 45,23 329,27 
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10. ESQUADRIAS 1.085,34 
10.1. PORTAS

10.1.1. CDHU 23.09.040
PM1 - PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 80 X
210 CM (1 UNID.)

UN 1,00 444,77 570,86 570,86 

10.1.2. CDHU 28.01.020
PM1 - FERRAGEM COMPLETA COM MAÇANETA
TIPO ALAVANCA, PARA PORTA EXTERNA COM 1
FOLHA (1 UNID.)

CJ 1,00 285,06 365,87 365,87 

10.2. JANELAS

10.2.1. CDHU 24.20.020
CF1 - RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS
METÁLICAS (2 UNID.)

M² 3,60 32,16 41,28 148,61 

11. SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1.327,38 

11.1. CDHU 38.19.040
ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL
LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 32 MM

M 9,00 15,16 19,46 175,14 

11.2. SINAPI 91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM²,
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 120,00 3,75 4,81 577,20 

11.3. SINAPI 91936
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

UN 2,00 14,47 18,57 37,14 

11.4. CDHU 41.14.070
LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR TIPO
CALHA ABERTA, PARA 2 LÂMPADAS
FLUORESCENTES TUBULARES DE 32 W

UN 2,00 72,38 92,90 185,80 

11.5. CDHU 41.09.750

REATOR ELETRÔNICO DE ALTO FATOR DE
POTÊNCIA COM PARTIDA INSTANTÂNEA, PARA
DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES,
BASE BIPINO BILATERAL, 32
W - 127 V / 220 V

UN 2,00 45,79 58,77 117,54 
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11.6. CDHU 41.07.070
LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, BASE
BIPINO BILATERAL DE 32 W

UN 4,00 12,31 15,80 63,20 

11.7. CDHU 40.04.450 TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA CJ 6,00 22,25 28,56 171,36 
12. SISTEMAS LÓGICOS E TELECOMUNICAÇÃO 329,29 

12.1. CDHU 38.19.040
ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL
LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 32 MM

M 2,50 15,16 19,46 48,65 

12.2. SINAPI 98295
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO
EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 10,00 1,76 2,26 22,60 

12.3. SINAPI 98307
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 4,00 35,80 45,95 183,80 

12.4. SINAPI 98288

CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM
BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE
EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 5,00 1,96 2,52 12,60 

12.5. SINAPI 98308
TOMADA PARA TELEFONE RJ11 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 2,00 24,01 30,82 61,64 

13. REVESTIMENTOS PARA PAREDES E PISOS 3.668,65 
13.1. REVESTIMENTOS PARA PAREDES E TETOS

13.1.1. CDHU 17.02.020 CHAPISCO M² 38,95 5,23 6,71 261,35 

13.1.2. CDHU 17.02.140
EMBOÇO DESEMPENADO COM ESPUMA DE
POLIÉSTER

M² 38,95 19,75 25,35 987,38 

13.1.3. CDHU 33.02.080 MASSA CORRIDA À BASE DE RESINA ACRÍLICA M² 37,05 12,35 15,85 587,24 
13.2. REVESTIMENTOS PARA PISOS

13.2.1. CDHU 06.12.020
ATERRO MANUAL APILOADO DE ÁREA INTERNA
COM MAÇO DE 30 KG, COM REAPROVEITAMENTO
DO SOLO ESCAVADO PARA A AMPLIAÇÃO

M³ 1,56 44,85 57,56 89,79 



ASSUNTO: PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO 

OBRA: MANUTENÇÃO E REFORÇO DA ESTRUTURA DA COBERTURA E PILARES DO PÁTIO DO SAMU

ÁREA: 416,40 M² BDI

LOCAL: AV. PROF. LUIZ AUGUSTO DE OLIVEIRA, S/N, SÃO CARLOS – SP.

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANT.
CUSTO 

UNIT (R$)
PREÇO 

UNIT (R$)
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COM BDI (R$)
TOTAL DO 
ITEM (R$)

28,35%

13.2.2. SINAPI 95240
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,
ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

M² 9,91 13,96 17,92 177,59 

13.2.3. SINAPI 94438

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO
DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4
(CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA
3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS,
PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR
(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO.
AF_11/2014

M² 9,91 37,94 48,70 482,62 

13.2.4. SINAPI 101752
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA
EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020

M² 9,91 39,72 50,98 505,21 

13.2.5. CDHU 17.10.200
RODAPÉ QUALQUER EM GRANILITE MOLDADO
NO LOCAL ATÉ 10 CM

M 8,93 37,08 47,59 424,98 

13.2.6. SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA
MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).
AF_08/2020 (CALÇADA)

M² 1,50 5,50 7,06 10,59 

13.2.7. CDHU 11.18.040
LASTRO DE PEDRA BRITADA, ESPESSURA DE 3
CM (CALÇADA)

M³ 0,05 120,91 155,19 7,76 

13.2.8. CDHU 10.02.020
ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO
(CALÇADA)

KG 4,67 10,49 13,46 62,86 

13.2.9. SINAPI 94991

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO
ARMADO. AF_07/2016 - ESPESSURA 7 CM

M³ 0,11 504,84 647,96 71,28 



ASSUNTO: PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO 

OBRA: MANUTENÇÃO E REFORÇO DA ESTRUTURA DA COBERTURA E PILARES DO PÁTIO DO SAMU

ÁREA: 416,40 M² BDI

LOCAL: AV. PROF. LUIZ AUGUSTO DE OLIVEIRA, S/N, SÃO CARLOS – SP.

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANT.
CUSTO 

UNIT (R$)
PREÇO 

UNIT (R$)
SUB TOTAL 

COM BDI (R$)
TOTAL DO 
ITEM (R$)

28,35%

14. PINTURAS 2.150,88 
14.1. PINTURAS DE PAREDES E TETOS

14.1.1. SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014 - COR BIANCO SERENO

M² 21,85 13,62 17,48 381,94 

14.1.2. SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014 - COR CINZA

M² 1,90 13,62 17,48 33,21 

14.1.3. CDHU 33.03.750 VERNIZ ACRÍLICO M² 35,35 26,24 33,68 1.190,59 

14.1.4. SINAPI 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014 - COR BRANCO

M² 15,20 15,49 19,88 302,18 

14.2. PINTURA EM MADEIRA

14.2.1. SINAPI 102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA)
ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2
DEMÃOS. AF_01/2021

M² 3,01 14,03 18,01 54,21 

14.3. PINTURA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS

14.3.1. SINAPI 100757

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE
ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO)
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02
DEMÃOS). AF_01/2020_P

M² 3,60 40,85 52,43 188,75 

15. URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS EXTERNOS 81,03 
15.1. COMPOSIÇÃO 07 CORTE DE GRADIL METÁLICO M 0,40 19,47 24,99 10,00 

15.2. SIURB-EDIF 177094
RECOLOCAÇÃO DE GRADIL DE FERRO
PERFILADO

M² 0,80 69,18 88,79 71,03 
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16. LIMPEZA DA OBRA 22,30 

16.1. SINAPI 99814
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA
PRESSÃO. AF_04/2019

M² 9,91 1,75 2,25 22,30 

TOTAL GERAL: 86.948,09 

OBS.: ORÇAMENTO: MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS  
REF. TABELAS: CDHU 182 DE 07/2021, FDE DE 04/2021, SINAPI DE 06/2021 E SIURB-EDIF DE 01/2021

ÍTEM COMPONENTE VALOR %
Administração Central 4,00%
Seguro e Garantia 0,80%
Risco 1,27%
Despesas Financeiras 1,23%
Lucro 7,40%
PIS, COFINS, ISSQN, Contribuição Previdenciária 10,15%
Valor total do BDI 28,35%

São Carlos, 16 de agosto de 2021

COMPOSIÇÃO DO BDI

Thaís Arruda Spinacé
Engenheira - SMOP


