~ Prefeitura de

" SAOCARLOS

ASSUNTO: PLANILHA DE ORCAMENTO BASICO
MANUTENCAO E REFORGCO DA ESTRUTURA DA COBERTURA E PILARES DO PATIO DO SAMU

OBRA:
AREA:
LOCAL:

416,40 M?

AV. PROF. LUIZ AUGUSTO DE OLIVEIRA, S/N, SAO CARLOS - SP.

SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS PUBLICAS

BDI

28,35%

ITEM

REFERENCIA

CcODIGO

DESCRICAO DOS SERVICOS

UNIDADE

QUANT.

CUSTO
UNIT (R$)

PRECO
UNIT (R$)

SUB TOTAL
COM BDI (R$)

TOTAL DO
ITEM (R$)

REFORMA

54.902,68

1.

CANTEIRO DE OBRAS

4.843,05

1.1.

COMPOSIGAO

01

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50
M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO,
COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS

3,00

690,26

885,95

2.657,85

1.2.

FDE

16.06.078

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE
IDENTIFICACAO DE OBRA INCLUSO SUPORTE
ESTRUTURA DE MADEIRA

4,50

378,34

485,60

2.185,20

SUPERESTRUTURA

89,48

2.1.

SINAPI

90279

GRAUTE FGK=20 MPA; TRACO 1:0,04:1,6:1,9
(CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) -
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF _02/2015 - PILARES DO ESTACIONAMENTO DE
AMBULANCIAS

M3

0,20

348,56

447,38

89,48

COBERTURA

591,28

3.1.

FDE

08.82.055

LIMPEZA SIMPLES EM CALHAS METALICAS

103,27

2,82

3,62

373,84

3.2.

SINAPI

100327

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM,
INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019 - RUFO ENTRE
AS COBERTURAS DAS SALAS A.C. E NUCLEO DE
EDUCACAO EM URGENCIAS

2,40

70,59

90,60

217,44

IMPERMEABILIZACAO

249,53

4.1.

SINAPI

98555

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM
ARGAMASSA  POLIMERICA / MEMBRANA
ACRILICA, 3 DEMAOS. AF 06/2018 - BEIRAIS

8,20

23,71

30,43

249,53

SISTEMAS E INSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS

447,92
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.. SAOCARLOS

PLANILHA DE ORCAMENTO BASICO

SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO:
OBRA: MANUTENGCAO E REFORCO DA ESTRUTURA DA COBERTURA E PILARES DO PATIO DO SAMU
AREA: 416,40 M2 BDI
LOCAL: AV. PROF. LUIZ AUGUSTO DE OLIVEIRA, S/N, SAO CARLOS - SP. 28,35%
< : ~ CUSTO | PRECO | SUBTOTAL | TOTAL DO
ITEM |REFERENCIA| CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNIDADE | QUANT. UNIT (R$)| UNIT (R$) | cCoM BDI (Rs)|  ITEM (Rs)
GRELHA EM FERRO FUNDIDO PARA CAIXAS E
5.1. CDHU 49.06.020 [CANALETAS - SUBSTITUICAO DA GRELHA EM M2 0,30 1.163,29 | 1.493,08 447,92
FRENTE A PORTA, PROXIMO A COPA
6. PINTURAS 46.628,88
6.1. PINTURAS DE PAREDES E TETOS
REMOCAO DE PINTURA EM MASSA COM
6.1.1. CDHU 03.10.140 |LIXAMENTO - PAREDES E TETO COM A PINTURA M2 1,70 4,60 5,90 10,03
DANIFICADA NA SALA A.C.
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
6.1.2 SINAPI 88489 |LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. M2 479,20 13,62 17,48 8.376,42
AF 06/2014 - COR BIANCO SERENO
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
6.1.3 SINAPI 88489 |LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. M2 13,70 13,62 17,48 239,48
AF 06/2014 - COR TERRACOTA
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
6.1.4 SINAPI 88489 |LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. M2 69,30 13,62 17,48 1.211,36
AF 06/2014 - COR CINZA
6.1.5 CDHU 33.03.750 |VERNIZ ACRILICO M2 393,00 26,24 33,68 13.236,24
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
6.1.6 SINAPI 88488 |LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. M2 171,10 15,49 19,88 3.401,47
AF _06/2014 - COR BRANCO
6.2. PINTURA EM MADEIRA
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA)
6.2.1. SINAPI 102219 |ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 M2 57,00 14,03 18,01 1.026,57
DEMAOS. AF_01/2021
6.3. PINTURA PARA PISO
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PLANILHA DE ORCAMENTO BASICO

SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO:
OBRA: MANUTENGCAO E REFORCO DA ESTRUTURA DA COBERTURA E PILARES DO PATIO DO SAMU
AREA: 416,40 M2 BDI
LOCAL: AV. PROF. LUIZ AUGUSTO DE OLIVEIRA, S/N, SAO CARLOS - SP. 28,35%
. B - CUSTO | PRECO | SUBTOTAL | TOTAL DO
ITEM |REFERENCIA| CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNIDADE | QUANT. UNIT (R$)| UNIT (R$) | cCoM BDI (Rs)|  ITEM (Rs)
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA,
APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO )
6.3.1. SINAPI 102491 |- NDO . PREPARADOR. AF 052021 - COR M 49,10 17,11 21,96 1.078,24
LARANJA
6.4. PINTURA EM SUPERFICIES METALICAS
PINTURA COM  TINTA  ALQUIDICA DE
ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO)
6.4.1. SINAPI 100757 |PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS M2 73,50 40,85 52,43 3.853,61
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02
DEMAOS). AF_01/2020_P
REMOGCAO DE PINTURA EM SUPERFICIES DE
MADEIRA E/OU METALICAS COM LIXAMENTO - ,
6.4.2. CDHU 03.10.100 | ~oEERTURA . DO~ ESTAGIONAMENTO  DE M 253,40 6,71 8,61 2.181,77
AMBULANCIAS
ESMALTE A BASE DE AGUA EM ESTRUTURA
METALICA, INCLUSO FUNDO_ PREPARADOR A
6.4.3. CDHU 33.07.102 |BASE DE AGUA PARA PROTECAO DE SUPERFICIE M2 253,40 36,94 47,41 12.013,69
- COBERTURA DO ESTACIONAMENTO DE
AMBULANCIAS - COR CINZA MEDIO
7. SERVICOS COMPLEMENTARES 1.952,19
7.1. COTACAO 01 LONA PARA FACHADA M2 20,98 72,50 93,05 1.952,19
8. LIMPEZA DA OBRA 100,35
LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA
8.1. SINAPI 99814 |PRESSAOQ. AF_04/2019 - PILARES E BEIRAIS DO M2 44.60 1,75 2,25 100,35
PATIO DE AMBULANCIAS
Il AMPLIACAO 32.045,41
1. PROJETOS 4.538,44
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PLANILHA DE ORCAMENTO BASICO

SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO:
OBRA: MANUTENGCAO E REFORCO DA ESTRUTURA DA COBERTURA E PILARES DO PATIO DO SAMU
AREA: 416,40 M2 BDI
LOCAL: AV. PROF. LUIZ AUGUSTO DE OLIVEIRA, S/N, SAO CARLOS - SP. 28,35%
. . - CUSTO | PRECO | SUBTOTAL | TOTAL DO
ITEM |REFERENCIA| CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNIDADE | QUANT. UNIT (R$)| UNIT (R$) | cCoM BDI (Rs)|  ITEM (Rs)
PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA EM
1.1. CDHU 01.17.051 FORMATO A1 - FUNDAGOES UN 1,00| 1.767,99 | 2.269,22 2.269,22
PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA EM
1.2. CDHU 01.17.051 FORMATO A1 - ALVENARIA ESTRUTURAL UN 1,00| 1.767,99 | 2.269,22 2.269,22
2. CANTEIRO DE OBRAS 1.105,97
TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E
2.1. FDE 16.06.058 PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO M 11,95 72,11 92,55 1.105,97
3. DEMOLICOES E RETIRADAS 2.123,71
RETIRADA DE BANCADA INCLUINDO PERTENCES, ,
3.1. CDHU 04.11.030 COM REAPROVEITAMENTO M 3,31 45,03 57,80 191,32
RETIRADA DE DIVISORIA EM PLACA DE
3.2. CDHU 04.01.060 | CONCRETO, GRANITO, GRANILITE OU MARMORE, M2 4,68 14,11 18,11 84,75
COM REAPROVEITAMENTO
RETIRADA DE ESQUADRIA METALICA EM GERAL, ,
3.3. CDHU 04.09.020 COM REAPROVEITAMENTO M 3,60 22,51 28,89 104,00
3.4. CDHU 04.08.020 Eigggip‘ DE FOLHA DE ESQUADRIA EM UN 1,00 16,08 20,64 20,64
RETIRADA DE BATENTE COM GUARNICAO E
3.5. CDHU 04.08.060 PEGAS LINEARES EM MADEIRA, CHUMBADOS M 4,90 9,65 12,39 60,71
RETIRADA DE TOLDO, INCLUSIVE ESTRUTURA
3.6. COMPOSIGAO 02 METALICA - COBERTURA SOBRE AS JANELAS DA|  UN 1,00 94,76 121,62 121,62
SALA DE REGULACAO
DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO - s
3.7. CDHU 03.01.040 | S - oA BA PAREDE A SER DEMOLIDA M 0,09 290,40 372,73 33,55
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO,
3.8. SINAPI 97622 |DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M3 3,32 50,76 65,15 216,30

AF_12/2017




~ Prefeitura de

SAOCARLOS

PLANILHA DE ORCAMENTO BASICO

SECRETARIA MUNICIPAL DE
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ASSUNTO:
OBRA: MANUTENGCAO E REFORCO DA ESTRUTURA DA COBERTURA E PILARES DO PATIO DO SAMU
AREA: 416,40 M2 BDI
LOCAL: AV. PROF. LUIZ AUGUSTO DE OLIVEIRA, S/N, SAO CARLOS - SP. 28,35%
. . ~ CUSTO | PRECO | SUBTOTAL | TOTAL DO
ITEM |REFERENCIA| CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNIDADE | QUANT. UNIT (R$)| UNIT (R$) | cCoM BDI (Rs)|  ITEM (Rs)
DEMOLICAO MECANIZADA DE PAVIMENTO OU
3.9. CDHU 03.01.250 |PISO EM_ CONCRETO, INCLUSIVE M2 0,97 22.15 28,43 27,58
FRAGMENTACAO E ACOMODAGCAO DO MATERIAL
RETIRADA DE GUARDA-CORPO OU GRADIL EM ,
3.10. CDHU 04.09.100 GERAL COM REAPROVEITAMENTO PARCIAL M 9,86 22,51 28,89 284,86
ESCAVACAO MANUAL EM SOLO DE 18 E 22 s
3.11. CDHU 06.01.020 CATEGORIA EM CAMPO ABERTO M 2,00 36,30 46,59 93,18
REMOGCAO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA
COM CACAMBA METALICA - TERRA, ALVENARIA, .
3.12. CDHU 05.07.040 CONCRETO. ARGAMASSA. MADEIRA. PAPEL. M 8,00 86,21 110,65 885,20
PLASTICO OU METAL
4. INFRAESTRUTURA 2.427,64
ESCAVACAO MANUAL EM SOLO DE 18 E 22 s
4.1. CDHU 06.02.020 CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATE 1.5 M M 1,27 43,56 55,91 71,01
BROCA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO DE
4.2. CDHU 12.01.041 25 OM - COMPLETA M 12,00 58,93 75,64 907,68
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA
4.3. SINAPI 101616 |MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). M2 3,64 5,50 7,06 25,70
AF 08/2020
4.4. CDHU 11.18.040 |LASTRO DE PEDRA BRITADA - ESPESSURA 5CM M3 0,09 120,91 155,19 13,97
4.5. CDHU 09.01.020 [FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAGCAO M2 5,46 70,33 90,27 492,87
ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B)
4.6. CDHU 10.01.040 | -y 500 MPA KG 33,70 11,40 14,63 493,03
4.7. CDHU 10.01.060 ARMADURA EM BARRA DE AGO CA-60 (A OU B) KG 4,59 13,99 17,96 82,44

FYK = 600 MPA




~ Prefeitura de

.. SAOCARLOS

PLANILHA DE ORCAMENTO BASICO

SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO:
OBRA: MANUTENGCAO E REFORCO DA ESTRUTURA DA COBERTURA E PILARES DO PATIO DO SAMU
AREA: 416,40 M2 BDI
LOCAL: AV. PROF. LUIZ AUGUSTO DE OLIVEIRA, S/N, SAO CARLOS - SP. 28,35%
. . - CUSTO | PRECO | SUBTOTAL | TOTAL DO
ITEM |REFERENCIA| CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNIDADE | QUANT. UNIT (R$)| UNIT (R$) | cCoM BDI (Rs)|  ITEM (Rs)
4.8. CDHU 11.01.130 |CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA M3 0,55| 342,59 439,71 241,84
LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO s
4.9. CDHU 11.16.040 OU MASSA EM FUNDAGAO M 0,55| 122,40 157,10 86,41
REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE s
4.10. CDHU 06.11.040 | 4 COMPACTAGAO M 0,73 13,55 17,39 12,69
5. SUPERESTRUTURA 5.079,39
5.1. CDHU 09.01.030 |FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA M2 530 170,25 218,52 1.158,16
ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B)
5.2. CDHU 10.01.040 |y 500 MPA KG 41,90 11,40 14,63 613,00
ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-60 (A OU B)
5.3. CDHU 10.01.060 |y 500 MPA KG 5,80 13,99 17,96 104,17
5.4. CDHU 11.01.130 |CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA M3 0,43 342,59 439,71 189,08
LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO s
5.5. CDHU 11.16.060 OU MASSA EM ESTRUTURA M 0,43 84,54 108,51 46,66
GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA s
5.6. SINAPI 89993 ESTRUTURAL. AF 01/2015 M 0,33| 716,52 919,65 303,48
- VERGA MOLDADA IN LOCO COMA UTILIZACAO
5.7. COMPOSIGCAO 03 DE BLOCOS GANALETA M 3,70 34,87 44,76 165,61
- CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM A
5.8. COMPOSICAO 04 UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA M 3,70 26,23 33,67 124,58
CINTA DE AMARRACAO MOLDADA IN LOCO COM
5.9. COMPOSIGAO 05 A UTILIZAGAQ DE BLOCOS CANALETA - NA M 9,22 29,23 37,52 345,93

ALTURA PADRAO

EXISTENTE

DA LAJE, CONFORME
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PLANILHA DE ORCAMENTO BASICO
MANUTENCAO E REFORGCO DA ESTRUTURA DA COBERTURA E PILARES DO PATIO DO SAMU

416,40 M?

AV. PROF. LUIZ AUGUSTO DE OLIVEIRA, S/N, SAO CARLOS - SP.

BDI

28,35%

SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS PUBLICAS

ITEM

REFERENCIA

CcODIGO

DESCRICAO DOS SERVICOS

UNIDADE

QUANT.

CUSTO
UNIT (R$)

PRECO
UNIT (R$)

SUB TOTAL
COM BDI (R$)

TOTAL DO
ITEM (R$)

5.10.

SINAPI

93205

CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA
IN LOCO COM UTILIZACAO DE BLOCOS
CANALETA. AF_03/2016 - RESPALDO DA
ALVENARIA

9,22

33,38

42,84

394,98

5.11.

CDHU

13.01.130

LAJE PRE-FABRICADA MISTA VIGOTA
TRELICADA/LAJOTA CERAMICA - LT 12 (8+4) E
CAPA COM CONCRETO DE 25MPA

M2

11,22

113,45

145,61

1.633,74

ALVENARIA

3.045,51

6.1.

SINAPI

89292

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS
CERAMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM),
PARA PAREDES COM AREA LiQUIDA MAIOR OU
IGUAL A 6M2, SEM VAOS, UTILIZANDO PALHETA E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
EM BETONEIRA. AF_12/2014

M2

34,20

69,38

89,05

3.045,51

DIVISORIAS E BANCADAS

1.622,02

7.1.

CDHU

19.20.020

RECOLOCAGCAO DE MARMORE, PEDRAS E
GRANITOS, ASSENTES COM MASSA - BANCADAS
EM GRANILITE

3,31

46,01

59,05

195,46

7.2.

COMPOSIGAO

06

RECOLOCACAO DE DIVISORIAS EM GRANILITE

M2

4,68

237,49

304,82

1.426,56

COBERTURA

3.108,59

8.1.

SINAPI

92255

INSTALACAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA),
EM ACO, PARA VAOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M
E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IGAMENTO.
AF_07/2019

UN

1,00

155,44

199,51

199,51
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PLANILHA DE ORCAMENTO BASICO

SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS PUBLICAS

OBRA: MANUTENGCAO E REFORCO DA ESTRUTURA DA COBERTURA E PILARES DO PATIO DO SAMU
AREA: 416,40 M2 BDI
LOCAL: AV. PROF. LUIZ AUGUSTO DE OLIVEIRA, S/N, SAO CARLOS - SP. 28,35%
. . ~ CUSTO | PRECO | SUBTOTAL | TOTAL DO
ITEM |REFERENCIA| CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNIDADE | QUANT. UNIT (R$)| UNIT (R$) | cCoM BDI (Rs)|  ITEM (Rs)
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA
8.2. SINAPI 92580 |[ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, M2 8,82 56,50 72,52 639,63
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
SUBCOBERTURA COM  MANTA  PLASTICA
8.3. SINAPI 94226 |REVESTIDA POR PELICULA DE ALUMINO, M2 8,82 17,69 22,71 200,30
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
TELHAMENTO EM CIMENTO REFORCADO COM
8.4. CDHU 16.03.020 |[FIO SINTETICO CRFS - PERFIL ONDULADO DE 8 M2 8,82 60,76 77,99 687,87
MM
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO
8.5. SINAPI 94223 |ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSORIOS DE M 2,00 54,30 69,69 139,38
FIXACAO E ICAMENTO. AF 07/2019
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO
8.6. SINAPI 100327 |GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM, M 9,10 70,59 90,60 824,46
INCLUSO ICAMENTO. AF _07/2019
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
8.7. SINAPI 94227 |INUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, M 4,00 81,31 104,36 417,44
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
9. IMPERMEABILIZACAO 329,27
IMPERMEABILIZACAO DE FLOREIRA OU VIGA
9.1. SINAPI 98562 |PALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E M2 7,28 35,24 45,23 329,27

AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2
CM. AF_06/2018
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ASSUNTO: PLANILHA DE ORCAMENTO BASICO
MANUTENCAO E REFORGCO DA ESTRUTURA DA COBERTURA E PILARES DO PATIO DO SAMU

OBRA:
AREA:
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ITEM (R$)

10.

ESQUADRIAS

1.085,34

10.1.

PORTAS

10.1.1.

CDHU

23.09.040

PM1 - PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 80 X
210 CM (1 UNID.)

UN

1,00

444,77

570,86

570,86

10.1.2.

CDHU

28.01.020

PM1 - FERRAGEM COMPLETA COM MACANETA
TIPO ALAVANCA, PARA PORTA EXTERNA COM 1
FOLHA (1 UNID.)

CJ

1,00

285,06

365,87

365,87

10.2.

JANELAS

10.2.1.

CDHU

24.20.020

CF1 - RECOLOCACAO DE ESQUADRIAS
METALICAS (2 UNID.)

M2

3,60

32,16

41,28

148,61

11.

SISTEMAS E INSTALACOES ELETRICAS

1.327,38

11.1.

CDHU

38.19.040

ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL
LEVE, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM

9,00

15,16

19,46

175,14

SINAPI

91926

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2
ANTI-CHAMA  450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

120,00

3,75

4,81

577,20

SINAPI

91936

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

UN

2,00

14,47

18,57

37,14

CDHU

41.14.070

LUMINARIA RETANGULAR DE SOBREPOR TIPO
CALHA ABERTA, PARA 2 LAMPADAS
FLUORESCENTES TUBULARES DE 32 W

UN

2,00

72,38

92,90

185,80

CDHU

41.09.750

REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE
POTENCIA COM PARTIDA INSTANTANEA, PARA
DUAS LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES,
BASE BIPINO BILATERAL, 32

W-127V /220 V

UN

2,00

45,79

58,77

117,54




~ Prefeitura de

.. SAOCARLOS

PLANILHA DE ORCAMENTO BASICO

SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO:
OBRA: MANUTENGCAO E REFORCO DA ESTRUTURA DA COBERTURA E PILARES DO PATIO DO SAMU
AREA: 416,40 M2 BDI
LOCAL: AV. PROF. LUIZ AUGUSTO DE OLIVEIRA, S/N, SAO CARLOS - SP. 28,35%
. . ~ CUSTO | PRECO | SUBTOTAL | TOTAL DO
ITEM |REFERENCIA| CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNIDADE | QUANT. UNIT (R$)| UNIT (R$) | cCoM BDI (Rs)|  ITEM (Rs)
LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, BASE
11.6. CDHU 41.07.070 BIPINO BILATERAL DE 32 W UN 4,00 12,31 15,80 63,20
11.7. CDHU 40.04.450 [ TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA cJ 6,00 22,25 28,56 171,36
12. SISTEMAS LOGICOS E TELECOMUNICACAO 329,29
ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL
12.1. CDHU 38.19.040 LEVE. DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM M 2,50 15,16 19,46 48,65
CABO ELETRONICO CATEGORIA 5E, INSTALADO
12.2. SINAPI 98295 |EM EDIFICACAO INSTITUCIONAL - M 10,00 1,76 2,26 22,60
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2019
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E
12.3. SINAPI 98307 INSTALAGAO. AF_11/2019 UN 4,00 35,80 45,95 183,80
CABO TELEFONICO CCI-50 2 PARES, SEM
BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUICAO DE
12.4. SINAPI 98288 EDIFICAQAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E M 5,00 1,96 2,52 12,60
INSTALACAO. AF_11/2019
TOMADA PARA TELEFONE RJ11 -
12.5. SINAPI 98308 FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF 11/2019 UN 2,00 24,01 30,82 61,64
13. REVESTIMENTOS PARA PAREDES E PISOS 3.668,65
13.1. REVESTIMENTOS PARA PAREDES E TETOS
13.1.1. CDHU 17.02.020 | CHAPISCO M2 38,95 5,23 6,71 261,35
13.1.2. CDHU 17.02.140 ng@g?ERDESEMPENADO COM  ESPUMA  DE M2 38,95 19,75 25,35 987,38
13.1.3. CDHU 33.02.080 [MASSA CORRIDA A BASE DE RESINA ACRILICA M2 37,05 12,35 15,85 587,24
13.2. REVESTIMENTOS PARA PISOS
ATERRO MANUAL APILOADO DE AREA INTERNA
13.2.1. CDHU 06.12.020 [COM MACO DE 30 KG, COM REAPROVEITAMENTO M3 1,56 44,85 57,56 89,79

DO SOLO ESCAVADO PARA A AMPLIACAO
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ASSUNTO:
OBRA: MANUTENGCAO E REFORCO DA ESTRUTURA DA COBERTURA E PILARES DO PATIO DO SAMU
AREA: 416,40 M2 BDI
LOCAL: AV. PROF. LUIZ AUGUSTO DE OLIVEIRA, S/N, SAO CARLOS - SP. 28,35%
. . ~ CUSTO | PRECO | SUBTOTAL | TOTAL DO
ITEM |REFERENCIA| CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNIDADE | QUANT. UNIT (R$)| UNIT (R$) | cCoM BDI (Rs)|  ITEM (Rs)
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
13.2.2. SINAPI 95240 |PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, M2 9,91 13,96 17,92 177,59
ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO
DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4
(CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA
13.2.3. SINAPI 94438 |3 CM AREAS SECAS E 3 CM AREAS MOLHADAS, M2 9,91 37,94 48,70 482,62
PARA EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR
(CASA) E EDIFICACAO PUBLICA PADRAO.
AF 11/2014
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ,
13.2.4. SINAPI 101752 |ps AMBIENTES INTERNOS. AF 09/2020 M 9,91 39,72 50,98 505,21
RODAPE QUALQUER EM GRANILITE MOLDADO
13.2.5. CDHU 17.10.200 NO LOCAL ATE 10 CM M 8,93 37,08 47,59 424,98
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA
13.2.6. SINAPI 101616 |MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). M2 1,50 5,50 7,06 10,59
AF 08/2020 (CALCADA)
LASTRO DE PEDRA BRITADA, ESPESSURA DE 3 s
13.2.7. CDHU 11.18.040 CM (CALGADA) M 0,05 120,91 155,19 7,76
ARMADURA EM TELA SOLDADA DE ACO
13.2.8. CDHU 10.02.020 (CALCADA) KG 4,67 10,49 13,46 62,86
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, s
13.2.9. SINAPI 94991 USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAG M 0,11| 504,84 647,96 71,28
ARMADO. AF_07/2016 - ESPESSURA 7 CM
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ASSUNTO:
OBRA: MANUTENGCAO E REFORCO DA ESTRUTURA DA COBERTURA E PILARES DO PATIO DO SAMU
AREA: 416,40 M2 BDI
LOCAL: AV. PROF. LUIZ AUGUSTO DE OLIVEIRA, S/N, SAO CARLOS - SP. 28,35%
. . - CUSTO | PRECO | SUBTOTAL | TOTAL DO
ITEM |REFERENCIA| CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNIDADE | QUANT. UNIT (R$)| UNIT (R$) | cCoM BDI (Rs)|  ITEM (Rs)
14. PINTURAS 2.150,88
14.1. PINTURAS DE PAREDES E TETOS
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
14.1.1. SINAPI 88489 |LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. M2 21,85 13,62 17,48 381,94
AF 06/2014 - COR BIANCO SERENO
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
14.1.2. SINAPI 88489 |LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. M2 1,90 13,62 17,48 33,21
AF 06/2014 - COR CINZA
14.1.3. CDHU 33.03.750 | VERNIZ ACRILICO M2 35,35 26,24 33,68 1.190,59
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
14.1.4. SINAPI 88488 |LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. M2 15,20 15,49 19,88 302,18
AF 06/2014 - COR BRANCO
14.2. PINTURA EM MADEIRA
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA)
14.2.1. SINAPI 102219 |ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 M2 3,01 14,03 18,01 54,21
DEMAOS. AF_01/2021
14.3. PINTURA EM SUPERFICIES METALICAS
PINTURA COM TINTA  ALQUIDICA DE
ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO)
14.3.1. SINAPI 100757 |PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS M2 3,60 40,85 52,43 188,75
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02
DEMAOS). AF_01/2020_P
15. URBANIZACAO E SERVICOS EXTERNOS 81,03
15.1. [ COMPOSICAO 07 CORTE DE GRADIL METALICO M 0,40 19,47 24,99 10,00
RECOLOCACAO DE GRADIL DE FERRO ,
15.2. SIURB-EDIF | 177094 PERFILADO M 0,80 69,18 88,79 71,03
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16. LIMPEZA DA OBRA 22,30
LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA
16.1. SINAPI 99814 PRESSAO. AF 04/2019 M2 9,91 1,75 2,25 22.30
TOTAL GERAL: 86.948,09
OBS.: ORCAMENTO: MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

REF. TABELAS: CDHU 182 DE 07/2021, FDE DE 04/2021, SINAPI DE 06/2021 E SIURB-EDIF DE 01/2021

Sao Carlos, 16 de agosto de 2021

COMPOSICAO DO BDI

ITEM COMPONENTE VALOR %
Administracdo Central 4,00%
Seguro e Garantia 0,80%
Risco 1,27%
Despesas Financeiras 1,23%
Lucro 7,40%
PIS, COFINS, ISSQN, Contribuicdo Previdenciaria 10,15%
Valor total do BDI 28,35%

Thais Arruda Spinacé
Engenheira - SMOP




