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BDI : 0,00 %

01 SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO

01.02 Parecer técnico

Parecer técnico de fundações, contenções e recomendações gerais, para empreendimentos com
área construída até 1.000 m²

01.02.071 un 0,00 4.067,78 4.067,78

Parecer técnico de fundações, contenções e recomendações gerais, para empreendimentos com
área construída de 1.001 a 2.000 m²

01.02.081 un 0,00 5.409,35 5.409,35

Parecer técnico de fundações, contenções e recomendações gerais, para empreendimentos com
área construída de 2.001 a 5.000 m²

01.02.091 un 0,00 9.240,38 9.240,38

Parecer técnico de fundações, contenções e recomendações gerais, para empreendimentos com
área construída de 5.001 a 10.000 m²

01.02.101 un 0,00 12.669,64 12.669,64

Parecer técnico de fundações, contenções e recomendações gerais, para empreendimentos com
área construída acima de 10.000 m²

01.02.111 un 0,00 14.764,49 14.764,49

01.06 Projeto de instalações elétricas

Elaboração de projeto de adequação de entrada de energia elétrica junto a concessionária, com
medição em baixa tensão e demanda até 75 kVA

01.06.020 un 18.229,63 0,00 18.229,63

Elaboração de projeto de adequação de entrada de energia elétrica junto a concessionária, com
medição em média tensão e demanda até 300 kVA

01.06.030 un 31.901,86 0,00 31.901,86

Elaboração de projeto de adequação de entrada de energia elétrica junto a concessionária, com
medição em média tensão e demanda acima de 300 kVA

01.06.040 un 45.574,08 0,00 45.574,08

01.17 Projeto executivo

Projeto executivo de arquitetura em formato A101.17.031 un 0,00 2.023,32 2.023,32

Projeto executivo de arquitetura em formato A001.17.041 un 0,00 2.741,22 2.741,22

Projeto executivo de estrutura em formato A101.17.051 un 0,00 1.479,61 1.479,61

Projeto executivo de estrutura em formato A001.17.061 un 0,00 2.028,70 2.028,70

Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A101.17.071 un 0,00 636,42 636,42

Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A001.17.081 un 0,00 846,68 846,68

Projeto executivo de instalações elétricas em formato A101.17.111 un 0,00 685,18 685,18

Projeto executivo de instalações elétricas em formato A001.17.121 un 0,00 946,20 946,20

Projeto executivo de climatização em formato A101.17.151 un 0,00 1.320,76 1.320,76

Projeto executivo de climatização em formato A001.17.161 un 0,00 1.794,40 1.794,40

Projeto executivo de chuveiros automáticos em formato A101.17.171 un 0,00 1.145,38 1.145,38

Projeto executivo de chuveiros automáticos em formato A001.17.181 un 0,00 1.476,25 1.476,25

01.20 Levantamento topográfico e geofísico

Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de levantamento
topográfico

01.20.010 tx 952,09 0,00 952,09

Levantamento planimétrico cadastral com áreas ocupadas predominantemente por comunidades
- área até 20.000 m²

01.20.690 m² 1,21 1,32 2,53

Levantamento planimétrico cadastral com áreas ocupadas predominantemente por comunidades
- área acima de 20.000 m² até 200.000 m²

01.20.700 m² 1,07 1,17 2,24

Levantamento planimétrico cadastral com áreas ocupadas predominantemente por comunidades
- área acima de 200.000 m²

01.20.710 m² 0,99 1,07 2,06

Levantamento planimétrico cadastral com áreas até 50% de ocupação - área até 20.000 m²01.20.720 m² 0,66 0,74 1,40

Levantamento planimétrico cadastral com áreas até 50% de ocupação - área acima de 20.000 m²
até 200.000 m²

01.20.730 m² 0,58 0,64 1,22

Levantamento planimétrico cadastral com áreas até 50% de ocupação - área acima de 200.000
m²

01.20.740 m² 0,50 0,56 1,06
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Levantamento planimétrico cadastral com áreas acima de 50% de ocupação - área até 20.000 m²01.20.750 m² 0,84 0,92 1,76

Levantamento planimétrico cadastral com áreas acima de 50% de ocupação - área acima de
20.000 m² até 200.000 m²

01.20.760 m² 0,78 0,84 1,62

Levantamento planimétrico cadastral com áreas acima de 50% de ocupação - área acima de
200.000 m²

01.20.770 m² 0,71 0,77 1,48

Levantamento planialtimétrico cadastral com áreas ocupadas predominantemente por
comunidades - área até 20.000 m²

01.20.780 m² 1,41 1,54 2,95

Levantamento planialtimétrico cadastral com áreas ocupadas predominantemente por
comunidades - área acima de 20.000 m² até 200.000 m²

01.20.790 m² 1,31 1,44 2,75

Levantamento planialtimétrico cadastral com áreas ocupadas predominantemente por
comunidades - área acima de 200.000 m²

01.20.800 m² 1,17 1,28 2,45

Levantamento planialtimétrico cadastral com áreas até 50% de ocupação - área até 20.000 m²01.20.810 m² 0,75 0,81 1,56

Levantamento planialtimétrico cadastral com áreas até 50% de ocupação - área acima de 20.000
m² até 200.000 m²

01.20.820 m² 0,68 0,75 1,43

Levantamento planialtimétrico cadastral com áreas até 50% de ocupação - área acima de
200.000 m²

01.20.830 m² 0,65 0,71 1,36

Levantamento planialtimétrico cadastral com áreas acima de 50% de ocupação - área até 20.000
m²

01.20.840 m² 1,03 1,12 2,15

Levantamento planialtimétrico cadastral com áreas acima de 50% de ocupação - área acima de
20.000 m² até 200.000 m²

01.20.850 m² 0,96 1,05 2,01

Levantamento planialtimétrico cadastral com áreas acima de 50% de ocupação - área acima de
200.000 m²

01.20.860 m² 0,84 0,92 1,76

Levantamento planialtimétrico cadastral em área rural até 2 alqueires01.20.870 m² 0,44 0,46 0,90

Levantamento planialtimétrico cadastral em área rural acima de 2 até 5 alqueires01.20.880 m² 0,31 0,32 0,63

Levantamento planialtimétrico cadastral em área rural acima de 5 até 10 alqueires01.20.890 m² 0,18 0,19 0,37

Levantamento planialtimétrico cadastral em área rural acima de 10 alqueires01.20.900 m² 0,18 0,18 0,36

Transporte de referência de nível (RN) - classe IIN01.20.910 km 1.028,11 908,24 1.936,35

Implantação de marcos através de levantamento com GPS01.20.920 un 1.626,41 857,33 2.483,74

01.21 Estudo geotécnico (sondagem)

Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de sondagem01.21.010 tx 952,27 0,00 952,27

Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de sondagem rotativa01.21.090 tx 5.714,20 0,00 5.714,20

Sondagem do terreno a trado01.21.100 m 86,86 0,00 86,86

Sondagem do terreno à percussão (mínimo de 30 m)01.21.110 m 98,98 0,00 98,98

Sondagem do terreno rotativa em solo01.21.120 m 301,15 0,00 301,15

Sondagem do terreno rotativa em rocha01.21.130 m 1.027,39 0,00 1.027,39

Sondagem do terreno à percussão com a utilização de torquímetro (mínimo de 30 m)01.21.140 m 106,82 0,00 106,82

01.23 Tratamento, recuperação e trabalhos especiais em concreto

Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de corte em concreto
armado

01.23.010 tx 347,19 0,00 347,19

Limpeza de armadura com escova de aço01.23.020 m² 1,83 3,90 5,73

Preparo de ponte de aderência com adesivo a base de epóxi01.23.030 m² 75,08 28,80 103,88

Tratamento de armadura com produto anticorrosivo a base de zinco01.23.040 m² 11,65 25,18 36,83

Corte de concreto deteriorado inclusive remoção dos detritos01.23.060 m² 0,00 19,49 19,49
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Demarcação de área com disco de corte diamantado01.23.070 m 0,64 2,88 3,52

Demolição de concreto armado com preservação de armadura, para reforço e recuperação
estrutural

01.23.100 m³ 0,00 324,75 324,75

Furação de 1 1/4" em concreto armado01.23.140 m 167,52 0,00 167,52

Furação de 1 1/2" em concreto armado01.23.150 m 173,00 0,00 173,00

Furação de 2 1/4" em concreto armado01.23.160 m 194,94 0,00 194,94

Furação de 2 1/2" em concreto armado01.23.190 m 194,12 0,00 194,12

Furação de 3 1/4" em concreto armado01.23.191 m 223,76 0,00 223,76

Furação de 6 1/4" em concreto armado01.23.192 m 378,96 0,00 378,96

Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de perfuração em
concreto

01.23.200 tx 154,14 0,00 154,14

Furação para até 10mm x 100mm em concreto armado, inclusive colagem de armadura (barra de
até Ø 8,0mm)

01.23.221 un 17,39 0,00 17,39

Furação para 12,5mm x 100mm em concreto armado, inclusive colagem de armadura (barra de
Ø 10mm)

01.23.222 un 19,64 0,00 19,64

Furação para 16mm x 100mm em concreto armado, inclusive colagem de armadura (barra de Ø
12,5mm)

01.23.223 un 22,39 0,00 22,39

Furação para 20mm x 100mm em concreto armado, inclusive colagem de armadura (barra de Ø
16mm)

01.23.224 un 24,39 0,00 24,39

Furação para até 10mm x 150mm em concreto armado, inclusive colagem de armadura (barra de
até Ø 8,0mm)

01.23.231 un 21,64 0,00 21,64

Furação para 12,5mm x 150mm em concreto armado, inclusive colagem de armadura (barra de
Ø 10mm)

01.23.232 un 23,14 0,00 23,14

Furação para 16mm x 150mm em concreto armado, inclusive colagem de armadura (barra de Ø
12,5mm)

01.23.233 un 26,14 0,00 26,14

Furação para 20mm x 150mm em concreto armado, inclusive colagem de armadura (barra de Ø
16mm)

01.23.234 un 27,64 0,00 27,64

Furação para até 10mm x 200mm em concreto armado, inclusive colagem de armadura (barra de
até Ø 8,0mm)

01.23.236 un 24,89 0,00 24,89

Furação para 12,5mm x 200mm em concreto armado, inclusive colagem de armadura (barra de
Ø 10mm)

01.23.237 un 26,64 0,00 26,64

Furação para 16mm x 200mm em concreto armado, inclusive colagem de armadura (barra de Ø
12,5mm)

01.23.238 un 28,14 0,00 28,14

Furação para 20mm x 200mm em concreto armado, inclusive colagem de armadura (barra de Ø
16mm)

01.23.239 un 29,64 0,00 29,64

Furação de 1" em concreto armado01.23.254 m 157,15 0,00 157,15

Furação de 2" em concreto armado01.23.260 m 191,15 0,00 191,15

Furação de 3" em concreto armado01.23.264 m 225,62 0,00 225,62

Furação de 4" em concreto armado01.23.270 m 256,67 0,00 256,67

Furação de 5" em concreto armado01.23.274 m 308,32 0,00 308,32

Furação de 6" em concreto armado01.23.280 m 364,97 0,00 364,97

Furação de 7" em concreto armado01.23.284 m 419,31 0,00 419,31

Furação de 8" em concreto armado01.23.290 m 530,00 0,00 530,00

Corte vertical em concreto armado, espessura de 15 cm01.23.510 m 193,89 0,00 193,89

Sistema de reforço estrutural composto de primer, adesivo tixotrópico bicomponente à base de
epóxi e manta de fibra de carbono 300 gr/m²

01.23.680 m² 707,16 0,00 707,16

3/130Página



Referência Descrição Un Material Mão de Obra Custo Total

98,38L.S.: %

Vigência: a partir de 02/07/2018
COM DESONERAÇÃO

CPOS - COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS
BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE SERVIÇOS

173VERSÃO

BDI : 0,00 %

01.27 Estudo e programa ambientais

Projeto e implementação de gerenciamento integrado de resíduos sólidos e gestão de perdas01.27.011 un 146,75 5.927,07 6.073,82

Projeto e implementação de educação ambiental01.27.021 un 146,75 7.816,50 7.963,25

Projeto e implementação de controle ambiental da obra01.27.031 un 146,75 6.855,57 7.002,32

Laudo de caracterização de vegetação01.27.041 un 430,25 16.520,39 16.950,64

Laudo de caracterização da fauna associada à flora01.27.051 un 430,25 25.322,18 25.752,43

Projeto e implementação de monitoramento da fauna durante a obra01.27.060 un 17.686,01 0,00 17.686,01

Laudo de autodepuração01.27.070 un 21.046,93 0,00 21.046,93

Estudo de impacto de vizinhança, em área urbana até 10.000 m²01.27.090 un 24.446,25 0,00 24.446,25

01.28 Poço profundo

Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de perfuração para poço
profundo - profundidade até 200 m

01.28.010 tx 7.740,64 0,00 7.740,64

Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de perfuração para poço
profundo - profundidade acima de 200 m e até 300 m

01.28.020 tx 11.294,98 0,00 11.294,98

Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de perfuração para poço
profundo - profundidade acima de 300 m

01.28.030 tx 16.127,18 0,00 16.127,18

Perfuração rotativa para poço profundo em camadas de solos sedimentares, diâmetro de 8 1/2"
(215,90 mm)

01.28.040 m 355,04 0,00 355,04

Perfuração rotativa para poço profundo em aluvião, arenito, ou solos sedimentados em geral,
diâmetro de 10" (250 mm)

01.28.050 m 385,25 0,00 385,25

Perfuração rotativa para poço profundo em aluvião, arenito, ou solos sedimentados em geral,
diâmetro de 12" (300 mm)

01.28.060 m 480,63 0,00 480,63

Perfuração rotativa para poço profundo em aluvião, arenito, ou solos sedimentados em geral,
diâmetro de 14" (350 mm)

01.28.070 m 622,27 0,00 622,27

Perfuração rotativa para poço profundo em aluvião, arenito, ou solos sedimentados em geral,
diâmetro de 16" (400 mm)

01.28.080 m 741,14 0,00 741,14

Perfuração rotativa para poço profundo em aluvião, arenito, ou solos sedimentados em geral,
diâmetro de 18" (450 mm)

01.28.090 m 870,43 0,00 870,43

Perfuração rotativa para poço profundo em aluvião, arenito, ou solos sedimentados em geral,
diâmetro de 20" (500 mm)

01.28.100 m 1.105,68 0,00 1.105,68

Perfuração rotativa para poço profundo em aluvião, arenito, ou solos sedimentados em geral,
diâmetro de 22" (550 mm)

01.28.110 m 1.332,98 0,00 1.332,98

Perfuração rotativa para poço profundo em aluvião, arenito, ou solos sedimentados em geral,
diâmetro de 26" (650 mm)

01.28.120 m 1.791,74 0,00 1.791,74

Perfuração rotativa para poço profundo em solos e/ou rocha metassedimentar alterada em geral,
diâmetro de 20" (508 mm)

01.28.130 m 905,73 0,00 905,73

Perfuração roto-pneumática para poço profundo em rocha metassedimentar em geral, diâmetro
de 12 1/4" (311,15 mm)

01.28.140 m 833,68 0,00 833,68

Perfuração rotativa para poço profundo em rocha sã (basalto), diâmetro de 14" (350 mm)01.28.150 m 3.250,36 0,00 3.250,36

Perfuração rotativa para poço profundo em rocha alterada (basalto alterado), diâmetro de 8" (200
mm)

01.28.160 m 330,43 0,00 330,43

Perfuração rotativa para poço profundo em rocha alterada (basalto alterado), diâmetro de 10"
(250 mm)

01.28.170 m 465,34 0,00 465,34

Perfuração rotativa para poço profundo em rocha alterada (basalto alterado), diâmetro de 12"
(300 mm)

01.28.180 m 631,41 0,00 631,41

Perfuração roto-pneumática para poço profundo em rocha sã (basalto), diâmetro de 6" (150 mm)01.28.190 m 269,89 0,00 269,89
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Perfuração roto-pneumática para poço profundo em rocha sã (basalto), diâmetro de 8" (200 mm)01.28.200 m 409,24 0,00 409,24

Perfuração roto-pneumática para poço profundo em rocha sã (basalto), diâmetro de 10" (250
mm)

01.28.210 m 610,06 0,00 610,06

Perfuração roto-pneumática para poço profundo em rocha sã (basalto), diâmetro de 12" (300
mm)

01.28.220 m 1.750,43 0,00 1.750,43

Perfuração roto-pneumática para poço profundo em rocha sã (basalto), diâmetro de 14" (350
mm)

01.28.230 m 2.173,76 0,00 2.173,76

Perfuração roto-pneumática para poço profundo em rocha sã (basalto), diâmetro de 18" (450
mm)

01.28.240 m 2.881,07 0,00 2.881,07

Revestimento interno de poço profundo tubo liso em aço galvanizado, diâmetro de 6" (152,40
mm) - união solda

01.28.250 m 399,38 0,00 399,38

Revestimento interno de poço profundo tubo PVC geomecânico nervurado standard, diâmetro de
6" (150 mm)

01.28.260 m 272,29 0,00 272,29

Revestimento interno de poço profundo tubo PVC geomecânico nervurado reforçado, diâmetro de
8" (200 mm)

01.28.270 m 532,48 0,00 532,48

Revestimento interno de poço profundo tubo de aço preto, diâmetro de 6" (152,40 mm)01.28.280 m 323,70 0,00 323,70

Revestimento interno de poço profundo tubo preto DIN 2440, diâmetro de 6" (150 mm)01.28.290 m 335,65 0,00 335,65

Revestimento interno de poço profundo tubo preto DIN 2440, diâmetro de 8" (200 mm)01.28.300 m 517,38 0,00 517,38

Revestimento interno de poço profundo tubo aço preto liso calandrado, diâmetro de 16" (406,40
mm)

01.28.310 m 936,37 0,00 936,37

Revestimento da boca de poço profundo tubo chapa 3/16", diâmetro de 12"01.28.350 m 704,14 0,00 704,14

Revestimento da boca de poço profundo tubo chapa 3/16", diâmetro de 14"01.28.360 m 801,47 0,00 801,47

Revestimento da boca de poço profundo tubo chapa 3/16", diâmetro de 16"01.28.370 m 970,34 0,00 970,34

Revestimento da boca de poço profundo tubo chapa 3/16", diâmetro de 20"01.28.380 m 931,97 0,00 931,97

Filtro PVC geomecânico nervurado tipo standard para poço profundo, diâmetro de 6" (150 mm)01.28.390 m 346,55 0,00 346,55

Filtro PVC geomecânico nervurado tipo reforçado para poço profundo, diâmetro de 8" (200 mm)01.28.400 m 644,18 0,00 644,18

Filtro espiralado galvanizado simples (standard) para poço profundo, diâmetro de 6" (152,40 mm)01.28.410 m 675,24 0,00 675,24

Filtro espiralado galvanizado reforçado para poço profundo, diâmetro de 6" (152,40 mm)01.28.420 m 811,70 0,00 811,70

Filtro espiralado em aço inoxidável reforçado para poço profundo, diâmetro de 6" (152,40 mm)01.28.430 m 1.640,60 0,00 1.640,60

Filtro galvanizado tipo NOLD para poço profundo, diâmetro de 6" (150 mm)01.28.440 m 553,14 0,00 553,14

Pré-filtro tipo pérola para poço profundo01.28.450 m³ 1.885,16 0,00 1.885,16

Pré-filtro tipo Jacareí para poço profundo01.28.460 m³ 1.576,86 0,00 1.576,86

Perfilagem ótica (filmagem / endoscopia) para poço profundo01.28.470 m 69,81 0,00 69,81

Perfilagem elétrica de poço profundo01.28.480 m 136,17 0,00 136,17

Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de bombeamento,
limpeza, desenvolvimento e teste de vazão

01.28.490 tx 2.990,77 0,00 2.990,77

Limpeza e desenvolvimento do poço profundo01.28.500 h 270,59 0,00 270,59

Ensaio de vazão (bombeamento) para poço profundo, com bomba submersa01.28.510 h 228,78 0,00 228,78

Ensaio de vazão escalonado para poço profundo01.28.520 h 282,34 0,00 282,34

Ensaio de recuperação de nível para poço profundo01.28.530 h 278,22 0,00 278,22

Desinfecção de poço profundo01.28.540 un 1.276,35 0,00 1.276,35

Análise físico-química e bacteriológica da água para poço profundo01.28.550 cj 2.591,46 0,00 2.591,46
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Centralizador de coluna para poço profundo, diâmetro de 4" ou 6"01.28.560 un 267,99 0,00 267,99

Cimentação de boca do poço profundo, entre perfuração de maior diâmetro (cimentação do
espaço anular)

01.28.570 m³ 1.382,68 0,00 1.382,68

Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²)01.28.580 un 599,96 338,19 938,15

Lacre do poço profundo (tampa)01.28.590 un 700,34 0,00 700,34

Licença de perfuração para poço profundo01.28.600 un 5.351,86 0,00 5.351,86

Outorga de direito de uso para poço profundo01.28.610 un 3.661,30 0,00 3.661,30

Parecer técnico junto a CETESB01.28.620 un 4.085,22 0,00 4.085,22

02 INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

02.01 Construção provisória

Construção provisória em madeira - fornecimento e montagem02.01.020 m² 199,29 76,50 275,79

Sanitário/vestiário provisório em alvenaria02.01.170 m² 339,60 204,97 544,57

Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB02.01.180 unxmês 479,17 0,00 479,17

Desmobilização de construção provisória02.01.200 m² 8,92 4,60 13,52

02.02 Container

Locação de container tipo alojamento - área mínima de 13,80 m²02.02.120 unxmês 541,08 53,06 594,14

Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro -
área mínima de 13,80 m²

02.02.130 unxmês 651,87 89,37 741,24

Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos
para chuveiro - área mínima de 13,80 m²

02.02.140 unxmês 705,62 89,37 794,99

Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²02.02.150 unxmês 460,41 53,06 513,47

Locação de container tipo guarita - área mínima de 4,60 m²02.02.160 unxmês 373,74 17,67 391,41

02.03 Tapume, vedação e proteções diversas

Proteção de superfícies em geral com plástico bolha02.03.030 m² 0,43 1,30 1,73

Proteção de fachada com tela de nylon02.03.060 m² 2,86 12,83 15,69

Fechamento provisório de vãos em chapa de madeira compensada02.03.080 m² 7,43 18,28 25,71

Fechamento definitivo de vãos em chapa de madeira compensada02.03.090 m² 15,38 18,28 33,66

Tapume móvel para fechamento de áreas02.03.110 m² 22,01 33,80 55,81

Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão02.03.120 m² 22,01 33,58 55,59

Locação de quadros metálicos para plataforma de proteção, inclusive o madeiramento02.03.200 m²xmês 18,11 0,65 18,76

Proteção de piso com tecido de aniagem e gesso02.03.240 m² 7,30 2,60 9,90

Tapume fixo em painel OSB - espessura 8 mm02.03.250 m² 30,75 24,77 55,52

Tapume fixo em painel OSB - espessura 10 mm02.03.260 m² 34,33 24,77 59,10

Tapume fixo em painel OSB - espessura 12 mm02.03.270 m² 36,32 24,77 61,09

Proteção em madeira e lona plástica para equipamento mecânico ou informática - para obras de
reforma

02.03.500 m³ 27,08 28,60 55,68

02.05 Andaime e balancim

Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m02.05.060 m 0,00 7,93 7,93

Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura superior a 10 m02.05.080 m 0,00 20,01 20,01

Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura até 10 m02.05.090 m² 0,00 7,93 7,93

Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura superior a 10 m02.05.100 m² 0,00 20,01 20,01
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Balancim elétrico tipo plataforma para transporte vertical, com altura até 60 m02.05.195 unxmês 1.423,27 0,00 1.423,27

Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico02.05.200 mxmês 65,88 2,60 68,48

Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis02.05.210 m²xmês 11,77 1,30 13,07

02.06 Alocação de equipe, equipamento e ferramental

Locação de plataforma elevatória articulada, com altura aproximada de 12,50m, capacidade de
carga de 227kg, elétrica

02.06.030 unxmês 5.361,33 2.224,80 7.586,13

Locação de plataforma elevatória articulada, com altura aproximada de 20,00m, capacidade de
carga de 227kg, diesel

02.06.040 unxmês 9.039,33 2.224,80 11.264,13

02.08 Sinalização de obra

Placa de identificação para obra02.08.020 m² 299,19 59,68 358,87

Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon02.08.040 m² 255,16 16,89 272,05

Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira02.08.050 m² 99,08 33,24 132,32

02.09 Limpeza de terreno

Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição,
dentro da obra, até o raio de 1,0 km

02.09.030 m² 1,34 3,25 4,59

Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à
disposição, dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1,0 km

02.09.040 m² 2,10 0,10 2,20

Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos com diâmetro acima de 15 cm até 50 cm, com
caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1,0 km

02.09.130 m² 2,25 0,10 2,35

Corte e derrubada de eucalípto (1° corte) - idade até 4 anos02.09.150 m³ 46,36 5,85 52,21

Corte e derrubada de eucalípto (1° corte) - idade acima de 4 anos02.09.160 m³ 54,59 6,88 61,47

02.10 Locação de obra

Locação de obra de edificação02.10.020 m² 4,55 3,75 8,30

Locação de rede de canalização02.10.040 m 0,58 0,27 0,85

Locação para muros, cercas e alambrados02.10.050 m 0,58 0,27 0,85

Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas02.10.060 m² 0,49 0,53 1,02

03 DEMOLIÇÃO SEM REAPROVEITAMENTO

03.01 Demolição de concreto, lastro, mistura e afins

Demolição manual de concreto simples03.01.020 m³ 0,00 142,89 142,89

Demolição manual de concreto armado03.01.040 m³ 0,00 259,80 259,80

Demolição manual de lajes pré-moldadas, incluindo revestimento03.01.060 m² 0,00 19,49 19,49

Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação, carregamento, transporte
até 1,0 quilômetro e descarregamento

03.01.200 m³ 248,88 77,94 326,82

Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação e acomodação do material03.01.210 m³ 237,40 77,94 315,34

Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação, carregamento, transporte
até 1,0 quilômetro e descarregamento

03.01.220 m³ 130,18 51,96 182,14

Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação e acomodação do material03.01.230 m³ 118,70 51,96 170,66

Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação,
carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento

03.01.240 m² 12,78 5,20 17,98

Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação e
acomodação do material

03.01.250 m² 11,87 5,20 17,07
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Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação, carregamento, transporte
até 1,0 quilômetro e descarregamento

03.01.260 m³ 127,73 51,96 179,69

Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação e acomodação do material03.01.270 m³ 118,70 51,96 170,66

03.02 Demolição de alvenaria

Demolição manual de alvenaria de fundação/embasamento03.02.020 m³ 0,00 77,94 77,94

Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento03.02.040 m³ 0,00 51,96 51,96

03.03 Demolição de revestimento em massa

Apicoamento manual de piso, parede ou teto03.03.020 m² 0,00 1,95 1,95

Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto03.03.040 m² 0,00 3,90 3,90

Demolição manual de revestimento em massa de piso03.03.060 m² 0,00 6,50 6,50

03.04 Demolição de revestimento cerâmico e ladrilho hidráulico

Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base03.04.020 m² 0,00 7,79 7,79

Demolição manual de revestimento em ladrilho hidráulico, incluindo a base03.04.030 m² 0,00 6,50 6,50

Demolição manual de rodapé, soleira ou peitoril, em material cerâmico e/ou ladrilho hidráulico,
incluindo a base

03.04.040 m 0,00 1,95 1,95

03.05 Demolição de revestimento sintético

Demolição manual de revestimento sintético, incluindo a base03.05.020 m² 0,00 5,20 5,20

03.06 Demolição de revestimento em pedra e blocos maciços

Desmonte (levantamento) mecanizado de pavimento em paralelepípedo ou lajota de concreto,
inclusive carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento

03.06.050 m² 9,20 6,50 15,70

Desmonte (levantamento) mecanizado de pavimento em paralelepípedo ou lajota de concreto,
inclusive acomodação do material

03.06.060 m² 0,87 6,50 7,37

03.07 Demolição de revestimento asfáltico

Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento,
transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento

03.07.010 m² 13,13 2,60 15,73

Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive fragmentação e
acomodação do material

03.07.030 m² 11,87 2,60 14,47

Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive carregamento, transporte
até 1,0 quilômetro e descarregamento

03.07.050 m² 5,02 0,91 5,93

Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive acomodação do material03.07.070 m² 3,63 0,91 4,54

Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material fresado
até 10 km e varrição

03.07.080 m² 6,85 0,39 7,24

03.08 Demolição de forro / divisórias

Demolição manual de forro em estuque, inclusive sistema de fixação/tarugamento03.08.020 m² 0,00 6,76 6,76

Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação/tarugamento03.08.040 m² 0,00 3,90 3,90

Demolição manual de forro em gesso, inclusive sistema de fixação03.08.060 m² 0,00 3,90 3,90

Demolição manual de painéis divisórias, inclusive montantes metálicos03.08.200 m² 0,00 4,29 4,29

03.09 Demolição de impermeabilização e afins

Demolição manual de camada impermeabilizante03.09.020 m² 0,00 10,45 10,45

Demolição manual de argamassa regularizante, isolante ou protetora e papel Kraft03.09.040 m² 0,00 12,53 12,53

Remoção manual de junta de dilatação ou retração, inclusive apoio03.09.060 m 0,00 4,18 4,18

8/130Página



Referência Descrição Un Material Mão de Obra Custo Total

98,38L.S.: %

Vigência: a partir de 02/07/2018
COM DESONERAÇÃO

CPOS - COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS
BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE SERVIÇOS

173VERSÃO

BDI : 0,00 %

03.10 Remoção de pintura

Remoção de pintura em rodapé, baguete ou moldura com lixa03.10.020 m 0,05 0,81 0,86

Remoção de pintura em rodapé, baguete ou moldura com produto químico03.10.040 m 0,43 0,81 1,24

Remoção de caiação ou tinta mineral impermeável03.10.060 m² 0,26 1,63 1,89

Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com produtos químicos03.10.080 m² 2,15 6,51 8,66

Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento03.10.100 m² 0,26 4,88 5,14

Remoção de pintura em massa com produtos químicos03.10.120 m² 2,15 4,88 7,03

Remoção de pintura em massa com lixamento03.10.140 m² 0,26 3,26 3,52

04 RETIRADA COM PROVÁVEL REAPROVEITAMENTO

04.01 Retirada de fechamento e elemento divisor

Retirada de divisória em placa de madeira ou fibrocimento tarugada04.01.020 m² 0,00 23,72 23,72

Retirada de divisória em placa de madeira ou fibrocimento com montantes metálicos04.01.040 m² 0,00 20,55 20,55

Retirada de divisória em placa de concreto, granito, granilite ou mármore04.01.060 m² 0,00 12,65 12,65

Retirada de fechamento em placas pré-moldadas, inclusive pilares04.01.080 m² 1,48 0,44 1,92

Retirada de barreira de proteção com arame de alta segurança, simples ou duplo04.01.090 m 0,00 2,74 2,74

Retirada de cerca04.01.100 m 0,00 8,05 8,05

04.02 Retirada de elementos de estrutura (concreto, ferro, alumínio e madeira)

Retirada de peças lineares em madeira com seção até 60 cm²04.02.020 m 0,00 0,87 0,87

Retirada de peças lineares em madeira com seção superior a 60 cm²04.02.030 m 0,00 2,88 2,88

Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro04.02.050 m² 0,00 15,83 15,83

Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas perfil qualquer04.02.070 m² 0,00 12,97 12,97

Retirada de estrutura em madeira pontaletada - telhas de barro04.02.090 m² 0,00 11,53 11,53

Retirada de estrutura em madeira pontaletada - telhas perfil qualquer04.02.110 m² 0,00 8,64 8,64

Retirada de estrutura metálica04.02.140 kg 1,51 0,00 1,51

04.03 Retirada de telhamento e proteção

Retirada de telhamento em barro04.03.020 m² 0,00 10,39 10,39

Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro04.03.040 m² 0,00 5,20 5,20

Retirada de cumeeira ou espigão em barro04.03.060 m 0,00 3,90 3,90

Retirada de cumeeira, espigão ou rufo perfil qualquer04.03.080 m 0,00 6,50 6,50

Retirada de domo de acrílico, inclusive perfis metálicos de fixação04.03.090 m² 0,00 7,91 7,91

04.04 Retirada de revestimento em pedra e blocos maciços

Retirada de revestimento em pedra, granito ou mármore, em parede ou fachada04.04.010 m² 0,00 27,79 27,79

Retirada de revestimento em pedra, granito ou mármore, em piso04.04.020 m² 0,00 16,89 16,89

Retirada de soleira ou peitoril em pedra, granito ou mármore04.04.030 m 0,00 11,70 11,70

Retirada de degrau em pedra, granito ou mármore04.04.040 m 0,00 12,99 12,99

Retirada de rodapé em pedra, granito ou mármore04.04.060 m 0,00 10,39 10,39

04.05 Retirada de revestimentos em madeira

Retirada de revestimento em lambris de madeira04.05.010 m² 0,00 36,43 36,43
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Retirada de piso em tacos de madeira04.05.020 m² 0,00 7,79 7,79

Retirada de soalho somente o tablado04.05.040 m² 0,00 10,07 10,07

Retirada de soalho inclusive vigamento04.05.060 m² 0,00 17,27 17,27

Retirada de degrau em madeira04.05.080 m 0,00 8,64 8,64

Retirada de rodapé inclusive cordão em madeira04.05.100 m 0,00 1,95 1,95

04.06 Retirada de revestimentos sintéticos e metálicos

Retirada de revestimento em lambris metálicos04.06.010 m² 0,00 36,43 36,43

Retirada de piso em material sintético assentado a cola04.06.020 m² 0,00 2,88 2,88

Retirada de degrau em material sintético assentado a cola04.06.040 m 0,00 2,68 2,68

Retirada de rodapé inclusive cordão em material sintético04.06.060 m 0,00 0,65 0,65

Retirada de piso elevado telescópico metálico, inclusive estrutura de sustentação04.06.100 m² 0,00 31,68 31,68

04.07 Retirada de forro, brises e fachadas

Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas04.07.020 m² 0,00 8,06 8,06

Retirada de forro qualquer em placas ou tiras apoiadas04.07.040 m² 0,00 4,33 4,33

Retirada de sistema de fixação/tarugamento de forro04.07.060 m² 0,00 3,25 3,25

04.08 Retirada de esquadria e elemento de madeira

Retirada de folha de esquadria em madeira04.08.020 un 0,00 14,41 14,41

Retirada de guarnição, moldura e peças lineares em madeira, fixadas04.08.040 m 0,00 1,11 1,11

Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados04.08.060 m 0,00 8,64 8,64

Retirada de elemento em madeira e sistema de fixação tipo quadro, lousa, etc.04.08.080 m² 0,00 3,90 3,90

04.09 Retirada de esquadria e elementos metálicos

Retirada de esquadria metálica em geral04.09.020 m² 0,00 20,17 20,17

Retirada de folha de esquadria metálica04.09.040 un 0,00 16,89 16,89

Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, chumbados04.09.060 m 0,00 6,91 6,91

Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, fixados04.09.080 m 0,00 4,74 4,74

Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral04.09.100 m² 0,00 20,17 20,17

Retirada de escada de marinheiro com ou sem guarda-corpo04.09.120 m 0,00 23,04 23,04

Retirada de poste ou sistema de sustentação para alambrado ou fechamento04.09.140 un 0,00 16,89 16,89

Retirada de entelamento metálico em geral04.09.160 m² 0,00 2,74 2,74

04.10 Retirada de ferragens e acessórios para esquadrias

Retirada de fechadura ou fecho de embutir04.10.020 un 0,00 7,91 7,91

Retirada de fechadura ou fecho de sobrepor04.10.040 un 0,00 3,16 3,16

Retirada de dobradiça04.10.060 un 0,00 1,58 1,58

Retirada de peça ou acessório complementar em geral de esquadria04.10.080 un 0,00 12,46 12,46

04.11 Retirada de aparelhos, metais sanitários e registro

Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios04.11.020 un 0,00 29,04 29,04

Retirada de bancada incluindo pertences04.11.030 m² 0,00 40,33 40,33

Retirada de complemento sanitário chumbado04.11.040 un 0,00 9,48 9,48
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Retirada de complemento sanitário fixado ou de sobrepor04.11.060 un 0,00 3,95 3,95

Retirada de registro ou válvula embutidos04.11.080 un 0,00 36,95 36,95

Retirada de registro ou válvula aparentes04.11.100 un 0,00 21,30 21,30

Retirada de purificador/bebedouro04.11.110 un 0,00 21,30 21,30

Retirada de torneira ou chuveiro04.11.120 un 0,00 5,04 5,04

Retirada de sifão ou metais sanitários diversos04.11.140 un 0,00 7,74 7,74

Retirada de caixa de descarga de sobrepor ou acoplada04.11.160 un 0,00 14,72 14,72

04.12 Retirada de aparelhos elétricos e hidráulicos

Retirada de conjunto motor-bomba04.12.020 un 0,00 60,78 60,78

Retirada de motor de bomba de recalque04.12.040 un 0,00 47,92 47,92

04.13 Retirada de impermeabilização e afins

Retirada de isolamento térmico com material monolítico04.13.020 m² 0,00 3,90 3,90

Retirada de isolamento térmico com material em panos04.13.060 m² 0,00 0,65 0,65

04.14 Retirada de vidro

Retirada de vidro ou espelho com raspagem da massa ou retirada de baguete04.14.020 m² 0,00 9,48 9,48

Retirada de esquadria em vidro04.14.040 m² 0,00 28,80 28,80

04.17 Retirada em instalação elétrica - letra A até B

Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede04.17.020 un 0,00 12,78 12,78

Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em poste ou braço04.17.040 un 0,00 47,92 47,92

Remoção de suporte tipo braquet04.17.060 un 0,00 15,98 15,98

Remoção de barramento de cobre04.17.080 m 0,00 12,78 12,78

Remoção de base de disjuntor tipo QUIK-LAG04.17.100 un 0,00 4,79 4,79

Remoção de base de fusível tipo DIAZED04.17.120 un 0,00 4,79 4,79

Remoção de base e haste de para-raios04.17.140 un 0,00 31,94 31,94

Remoção de base ou chave para fusível NH tipo tripolar04.17.160 un 0,00 15,98 15,98

Remoção de base ou chave para fusível NH tipo unipolar04.17.180 un 0,00 14,38 14,38

Remoção de braçadeira para passagem de cordoalha04.17.200 un 0,00 12,78 12,78

Remoção de bucha de passagem interna ou externa04.17.220 un 0,00 12,78 12,78

Remoção de bucha de passagem para neutro04.17.240 un 0,00 9,59 9,59

04.18 Retirada em instalação elétrica - letra C

Remoção de cabeçote em rede de telefonia04.18.020 un 0,00 7,99 7,99

Remoção de cabo de aço e esticadores de para-raios04.18.040 m 0,00 11,17 11,17

Remoção de caixa de entrada de energia padrão medição indireta completa04.18.060 un 0,00 159,70 159,70

Remoção de caixa de entrada de energia padrão residencial completa04.18.070 un 0,00 127,76 127,76

Remoção de caixa de entrada telefônica completa04.18.080 un 0,00 63,88 63,88

Remoção de caixa de medição padrão completa04.18.090 un 0,00 35,46 35,46

Remoção de caixa estampada04.18.120 un 0,00 4,74 4,74

Remoção de caixa para fusível ou tomada instalada em perfilado04.18.130 un 0,00 5,69 5,69

Remoção de caixa para transformador de corrente04.18.140 un 0,00 35,46 35,46
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Remoção de cantoneira metálica04.18.180 m 0,00 7,99 7,99

Remoção de captor de para-raios tipo Franklin04.18.200 un 0,00 15,98 15,98

Remoção de chapa de ferro para bucha de passagem04.18.220 un 0,00 12,78 12,78

Remoção de chave automática da bóia04.18.240 un 0,00 19,16 19,16

Remoção de chave base de mármore ou ardósia04.18.250 un 0,00 15,98 15,98

Remoção de chave de ação rápida comando frontal montado em painel04.18.260 un 0,00 31,94 31,94

Remoção de chave fusível indicadora tipo Matheus04.18.270 un 0,00 47,92 47,92

Remoção de chave seccionadora tripolar seca mecanismo de manobra frontal04.18.280 un 0,00 89,86 89,86

Remoção de chave tipo Pacco rotativo04.18.290 un 0,00 23,95 23,95

Remoção de cinta de fixação de eletroduto ou sela para cruzeta em poste04.18.320 un 0,00 6,50 6,50

Remoção de condulete04.18.340 un 0,00 12,73 12,73

Remoção de condutor aparente diâmetro externo acima de 6,5 mm04.18.360 m 0,00 3,84 3,84

Remoção de condutor aparente diâmetro externo até 6,5 mm04.18.370 m 0,00 1,91 1,91

Remoção de condutor embutido diâmetro externo acima de 6,5 mm04.18.380 m 0,00 3,20 3,20

Remoção de condutor embutido diâmetro externo até 6,5 mm04.18.390 m 0,00 1,60 1,60

Remoção de condutor especial04.18.400 m 0,00 22,47 22,47

Remoção de cordoalha ou cabo de cobre nu04.18.410 m 0,00 6,39 6,39

Remoção de contator magnético para comando de bomba04.18.420 un 0,00 31,94 31,94

Remoção de corrente para pendentes04.18.440 un 0,00 6,39 6,39

Remoção de cruzeta de ferro para fixação de projetores04.18.460 un 0,00 47,92 47,92

Remoção de cruzeta de madeira04.18.470 un 0,00 67,40 67,40

04.19 Retirada em instalação elétrica - letra D até I

Remoção de disjuntor de volume normal ou reduzido04.19.020 un 0,00 131,48 131,48

Remoção de disjuntor a seco aberto tripolar, 600 V de 800 A04.19.030 un 0,00 31,94 31,94

Remoção de disjuntor termomagnético04.19.060 un 0,00 7,99 7,99

Remoção de fundo de quadro de distribuição ou caixa de passagem04.19.080 m² 0,00 31,94 31,94

Remoção de gancho de sustentação de luminária em perfilado04.19.100 un 0,00 6,39 6,39

Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra04.19.120 un 0,00 12,78 12,78

Remoção de isolador tipo castanha e gancho de sustentação04.19.140 un 0,00 3,20 3,20

Remoção de isolador tipo disco completo e gancho de suspensão04.19.160 un 0,00 4,79 4,79

Remoção de isolador tipo pino, inclusive o pino04.19.180 un 0,00 7,99 7,99

04.20 Retirada em instalação elétrica - letra J até N

Remoção de janela de ventilação, iluminação ou ventilação e iluminação padrão04.20.020 un 0,00 22,47 22,47

Remoção de lâmpada04.20.040 un 0,00 2,60 2,60

Remoção de luz de obstáculo04.20.060 un 0,00 31,94 31,94

Remoção de manopla de comando de disjuntor04.20.080 un 0,00 15,98 15,98

Remoção de mão francesa04.20.100 un 0,00 12,99 12,99

Remoção de terminal modular (mufla) tripolar ou unipolar04.20.120 un 0,00 44,93 44,93

04.21 Retirada em instalação elétrica - letra O até S
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Remoção de óleo de disjuntor ou transformador04.21.020 l 0,00 0,52 0,52

Remoção de pára-raios tipo cristal-valve em cabine primária04.21.040 un 0,00 47,92 47,92

Remoção de pára-raios tipo cristal-valve em poste singelo ou estaleiro04.21.050 un 0,00 63,88 63,88

Remoção de perfilado04.21.060 m 0,00 12,78 12,78

Remoção de porta de quadro ou painel04.21.100 m² 0,00 31,94 31,94

Remoção de poste de concreto04.21.130 un 68,60 89,86 158,46

Remoção de poste metálico04.21.140 un 68,60 89,86 158,46

Remoção de poste de madeira04.21.150 un 0,00 100,64 100,64

Remoção de quadro de distribuição, chamada ou caixa de passagem04.21.160 m² 0,00 63,88 63,88

Remoção de reator para lâmpada04.21.200 un 0,00 11,24 11,24

Remoção de reator para lâmpada fixo em poste04.21.210 un 0,00 63,88 63,88

Remoção de relé04.21.240 un 0,00 15,16 15,16

Remoção de roldana04.21.260 un 0,00 2,60 2,60

Remoção de soquete04.21.280 un 0,00 2,60 2,60

Remoção de suporte de transformador em poste singelo ou estaleiro04.21.300 un 0,00 20,78 20,78

04.22 Retirada em instalação elétrica - letra T até o final

Remoção de terminal ou conector para cabos04.22.020 un 0,00 3,25 3,25

Remoção de transformador de potência em cabine primária04.22.040 un 0,00 221,34 221,34

Remoção de transformador de potencial completo (pequeno)04.22.050 un 0,00 20,77 20,77

Remoção de transformador de potência trifásico até 225 kVA, a óleo, em poste singelo04.22.060 un 137,20 255,52 392,72

Remoção de tubulação elétrica aparente com diâmetro externo acima de 50 mm04.22.100 m 0,00 15,98 15,98

Remoção de tubulação elétrica aparente com diâmetro externo até 50 mm04.22.110 m 0,00 7,99 7,99

Remoção de tubulação elétrica embutida com diâmetro externo acima de 50 mm04.22.120 m 0,00 31,94 31,94

Remoção de tubulação elétrica embutida com diâmetro externo até 50 mm04.22.130 m 0,00 15,98 15,98

Remoção de vergalhão04.22.200 m 0,00 6,39 6,39

04.30 Retirada em instalação hidráulica

Remoção de calha ou rufo04.30.020 m 0,00 2,99 2,99

Remoção de condutor aparente04.30.040 m 0,00 1,95 1,95

Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos04.30.060 m 0,00 5,20 5,20

Remoção de hidrante de parede completo04.30.080 un 0,00 58,08 58,08

Remoção de reservatório em fibrocimento até 1000 litros04.30.100 un 0,00 97,05 97,05

04.31 Retirada em instalação de combate a incêndio

Retirada de bico de sprinkler04.31.010 un 0,00 9,07 9,07

04.35 Retirada de sistema e equipamento de conforto mecânico

Retirada de aparelho de ar condicionado portátil04.35.050 un 0,00 14,48 14,48

04.40 Retirada diversa de peças pré-moldadas

Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1,0
quilômetro e descarregamento

04.40.010 m 0,46 5,20 5,66

Retirada de soleira ou peitoril em geral04.40.020 m 0,00 2,60 2,60
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Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza e empilhamento04.40.030 m 0,00 5,20 5,20

Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza, carregamento,
transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento

04.40.050 m² 3,70 7,79 11,49

Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza e empilhamento04.40.070 m² 0,00 7,79 7,79

05 TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO, DENTRO E FORA DA OBRA

05.04 Transporte de material solto

Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado05.04.060 m³ 13,14 70,15 83,29

05.07 Transporte comercial, carreteiro e aluguel

Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto,
argamassa, madeira, papel, plástico ou metal

05.07.040 m³ 79,82 7,79 87,61

Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por
alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal

05.07.050 m³ 79,54 7,79 87,33

Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material rejeitado e misturado por
vegetação, isopor, manta asfáltica e lã de vidro

05.07.060 m³ 83,30 7,79 91,09

Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - gesso e/ou drywall05.07.070 m³ 84,15 7,79 91,94

05.08 Transporte mecanizado de material solto

Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km05.08.060 m³ 11,43 0,00 11,43

Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km05.08.080 m³ 21,42 0,00 21,42

Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km05.08.100 m³ 26,60 0,00 26,60

Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km05.08.120 m³ 30,26 0,00 30,26

Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 20° km05.08.140 m³xkm 1,51 0,00 1,51

Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra,
até o raio de 1,0 km

05.08.220 m³ 9,02 0,00 9,02

05.09 Taxas de recolhimento

Taxa de destinação de residuo sólido em aterro, tipo gesso05.09.001 t 66,21 0,00 66,21

Taxa de destinação de residuo sólido em aterro, tipo vidro05.09.002 t 44,23 0,00 44,23

Taxa de destinação de residuo sólido em aterro, tipo madeira05.09.003 t 81,36 0,00 81,36

Taxa de destinação de residuo sólido em aterro, tipo papel05.09.004 t 23,33 0,00 23,33

Taxa de destinação de residuo sólido em aterro, tipo plástico05.09.005 t 16,67 0,00 16,67

Taxa de destinação de residuo sólido em aterro, tipo inerte05.09.006 t 33,53 0,00 33,53

Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra05.09.007 m³ 31,00 0,00 31,00

Transporte e taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo telhas cimento amianto05.09.008 t 794,00 0,00 794,00

05.10 Transporte mecanizado de solo

Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria05.10.010 m³ 2,68 0,00 2,68

Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2° km05.10.020 m³ 4,53 0,00 4,53

Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 2° km até o
3° km

05.10.021 m³ 6,77 0,00 6,77

Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 3° km até o
5° km

05.10.022 m³ 7,48 0,00 7,48

Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 5° km até o
10° km

05.10.023 m³ 10,00 0,00 10,00

Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 10° km até o
15° km

05.10.024 m³ 14,98 0,00 14,98
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Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 15° km até o
20° km

05.10.025 m³ 19,96 0,00 19,96

Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 20° km05.10.026 m³xkm 0,96 0,00 0,96

Transporte de solo brejoso por caminhão até o 2° km05.10.030 m³ 7,80 0,00 7,80

Transporte de solo brejoso por caminhão para distâncias superiores ao 2° km até o 3° km05.10.031 m³ 10,76 0,00 10,76

Transporte de solo brejoso por caminhão para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km05.10.032 m³ 11,23 0,00 11,23

Transporte de solo brejoso por caminhão para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km05.10.033 m³ 14,35 0,00 14,35

Transporte de solo brejoso por caminhão para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km05.10.034 m³ 21,51 0,00 21,51

Transporte de solo brejoso por caminhão para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km05.10.035 m³ 28,67 0,00 28,67

Transporte de solo brejoso por caminhão para distâncias superiores ao 20° km05.10.036 m³xkm 1,39 0,00 1,39

06 SERVIÇO EM SOLO E ROCHA, MANUAL

06.01 Escavação manual em campo aberto de solo, exceto rocha

Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto06.01.020 m³ 0,00 32,48 32,48

Escavação manual em solo brejoso em campo aberto06.01.040 m³ 0,00 40,53 40,53

06.02 Escavação manual em valas e buracos de solo, exceto rocha

Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m06.02.020 m³ 0,00 38,97 38,97

Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava além de 1,50 m06.02.040 m³ 0,00 50,40 50,40

06.11 Reaterro manual sem fornecimento de material

Reaterro manual para simples regularização sem compactação06.11.020 m³ 0,00 5,59 5,59

Reaterro manual apiloado sem controle de compactação06.11.040 m³ 0,00 12,12 12,12

Reaterro manual com adição de 2% de cimento06.11.060 m³ 10,79 43,65 54,44

06.12 Aterro manual sem fornecimento de material

Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg06.12.020 m³ 0,00 40,12 40,12

06.14 Carga / carregamento e descarga manual

Carga manual de solo06.14.020 m³ 0,00 7,79 7,79

07 SERVIÇO EM SOLO E ROCHA, MECANIZADO

07.01 Escavação ou corte mecanizados em campo aberto de solo, exceto rocha

Escavação e carga mecanizada para exploração de solo em jazida07.01.010 m³ 7,92 0,18 8,10

Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto07.01.020 m³ 8,15 0,18 8,33

Escavação e carga mecanizada em solo de 2ª categoria, em campo aberto07.01.060 m³ 13,87 0,61 14,48

Carga e remoção de terra até a distância média de 1,0 km07.01.120 m³ 7,82 0,00 7,82

07.02 Escavação mecanizada de valas e buracos em solo, exceto rocha

Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2,00 m07.02.020 m³ 5,60 0,83 6,43

Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3,00 m07.02.040 m³ 6,31 0,95 7,26

Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 4,00 m07.02.060 m³ 9,74 0,54 10,28

Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade acima de 4,00 m, com escavadeira
hidráulica

07.02.080 m³ 10,49 0,52 11,01

07.05 Escavação mecanizada em solo brejoso ou turfa

Escavação e carga mecanizada em solo brejoso ou turfa07.05.010 m³ 22,33 1,21 23,54
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Escavação e carga mecanizada em solo vegetal superficial07.05.020 m³ 19,01 0,97 19,98

07.06 Escavação ou carga mecanizada em campo aberto

Escavação e carga mecanizada em campo aberto, com rompedor hidráulico, em rocha07.06.010 m³ 233,34 0,00 233,34

07.10 Apiloamento e nivelamento mecanizado de solo

Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle07.10.020 m³ 2,96 0,08 3,04

07.11 Reaterro mecanizado sem fornecimento de material

Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador07.11.020 m³ 2,52 1,81 4,33

Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com rolo, mínimo de 95% PN07.11.040 m³ 10,86 1,67 12,53

07.12 Aterro mecanizado sem fornecimento de material

Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em áreas
fechadas

07.12.010 m³ 9,12 0,28 9,40

Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo
aberto

07.12.020 m³ 6,47 0,20 6,67

Compactação de aterro mecanizado a 100% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto07.12.030 m³ 6,57 0,08 6,65

Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem compactação
do aterro

07.12.040 m³ 10,39 0,26 10,65

08 ESCORAMENTO, CONTENÇÃO E DRENAGEM

08.01 Escoramento

Escoramento de solo contínuo08.01.020 m² 17,32 38,31 55,63

Escoramento de solo descontínuo08.01.040 m² 9,64 23,04 32,68

Escoramento de solo pontaletado08.01.060 m² 6,42 5,58 12,00

Escoramento de solo especial08.01.080 m² 21,51 44,57 66,08

Escoramento com estacas pranchas metálicas - profundidade até 4,00 m08.01.100 m² 126,54 0,00 126,54

Escoramento com estacas pranchas metálicas - profundidade até 6,00 m08.01.110 m² 138,93 0,00 138,93

Escoramento com estacas pranchas metálicas - profundidade até 8,00 m08.01.120 m² 154,12 0,00 154,12

08.02 Cimbramento

Cimbramento em madeira com estroncas de eucalipto08.02.020 m³ 11,64 20,90 32,54

Cimbramento em perfil metálico para obras de arte08.02.040 kg 3,05 1,44 4,49

Cimbramento tubular metálico08.02.050 m³xmês 2,88 1,30 4,18

Montagem e desmontagem de cimbramento tubular metálico08.02.060 m³ 0,00 9,89 9,89

08.03 Descimbramento

Descimbramento em madeira08.03.020 m³ 0,00 5,76 5,76

08.05 Manta, filtro e dreno

Geomembrana em polietileno de alta densidade PEAD de 1,0 mm08.05.010 m² 20,65 0,49 21,14

Dreno com pedra britada08.05.100 m³ 73,20 14,41 87,61

Dreno com areia grossa08.05.110 m³ 79,95 8,64 88,59

Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 10kN/m e transversal de 9kN/m08.05.180 m² 2,95 8,64 11,59

Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 16kN/m e transversal de 14kN/m08.05.190 m² 4,78 8,64 13,42

Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 31kN/m e transversal de 27kN/m08.05.220 m² 9,32 8,64 17,96

08.06 Barbacã
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Barbacã em tubo de PVC com diâmetro 25 mm08.06.020 m 3,45 10,07 13,52

Barbacã em tubo de PVC com diâmetro 50 mm08.06.040 m 6,85 10,07 16,92

Barbacã em tubo de PVC com diâmetro 75 mm08.06.060 m 8,93 11,53 20,46

Barbacã em tubo de PVC com diâmetro 100 mm08.06.080 m 9,35 14,41 23,76

08.07 Esgotamento

Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de rebaixamento de
lençol freático

08.07.050 tx 5.989,15 0,00 5.989,15

Locação de conjunto de bombeamento a vácuo para rebaixamento de lençol freático, com até 50
ponteiras e potência até 15 HP, mínimo 30 dias

08.07.060 cjxdia 529,85 0,00 529,85

Ponteiras filtrantes, profundidade até 5,0 m08.07.070 un 330,45 0,00 330,45

Esgotamento de águas superficiais com bomba de superfície ou submersa08.07.090 HPxh 2,45 2,60 5,05

08.10 Contenção

Enrocamento com pedra arrumada08.10.040 m³ 81,43 86,40 167,83

Enrocamento com pedra assentada08.10.060 m³ 157,62 167,16 324,78

Gabião tipo caixa em tela metálica, altura de 0,5m, com revestimento liga zinco/alumínio, malha
hexagonal 8/10 cm, fio diâmetro 2,7mm, independente do formato ou utilização

08.10.108 m³ 394,03 77,73 471,76

Gabião tipo caixa em tela metálica, altura de 1,0m, com revestimento liga zinco/alumínio, malha
hexagonal 8/10 cm, fio diâmetro 2,7mm, independente do formato ou utilização

08.10.109 m³ 311,51 95,46 406,97

09 FORMA

09.01 Forma em tábua

Forma em madeira comum para fundação09.01.020 m² 19,34 37,44 56,78

Forma em madeira comum para estrutura09.01.030 m² 74,30 43,21 117,51

Forma em madeira comum para caixão perdido09.01.040 m² 29,61 34,56 64,17

Desmontagem de forma de madeira para estrutura de laje, com tábuas09.01.150 m² 0,00 4,44 4,44

Desmontagem de forma em madeira para estrutura de vigas, com tábuas09.01.160 m² 0,00 5,27 5,27

09.02 Forma em madeira compensada

Forma plana em compensado para estrutura convencional09.02.020 m² 53,72 40,33 94,05

Forma plana em compensado para estrutura aparente09.02.040 m² 56,69 40,33 97,02

Forma curva em compensado para estrutura aparente09.02.060 m² 48,23 72,01 120,24

Forma plana em compensado para obra de arte, sem cimbramento09.02.080 m² 34,89 38,87 73,76

Forma em compensado para encamisamento de tubulão09.02.100 m² 20,14 31,68 51,82

Forma ripada de 5 cm na vertical09.02.120 m² 54,97 63,02 117,99

Forma plana em compensado para estrutura convencional com cimbramento tubular metálico09.02.130 m² 43,41 24,80 68,21

Forma plana em compensado para estrutura aparente com cimbramento tubular metálico09.02.140 m² 43,41 44,23 87,64

Forma curva em compensado para estrutura convencional com cimbramento tubular metálico09.02.150 m² 28,05 75,91 103,96

09.04 Forma em papelão

Forma em tubo de papelão com diâmetro de 20 cm09.04.010 m 57,10 6,83 63,93

Forma em tubo de papelão com diâmetro de 25 cm09.04.020 m 68,94 6,83 75,77

Forma em tubo de papelão com diâmetro de 30 cm09.04.030 m 85,18 6,83 92,01

Forma em tubo de papelão com diâmetro de 35 cm09.04.040 m 103,39 6,83 110,22
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Forma em tubo de papelão com diâmetro de 40 cm09.04.050 m 119,45 6,83 126,28

Forma em tubo de papelão com diâmetro de 45 cm09.04.060 m 131,34 6,83 138,17

Forma em tubo de papelão com diâmetro de 50 cm09.04.070 m 139,93 6,83 146,76

09.07 Forma em polipropileno

Forma em polipropileno (cubeta) e acessórios para laje nervurada com dimensões variáveis -
locação

09.07.060 m³ 248,83 50,41 299,24

10 ARMADURA E CORDOALHA ESTRUTURAL

10.01 Armadura em barra

Armadura em barra de aço CA-25 fyk = 250 MPa10.01.020 kg 4,68 1,67 6,35

Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa10.01.040 kg 4,34 1,67 6,01

Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa10.01.060 kg 4,72 1,67 6,39

10.02 Armadura em tela

Armadura em tela soldada de aço10.02.020 kg 5,53 0,84 6,37

11 CONCRETO, MASSA E LASTRO

11.01 Concreto usinado com controle fck - fornecimento do material

Concreto usinado, fck = 20,0 MPa11.01.100 m³ 265,04 0,00 265,04

Concreto usinado, fck = 25,0 MPa11.01.130 m³ 273,32 0,00 273,32

Concreto usinado, fck = 30,0 MPa11.01.160 m³ 281,49 0,00 281,49

Concreto usinado, fck = 35,0 MPa11.01.170 m³ 295,05 0,00 295,05

Concreto usinado, fck = 40,0 MPa11.01.190 m³ 310,55 0,00 310,55

Concreto usinado, fck = 20,0 MPa - para bombeamento11.01.260 m³ 297,28 0,00 297,28

Concreto usinado, fck = 25,0 MPa - para bombeamento11.01.290 m³ 306,18 0,00 306,18

Concreto usinado, fck = 30,0 MPa - para bombeamento11.01.320 m³ 313,84 0,00 313,84

Concreto usinado, fck = 35,0 MPa - para bombeamento11.01.321 m³ 330,88 0,00 330,88

Concreto usinado, fck = 40,0 MPa - para bombeamento11.01.350 m³ 348,55 0,00 348,55

Concreto usinado, fck = 20,0 MPa - para bombeamento em estaca hélice contínua11.01.510 m³ 307,59 0,00 307,59

Concreto usinado, fck = 25,0 MPa - para perfil extrudado11.01.630 m³ 331,87 0,00 331,87

11.02 Concreto usinado não estrutural - fornecimento do material

Concreto usinado não estrutural mínimo 150 kg cimento / m³11.02.020 m³ 260,04 0,00 260,04

Concreto usinado não estrutural mínimo 200 kg cimento / m³11.02.040 m³ 270,49 0,00 270,49

Concreto usinado não estrutural mínimo 300 kg cimento / m³11.02.060 m³ 298,48 0,00 298,48

11.03 Concreto executado no local com controle fck - fornecimento do material

Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa11.03.090 m³ 221,28 77,94 299,22

Concreto preparado no local, fck = 30,0 MPa11.03.140 m³ 253,91 77,94 331,85

11.04 Concreto não estrutural executado no local - fornecimento do material

Concreto não estrutural executado no local, mínimo 150 kg cimento / m³11.04.020 m³ 176,22 32,48 208,70

Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg cimento / m³11.04.040 m³ 195,22 32,48 227,70

Concreto não estrutural executado no local, mínimo 300 kg cimento / m³11.04.060 m³ 235,08 32,48 267,56

11.05 Concreto e argamassa especial
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Argamassa em solo e cimento a 5% em peso11.05.010 m³ 47,34 32,48 79,82

Argamassa graute expansiva autonivelante de alta resistência11.05.030 m³ 3.661,44 36,43 3.697,87

Argamassa graute11.05.040 m³ 202,99 36,43 239,42

Concreto ciclópico - fornecimento e aplicação (com 30% de pedra rachão), concreto fck 15,0 Mpa11.05.060 m³ 202,39 239,46 441,85

Execução de concreto projetado - consumo de cimento 350 kg/m³11.05.120 m³ 1.291,62 438,24 1.729,86

11.16 Lançamento e aplicação

Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento11.16.020 m³ 0,00 54,78 54,78

Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação11.16.040 m³ 0,00 109,56 109,56

Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura11.16.060 m³ 0,00 75,68 75,68

Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento11.16.080 m³ 30,48 83,58 114,06

Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície11.16.220 m² 14,50 0,00 14,50

11.18 Lastro e enchimento

Lastro de areia11.18.020 m³ 91,06 45,47 136,53

Lastro de pedra britada11.18.040 m³ 87,84 19,49 107,33

Lona plástica11.18.060 m² 1,83 0,39 2,22

Enchimento de laje com concreto celular com densidade de 1.200 kg/m³11.18.070 m³ 317,28 33,89 351,17

Enchimento de laje com tijolos cerâmicos furados11.18.080 m³ 149,63 25,98 175,61

Enchimento de nichos em geral, com material proveniente de entulho11.18.110 m³ 0,00 25,98 25,98

Lastro e/ou fundação em rachão mecanizado11.18.140 m³ 103,18 12,99 116,17

Lastro e/ou fundação em rachão manual11.18.150 m³ 87,50 38,97 126,47

Enchimento de nichos em geral, com areia11.18.160 m³ 91,06 61,28 152,34

Colchão de areia11.18.180 m³ 99,95 0,13 100,08

Enchimento de nichos com poliestireno expandido do tipo P-111.18.190 m³ 204,42 10,39 214,81

11.20 Reparos, conservações e complementos - GRUPO 11

Cura química de concreto à base de película emulsionada11.20.030 m² 0,95 3,25 4,20

Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos11.20.050 m 10,88 0,00 10,88

Selante endurecedor de concreto antipó11.20.090 m² 2,12 3,25 5,37

Reparo superficial com argamassa polimérica (tixotrópica), bicomponente11.20.120 m³ 5.988,77 1.128,24 7.117,01

Tratamento de fissuras estáveis (não ativas) em elementos de concreto11.20.130 m 86,44 86,40 172,84

12 FUNDAÇÃO PROFUNDA

12.01 Broca

Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa12.01.020 m 12,00 30,32 42,32

Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa12.01.040 m 16,64 32,47 49,11

Broca em concreto armado diâmetro de 30 cm - completa12.01.060 m 23,46 35,40 58,86

12.04 Estaca pré-moldada de concreto

Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca pré-moldada12.04.010 tx 7.000,00 0,00 7.000,00

Estaca pré-moldada de concreto até 20 t12.04.020 m 62,33 1,30 63,63
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Estaca pré-moldada de concreto até 30 t12.04.030 m 66,29 1,30 67,59

Estaca pré-moldada de concreto até 40 t12.04.040 m 80,69 1,30 81,99

Estaca pré-moldada de concreto até 50 t12.04.050 m 87,48 1,30 88,78

Estaca pré-moldada de concreto até 60 t12.04.060 m 153,22 1,30 154,52

Estaca pré-moldada de concreto até 70 t12.04.070 m 127,42 1,30 128,72

12.05 Estaca escavada mecanicamente

Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca escavada12.05.010 tx 1.412,86 0,00 1.412,86

Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t12.05.020 m 25,34 9,61 34,95

Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 30 cm até 30 t12.05.030 m 32,54 13,88 46,42

Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 35 cm até 40 t12.05.040 m 42,20 18,99 61,19

Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 40 cm até 50 t12.05.150 m 56,10 25,14 81,24

12.06 Estaca tipo STRAUSS

Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo Strauss12.06.010 tx 1.648,35 0,00 1.648,35

Estaca tipo Strauss, diâmetro de 25 cm até 20 t12.06.020 m 43,58 8,08 51,66

Estaca tipo Strauss, diâmetro de 32 cm até 30 t12.06.030 m 54,01 11,67 65,68

Estaca tipo Strauss, diâmetro de 38 cm até 40 t12.06.040 m 69,90 15,91 85,81

Estaca tipo Strauss, diâmetro de 45 cm até 60 t12.06.080 m 107,23 20,75 127,98

12.07 Estaca tipo RAIZ

Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo Raiz em
solo

12.07.010 tx 14.945,65 0,00 14.945,65

Estaca tipo Raiz, diâmetro de 10 cm para 10 t, em solo12.07.030 m 125,10 5,88 130,98

Estaca tipo Raiz, diâmetro de 12 cm para 15 t, em solo12.07.050 m 133,89 7,37 141,26

Estaca tipo Raiz, diâmetro de 15 cm para 25 t, em solo12.07.060 m 162,52 11,16 173,68

Estaca tipo Raiz, diâmetro de 16 cm para 35 t, em solo12.07.070 m 191,41 15,62 207,03

Estaca tipo Raiz, diâmetro de 20 cm para 50 t, em solo12.07.090 m 227,83 23,86 251,69

Estaca tipo Raiz, diâmetro de 25 cm para 80 t, em solo12.07.100 m 263,61 27,98 291,59

Estaca tipo Raiz, diâmetro de 31 cm para 100 t, em solo12.07.110 m 311,98 33,09 345,07

Estaca tipo Raiz, diâmetro de 40 cm para 130 t, em solo12.07.130 m 384,69 27,98 412,67

Estaca tipo Raiz, diâmetro de 31 cm, sem armação, em solo12.07.151 m 198,83 0,00 198,83

Estaca tipo Raiz, diâmetro de 41 cm, sem armação, em solo12.07.152 m 218,75 0,00 218,75

Estaca tipo Raiz, diâmetro de 45 cm, sem armação, em solo12.07.153 m 395,10 0,00 395,10

Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo Raiz em
rocha

12.07.270 tx 14.945,65 0,00 14.945,65

Estaca tipo Raiz, diâmetro de 31 cm, sem armação, em rocha12.07.271 m 796,67 0,00 796,67

Estaca tipo Raiz, diâmetro de 41 cm, sem armação, em rocha12.07.272 m 1.002,89 0,00 1.002,89

Estaca tipo Raiz, diâmetro de 45 cm, sem armação, em rocha12.07.273 m 1.229,56 0,00 1.229,56

12.09 Tubulão

Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de tubulão escavado
mecanicamente

12.09.010 tx 1.567,17 0,00 1.567,17

Abertura de fuste mecanizado diâmetro de 50 cm12.09.020 m 23,54 0,00 23,54
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Abertura de fuste mecanizado diâmetro de 60 cm12.09.040 m 27,54 0,00 27,54

Abertura de fuste mecanizado diâmetro de 80 cm12.09.060 m 42,43 0,00 42,43

Escavação manual em campo aberto para tubulão, fuste e/ou base12.09.140 m³ 0,00 319,40 319,40

12.12 Estaca hélice contínua

Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo hélice
contínua em solo

12.12.010 tx 19.609,47 0,00 19.609,47

Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 25 cm em solo12.12.014 m 24,07 3,47 27,54

Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 30 cm em solo12.12.016 m 32,75 3,47 36,22

Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 35 cm em solo12.12.020 m 38,19 3,47 41,66

Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 40 cm em solo12.12.060 m 44,63 3,47 48,10

Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 50 cm em solo12.12.070 m 48,05 3,47 51,52

Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 60 cm em solo12.12.074 m 59,01 3,47 62,48

Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 70 cm em solo12.12.090 m 69,65 3,47 73,12

Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 80 cm em solo12.12.100 m 82,52 3,47 85,99

Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 100 cm em solo12.12.104 m 119,49 3,47 122,96

12.14 Estaca escavada com injeção ou microestaca

Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estacas escavadas
com injeção ou microestaca

12.14.010 tx 14.044,03 0,00 14.044,03

Estaca escavada com injeção ou microestaca, diâmetro de 16 cm12.14.040 m 187,94 15,62 203,56

Estaca escavada com injeção ou microestaca, diâmetro de 20 cm12.14.050 m 220,97 23,86 244,83

Estaca escavada com injeção ou microestaca, diâmetro de 25 cm12.14.060 m 263,56 27,98 291,54

13 LAJE E PAINEL DE FECHAMENTO PRÉ-FABRICADOS

13.01 Laje pré-fabricada mista em vigotas treliçadas e lajotas

Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de
20MPa

13.01.020 m² 61,66 22,54 84,20

Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 16 (12+4) e capa com concreto de
20MPa

13.01.040 m² 72,15 24,63 96,78

Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 20 (16+4) e capa com concreto de
20MPa

13.01.060 m² 83,00 26,73 109,73

Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 24 (20+4) e capa com concreto de
20MPa

13.01.080 m² 95,54 28,81 124,35

Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 30 (24+6) e capa com concreto de
20MPa

13.01.100 m² 119,55 31,47 151,02

Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de
25MPa

13.01.120 m² 62,00 22,54 84,54

Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 16 (12+4) e capa com concreto de
25MPa

13.01.140 m² 72,49 24,63 97,12

Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 20 (16+4) e capa com concreto de
25MPa

13.01.160 m² 83,34 26,73 110,07

Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 24 (20+4) e capa com concreto de
25MPa

13.01.180 m² 95,88 28,81 124,69

Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 30 (24+6) e capa com concreto de
25MPa

13.01.200 m² 120,07 31,47 151,54

Laje pré-fabricada unidirecional em vigota treliçada/lajota em EPS - LT 16 (12+4) sem capa com
concreto

13.01.300 m² 68,10 24,63 92,73
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13.02 Laje pré-fabricada mista em vigotas protendidas e lajotas

Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 10 (7+3) e capa com concreto de
20MPa

13.02.020 m² 74,17 22,54 96,71

Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 12 (8+4) e capa com concreto de
20MPa

13.02.040 m² 74,17 24,63 98,80

Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 16 (12+4) e capa com concreto de
20MPa

13.02.060 m² 81,12 26,73 107,85

Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 20 (16+4) e capa com concreto de
20MPa

13.02.080 m² 88,78 28,81 117,59

Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 25 (20+5) e capa com concreto de
20MPa

13.02.100 m² 102,77 31,60 134,37

Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 10 (7+3) e capa com concreto de
25MPa

13.02.120 m² 74,51 22,54 97,05

Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 12 (8+4) e capa com concreto de
25MPa

13.02.140 m² 74,51 24,63 99,14

Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 16 (12+4) e capa com concreto de
25MPa

13.02.160 m² 81,46 26,73 108,19

Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 20 (16+4) e capa com concreto de
25MPa

13.02.180 m² 89,12 28,81 117,93

Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 25 (20+5) e capa com concreto de
25MPa

13.02.200 m² 104,16 31,47 135,63

13.03 Laje pré-fabricada em painel protendido

Laje em painel pré-fabricado protendido alveolar, espessura 12 cm13.03.130 m² 143,66 5,65 149,31

Laje em painel pré-fabricado protendido alveolar, espessura 16 cm13.03.146 m² 162,11 5,65 167,76

Laje em painel pré-fabricado protendido alveolar, espessura 20 cm13.03.150 m² 185,45 5,65 191,10

Laje em painel pré-fabricado protendido alveolar, espessura 25 cm13.03.160 m² 220,65 5,65 226,30

13.05 Pré-laje

Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, com EPS, H= 8 cm13.05.080 m² 67,31 6,69 74,00

Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, com EPS, H= 12 cm13.05.084 m² 74,92 7,04 81,96

Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, com EPS, H= 16 cm13.05.090 m² 83,23 7,40 90,63

Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, com EPS, H= 20 cm13.05.094 m² 89,95 7,76 97,71

Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, com EPS, H= 25 cm13.05.096 m² 103,34 7,91 111,25

Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, H= 8 cm13.05.100 m² 64,73 6,69 71,42

Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, H= 10 cm13.05.104 m² 69,79 6,87 76,66

Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, H= 12 cm13.05.110 m² 72,80 7,04 79,84

Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, H= 16 cm13.05.150 m² 80,51 7,40 87,91

Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, H= 20 cm13.05.160 m² 85,71 7,76 93,47

Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, H= 24 cm13.05.170 m² 89,60 7,92 97,52

14 ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR

14.01 Alvenaria de fundação (embasamento)

Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum14.01.020 m³ 325,16 238,62 563,78

Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 14 x 19 x 39 cm - classe A14.01.050 m² 35,46 22,90 58,36

Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm - classe A14.01.060 m² 47,43 23,42 70,85
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14.02 Alvenaria com tijolo maciço comum ou especial

Alvenaria de elevação de 1/4 tijolo maciço comum14.02.020 m² 20,09 29,47 49,56

Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum14.02.030 m² 27,63 46,64 74,27

Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum14.02.040 m² 61,04 75,67 136,71

Alvenaria de elevação de 1 1/2 tijolo maciço comum14.02.050 m² 88,24 93,32 181,56

Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço aparente14.02.070 m² 75,20 46,64 121,84

Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço aparente14.02.080 m² 170,38 75,67 246,05

14.03 Alvenaria com tijolo laminado aparente

Alvenaria de elevação de 1/4 tijolo laminado14.03.020 m² 60,85 41,57 102,42

Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo laminado14.03.040 m² 114,82 78,38 193,20

Alvenaria de elevação de 1 tijolo laminado14.03.060 m² 238,05 109,64 347,69

14.04 Alvenaria com bloco cerâmico de vedação

Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm14.04.200 m² 20,90 21,10 42,00

Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm14.04.210 m² 26,49 22,90 49,39

Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm14.04.220 m² 32,48 24,57 57,05

14.05 Alvenaria com bloco cerâmico estrutural

Alvenaria de bloco cerâmico estrutural, uso revestido, de 14 cm14.05.050 m² 26,68 22,90 49,58

Alvenaria de bloco cerâmico estrutural, uso revestido, de 19 cm14.05.060 m² 33,56 24,57 58,13

14.10 Alvenaria com bloco de concreto de vedação

Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 9 x 19 x 39 cm - classe C14.10.101 m² 20,22 21,10 41,32

Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C14.10.111 m² 24,84 22,90 47,74

Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 x 19 x 39 cm - classe C14.10.121 m² 32,00 23,42 55,42

14.11 Alvenaria com bloco de concreto estrutural

Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe B14.11.221 m² 30,61 25,77 56,38

Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe B14.11.231 m² 40,76 26,42 67,18

Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe A14.11.261 m² 36,07 34,14 70,21

Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe A14.11.271 m² 48,30 36,38 84,68

14.15 Alvenaria de concreto celular ou sílico calcário

Alvenaria em bloco de concreto celular autoclavado de 10 cm, uso revestido - classe C2514.15.060 m² 60,06 10,00 70,06

Alvenaria em bloco de concreto celular autoclavado de 12,5 cm, uso revestido - classe C2514.15.100 m² 70,48 10,26 80,74

Alvenaria em bloco de concreto celular autoclavado de 15 cm, uso revestido - classe C2514.15.120 m² 85,59 10,39 95,98

Alvenaria em bloco de concreto celular autoclavado de 20 cm, uso revestido - classe C2514.15.140 m² 116,04 10,77 126,81

14.20 Peças moldadas no local (vergas, pilaretes, etc.)

Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado14.20.010 m³ 511,04 544,63 1.055,67

Cimalha em concreto com pingadeira14.20.020 m 2,15 4,93 7,08

14.25 Alvenaria e fechamento com vidro

Alvenaria em bloco de vidro com armação14.25.040 m² 450,62 117,80 568,42

14.28 Elementos vazados (concreto, cerâmica e vidros)
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Elemento vazado em concreto, tipo quadriculado de 39 x 39 x 10 cm14.28.030 m² 85,67 43,00 128,67

Elemento vazado em concreto, tipo veneziana de 39 x 10 x 10 cm14.28.060 m² 233,35 91,84 325,19

Elemento vazado em vidro, tipo veneziana capelinha de 20 x 10 x 10 cm14.28.100 m² 1.119,82 116,64 1.236,46

Elemento vazado em concreto, tipo veneziana de 39 x 39 x 10 cm14.28.110 m² 141,56 43,00 184,56

Elemento vazado em vidro, tipo veneziana de 20 x 10 x 10 cm14.28.120 m² 998,82 116,64 1.115,46

Elemento vazado em vidro, tipo veneziana de 20 x 20 x 6 cm14.28.140 m² 577,32 77,44 654,76

14.30 Divisória e fechamento

Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm14.30.010 m² 696,50 50,15 746,65

Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm14.30.020 m² 173,14 0,00 173,14

Divisória em placas de ardósia com espessura de 2 cm14.30.040 m² 228,82 100,30 329,12

Divisória sanitária em painel laminado melamínico estrutural com perfis em alumínio, inclusive
ferragem completa para vão de porta

14.30.070 m² 430,62 0,00 430,62

Divisão para mictório em placas de mármore branco, com espessura de 3 cm14.30.080 m² 793,31 50,15 843,46

Divisória cega tipo naval, acabamento em laminado fenólico melamínico, com espessura de 3,5
cm

14.30.110 m² 80,29 0,00 80,29

Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 120/90mm -
1RF / 1RF LM

14.30.160 m² 120,16 0,00 120,16

Divisória cega tipo naval com miolo mineral, acabamento em laminado melamínico, com
espessura de 3,5 cm

14.30.190 m² 121,65 0,00 121,65

Divisória painel/vidro/vidro tipo naval, acabamento em laminado fenólico melamínico, com
espessura de 3,5 cm

14.30.230 m² 111,23 0,00 111,23

Divisória em PVC com perfis de alumínio anodizado, espessura de 35 mm14.30.240 m² 212,43 0,00 212,43

Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 73/48mm -
1ST / 1ST

14.30.260 m² 96,41 0,00 96,41

Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 73/48mm -
1ST / 1ST LM

14.30.270 m² 90,87 0,00 90,87

Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 100/70mm -
1ST / 1ST LM

14.30.300 m² 100,07 0,00 100,07

Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 100/70mm -
1ST / 1ST

14.30.310 m² 90,01 0,00 90,01

Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 100/70mm -
1RU / 1RU

14.30.410 m² 149,80 0,00 149,80

Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura
120/70mm - 2ST / 2ST LM

14.30.440 m² 155,12 0,00 155,12

Divisória cega tipo piso/teto em laminado melamínico de baixa pressão, com coluna estrutural em
alumínio extrudado

14.30.841 m² 516,62 0,00 516,62

Divisória tipo piso/teto em vidro temperado simples, com coluna estrutural em alumínio extrudado14.30.842 m² 708,99 0,00 708,99

Divisória tipo piso/teto em vidro temperado duplo e micro persianas, com coluna estrutural em
alumínio extrudado

14.30.843 m² 1.059,47 0,00 1.059,47

Porta cega simples com bandeira cega em laminado melamínico de baixa pressão para divisórias
modulares, com batentes em alumínio extrudado

14.30.844 un 1.943,76 0,00 1.943,76

Divisória em placas de granilite com espessura de 4 cm14.30.860 m² 179,95 46,53 226,48

Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 120 minutos, espessura
130/70mm - 2RF / 2RF

14.30.870 m² 171,98 0,00 171,98

Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura
120/70mm - 2ST / 2RU

14.30.880 m² 146,79 0,00 146,79
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Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura
120/70mm - 2RU / 2RU

14.30.890 m² 170,36 0,00 170,36

Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura
98/48mm - 2ST / 2ST LM

14.30.900 m² 163,49 0,00 163,49

Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura
98/48mm - 2RU / 2RU LM

14.30.910 m² 178,56 0,00 178,56

Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura
98/48mm - 2ST / 2RU LM

14.30.920 m² 138,49 0,00 138,49

14.31 Divisória e fechamento.

Fechamento em placa cimentícia com espessura de 12 mm14.31.030 m² 55,43 83,33 138,76

14.40 Reparos, conservações e complementos - GRUPO 14

Recolocação de divisórias em chapas com montantes metálicos14.40.040 m² 0,00 28,80 28,80

Tela galvanizada para fixação de alvenaria com dimensão de 6x50cm14.40.060 un 1,01 3,95 4,96

Tela galvanizada para fixação de alvenaria com dimensão de 7,5x50cm14.40.070 un 1,12 3,95 5,07

Tela galvanizada para fixação de alvenaria com dimensão de 10,5x50cm14.40.080 un 1,53 3,95 5,48

Tela galvanizada para fixação de alvenaria com dimensão de 12x50cm14.40.090 un 1,63 3,95 5,58

Tela galvanizada para fixação de alvenaria com dimensão de 17x50cm14.40.100 un 2,19 3,95 6,14

15 ESTRUTURA EM MADEIRA, FERRO, ALUMÍNIO E CONCRETO

15.01 Estrutura em madeira para cobertura

Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos até 7,00 m15.01.010 m² 53,71 36,00 89,71

Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 7,01 a 10,00 m15.01.020 m² 57,60 37,44 95,04

Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 10,01 a 13,00 m15.01.030 m² 61,51 38,87 100,38

Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 13,01 a 18,00 m15.01.040 m² 67,47 41,77 109,24

Estrutura de madeira tesourada para telha perfil ondulado - vãos até 7,00 m15.01.110 m² 36,96 27,36 64,32

Estrutura de madeira tesourada para telha perfil ondulado - vãos 7,01 a 10,00 m15.01.120 m² 40,86 28,80 69,66

Estrutura de madeira tesourada para telha perfil ondulado - vãos 10,01 a 13,00 m15.01.130 m² 44,77 30,24 75,01

Estrutura de madeira tesourada para telha perfil ondulado - vãos 13,01 a 18,00 m15.01.140 m² 48,89 33,13 82,02

Estrutura pontaletada para telhas de barro15.01.210 m² 40,57 34,56 75,13

Estrutura pontaletada para telhas onduladas15.01.220 m² 30,42 25,93 56,35

Estrutura em terças para telhas de barro15.01.310 m² 37,33 18,73 56,06

Estrutura em terças para telhas perfil e material qualquer, exceto barro15.01.320 m² 11,44 3,68 15,12

Estrutura em terças para telhas perfil trapezoidal15.01.330 m² 7,20 3,68 10,88

15.03 Estrutura em aço

Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura15.03.030 kg 13,99 0,00 13,99

Montagem de estrutura metálica em aço, sem pintura15.03.090 kg 0,00 3,71 3,71

Fornecimento e montagem de estrutura em aço patinável, sem pintura15.03.110 kg 17,47 0,00 17,47

Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura15.03.131 kg 21,36 0,00 21,36

Fornecimento e montagem de estrutura tubular em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura15.03.140 kg 17,95 0,00 17,95

15.05 Estrutura pré-fabricada de concreto

Placas, vigas e pilares em concreto armado pré-moldado - fck= 40 MPa15.05.290 m³ 1.557,39 481,45 2.038,84
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Mobiliário em concreto armado pré-moldado - fck= 40 MPa15.05.300 m³ 1.540,24 538,70 2.078,94

Placas, vigas e pilares em concreto armado pré-moldado - fck= 35 MPa15.05.520 m³ 1.385,28 454,15 1.839,43

Placas, vigas e pilares em concreto armado pré-moldado - fck= 25 MPa15.05.530 m³ 1.228,90 448,83 1.677,73

Mobiliário em concreto armado pré-moldado - fck= 25 MPa15.05.540 m³ 1.351,77 486,11 1.837,88

15.20 Reparos, conservações e complementos - GRUPO 15

Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira15.20.020 m³ 1.866,69 864,00 2.730,69

Recolocação de peças lineares em madeira com seção até 60 cm²15.20.040 m 0,08 4,04 4,12

Recolocação de peças lineares em madeira com seção superior a 60 cm²15.20.060 m 0,19 10,65 10,84

16 TELHAMENTO

16.02 Telhamento em barro

Telha de barro tipo italiana16.02.010 m² 20,16 20,90 41,06

Telha de barro tipo francesa16.02.020 m² 32,00 20,90 52,90

Telha de barro tipo romana16.02.030 m² 18,72 20,90 39,62

Telha de barro colonial/paulista16.02.045 m² 45,36 31,35 76,71

Telha de barro tipo plan16.02.060 m² 48,06 31,35 79,41

Emboçamento de beiral em telhas de barro16.02.120 m 0,51 9,22 9,73

Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha16.02.230 m 7,20 11,53 18,73

Espigão de barro emboçado16.02.270 m 11,15 11,53 22,68

16.03 Telhamento em cimento reforçado com fio sintético (CRFS)

Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 6 mm16.03.010 m² 23,07 11,53 34,60

Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 8 mm16.03.020 m² 30,62 11,53 42,15

Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil trapezoidal de 44 cm16.03.030 m² 67,42 11,53 78,95

Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil modulado16.03.040 m² 69,98 11,53 81,51

Cumeeira normal em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado16.03.300 m 38,83 5,76 44,59

Cumeeira universal em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado16.03.310 m 33,55 5,76 39,31

Cumeeira normal em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil trapezoidal 44 cm16.03.320 m 49,83 5,76 55,59

Cumeeira normal em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil modulado16.03.330 m 73,15 5,76 78,91

Espigão em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado16.03.360 m 24,96 5,76 30,72

Espigão em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil modulado16.03.370 m 34,91 5,76 40,67

Rufo em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado16.03.400 m 28,07 5,76 33,83

16.10 Telhamento em madeira ou fibra vegetal

Telha em fibra vegetal, perfil ondulado, com espessura de 3 mm16.10.020 m² 39,95 18,73 58,68

Cumeeira em fibra vegetal, lisa, com espessura de 3 mm16.10.100 m 70,09 6,33 76,42

16.12 Telhamento metálico comum

Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura
de 0,50 mm

16.12.020 m² 60,65 11,53 72,18

Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado calandrado, com
espessura de 0,80 mm

16.12.040 m² 109,02 11,53 120,55

Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com
espessura de 0,80 mm e altura de 100 mm

16.12.050 m² 81,99 11,53 93,52
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Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com
espessura de 0,50 mm e altura de 40 mm

16.12.060 m² 62,70 11,53 74,23

Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura
de 0,50 mm

16.12.200 m 45,21 5,76 50,97

Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de
0,50 mm

16.12.220 m 47,56 5,76 53,32

16.13 Telhamento metálico especial

Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduíche, espessura de
0,50 mm, com lã de rocha

16.13.060 m² 115,78 28,97 144,75

Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduíche, espessura de
0,50 mm, com poliuretano

16.13.070 m² 129,78 12,53 142,31

Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com
poliestireno expandido

16.13.130 m² 96,53 12,53 109,06

Telhamento em chapa de aço galvanizado autoportante, perfil trapezoidal, com espessura de
0,80 mm e altura de 120 mm

16.13.140 m² 62,87 11,53 74,40

16.16 Telhamento em material sintético

Telha ondulada translúcida em polipropileno16.16.040 m² 42,24 11,53 53,77

Telha em poliéster reforçado com fibras de vidro, perfil trapezoidal 4916.16.160 m² 79,34 11,53 90,87

Telha em poliéster reforçado com fibras de vidro, perfil trapezoidal 9016.16.180 m² 96,70 11,53 108,23

Cumeeira para telha de poliéster, tipo perfil trapezoidal 4916.16.400 m 121,35 5,76 127,11

Cumeeira para telha de poliéster, tipo perfil trapezoidal 9016.16.420 m 248,69 5,76 254,45

16.20 Telhamento em vidro

Telhas de vidro para iluminação tipo francesa16.20.020 un 43,65 2,88 46,53

Telhas de vidro para iluminação tipo italiana16.20.030 un 56,89 2,88 59,77

Telhas de vidro para iluminação tipo colonial/paulistinha16.20.040 un 43,65 2,88 46,53

16.30 Domos

Domo de acrílico fixado em perfis de alumínio16.30.020 m² 533,33 0,00 533,33

16.32 Painel, chapas e fechamento

Cobertura curva em chapa de policarbonato alveolar bronze de 6 mm16.32.070 m² 79,87 58,96 138,83

Cobertura plana em chapa de policarbonato alveolar de 10 mm16.32.120 m² 117,90 53,06 170,96

Cobertura curva em chapa de policarbonato alveolar bronze de 10 mm16.32.130 m² 120,34 58,96 179,30

16.33 Calhas e rufos

Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m16.33.020 m 26,80 35,59 62,39

Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m16.33.040 m 38,51 45,29 83,80

Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m16.33.060 m 83,16 55,00 138,16

Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,33 m16.33.080 m 21,66 35,59 57,25

Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m16.33.100 m 34,11 45,29 79,40

Rufo pré-moldado em concreto, de 14 x 50 x 18,5 cm16.33.400 un 8,19 0,91 9,10

Rufo pré-moldado em concreto, de 20 x 50 x 26 cm16.33.410 un 9,31 1,30 10,61

16.40 Reparos, conservações e complementos - GRUPO 16

Recolocação de cumeeiras e espigões de barro16.40.040 m 1,29 11,53 12,82

Recolocação de telha de barro tipo colonial/paulistinha16.40.060 m² 0,00 31,35 31,35
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Recolocação de telha de barro tipo plan16.40.080 m² 0,00 31,35 31,35

Recolocação de domo de acrílico, inclusive perfis metálicos de fixação16.40.090 m² 0,00 14,41 14,41

Recolocação de telhas de barro tipo francesa16.40.120 m² 0,00 20,90 20,90

Recolocação de telha em fibrocimento ou CRFS, perfil ondulado16.40.140 m² 1,50 11,53 13,03

Recolocação de telha em fibrocimento ou CRFS, perfil modulado ou trapezoidal16.40.150 m² 4,50 11,53 16,03

17 REVESTIMENTO EM MASSA OU FUNDIDO NO LOCAL

17.01 Regularização de base

Argamassa de proteção com argila expandida17.01.010 m³ 498,71 205,28 703,99

Argamassa de regularização e/ou proteção17.01.020 m³ 262,32 205,28 467,60

Argamassa com aditivo expansor17.01.030 m³ 331,12 205,28 536,40

Lastro de concreto impermeabilizado17.01.040 m³ 228,72 205,28 434,00

Regularização de piso com nata de cimento17.01.050 m² 2,13 15,98 18,11

Regularização de piso com nata de cimento e bianco17.01.060 m² 5,06 15,70 20,76

Argamassa de cimento e areia traço 1:3, com adesivo acrílico17.01.120 m³ 714,58 205,28 919,86

17.02 Revestimento em argamassa

Chapisco17.02.020 m² 1,31 3,04 4,35

Chapisco 1:4 com areia grossa17.02.030 m² 0,82 3,04 3,86

Chapisco com bianco17.02.040 m² 4,05 3,04 7,09

Chapisco fino peneirado17.02.060 m² 1,34 4,44 5,78

Chapisco rústico com pedra britada nº 117.02.080 m² 2,27 4,72 6,99

Emboço comum17.02.120 m² 5,08 8,36 13,44

Emboço desempenado com espuma de poliéster17.02.140 m² 5,08 11,53 16,61

Reboco17.02.220 m² 1,06 7,20 8,26

Argamassa decorativa para revestimento em parede interna e externa17.02.250 m² 23,00 17,27 40,27

Barra lisa com acabamento em nata de cimento17.02.260 m² 5,40 18,73 24,13

Emboço desempenado com argamassa industrializada17.02.330 m² 0,90 7,20 8,10

17.03 Revestimento em cimentado

Cimentado desempenado17.03.020 m² 5,24 15,83 21,07

Cimentado desempenado e alisado (queimado)17.03.040 m² 5,62 18,73 24,35

Cimentado desempenado e alisado com corante (queimado)17.03.060 m² 15,56 18,73 34,29

Cimentado semi-áspero17.03.080 m² 5,24 11,53 16,77

Cimentado áspero com caneluras17.03.100 m² 5,24 20,17 25,41

Degrau em cimentado17.03.200 m 3,78 32,61 36,39

Rodapé em cimentado desempenado e alisado com altura 5 cm17.03.300 m 0,74 15,19 15,93

Rodapé em cimentado desempenado e alisado com altura 7 cm17.03.310 m 0,84 15,19 16,03

Rodapé em cimentado desempenado e alisado com altura 10 cm17.03.320 m 0,97 15,19 16,16

Rodapé em cimentado desempenado e alisado com altura 15 cm17.03.330 m 1,24 15,19 16,43

17.04 Revestimento em gesso

Revestimento em gesso liso desempenado sobre emboço17.04.020 m² 3,00 9,58 12,58
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Revestimento em gesso liso desempenado sobre bloco17.04.040 m² 4,20 9,58 13,78

17.05 Revestimento em concreto

Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck17.05.020 m³ 254,02 276,43 530,45

Piso com requadro em concreto simples com controle - fck = 20 MPa17.05.070 m³ 303,43 276,43 579,86

Piso em placas pré-moldadas de concreto rejuntado com grama17.05.080 m² 19,29 24,01 43,30

Piso com requadro em concreto simples com controle fck = 25 MPa17.05.100 m³ 326,05 276,43 602,48

Soleira em concreto simples17.05.320 m 14,55 32,11 46,66

Peitoril em concreto simples17.05.420 m 6,86 43,72 50,58

17.10 Revestimento em granilite fundido no local

Piso em granilite moldado no local17.10.020 m² 56,14 5,20 61,34

Soleira em granilite moldado no local17.10.100 m 33,17 1,30 34,47

Degrau em granilite moldado no local17.10.120 m 52,83 1,56 54,39

Rodapé qualquer em granilite moldado no local até 10 cm17.10.200 m 27,37 2,60 29,97

Rodapé em placas pré-moldadas de granilite, acabamento encerado, até 10 cm17.10.410 m 71,18 0,31 71,49

Soleira em placas pré-moldadas de granilite, acabamento encerado, até 30 cm17.10.420 m 72,75 0,93 73,68

Piso em placas de granilite, acabamento encerado17.10.430 m² 148,63 3,12 151,75

17.12 Revestimento industrial fundido no local

Piso em alta resistência moldado no local 8 mm17.12.020 m² 64,69 5,20 69,89

Piso em alta resistência moldado no local 12 mm17.12.060 m² 62,01 5,20 67,21

Soleira em alta resistência moldada no local17.12.100 m 28,83 1,30 30,13

Degrau em alta resistência 8 mm17.12.120 m 57,58 1,56 59,14

Degrau em alta resistência 12 mm17.12.140 m 56,98 1,56 58,54

Rodapé qualquer em alta resistência moldado no local até 10 cm17.12.240 m 26,27 2,60 28,87

17.20 Revestimento especial fundido no local

Massa raspada17.20.020 m² 40,88 36,50 77,38

Revestimento em granito lavado tipo Fulget uso externo, em faixas até 40 cm17.20.040 m 45,94 12,99 58,93

Friso para junta de dilatação em revestimento de granito lavado tipo Fulget17.20.050 m 6,13 0,00 6,13

Revestimento em granito lavado tipo Fulget uso externo17.20.060 m² 97,32 12,99 110,31

Revestimento texturizado acrílico com microagregados minerais17.20.140 m² 7,24 12,72 19,96

17.40 Reparos e conservações em massa e concreto - GRUPO 17

Reparos em piso de granilite - estucamento e polimento17.40.010 m² 28,90 0,00 28,90

Reparos em pisos de alta resistência fundidos no local - estucamento e polimento17.40.020 m² 24,53 0,00 24,53

Reparos em degrau e espelho de granilite - estucamento e polimento17.40.030 m 27,86 0,00 27,86

Reparos em peitoril de granilite - estucamento e polimento17.40.050 m 24,09 0,00 24,09

Reparos em rodapé de granilite - estucamento e polimento17.40.070 m 17,50 0,00 17,50

Faixa antiderrapante definitiva para degraus, soleiras, patamares ou pisos17.40.110 m 0,00 28,80 28,80

Resina acrílica para piso de granilite17.40.150 m² 5,15 13,35 18,50

Resina epóxi para piso de granilite17.40.160 m² 12,40 13,35 25,75

Resina poliuretano para piso de granilite17.40.170 m² 10,82 13,35 24,17
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Resina acrílica para degrau de granilite17.40.180 m 2,75 6,96 9,71

Resina epóxi para degrau de granilite17.40.190 m 6,61 6,96 13,57

Resina poliuretano para degrau de granilite17.40.200 m 5,77 6,96 12,73

18 REVESTIMENTO CERÂMICO

18.05 Plaqueta laminada para revestimento

Revestimento em plaqueta laminada, para área interna e externa, sem rejunte18.05.020 m² 70,33 8,29 78,62

18.06 Placa cerâmica esmaltada prensada

Placa cerâmica esmaltada PEI-4 para área interna, grupo de absorção BIIa, resistência química
A, assentado com argamassa colante industrializada

18.06.022 m² 26,26 9,82 36,08

Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-4 para áreas internas, grupo de absorção BIIa,
resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada

18.06.023 m 10,60 0,79 11,39

Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, com textura semirrugosa, grupo de absorção
BIb, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada

18.06.062 m² 33,18 9,82 43,00

Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, com textura semirrugosa, grupo
de absorção BIb, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada

18.06.063 m 13,56 5,25 18,81

Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química
B, assentado com argamassa colante industrializada

18.06.102 m² 32,74 9,82 42,56

Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb,
resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada

18.06.103 m 13,37 0,79 14,16

Placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída para o exterior,
grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada

18.06.142 m² 30,93 9,82 40,75

Rodapé em placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída para o
exterior, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante
industrializada

18.06.143 m 9,93 0,79 10,72

Placa cerâmica esmaltada rústica PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de
absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada

18.06.182 m² 27,92 9,82 37,74

Rodapé em placa cerâmica esmaltada rústica PEI-5 para área interna com saída para o exterior,
grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada

18.06.183 m 10,79 0,79 11,58

Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área externa, grupo de absorção BIIb, resistência química
B, assentado com argamassa colante industrializada

18.06.222 m² 38,39 9,82 48,21

Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área externa, grupo de absorção BIIb,
resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada

18.06.223 m 12,88 5,25 18,13

Placa em cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-4 para área externa, grupo de absorção BIb,
resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada

18.06.302 m² 47,23 9,82 57,05

Rodapé em placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-4 para área externa, grupo de
absorção BIb, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada

18.06.303 m² 18,05 5,25 23,30

Assentamento de pisos e revestimentos cerâmicos com argamassa mista18.06.350 m² 6,50 41,25 47,75

Rejuntamento em placas cerâmicas com cimento branco, juntas acima de 3 até 5 mm18.06.400 m² 0,63 6,55 7,18

Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de
3 até 5 mm

18.06.410 m² 1,30 6,55 7,85

Rejuntamento em placas cerâmicas com cimento branco, juntas acima de 5 até 10 mm18.06.420 m² 1,26 6,55 7,81

Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de
5 até 10 mm

18.06.430 m² 3,26 6,55 9,81

Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com cimento branco, altura até 10 cm, juntas
acima de 3 até 5 mm

18.06.500 m 0,06 0,74 0,80

Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, altura
até 10 cm, juntas acima de 3 até 5 mm

18.06.510 m 0,13 0,74 0,87
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Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com cimento branco, altura até 10 cm, juntas
acima de 5 até 10 mm

18.06.520 m 0,13 0,74 0,87

Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, altura
até 10 cm, juntas acima de 5 até 10 mm

18.06.530 m 0,33 0,74 1,07

18.07 Placa cerâmica não esmaltada extrudada

Placa cerâmica não esmaltada extrudada de alta resistência química e mecânica, espessura de 9
mm, uso industrial, assentado com argamassa química bicomponente

18.07.020 m² 105,09 9,82 114,91

Placa cerâmica não esmaltada extrudada de alta resistência química e mecânica, espessura de
14 mm, uso industrial, assentado com argamassa química bicomponente

18.07.040 m² 156,74 9,82 166,56

Rodapé em placa cerâmica não esmaltada extrudada de alta resistência química e mecânica,
altura de 10 cm, uso industrial, assentado com argamassa química bicomponente

18.07.080 m 30,82 0,97 31,79

Placa cerâmica não esmaltada extrudada para área com altas temperaturas, de alta resistência
química e mecânica, espessura mínima de 13 mm, uso industrial e cozinhas profissionais,
assentado com argamassa industrializada

18.07.160 m² 211,41 9,82 221,23

Rodapé em placa cerâmica não esmaltada extrudada para área com altas temperaturas, de alta
resistência química e mecânica, altura de 10cm, uso indústrial e cozinhas profissionais,
assentado com argamassa industrializada

18.07.170 m 36,87 0,97 37,84

Rejuntamento em placa cerâmica extrudada antiácida de 9 mm, com argamassa industrializada
bicomponente à base de resina furânica, juntas acima de 3 até 6 mm

18.07.200 m² 7,88 6,55 14,43

Rejuntamento de placa cerâmica extrudada de 9 mm, com argamassa sintética industrializada
tricomponente à base de resina epóxi, juntas acima de 3 até 6 mm

18.07.210 m² 25,45 6,55 32,00

Rejuntamento em placa cerâmica extrudada antiácida, espessura de 14 mm, com argamassa
industrializada bicomponente, à base de resina furânica, juntas acima de 3 até 6 mm

18.07.220 m² 13,14 6,55 19,69

Rejuntamento em placa cerâmica extrudada antiácida de 14 mm, com argamassa sintética
industrializada tricomponente, à base de resina epóxi, juntas de 3 até 6 mm

18.07.230 m² 42,42 6,55 48,97

Rejuntamento em placa cerâmica extrudada antiácida, com argamassa industrializada
anticorrosiva bicomponente à base de bauxita, para área de altas temperaturas, juntas acima de
3 até 6mm

18.07.250 m² 40,56 6,55 47,11

Rejuntamento de rodapé em placa cerâmica extrudada antiácida de 9 mm, com argamassa
industrializada bicomponente à base de resina furânica, juntas acima de 3 até 6 mm

18.07.300 m 0,79 0,66 1,45

Rejuntamento de rodapé em placa cerâmica extrudada antiácida de 9 mm, com argamassa
sintética  industrializada tricomponente à base de resina epóxi, juntas acima de 3 até 6 mm

18.07.310 m 2,55 0,66 3,21

18.08 Revestimento em porcelanato

Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto
tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado

18.08.032 m² 60,16 25,93 86,09

Rodapé em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego,
grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado

18.08.042 m 5,37 7,20 12,57

Revestimento em porcelanato esmaltado polido para área interna e ambiente com tráfego médio,
grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado

18.08.062 m² 92,46 25,93 118,39

Rodapé em porcelanato esmaltado polido para área interna e ambiente com tráfego médio, grupo
de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado

18.08.072 m 23,35 7,20 30,55

Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao
exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante
industrializada, rejuntado

18.08.090 m² 56,95 25,93 82,88

Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao
exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante
industrializada, rejuntado

18.08.100 m 18,97 7,20 26,17

Revestimento em porcelanato técnico antiderrapante para área externa, grupo de absorção BIa,
assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado

18.08.110 m² 136,89 25,93 162,82

Rodapé em porcelanato técnico antiderrapante para área interna, grupo de absorção BIa,
assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado

18.08.120 m 11,60 7,20 18,80

31/130Página



Referência Descrição Un Material Mão de Obra Custo Total

98,38L.S.: %

Vigência: a partir de 02/07/2018
COM DESONERAÇÃO

CPOS - COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS
BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE SERVIÇOS

173VERSÃO

BDI : 0,00 %

Revestimento em porcelanato técnico antiácido para área de alto tráfego, grupo de absorção BIa,
assentado com argamassa colante industrializada e rejuntado com resina epóxi

18.08.130 m² 140,37 25,93 166,30

Rodapé em porcelanato técnico antiácido para área de alto tráfego, grupo de absorção BIa,
assentado com argamassa colante industrializada e rejuntado com resina epóxi

18.08.140 m 23,96 7,20 31,16

Revestimento em porcelanato técnico natural para área interna e ambiente com acesso ao
exterior, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado

18.08.152 m² 93,33 25,93 119,26

Rodapé em porcelanato técnico natural, para área interna e ambiente com acesso ao exterior,
grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado

18.08.162 m 52,33 7,20 59,53

Revestimento em porcelanato técnico polido para área interna e ambiente de médio tráfego,
grupo de absorção BIa, coeficiente de atrito I, assentado com argamassa colante industrializada,
rejuntado

18.08.170 m² 114,80 25,93 140,73

Rodapé em porcelanato técnico polido para área interna e ambiente de médio tráfego, grupo de
absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado

18.08.180 m 22,49 7,20 29,69

18.11 Revestimento em placa cerâmica esmaltada

Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 5x5 cm, assentado e rejuntado com argamassa
industrializada

18.11.002 m² 115,70 14,68 130,38

Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 7,5x7,5 cm, assentado e rejuntado com
argamassa industrializada

18.11.012 m² 61,38 14,68 76,06

Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 10x10 cm, assentado e rejuntado com
argamassa industrializada

18.11.022 m² 46,94 14,68 61,62

Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 15x15 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado
com argamassa industrializada

18.11.032 m² 52,90 14,68 67,58

Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado
com argamassa industrializada

18.11.042 m² 50,53 14,68 65,21

Revestimento em placa cerâmica esmaltada, tipo monoporosa, retangular, assentado e rejuntado
com argamassa industrializada

18.11.052 m² 47,12 14,68 61,80

18.12 Revestimento em pastilha e mosaico

Revestimento em pastilha de porcelana natural ou esmaltada de 5 x 5 cm, assentado e rejuntado
com argamassa colante industrializada

18.12.020 m² 140,44 18,58 159,02

Revestimento em pastilha de porcelana natural ou esmaltada de 2,5 x 2,5 cm, assentado e
rejuntado com argamassa colante industrializada

18.12.120 m² 183,98 18,58 202,56

Revestimento em pastilha de porcelana natural ou esmaltada de 2,5 x 5 cm, assentado e
rejuntado com argamassa colante industrializada

18.12.140 m² 154,73 18,58 173,31

18.13 Revestimento cerâmico não esmaltado extrudado

Revestimento em placa cerâmica não esmaltada extrudada, de alta resistência química e
mecânica, espessura de 9 mm, assentado com argamassa colante industrializada

18.13.010 m² 99,80 11,89 111,69

Revestimento em placa cerâmica extrudada de alta resistência química e mecânica, espessura
entre 9 e 10 mm, assentado com argamassa industrializada de alta aderência

18.13.020 m² 83,52 11,89 95,41

Rejuntamento em placa cerâmica extrudada, espessura entre 9 e 10 mm, com argamassa
industrial anticorrosiva à base de resina epóxi, juntas de 6 a 10 mm

18.13.202 m² 37,12 6,55 43,67

19 REVESTIMENTO EM PEDRA

19.01 Granito

Rodapé em granito, espessura de 3 cm e altura de 7 cm19.01.010 m 113,19 1,30 114,49

Revestimento em granito, espessura de 2 cm, assente com massa19.01.020 m² 297,85 9,10 306,95

Revestimento em granito, espessura de 3 cm, assente com massa19.01.040 m² 424,46 9,10 433,56

Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm19.01.060 m 128,14 2,60 130,74

Degrau e espelho de granito, espessura de 2 cm19.01.120 m 266,83 4,54 271,37

Rodapé em granito, espessura de 3 cm e altura de 7,01 até 10 cm19.01.320 m 116,81 1,30 118,11
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Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 até 30 cm19.01.390 m 144,76 3,90 148,66

Revestimento em granito jateado, espessura de 2,0 cm, assente com massa19.01.410 m² 162,76 9,10 171,86

Rodapé em granito jateado, espessura de 2 cm e altura de 7 cm, assente com massa19.01.420 m 15,79 1,30 17,09

Degrau e espelho em granito jateado, espessura de 2 cm, assente com massa19.01.430 m 122,64 4,54 127,18

Soleira / peitoril em granito jateado, espessura de 2 cm e largura de 20 a 30cm, assente com
massa

19.01.440 m 94,00 3,90 97,90

19.02 Mármore

Revestimento em mármore branco, espessura de 2 cm, assente com massa19.02.020 m² 512,78 7,79 520,57

Revestimento em mármore travertino nacional, espessura de 2 cm, assente com massa19.02.040 m² 582,49 7,79 590,28

Revestimento em mármore branco, espessura de 3 cm, assente com massa19.02.060 m² 650,79 9,10 659,89

Revestimento em mármore travertino nacional, espessura de 3 cm, assente com massa19.02.080 m² 714,14 9,10 723,24

Degrau e espelho em mármore branco, espessura de 2 cm19.02.220 m 279,82 4,54 284,36

Degrau e espelho em mármore travertino nacional, espessura de 2 cm19.02.240 m 299,07 4,54 303,61

Rodapé em mármore branco, espessura de 2 cm e altura de 7 cm19.02.250 m 39,32 1,30 40,62

19.03 Pedra

Revestimento em pedra tipo arenito comum19.03.020 m² 179,97 20,78 200,75

Revestimento em pedra mineira comum19.03.060 m² 259,77 20,78 280,55

Revestimento em pedra Miracema19.03.090 m² 57,97 16,32 74,29

Rodapé em pedra Miracema, altura de 5,75 cm19.03.100 m 2,02 17,57 19,59

Rodapé em pedra Miracema, altura de 11,5 cm19.03.110 m 4,09 26,20 30,29

Rodapé em pedra mineira simples, altura de 10 cm19.03.220 m 70,99 1,30 72,29

Revestimento em pedra ardósia selecionada19.03.260 m² 61,94 16,72 78,66

Rodapé em pedra ardósia, altura de 7 cm19.03.270 m 8,37 4,46 12,83

Peitoril e/ou soleira em ardósia, espessura de 2 cm e largura até 20 cm19.03.290 m 55,24 2,60 57,84

19.20 Reparos, conservações e complementos - GRUPO 19

Recolocação de mármore, pedras e granitos, assentes com massa19.20.020 m² 6,31 33,43 39,74

20 REVESTIMENTO EM MADEIRA

20.01 Lambris de madeira

Lambril em madeira macho/fêmea tarugado, exceto pinus20.01.040 m² 42,10 44,50 86,60

20.03 Soalho de madeira

Soalho em tábua de madeira aparelhada20.03.010 m² 225,18 0,00 225,18

20.04 Tacos

Piso em tacos de Ipê colado20.04.020 m² 104,72 14,63 119,35

20.10 Rodapé de madeira

Rodapé de madeira de 5 x 1,5 cm20.10.020 m 13,10 9,72 22,82

Rodapé de madeira de 7 x 1,5 cm20.10.040 m 13,60 9,72 23,32

Cordão de madeira20.10.120 m 5,00 2,38 7,38

20.20 Reparos, conservações e complementos - GRUPO 20

Recolocação de soalho em madeira20.20.020 m² 0,31 5,76 6,07
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Recolocação de tacos soltos com cola20.20.040 m² 13,61 14,63 28,24

Recolocação de rodapé e cordão de madeira20.20.100 m 0,31 7,34 7,65

Raspagem com calafetação e aplicação de verniz sinteco20.20.200 m² 62,13 0,00 62,13

Raspagem com calafetação e aplicação de cera20.20.220 m² 35,80 0,00 35,80

21 REVESTIMENTO SINTÉTICO E METÁLICO

21.01 Revestimento em borracha

Revestimento em borracha sintética preta, espessura de 4 mm - colado21.01.100 m² 46,22 6,62 52,84

Revestimento em borracha sintética preta, espessura de 7 mm - argamassado21.01.130 m² 88,54 15,84 104,38

21.02 Revestimento vinílico

Revestimento vinílico, espessura de 2 mm, para tráfego médio, com impermeabilizante acrílico21.02.050 m² 67,37 14,03 81,40

Revestimento vinílico, espessura de 3,2 mm, para tráfego intenso, com impermeabilizante acrílico21.02.060 m² 104,32 14,03 118,35

Revestimento vinílico em manta heterogênea, espessura de 2 mm, com impermeabilizante
acrílico

21.02.271 m² 102,70 14,03 116,73

Revestimento vinílico flexível em manta homogênea, espessura de 2 mm, com impermeabilizante
acrílico

21.02.281 m² 151,78 14,03 165,81

Revestimento vinílico heterogêneo flexível em réguas, espessura de 3 mm, com
impermeabilizante acrílico

21.02.291 m² 111,85 14,03 125,88

Revestimento vinílico autoportante acústico, espessura de 4,5 mm, com impermeabilizante
acrílico

21.02.310 m² 256,72 14,03 270,75

Revestimento vinílico autoportante, espessura de 4 mm, com impermeabilizante acrílico21.02.311 m² 192,16 14,03 206,19

Revestimento vinílico antiestático acústico, espessura de 5 mm, com impermeabilizante acrílico21.02.320 m² 175,15 27,06 202,21

21.03 Revestimento metálico

Revestimento em aço inoxidável AISI 304, liga 18,8, chapa 20, espessura de 1 mm, acabamento
escovado com grana especial

21.03.010 m² 730,52 0,00 730,52

Piso elevado tipo telescópico em chapa de aço, sem revestimento21.03.090 m² 221,51 0,00 221,51

Revestimento em placas de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm e acabamento em
PVDF

21.03.151 m² 460,00 0,00 460,00

21.04 Forração e carpete

Revestimento com carpete para tráfego moderado, uso comercial, tipo bouclê de 5,4 até 8 mm21.04.100 m² 91,39 0,00 91,39

Revestimento com carpete para tráfego intenso, uso comercial, tipo bouclê de 6 mm21.04.110 m² 130,73 0,00 130,73

21.05 Revestimento em cimento reforçado com fio sintético (CRFS)

Piso em painel com miolo de madeira contraplacado por lâminas de madeira e externamente por
chapas em CRFS, espessura de 40 mm

21.05.010 m² 88,62 62,69 151,31

Piso elevado de concreto em placas de 600 x 600 mm, antiderrapante, sem acabamento21.05.100 m² 253,82 0,00 253,82

21.07 Revestimento sintético

Revestimento em laminado melamínico dissipativo21.07.010 m² 127,20 0,00 127,20

21.10 Rodapé sintético

Rodapé de poliestireno, espessura de 7 cm21.10.050 m 23,47 4,82 28,29

Rodapé de poliestireno, espessura de 8 cm21.10.051 m 25,80 4,82 30,62
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Rodapé para piso vinílico em PVC, espessura de 2 mm e altura de 5 cm, curvo/plano, com
impermeabilizante acrílico

21.10.061 m 16,34 6,38 22,72

Rodapé flexível para piso vinílico em PVC, espessura de 2 mm e altura de 7,5 cm, curvo/plano,
com impermeabilizante acrílico

21.10.071 m 18,02 6,38 24,40

Rodapé hospitalar flexível em PVC para piso vinílico, espessura de 2 mm e altura de 7,5 cm, com
impermeabilizante acrílico

21.10.081 m 26,63 4,82 31,45

Rodapé em borracha sintética preta, altura até 7 cm - colado21.10.210 m 9,69 2,02 11,71

Rodapé de cordão de poliamida21.10.220 m 4,70 0,00 4,70

Rodapé em laminado melamínico dissipativo, espessura de 2 mm e altura de 10 cm21.10.250 m 13,33 0,00 13,33

21.11 Degrau sintético

Degrau (piso e espelho) em borracha sintética preta com testeira - colado21.11.050 m 64,34 5,46 69,80

Testeira flexível para arremate de degrau vinílico em PVC, espessura de 2 mm, com
impermeabilizante acrílico

21.11.131 m 24,47 4,82 29,29

21.20 Reparos, conservações e complementos - GRUPO 21

Recolocação de piso sintético com cola21.20.020 m² 5,35 5,76 11,11

Recolocação de piso sintético argamassado21.20.040 m² 2,38 20,17 22,55

Recolocação de piso elevado telescópico metálico, inclusive estrutura de sustentação21.20.050 m² 0,00 44,15 44,15

Furação de piso elevado telescópico em chapa de aço21.20.060 un 49,94 0,00 49,94

Recolocação de rodapé e cordões sintéticos21.20.100 m 0,00 7,34 7,34

Fita adesiva antiderrapante com largura de 5 cm21.20.300 m 9,69 7,91 17,60

Fita adesiva antiderrapante fosforescente, alto tráfego, largura de 5 cm21.20.302 m 13,14 7,91 21,05

Cantoneira de sobrepor em PVC de 4 x 4 cm21.20.410 un 19,47 2,02 21,49

Canto externo de acabamento em PVC21.20.460 m 8,72 1,01 9,73

22 FORRO, BRISE E FACHADA

22.01 Forro de madeira

Forro em tábuas aparelhadas macho e fêmea de pinus22.01.010 m² 18,17 17,27 35,44

Forro em tábuas aparelhadas macho e fêmea de pinus tarugado22.01.020 m² 33,37 34,56 67,93

Forro xadrez em ripas de angelim-vermelho / bacuri / maçaranduba tarugado22.01.080 m² 55,94 37,44 93,38

Testeira em tábua aparelhada, largura até 20 cm22.01.210 m 9,47 11,53 21,00

Beiral em tábua de angelim-vermelho / bacuri / maçaranduba macho e fêmea com tarugamento22.01.220 m² 74,97 34,56 109,53

Beiral em tábua de angelim-vermelho / bacuri / maçaranduba macho e fêmea22.01.240 m² 59,10 17,27 76,37

22.02 Forro de gesso

Forro em placa de gesso liso fixo22.02.010 m² 65,42 0,00 65,42

Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5 mm, fixo22.02.030 m² 65,30 0,00 65,30

Forro em painéis de gesso acartonado, acabamento liso com película em PVC - 625mm x
1250mm, espessura de 9,5mm, removível

22.02.100 m² 76,14 0,00 76,14

Forro de gesso removível com película rígida de PVC de 625mm x 625mm22.02.190 m² 86,33 0,00 86,33

22.03 Forro sintético

Forro em poliestireno expandido com textura acrílica, espessura de 20 mm22.03.010 m² 45,58 0,00 45,58

Forro em lã de vidro revestido em PVC, espessura de 20 mm22.03.020 m² 77,91 0,00 77,91
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Forro em fibra mineral acústico, revestido em látex22.03.030 m² 88,84 0,00 88,84

Forro modular removível em PVC de 618mm x 1243mm22.03.040 m² 66,57 0,00 66,57

Forro em fibra mineral revestido em látex22.03.050 m² 74,32 0,00 74,32

Forro em lâmina de PVC22.03.070 m² 49,65 0,00 49,65

Forro em fibra mineral com placas acústicas removíveis de 625mm x 1250mm22.03.122 m² 138,40 0,00 138,40

Forro em fibra mineral com placas acústicas removíveis de 625mm x 625mm22.03.140 m² 84,80 0,00 84,80

Forro em placas acústicas de espuma semirrígida, suspensas tipo nuvem, espessura de 80 mm,
modulação 1200mm x 1200mm

22.03.160 un 1.183,89 0,00 1.183,89

Forro em placas acústicas de espuma semirrígida, suspensas tipo nuvem, espessura de 80 mm,
modulação 1200mm x 600mm

22.03.170 un 811,65 0,00 811,65

22.04 Forro metálico

Forro metálico removível, em painéis de 625mm x 625mm, tipo colmeia22.04.020 m² 239,33 0,00 239,33

22.06 Brise-soleil

Brise em placa cimentícia, montado em perfil e chapa metálica22.06.130 m² 135,72 83,33 219,05

Brise metálico curvo e móvel em chapa microperfurada aluzinc pré-pintada22.06.200 m² 484,50 0,00 484,50

Brise metálico fixo em chapa microperfurada aluzinc pré-pintada22.06.210 m² 196,00 0,00 196,00

Brise metálico fixo e linear em chapa microperfurada aluzinc pré-pintada, largura frontal de 57
mm

22.06.220 m² 393,44 0,00 393,44

Brise metálico fixo e linear em chapa lisa aluzinc pré-pintada, largura frontal de 30 mm22.06.230 m² 484,50 0,00 484,50

Brise metálico fixo em chapa lisa aluzinc pré-pintada, formato ogiva, lâmina frontal de 200 mm22.06.240 m² 525,88 0,00 525,88

Brise metálico curvo e móvel termoacústico em chapa lisa aluzinc pré-pintada22.06.250 m² 763,95 0,00 763,95

Brise metálico curvo e móvel em chapa microperfurada de alumínio pré-pintada22.06.300 m² 415,38 0,00 415,38

Brise metálico fixo em chapa microperfurada de alumínio pré-pintada22.06.310 m² 283,25 0,00 283,25

Brise metálico fixo e linear em chapa microperfurada alumínio pré-pintada, largura frontal de 57
mm

22.06.320 m² 246,77 0,00 246,77

Brise metálico fixo e linear em chapa lisa em alumínio pré-pintada, largura frontal de 30 mm22.06.330 m² 247,41 0,00 247,41

Brise metálico fixo em chapa lisa alumínio pré-pintada, formato ogiva, lâmina frontal de 200 mm22.06.340 m² 486,35 0,00 486,35

Brise metálico curvo e móvel termoacústico em chapa lisa de alumínio pré-pintada22.06.350 m² 602,25 0,00 602,25

22.20 Reparos, conservações e complementos - GRUPO 22

Placa em fibra de vidro revestida em PVC22.20.010 m² 39,33 0,00 39,33

Recolocação de forros fixados22.20.020 m² 0,62 8,64 9,26

Recolocação de forros apoiados ou encaixados22.20.040 m² 0,00 4,33 4,33

Moldura de gesso simples, largura até 6,0 cm22.20.050 m 13,66 0,00 13,66

Abertura para vão de luminária em forro de PVC modular22.20.090 un 11,72 0,00 11,72

23 ESQUADRIA, MARCENARIA E ELEMENTO EM MADEIRA

23.01 Janela e veneziana em madeira

Caixilho em madeira maximar23.01.050 m² 414,61 37,72 452,33

Caixilho em madeira tipo veneziana de correr23.01.060 m² 410,08 37,72 447,80

23.02 Porta macho / fêmea montada com batente
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Acréscimo de bandeira - porta macho e fêmea com batente de madeira23.02.010 m² 327,99 39,74 367,73

Porta macho e fêmea com batente de madeira - 70 x 210 cm23.02.030 un 563,16 80,65 643,81

Porta macho e fêmea com batente de madeira - 80 x 210 cm23.02.040 un 533,27 80,65 613,92

Porta macho e fêmea com batente de madeira - 90 x 210 cm23.02.050 un 622,95 80,65 703,60

Porta macho e fêmea com batente de madeira - 120 x 210 cm23.02.060 un 1.016,30 100,81 1.117,11

Acréscimo de bandeira - porta macho e fêmea com batente metálico23.02.500 m² 734,88 76,04 810,92

Porta macho e fêmea com batente metálico - 70 x 210 cm23.02.520 un 654,13 74,88 729,01

Porta macho e fêmea com batente metálico - 80 x 210 cm23.02.530 un 628,92 74,88 703,80

Porta macho e fêmea com batente metálico - 90 x 210 cm23.02.540 un 723,27 74,88 798,15

Porta macho e fêmea com batente metálico - 120 x 210 cm23.02.550 un 1.056,53 97,94 1.154,47

23.04 Porta lisa laminada montada com batente

Acréscimo de bandeira - porta lisa revestida com laminado fenólico melamínico e batente de
madeira sem revestimento

23.04.010 m² 472,29 39,74 512,03

Porta em laminado fenólico melamínico com batente em alumínio - 80 x 180 cm23.04.070 un 837,74 40,33 878,07

Porta em laminado fenólico melamínico com batente em alumínio - 60 x 160 cm23.04.080 un 741,60 40,33 781,93

Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem
revestimento - 70 x 210 cm

23.04.090 un 827,62 80,65 908,27

Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem
revestimento - 80 x 210 cm

23.04.100 un 884,29 80,65 964,94

Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem
revestimento - 90 x 210 cm

23.04.110 un 940,29 80,65 1.020,94

Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem
revestimento - 120 x 210 cm

23.04.120 un 1.503,08 100,81 1.603,89

Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem
revestimento - 140 x 210 cm

23.04.130 un 1.581,03 100,81 1.681,84

Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem
revestimento - 220 x 210 cm

23.04.140 un 2.898,80 115,22 3.014,02

Acréscimo de bandeira - porta lisa revestida com laminado fenólico melamínico e batente
metálico

23.04.500 m² 511,75 38,00 549,75

Porta em laminado melamínico estrutural com acabamento texturizado, batente em alumínio com
ferragens - 60 x 180 cm

23.04.570 un 682,00 10,07 692,07

Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 60 x 160 cm23.04.580 un 872,70 77,77 950,47

Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 70 x 210 cm23.04.590 un 918,59 74,88 993,47

Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 80 x 210 cm23.04.600 un 984,61 74,88 1.059,49

Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 90 x 210 cm23.04.610 un 1.040,61 74,88 1.115,49

Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 120 x 210 cm23.04.620 un 1.543,31 97,94 1.641,25

Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 60 x 100 cm23.04.630 un 415,63 40,33 455,96

23.08 Marcenaria em geral

Estrado em madeira23.08.010 m² 55,43 28,80 84,23

Faixa/batedor de proteção em madeira aparelhada natural de 10 x 2,5 cm23.08.020 m 4,63 28,80 33,43
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Faixa/batedor de proteção em madeira de 20 x 5 cm, com acabamento em laminado fenólico
melamínico

23.08.030 m 46,07 57,60 103,67

Armário/gabinete embutido em MDF sob medida, revestido em laminado melamínico, com portas
e prateleiras

23.08.040 m² 1.317,58 0,00 1.317,58

Tampo sob medida em compensado, revestido na face superior em laminado fenólico melamínico23.08.060 m² 644,37 0,00 644,37

Prateleira sob medida em compensado, revestida nas duas faces em laminado fenólico
melamínico

23.08.080 m² 342,98 11,53 354,51

Armário tipo prateleira com subdivisão em compensado, revestido totalmente em laminado
fenólico melamínico

23.08.100 m² 966,11 0,00 966,11

Painel em compensado naval, espessura de 25 mm23.08.110 m² 86,42 28,80 115,22

Lousa em laminado melamínico texturizado, verde oficial, ´Greenboard´ - 5,00 x 1,20 m23.08.130 un 891,53 33,89 925,42

Porta lisa com balcão, batente de madeira, completa - 80 x 210 cm23.08.160 cj 500,00 123,84 623,84

Lousa em laminado melamínico, branco - linha comercial23.08.170 m² 129,61 5,64 135,25

Armário sob medida em compensado de madeira totalmente revestido em folheado de madeira,
completo

23.08.210 m² 1.140,27 0,00 1.140,27

Armário sob medida em compensado de madeira totalmente revestido em laminado melamínico
texturizado, completo

23.08.220 m² 1.148,25 0,00 1.148,25

Lousa em laminado melamínico texturizado, verde oficial, ´Greenboard´ - 2,50 x 1,20 m23.08.230 un 550,95 16,94 567,89

Porta acústica de madeira23.08.320 m² 239,32 57,58 296,90

Porta de armário sob pia revestimento em laminado - de abrir23.08.340 m² 464,02 57,60 521,62

Faixa/batedor de proteção em madeira de 290 x 15 mm, com acabamento em laminado fenólico
melamínico

23.08.380 m 81,27 5,76 87,03

23.09 Porta lisa comum montada com batente

Acréscimo de bandeira - porta lisa comum com batente de madeira23.09.010 m² 128,30 39,74 168,04

Porta lisa com batente madeira - 60 x 210 cm23.09.020 un 257,92 80,65 338,57

Porta lisa com batente madeira - 70 x 210 cm23.09.030 un 258,56 80,65 339,21

Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm23.09.040 un 262,00 80,65 342,65

Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm23.09.050 un 274,00 80,65 354,65

Porta lisa com batente madeira - 110 x 210 cm23.09.052 un 334,89 80,65 415,54

Porta lisa com batente madeira - 120 x 210 cm23.09.060 un 445,60 100,81 546,41

Porta lisa com batente madeira - 160 x 210 cm23.09.100 un 462,42 116,64 579,06

Porta lisa com batente em alumínio, largura 60 cm, altura de 105 a 200 cm23.09.420 un 169,61 40,33 209,94

Porta lisa com batente em alumínio, largura 80 cm, altura de 105 a 200 cm23.09.430 un 173,69 40,33 214,02

Porta lisa com batente em alumínio, largura 90 cm, altura de 105 a 200 cm23.09.440 un 185,69 40,33 226,02

Acréscimo de bandeira - porta lisa comum com batente metálico23.09.500 m² 167,81 38,00 205,81

Porta lisa com batente metálico - 60 x 100 cm23.09.510 un 151,26 40,33 191,59

Porta lisa com batente metálico - 60 x 160 cm23.09.520 un 264,15 40,33 304,48

Porta lisa com batente metálico - 80 x 160 cm23.09.530 un 268,23 40,33 308,56

Porta lisa com batente metálico - 70 x 210 cm23.09.540 un 349,53 74,88 424,41

Porta lisa com batente metálico - 80 x 210 cm23.09.550 un 357,65 74,88 432,53

Porta lisa com batente metálico - 90 x 210 cm23.09.560 un 374,32 74,88 449,20

Porta lisa com batente metálico - 120 x 210 cm23.09.570 un 485,83 97,94 583,77
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Porta lisa com batente metálico - 140 x 210 cm23.09.580 un 496,46 97,94 594,40

Porta lisa com batente metálico - 160 x 210 cm23.09.590 un 512,69 97,94 610,63

Porta lisa com batente metálico - 60 x 180 cm23.09.600 un 301,88 40,33 342,21

Porta lisa com batente metálico - 60 x 210 cm23.09.610 un 344,21 40,33 384,54

Porta lisa com batente madeira, 2 folhas - 140 x 210 cm23.09.630 un 525,65 100,81 626,46

23.11 Porta lisa para acabamento em verniz montada com batente

Acréscimo de bandeira - porta lisa para acabamento em verniz, com batente de madeira23.11.010 m² 141,62 39,74 181,36

Porta lisa para acabamento em verniz, com batente de madeira - 70 x 210 cm23.11.030 un 264,94 80,65 345,59

Porta lisa para acabamento em verniz, com batente de madeira - 80 x 210 cm23.11.040 un 270,34 80,65 350,99

Porta lisa para acabamento em verniz, com batente de madeira - 90 x 210 cm23.11.050 un 296,40 80,65 377,05

Porta lisa para acabamento em verniz, com batente de madeira - 110 x 210 cm23.11.060 un 432,82 80,65 513,47

Acréscimo de bandeira - porta lisa para acabamento em verniz, com batente metálico23.11.200 m² 181,13 38,00 219,13

Porta lisa para acabamento em verniz, com batente metálico - 70 x 210 cm23.11.210 un 355,91 74,88 430,79

Porta lisa para acabamento em verniz, com batente metálico - 80 x 210 cm23.11.220 un 365,99 74,88 440,87

Porta lisa para acabamento em verniz, com batente metálico - 90 x 210 cm23.11.230 un 396,72 74,88 471,60

Porta lisa para acabamento em verniz, com batente metálico - 110 x 210 cm23.11.240 un 505,61 74,88 580,49

23.12 Porta comum completa - uso coletivo (padrão dimensional médio)

Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura, padrão dimensional médio,
com ferragens, completo - 80 x 210 cm

23.12.001 un 467,99 0,00 467,99

23.13 Porta comum completa - uso público (padrão dimensional médio/pesado)

Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura, padrão dimensional
médio/pesado, com ferragens, completo - 80 x 210 cm

23.13.001 un 555,87 0,00 555,87

Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura, padrão dimensional
médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 210 cm

23.13.002 un 588,19 0,00 588,19

Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura,
padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 80 x 210 cm

23.13.020 un 583,00 0,00 583,00

Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento revestido ou em
pintura, para divisória sanitária, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 80
x 190 cm

23.13.040 un 496,69 0,00 496,69

Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, tipo
acessível, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 210 cm

23.13.052 un 595,72 0,00 595,72

Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, de
correr ou deslizante, tipo acessível, padrão dimensional pesado, com sistema deslizante e
ferragens, completo - 100 x 210 cm

23.13.064 un 806,45 0,00 806,45

23.20 Reparos, conservações e complementos - GRUPO 23

Recolocação de batentes de madeira23.20.020 un 1,54 37,44 38,98

Recolocação de folhas de porta ou janela23.20.040 un 0,00 46,07 46,07

Recolocação de guarnição ou molduras23.20.060 m 0,00 1,44 1,44

Batente de madeira para porta23.20.100 m 23,58 8,64 32,22

Visor fixo e requadro de madeira para porta, para receber vidro23.20.110 m² 898,34 115,20 1.013,54

Guarnição de madeira23.20.120 m 3,00 1,44 4,44

Acréscimo de visor completo em porta de madeira23.20.140 un 191,07 0,00 191,07

Folha de porta veneziana maciça, sob medida23.20.160 m² 466,34 14,41 480,75
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Folha de porta lisa folheada com madeira, sob medida23.20.170 m² 105,83 14,41 120,24

Folha de porta em madeira para receber vidro, sob medida23.20.180 m² 517,04 14,41 531,45

Folha de porta macho e fêmea, 70 x 210 cm23.20.220 un 418,80 43,21 462,01

Folha de porta macho e fêmea, 80 x 210 cm23.20.230 un 388,91 43,21 432,12

Folha de porta macho e fêmea, 90 x 210 cm23.20.240 un 478,59 43,21 521,80

Folha de porta lisa comum, 60 x 210 cm23.20.310 un 113,56 43,21 156,77

Folha de porta lisa comum, 70 x 210 cm23.20.320 un 114,20 43,21 157,41

Folha de porta lisa comum, 80 x 210 cm23.20.330 un 117,64 43,21 160,85

Folha de porta lisa comum, 90 x 210 cm23.20.340 un 129,64 43,21 172,85

Folha de porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, 70 x 210 cm23.20.450 un 683,26 43,21 726,47

Folha de porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, 90 x 210 cm23.20.460 un 795,93 43,21 839,14

Folha de porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, 80 x 210 cm23.20.550 un 739,93 43,21 783,14

Folha de porta em madeira com tela de proteção tipo mosqueteira23.20.600 m² 509,06 43,21 552,27

24 ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM FERRO

24.01 Caixilho em ferro

Caixilho em ferro fixo, sob medida24.01.010 m² 558,39 18,27 576,66

Caixilho em ferro basculante, sob medida24.01.030 m² 488,48 18,27 506,75

Caixilho em ferro basculante, linha comercial24.01.040 m² 366,45 18,27 384,72

Caixilho em ferro maximar, sob medida24.01.050 m² 484,22 18,27 502,49

Caixilho em ferro maximar com grade, linha comercial24.01.060 m² 568,38 18,27 586,65

Caixilho em ferro de correr, sob medida24.01.070 m² 670,79 18,27 689,06

Caixilho em ferro de correr, linha comercial24.01.080 m² 200,46 18,27 218,73

Caixilho em ferro com ventilação permanente, sob medida24.01.090 m² 472,95 18,27 491,22

Caixilho em ferro tipo veneziana, linha comercial24.01.100 m² 324,64 18,27 342,91

Caixilho em ferro tipo veneziana, sob medida24.01.110 m² 503,39 18,27 521,66

Caixilho tipo veneziana industrial com montantes em aço galvanizado e aletas em fibra de vidro24.01.120 m² 191,66 0,00 191,66

Caixilho tipo veneziana industrial com aletas em PVC e montantes em aço galvanizado24.01.150 m² 174,04 0,00 174,04

Caixilho removível em tela de aço galvanizado, tipo ondulada com malha de 1", fio 12, com
requadro tubular de aço carbono, sob medida

24.01.180 m² 298,96 17,60 316,56

Caixilho fixo em tela de aço galvanizado tipo ondulada com malha de 1/2", fio 12, com requadro
em cantoneira de aço carbono, sob medida

24.01.190 m² 374,31 17,60 391,91

Caixilho fixo em aço SAE 1010/1020 para vidro à prova de bala, sob medida24.01.200 m² 759,18 46,57 805,75

Caixilho tipo guichê em perfil de chapa dobrada em aço, com subdivisões para vidro laminado 3
mm, sob medida

24.01.270 m² 628,32 18,27 646,59

Caixilho tipo guichê em chapa de aço24.01.280 m² 557,61 60,42 618,03

24.02 Portas, portões e gradis

Porta em ferro de abrir, para receber vidro, sob medida24.02.010 m² 757,17 54,78 811,95

Porta em ferro de abrir, para receber vidro, linha comercial24.02.020 m² 382,52 54,78 437,30

Porta/portão tipo gradil sob medida24.02.040 m² 448,36 54,78 503,14

Porta corta-fogo classe P.90 de 90 x 210 cm, completa, com maçaneta tipo alavanca24.02.050 un 675,23 96,57 771,80
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Porta corta-fogo classe P.90 de 100 x 210 cm, completa, com maçaneta tipo alavanca24.02.052 un 794,73 96,57 891,30

Porta corta-fogo classe P.90, com barra antipânico numa face e maçaneta na outra, completa24.02.054 m² 911,15 96,57 1.007,72

Porta corta-fogo classe P.120 de 80 x 210 cm, com uma folha de abrir, completa24.02.056 un 959,92 105,03 1.064,95

Porta corta-fogo classe P.120 de 90 x 210 cm, com uma folha de abrir, completa24.02.058 un 1.009,35 105,03 1.114,38

Porta/portão de abrir em chapa, sob medida24.02.060 m² 585,15 54,78 639,93

Porta de ferro de abrir tipo veneziana, linha comercial24.02.070 m² 265,29 54,78 320,07

Porta/portão de abrir em veneziana de ferro, sob medida24.02.080 m² 838,72 54,78 893,50

Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo24.02.100 m² 369,90 41,79 411,69

Portão de 2 folhas, tubular em tela de aço galvanizado acima de 2,50 m de altura, completo24.02.270 m² 354,32 54,78 409,10

Porta/portão de correr em tela ondulada de aço galvanizado, sob medida24.02.280 m² 484,51 54,78 539,29

Porta/portão de correr em chapa cega dupla, sob medida24.02.290 m² 877,00 54,78 931,78

Porta em ferro de correr, para receber vidro, sob medida24.02.410 m² 893,36 54,78 948,14

Porta em ferro de abrir, parte inferior chapeada, parte superior para receber vidro, sob medida24.02.430 m² 823,31 54,78 878,09

Porta em ferro tipo sanfonada, em chapa cega, sob medida24.02.440 m² 494,92 54,78 549,70

Grade de proteção para caixilhos24.02.450 m² 537,95 36,40 574,35

Porta de abrir em tela ondulada de aço galvanizado, completa24.02.460 m² 439,93 44,61 484,54

Portinhola de correr em chapa, para ´passa pacote´, completa, sob medida24.02.470 m² 728,02 36,40 764,42

Portinhola de abrir em chapa, para ´passa pacote´, completa, sob medida24.02.480 m² 728,01 36,40 764,41

Grade em barra chata soldada de 1 1/2´ x 1/4´, sob medida24.02.490 m² 843,10 18,27 861,37

Porta de enrolar manual, cega ou vazada24.02.590 m² 320,40 28,80 349,20

Portão de 2 folhas tubular diâmetro de 3´, com tela em aço galvanizado de 2´, altura acima de
3,00 m, completo

24.02.630 m² 373,92 54,78 428,70

Porta/portão de abrir em chapa cega com isolamento acústico, sob medida24.02.810 m² 700,18 86,95 787,13

Portão basculante em chapa metálica, estruturado com perfis metálicos24.02.840 m² 473,66 39,06 512,72

Porta de abrir em chapa dupla com visor, batente envolvente, completa24.02.900 m² 1.033,62 41,60 1.075,22

Portão de 2 folhas tubular, com tela em aço galvanizado de 2´ e fio 10, completo24.02.930 m² 506,49 54,78 561,27

24.03 Elementos em ferro

Guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2´24.03.040 m 524,52 28,80 553,32

Escada marinheiro (galvanizada)24.03.060 m 465,66 11,53 477,19

Escada marinheiro com guarda corpo (degrau em ´T´)24.03.080 m 901,85 28,80 930,65

Alçapão/tampa em chapa de ferro com porta cadeado24.03.100 m² 1.047,76 57,60 1.105,36

Tela de proteção tipo mosqueteira em aço galvanizado, com requadro em perfis de ferro24.03.200 m² 383,29 9,51 392,80

Tela de proteção em malha ondulada de 1´, fio 10 (BWG), com requadro24.03.210 m² 317,88 28,80 346,68

Fechamento em chapa de aço galvanizada nº 14 MSG, perfurada com diâmetro de 12,7 mm,
requadro em chapa dobrada

24.03.290 m² 561,63 18,27 579,90

Fechamento em chapa expandida losangular de 10 x 20 mm, com requadro em cantoneira de
aço carbono

24.03.300 m² 398,91 36,40 435,31

Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´24.03.310 m 105,86 14,41 120,27

Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 2´24.03.320 m 117,67 14,41 132,08

Tampa em chapa de segurança tipo xadrez, aço galvanizado a fogo antiderrapante de 1/4´24.03.340 m² 792,97 41,79 834,76
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Fechamento em chapa perfurada, furos quadrados 4 x 4 mm, com requadro em cantoneira de
aço carbono

24.03.410 m² 568,89 18,27 587,16

Grade para piso eletrofundida, malha 30 x 100 mm, com barra de 40 x 2 mm24.03.680 m² 427,34 36,40 463,74

Grade para forro eletrofundida, malha 25 x 100 mm, com barra de 25 x 2 mm24.03.690 m² 297,92 11,53 309,45

Porta de enrolar automatizada, em chapa de aço galvanizada microperfurada, com pintura
eletrostática, com controle remoto

24.03.930 m² 603,33 0,00 603,33

24.04 Esquadria, serralheria de segurança

Porta de segurança de correr suspensa em grade de aço SAE 1045, diâmetro de 1´, completa,
sem têmpera e revenimento

24.04.150 m² 1.775,13 40,56 1.815,69

Grade de segurança em aço SAE 1045, diâmetro 1´, sem têmpera e revenimento24.04.220 m² 899,59 40,56 940,15

Grade de segurança, para janela, em aço SAE 1045, diâmetro 1´, sem têmpera e revenimento24.04.230 m² 1.043,09 40,56 1.083,65

Grade de segurança em aço SAE 1045 chapeada, diâmetro 1´, sem têmpera e revenimento24.04.240 m² 1.389,65 40,56 1.430,21

Porta de segurança de abrir em grade com aço SAE 1045, diâmetro 1´, completa, sem têmpera e
revenimento

24.04.250 m² 1.286,38 74,32 1.360,70

Porta de segurança de abrir, em grade com aço SAE 1045 chapeada, diâmetro 1´, completa, sem
têmpera e revenimento

24.04.260 m² 1.809,21 74,32 1.883,53

Porta de segurança de abrir, em grade com aço SAE 1045, diâmetro 1´, com ferrolho longo
embutido em caixa, completa, sem têmpera e revenimento

24.04.270 m² 1.528,67 74,32 1.602,99

Portão de segurança de abrir, para muralha, em grade com aço SAE 1045 chapeado, diâmetro
1´, completo, sem têmpera e revenimento

24.04.280 m² 1.886,59 74,32 1.960,91

Grade de segurança em aço SAE 1045, diâmetro 1´, com têmpera e revenimento24.04.300 m² 1.116,52 40,56 1.157,08

Grade de segurança, para janela, em aço SAE 1045, diâmetro 1´, com têmpera e revenimento24.04.310 m² 1.138,06 40,56 1.178,62

Grade de segurança em aço SAE 1045 chapeada, diâmetro 1´, com têmpera e revenimento24.04.320 m² 1.641,57 40,56 1.682,13

Porta de segurança de abrir em grade com aço SAE 1045, diâmetro 1´, completa, com têmpera e
revenimento

24.04.330 m² 1.517,68 74,32 1.592,00

Porta de segurança de abrir, em grade com aço SAE 1045 chapeada, diâmetro 1´, completa, com
têmpera e revenimento

24.04.340 m² 2.053,43 74,32 2.127,75

Porta de segurança de abrir, em grade com aço SAE 1045, diâmetro 1´, com ferrolho longo
embutido em caixa, completa, com têmpera e revenimento

24.04.350 m² 1.498,32 74,32 1.572,64

Porta de segurança de abrir, em grade com aço SAE 1045 chapeada, com isolamento acústico,
diâmetro 1´, completa, com têmpera e revenimento

24.04.360 m² 2.074,87 74,32 2.149,19

Portão de segurança de abrir, para muralha, em grade com aço SAE 1045 chapeado, diâmetro
1´, completo, com têmpera e revenimento

24.04.370 m² 2.144,09 74,32 2.218,41

Porta de segurança de correr suspensa em grade de aço SAE 1045, chapeada, diâmetro de 1´,
completa, sem têmpera e revenimento

24.04.380 m² 2.067,97 40,56 2.108,53

Porta de segurança de correr em grade de aço SAE 1045, diâmetro de 1´, completa, com
têmpera e revenimento

24.04.400 m² 1.718,31 40,56 1.758,87

Porta de segurança de correr suspensa em grade de aço SAE 1045 chapeada, diâmetro de 1´,
completa, com têmpera e revenimento

24.04.410 m² 2.117,66 40,56 2.158,22

Porta de segurança de correr em grade de aço SAE 1045 chapeada, diâmetro de 1´, completa,
sem têmpera e revenimento

24.04.420 m² 1.488,79 164,95 1.653,74

Porta de segurança de correr em grade de aço SAE 1045, diâmetro de 1´, completa, sem
têmpera e revenimento

24.04.430 m² 1.287,79 40,56 1.328,35

Caixilho de segurança em aço SAE 1010/1020 tipo fixo e de correr, para receber vidro, com
bandeira tipo veneziana

24.04.610 m² 726,19 40,56 766,75

Guichê de segurança em grade com aço SAE 1045, diâmetro de 1´, com têmpera e revenimento24.04.620 m² 1.400,19 40,56 1.440,75

Guichê de segurança em grade com aço SAE 1045, diâmetro de 1´, sem têmpera e revenimento24.04.630 m² 1.201,76 40,56 1.242,32
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24.06 Esquadria, serralheria e elemento em ferro.

Guarda-corpo com vidro de 8mm, em tubo de aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´24.06.030 m 672,68 33,76 706,44

24.07 Portas, portões e gradis.

Porta de enrolar automatizado, em perfil meia cana perfurado, tipo transvision24.07.030 m² 470,74 28,80 499,54

Porta de abrir em chapa de aço galvanizado, com requadro em tela ondulada malha 2´ e fio 1224.07.040 m² 597,29 81,22 678,51

24.08 Esquadria, serralheria e elemento em aço inoxidável

Corrimão duplo em tubo de aço inoxidável escovado, com diâmetro de 1 1/2´ e montantes com
diâmetro de 2´

24.08.020 m 737,50 34,56 772,06

Corrimão em tubo de aço inoxidável escovado, diâmetro de 1 1/2"24.08.031 m 281,77 14,41 296,18

Corrimão em tubo de aço inoxidável escovado, diâmetro de 1 1/2´ e montantes com diâmetro de
2´

24.08.040 m 632,00 28,80 660,80

24.20 Reparos, conservações e complementos - GRUPO 24

Recolocação de esquadrias metálicas24.20.020 m² 0,00 28,80 28,80

Recolocação de batentes24.20.040 m 1,00 7,48 8,48

Recolocação de escada de marinheiro24.20.060 m 0,00 17,27 17,27

Solda MIG em esquadrias metálicas24.20.090 m 14,85 19,36 34,21

Brete para instalação lateral em grade de segurança24.20.100 cj 1.897,01 67,52 1.964,53

Batente em chapa dobrada para portas24.20.120 m 48,30 7,48 55,78

Batente em chapa de aço SAE 1010/1020, espessura de 3/16´, para obras de segurança24.20.140 m 165,59 7,48 173,07

Chapa de ferro nº 14, inclusive soldagem24.20.200 m² 104,31 34,56 138,87

Tela ondulada em aço galvanizado fio 10 BWG, malha de 1´24.20.230 m² 62,73 6,28 69,01

Tela em aço galvanizado fio 16 BWG, malha de 1´ - tipo alambrado24.20.270 m² 21,36 6,28 27,64

Chapa perfurada em aço SAE 1020, furos redondos de diâmetro 7,5 mm, espessura 1/8´ -
soldagem tipo MIG

24.20.300 m² 284,40 62,83 347,23

Chapa perfurada em aço SAE 1020, furos redondos de diâmetro 25 mm, espessura 1/4´,
inclusive soldagem

24.20.310 m² 438,62 62,83 501,45

25 ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM ALUMÍNIO

25.01 Caixilho em alumínio

Caixilho em alumínio fixo, sob medida25.01.020 m² 479,12 43,21 522,33

Caixilho em alumínio basculante com vidro, linha comercial25.01.030 m² 250,36 43,21 293,57

Caixilho em alumínio basculante, sob medida25.01.040 m² 589,62 43,21 632,83

Caixilho em alumínio maximar com vidro, linha comercial25.01.050 m² 661,37 43,21 704,58

Caixilho em alumínio maximar, sob medida25.01.060 m² 502,58 43,21 545,79

Caixilho em alumínio de correr com vidro, linha comercial25.01.070 m² 332,25 43,21 375,46

Caixilho em alumínio de correr, sob medida25.01.080 m² 557,66 43,21 600,87

Caixilho em alumínio tipo veneziana com vidro, linha comercial25.01.090 m² 634,19 43,21 677,40

Caixilho em alumínio tipo veneziana, sob medida25.01.100 m² 618,75 43,21 661,96

Caixilho guilhotina em alumínio anodizado, sob medida25.01.110 m² 543,39 43,21 586,60

Caixilho tipo veneziana industrial com montantes em alumínio e aletas em fibra de vidro25.01.120 m² 220,30 0,00 220,30

Caixilho fixo em alumínio, sob medida, cor branco25.01.240 m² 414,44 33,20 447,64
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Caixilho em alumínio maximar com vidro, cor branco25.01.360 m² 1.005,16 43,21 1.048,37

Caixilho em alumínio basculante com vidro, cor branco25.01.370 m² 827,64 43,21 870,85

Caixilho em alumínio de correr com vidro, cor branco25.01.380 m² 767,54 43,21 810,75

Caixilho em alumínio anodizado fixo25.01.400 m² 463,73 33,20 496,93

Caixilho em alumínio anodizado maximar25.01.410 m² 565,32 33,20 598,52

Caixilho em alumínio fixo, tipo fachada25.01.430 m² 622,30 24,91 647,21

Caixilho em alumínio maximar, tipo fachada25.01.440 m² 602,61 24,91 627,52

Caixilho em alumínio para pele de vidro, tipo fachada25.01.450 m² 620,00 24,91 644,91

Gradil em alumínio natural, sob medida25.01.460 m² 638,41 0,00 638,41

Caixilho fixo tipo veneziana em alumínio anodizado, sob medida - branco25.01.470 m² 603,85 0,00 603,85

Caixilho em alumínio com pintura eletrostática, basculante, sob medida - branco25.01.480 m² 539,54 0,00 539,54

Caixilho em alumínio com pintura eletrostática, maximar, sob medida - branco25.01.490 m² 460,00 0,00 460,00

Caixilho em alumínio anodizado fixo, sob medida - bronze/preto25.01.500 m² 402,21 43,21 445,42

Caixilho em alumínio anodizado basculante, sob medida - bronze/preto25.01.510 m² 462,21 43,21 505,42

Caixilho em alumínio anodizado maximar, sob medida - bronze/preto25.01.520 m² 404,97 43,21 448,18

Caixilho em alumínio anodizado de correr, sob medida - bronze/preto25.01.530 m² 477,21 43,21 520,42

25.02 Porta em alumínio

Porta de entrada de abrir em alumínio com vidro, linha comercial25.02.010 m² 481,14 86,40 567,54

Porta de entrada de abrir em alumínio, sob medida25.02.020 m² 631,05 86,40 717,45

Porta de entrada de correr em alumínio, sob medida25.02.040 m² 674,98 86,40 761,38

Porta veneziana de abrir em alumínio, linha comercial25.02.050 m² 517,50 86,40 603,90

Porta/portinhola em alumínio, sob medida25.02.060 m² 558,12 86,40 644,52

Portinhola tipo veneziana em alumínio, linha comercial25.02.070 m² 646,02 86,40 732,42

Porta veneziana de abrir em alumínio, sob medida25.02.110 m² 671,58 86,40 757,98

Porta veneziana de abrir em alumínio, cor branca25.02.210 m² 816,87 86,40 903,27

Porta de correr em alumínio com veneziana e vidro, cor branca25.02.220 m² 1.284,54 86,40 1.370,94

Porta em alumínio anodizado de abrir, sob medida - bronze/preto25.02.230 m² 557,98 43,21 601,19

Porta em alumínio anodizado de correr, sob medida - bronze/preto25.02.240 m² 582,55 43,21 625,76

Porta em alumínio anodizado de abrir, tipo veneziana, sob medida - bronze/preto25.02.250 m² 663,11 43,21 706,32

Portinhola em alumínio anodizado de correr, tipo veneziana, sob medida - bronze/preto25.02.260 m² 569,70 43,21 612,91

Porta de abrir em alumínio com pintura eletrostática, sob medida - cor branca25.02.300 m² 683,64 86,40 770,04

Porta de abrir em alumínio tipo lambri, sob medida - cor branca25.02.310 m² 1.197,22 86,40 1.283,62

25.03 Elementos em alumínio

Guarda-corpo com perfis em alumínio25.03.100 m² 622,28 0,00 622,28

25.20 Reparos, conservações e complementos - GRUPO 25

Tela de proteção tipo mosqueteira removível, em fibra de vidro com revestimento em PVC e
requadro em alumínio

25.20.020 m² 163,77 0,00 163,77

26 ESQUADRIA E ELEMENTO EM VIDRO

26.01 Vidro comum e laminado
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Vidro liso transparente de 3 mm26.01.020 m² 50,08 18,95 69,03

Vidro liso transparente de 4 mm26.01.040 m² 61,34 18,95 80,29

Vidro liso transparente de 5 mm26.01.060 m² 67,99 18,95 86,94

Vidro liso transparente de 6 mm26.01.080 m² 76,33 18,95 95,28

Vidro liso laminado colorido de 6 mm26.01.140 m² 373,88 18,95 392,83

Vidro liso laminado colorido de 10 mm26.01.155 m² 482,82 18,95 501,77

Vidro liso laminado leitoso de 6 mm26.01.160 m² 327,89 18,95 346,84

Vidro liso laminado incolor de 6 mm26.01.168 m² 250,44 18,95 269,39

Vidro liso laminado incolor de 8 mm26.01.169 m² 308,48 18,95 327,43

Vidro liso laminado incolor de 10 mm26.01.170 m² 363,47 18,95 382,42

Vidro liso laminado incolor de 30 mm26.01.180 m² 1.801,44 18,95 1.820,39

Vidro liso laminado jateado de 6 mm26.01.190 m² 323,40 18,95 342,35

Vidro fantasia de 3/4 mm26.01.230 m² 91,51 18,95 110,46

Vidro fantasia colorido de 3/4 mm26.01.240 m² 112,06 18,95 131,01

Vidro aramado de 6/7 mm26.01.260 m² 278,97 18,95 297,92

Vidro liso laminado de alta segurança26.01.350 m² 4.680,00 0,00 4.680,00

26.02 Vidro temperado

Vidro temperado incolor de 6 mm26.02.020 m² 174,20 0,00 174,20

Vidro temperado incolor de 8 mm26.02.040 m² 216,05 0,00 216,05

Vidro temperado incolor de 10 mm26.02.060 m² 283,22 0,00 283,22

Vidro temperado cinza ou bronze de 6 mm26.02.120 m² 239,52 0,00 239,52

Vidro temperado cinza ou bronze de 8 mm26.02.140 m² 297,66 0,00 297,66

Vidro temperado cinza ou bronze de 10 mm26.02.160 m² 408,46 0,00 408,46

Vidro temperado serigrafado incolor de 8 mm26.02.170 m² 456,20 0,00 456,20

Vidro temperado neutro verde de 10 mm26.02.300 m² 442,56 0,00 442,56

26.03 Vidro especial

Vidro laminado temperado incolor de 8mm26.03.070 m² 456,76 0,00 456,76

Vidro laminado temperado incolor de 16 mm26.03.074 m² 898,32 0,00 898,32

Vidro laminado temperado jateado de 8mm26.03.090 m² 578,93 0,00 578,93

Vidro laminado temperado neutro verde de 12 mm26.03.300 m² 749,40 0,00 749,40

26.04 Espelhos

Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm, colocado sobre a parede26.04.010 m² 286,00 0,00 286,00

Espelho comum de 3 mm com moldura em alumínio26.04.030 m² 344,52 14,41 358,93

26.20 Reparos, conservações e complementos - GRUPO 26

Massa para vidro26.20.010 m 0,81 2,84 3,65

Recolocação de vidro inclusive emassamento ou recolocação de baguetes26.20.020 m² 4,04 37,90 41,94

27 ESQUADRIA E ELEMENTO EM MATERIAL ESPECIAL

27.02 Policarbonato

Chapa em policarbonato compacta, fumê, espessura de 6mm27.02.001 m² 488,05 66,51 554,56
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Chapa em policarbonato compacta, cristal, espessura de 6 mm27.02.011 m² 353,32 66,51 419,83

Chapa em policarbonato compacta, cristal, espessura de 10 mm27.02.041 m² 632,75 66,51 699,26

Chapa de policarbonato alveolar de 6 mm27.02.050 m² 59,76 66,51 126,27

27.03 Chapa de fibra de vidro

Placa de poliéster reforçada com fibra de vidro de 3 mm27.03.030 m² 111,59 37,90 149,49

27.04 PVC / VINIL

Caixilho de correr em PVC27.04.030 m² 440,96 65,71 506,67

Corrimão, bate-maca ou protetor de parede em PVC, com amortecimento à impacto, altura de
131 mm

27.04.040 m 220,09 53,15 273,24

Protetor de parede ou bate-maca em PVC flexível, com amortecimento à impacto, altura de 150
mm

27.04.050 m 28,38 17,27 45,65

Faixa em vinil para proteção de paredes, com amortecimento à alto impacto, altura de 400 mm27.04.051 m 63,09 7,91 71,00

Bate-maca ou protetor de parede curvo em PVC, com amortecimento à impacto, altura de 200
mm

27.04.060 m 102,77 47,10 149,87

Bate-maca ou protetor de parede em PVC, com amortecimento à impacto, altura de 200 mm27.04.070 m 66,19 24,06 90,25

28 FERRAGEM COMPLEMENTAR PARA ESQUADRIAS

28.01 Ferragem para porta

Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta externa com 1 folha28.01.020 cj 152,20 43,21 195,41

Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta externa com 2 folhas28.01.030 cj 354,20 57,60 411,80

Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta interna com 1 folha28.01.040 cj 117,99 43,21 161,20

Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta interna com 2 folhas28.01.050 cj 303,37 57,60 360,97

Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado28.01.070 cj 99,68 43,21 142,89

Ferragem adicional para porta vão simples em divisória28.01.080 cj 159,38 0,00 159,38

Ferragem adicional para porta vão duplo em divisória28.01.090 cj 252,78 0,00 252,78

Fechadura eletromagnética para capacidade de atraque de 150 kgf28.01.146 un 225,31 47,92 273,23

Fechadura elétrica de sobrepor para porta ou portão com peso até 400 kg28.01.150 cj 293,06 47,92 340,98

Mola aérea para porta, com esforço acima de 50 kg até 60 kg28.01.160 un 155,18 13,51 168,69

Mola aérea para porta, com esforço acima de 60 kg até 80 kg28.01.171 un 190,38 13,51 203,89

Mola aérea hidráulica, para porta com largura até 1,60 m28.01.180 un 2.170,97 33,76 2.204,73

Fechadura tipo alavanca com chave para porta corta-fogo28.01.210 un 555,00 25,32 580,32

Visor tipo olho mágico28.01.250 un 17,54 8,64 26,18

Fechadura de segurança para cela tipo gorges, com clic e abertura de um lado28.01.270 cj 485,49 4,15 489,64

Fechadura de segurança para cela tipo gorges, com clic e abertura de um lado, embutida em
caixa

28.01.280 cj 795,29 4,15 799,44

Fechadura de segurança para corredor tipo gorges, com abertura de dois lados28.01.290 cj 606,81 4,15 610,96

Mola hidráulica de piso, para porta com largura até 1,10 m e peso até 120 kg28.01.330 un 660,00 33,76 693,76

Ferrolho de segurança de 1,20 m, para adaptação em portas de celas, embutido em caixa28.01.400 un 641,39 67,52 708,91

Fechadura com maçaneta tipo alavanca em aço inoxidável, para porta externa28.01.550 un 220,97 43,21 264,18

28.05 Cadeado

Cadeado de latão com cilindro - trava dupla - 25/27mm28.05.020 un 13,47 0,00 13,47
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Cadeado de latão com cilindro - trava dupla - 35/36mm28.05.040 un 19,82 0,00 19,82

Cadeado de latão com cilindro - trava dupla - 50mm28.05.060 un 31,90 0,00 31,90

Cadeado de latão com cilindro, de alta segurança com 16 pinos e tetra-chave - 70mm28.05.070 un 107,61 0,00 107,61

Cadeado de latão com cilindro - trava dupla - 60mm28.05.080 un 49,72 0,00 49,72

28.20 Reparos, conservações e complementos - GRUPO 28

Recolocação de fechaduras de embutir28.20.020 un 0,00 43,21 43,21

Barra antipânico de sobrepor para porta de 1 folha28.20.030 un 569,47 33,76 603,23

Recolocação de fechaduras e fechos de sobrepor28.20.040 un 0,00 37,15 37,15

Barra antipânico de sobrepor e maçaneta livre para porta de 1 folha28.20.050 cj 850,13 43,89 894,02

Recolocação de dobradiças28.20.060 un 0,00 4,88 4,88

Ferragem para portão de tapume28.20.070 cj 209,97 86,40 296,37

Dobradiça tipo gonzo, diâmetro de 1 1/2´ com abas de 2´ x 3/8´28.20.090 un 55,19 16,37 71,56

Brete para instalação superior em porta chapa/grade de segurança28.20.170 cj 2.094,50 101,28 2.195,78

Ferrolho de segurança para adaptação em portas de celas28.20.210 un 196,96 33,76 230,72

Maçaneta tipo alavanca, acionamento com chave, para porta corta-fogo28.20.211 un 195,42 25,32 220,74

Dobradiça inferior para porta de vidro temperado28.20.220 un 84,95 5,73 90,68

Dobradiça superior para porta de vidro temperado28.20.230 un 82,34 5,73 88,07

Suporte duplo para vidro temperado fixado em alvenaria28.20.360 un 115,80 5,73 121,53

Dobradiça em aço cromado de 3 1/2", para porta de até 21 kg28.20.411 cj 17,61 4,88 22,49

Dobradiça em aço inoxidável de 3" x 2 1/2", para porta de até 25 kg28.20.412 un 23,44 4,88 28,32

Dobradiça em latão cromado reforçada de 3 1/2" x 3", para porta de até 35 kg28.20.413 un 25,90 4,88 30,78

Dobradiça em latão cromado, com mola tipo vai e vem, de 3"28.20.430 cj 113,97 10,37 124,34

Pivô superior lateral para porta em vidro temperado28.20.510 un 38,50 5,73 44,23

Mancal inferior com rolamento para porta em vidro temperado28.20.550 un 75,73 5,73 81,46

Contra fechadura de centro para porta em vidro temperado28.20.590 un 87,99 4,15 92,14

Fechadura de centro com cilindro para porta em vidro temperado28.20.600 un 119,81 5,73 125,54

Puxador duplo em aço inoxidável, para porta de madeira, alumínio ou vidro, de 350 mm28.20.650 un 662,62 50,65 713,27

Suporte triplo com limitador para vidro temperado28.20.720 un 61,71 5,73 67,44

Capa de proteção para fechadura / ferrolho28.20.750 un 10,76 32,73 43,49

Espelho para trinco de piso para porta em vidro temperado28.20.760 un 15,65 5,73 21,38

Trinco de piso para porta em vidro temperado28.20.770 un 94,37 5,73 100,10

Equipamento automatizador de portas deslizantes para folha dupla28.20.800 un 11.017,53 0,00 11.017,53

Equipamento automatizador telescópico unilateral de portas deslizantes para folha dupla28.20.810 un 13.784,27 0,00 13.784,27

Barra antipânico de sobrepor com maçaneta e chave, para porta em vidro de 1 folha28.20.820 cj 772,83 63,88 836,71

Barra antipânico de sobrepor com maçaneta e chave, para porta dupla em vidro28.20.830 cj 1.525,66 127,76 1.653,42

Barra antipânico para porta dupla com travamentos horizontal e vertical completa, com maçaneta
tipo alavanca e chave, para vãos de 1,40 a 1,60 m

28.20.840 cj 1.246,42 135,04 1.381,46

Barra antipânico para porta dupla com travamentos horizontal e vertical completa, com maçaneta
tipo alavanca e chave, para vãos de 1,70 a 2,60 m

28.20.850 cj 1.282,57 135,04 1.417,61

28.21 Ferragem para vidro
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Dobradiça inferior em zamac, para porta de vidro temperado28.21.010 un 31,31 5,73 37,04

Dobradiça superior em zamac, para porta de vidro temperado28.21.020 un 24,16 5,73 29,89

Suporte simples de canto em zamac, para vidro temperado28.21.030 un 10,23 5,73 15,96

Suporte duplo em zamac para vidro temperado fixado em alvenaria28.21.040 un 13,50 5,73 19,23

Suporte quádruplo em zamac para vidro temperado28.21.050 un 57,40 5,73 63,13

Pivô superior lateral em zamac, para porta em vidro temperado28.21.060 un 3,63 5,73 9,36

Mancal inferior com rolamento em zamac, para porta em vidro temperado28.21.070 un 8,50 5,73 14,23

Contra fechadura de centro em zamac, para porta em vidro temperado28.21.080 un 21,11 4,15 25,26

Suporte duplo ou central sem núcleo em zamac, para vidro temperado28.21.090 un 24,52 5,73 30,25

Trinco de piso em zamac, para vidro temperado28.21.100 un 21,81 5,73 27,54

Espelho para trinco de piso em zamac, para porta em vidro temperado28.21.110 un 2,53 5,73 8,26

29 INSERTE METÁLICO

29.01 Cantoneira

Cantoneira em alumínio perfil sextavado29.01.020 m 4,16 10,23 14,39

Perfil em alumínio natural29.01.030 kg 17,32 45,72 63,04

Cantoneira em alumínio perfil ´Y´29.01.040 m 5,33 10,23 15,56

Cantoneira em aço galvanizado29.01.210 kg 7,06 10,23 17,29

Cantoneira e perfis em ferro29.01.230 kg 4,63 10,23 14,86

29.03 Cabos e cordoalhas

Cabo em aço galvanizado com alma de aço, diâmetro de 3/16´ (4,76 mm)29.03.010 m 4,54 8,64 13,18

Cabo em aço galvanizado com alma de aço, diâmetro de 5/16´ (7,94 mm)29.03.020 m 7,57 8,64 16,21

Cordoalha de aço galvanizado, diâmetro de 1/4´ (6,35 mm)29.03.030 m 4,04 8,64 12,68

Cabo em aço galvanizado com alma de aço, diâmetro de 3/8" (9,52 mm)29.03.040 m 10,08 8,64 18,72

29.20 Reparos, conservações e complementos - GRUPO 29

Alumínio liso para complementos e reparos29.20.030 kg 25,84 10,52 36,36

30 GRUPO 30 - BARRA DE APOIO

30.01 Barra de apoio

Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´30.01.010 m 135,01 9,51 144,52

Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´
x 500 mm

30.01.020 un 92,34 8,64 100,98

Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´
x 800 mm

30.01.030 un 116,61 8,64 125,25

Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´
x 900 mm

30.01.040 un 122,63 8,64 131,27

Barra de apoio em ângulo de 90°, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço
inoxidável de 1 1/2´ x 800 x 800 mm

30.01.050 un 237,00 8,64 245,64

Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço
inoxidável de 1.1/2" x 300 mm

30.01.060 un 111,99 8,64 120,63

Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio, comprimento
de 500 mm, acabamento com pintura epóxi

30.01.070 un 98,81 8,64 107,45

Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio, comprimento
de 800 mm, acabamento com pintura epóxi

30.01.080 un 110,85 8,64 119,49
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Barra de apoio em ângulo de 90°, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio
de 800 x 800 mm, acabamento com pintura epóxi

30.01.090 un 263,40 8,64 272,04

Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio, comprimento
de 900 mm, acabamento com pintura epóxi

30.01.100 un 119,36 8,64 128,00

Barra de proteção para sifão, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio,
acabamento com pintura epóxi

30.01.110 un 196,28 8,64 204,92

Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4´
x 400 mm

30.01.120 un 106,76 8,64 115,40

Barra de proteção para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio
acabamento com pintura epóxi

30.01.130 un 320,41 14,41 334,82

30.03 Aparelhos elétricos, hidráulicos e a gás

Bebedouro elétrico de pressão em aço inoxidável, capacidade de refrigeração de 06 l/h30.03.030 un 1.723,13 45,34 1.768,47

Bebedouro elétrico de pressão em aço inoxidável, capacidade de refrigeração de 16,6 l/h30.03.040 un 2.266,57 45,34 2.311,91

30.04 Revestimento

Revestimento em borracha sintética colorida de 5,0 mm, para sinalização tátil de alerta /
direcional - assentamento argamassado

30.04.010 m² 169,36 15,84 185,20

Revestimento em borracha sintética colorida de 5,0 mm, para sinalização tátil de alerta /
direcional - colado

30.04.020 m² 134,30 6,62 140,92

Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25x2,5cm), assentado com argamassa
mista

30.04.030 m² 77,32 18,58 95,90

Faixa em policarbonato para sinalização visual fotoluminescente, para degraus, comprimento de
20 cm

30.04.040 un 3,96 1,01 4,97

Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm30.04.060 m 292,21 0,00 292,21

Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (25x25x2,5cm) com argamassa industrializada para
rejunte, juntas de 2 mm

30.04.070 m² 2,85 6,55 9,40

Sinalização visual de degraus com pintura esmalte epóxi, comprimento de 20 cm30.04.090 un 0,29 9,67 9,96

Piso tátil de concreto, alerta / direcional, intertravado, espessura de 6 cm, com rejunte em areia30.04.100 m² 62,13 10,27 72,40

Revestimento em porcelanato antiderrapante de alerta / direcional, grupo de absorção BI-a,
rejuntado

30.04.110 m² 336,73 25,93 362,66

30.06 Comunicação visual e sonora

Placa para sinalização tátil (início ou final) em braile para corrimão30.06.010 un 18,57 1,01 19,58

Placa para sinalização tátil (pavimento) em braile para corrimão30.06.020 un 17,34 1,01 18,35

Anel de borracha para sinalização tátil para corrimão, diâmetro de 4,5 cm30.06.030 un 25,20 1,01 26,21

Tinta acrílica para sinalização visual de piso, com acabamento microtexturizado e antiderrapante30.06.050 m 22,30 14,65 36,95

Sistema de alarme PNE com indicador áudio visual, para pessoas com mobilidade reduzida ou
cadeirante

30.06.061 cj 386,67 15,98 402,65

Sistema de alarme PNE com indicador áudio visual, sistema sem fio (Wireless), para pessoas
com mobilidade reduzida ou cadeirante

30.06.064 cj 475,17 15,98 491,15

Placa de identificação em alumínio para WC, com desenho universal de acessibilidade30.06.080 un 20,33 2,60 22,93

Placa de identificação para estacionamento, com desenho universal de acessibilidade, tipo
pedestal

30.06.090 un 479,04 3,25 482,29

Sinalização com pictograma para vaga de estacionamento30.06.100 un 162,48 51,24 213,72

Sinalização com pictograma para vaga de estacionamento, com faixas demarcatórias30.06.110 un 251,00 117,12 368,12

Sinalização com pictograma adesivo de piso 120 x 80 cm, para área de resgate/reservado30.06.123 un 174,00 14,41 188,41
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Placa de sinalização tátil em poliestireno com alto relevo em braile, para identificação de
pavimentos

30.06.132 un 21,89 2,60 24,49

30.08 Aparelhos sanitários

Assento para bacia sanitária com abertura frontal, para pessoas com mobilidade reduzida30.08.020 un 554,58 1,95 556,53

Assento articulado para banho, em alumínio com pintura epóxi de 700 x 450 mm30.08.030 un 697,68 3,25 700,93

Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida30.08.040 un 791,93 45,34 837,27

Trocador acessível em MDF com revestimento em laminado melamínico de 180x80cm30.08.050 un 1.644,84 234,25 1.879,09

Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - 6 litros30.08.060 un 487,85 38,85 526,70

30.12 Calçada e passeio

Rampa de acessibilidade pré-fabricada de concreto nas dimensões 2,20 x 1,86 x 1,20 m30.12.010 un 652,66 58,37 711,03

30.14 Elevador e plataforma

Elevador de uso restrito a pessoas com mobilidade reduzida com 02 paradas, capacidade de 225
kg - uso interno em alvenaria

30.14.010 cj 82.840,10 0,00 82.840,10

Elevador de uso restrito a pessoas com mobilidade reduzida com 03 paradas, capacidade de 225
kg - uso interno em alvenaria

30.14.020 cj 89.328,90 0,00 89.328,90

Plataforma para elevação até 2,00 m, nas dimensões de 900 x 1400 mm, capacidade de 250 kg-
percurso até 1,00 m de altura

30.14.030 cj 35.188,96 0,00 35.188,96

Plataforma para elevação até 2,00 m, nas dimensões de 900 x 1400 mm, capacidade de 250 kg -
percurso superior a 1,00 m de altura

30.14.040 cj 39.050,53 0,00 39.050,53

32 IMPERMEABILIZAÇÃO, PROTEÇÃO E JUNTA

32.06 Isolamentos térmicos / acústicos

Lã de vidro e/ou lã de rocha com espessura de 1´32.06.010 m² 10,72 2,60 13,32

Lã de vidro e/ou lã de rocha com espessura de 2´32.06.030 m² 16,33 2,60 18,93

Argila expandida32.06.120 m³ 292,90 36,37 329,27

Espuma flexível de poliuretano poliéter/poliéster para absorção acústica, espessura de 5,0 cm32.06.130 m² 80,23 4,78 85,01

Lâmina refletiva revestida com dupla face em alumínio, dupla malha de reforço e laminação entre
camadas, para isolação térmica

32.06.151 m² 12,23 7,06 19,29

Película de controle solar refletiva na cor prata, para aplicação em vidros32.06.231 m² 55,24 0,00 55,24

Membrana isolante térmica e impermeabilizante, acabamento em alumínio e coating acrílico32.06.350 m² 13,25 7,06 20,31

Isolamento acústico em placas de espuma semirrígida, com uma camada de manta HD,
espessura de 50 mm

32.06.380 m² 535,10 0,00 535,10

Manta termo-acústica em fibra cerâmica aluminizada, espessura de 38 mm32.06.396 m² 39,04 19,41 58,45

Isolamento acústico em placas de espuma semirrígida incombustível, com superfície em cunhas
anecóicas, espessura de 50 mm

32.06.400 m² 240,21 0,00 240,21

32.07 Junta de dilatação

Junta plástica de 3/4´ x 1/8´32.07.040 m 1,09 4,74 5,83

Junta de latão bitola de 1/8´32.07.060 m 30,53 4,74 35,27

Junta de dilatação ou vedação com mastique de silicone, 1,0 x 0,5 cm - inclusive guia de apoio
em polietileno

32.07.090 m 3,69 1,98 5,67

Junta a base de asfalto oxidado a quente32.07.110 cm³ 0,07 0,04 0,11

Mangueira plástica flexível para junta de dilatação32.07.120 m 3,38 3,16 6,54

Junta de dilatação elástica a base de poliuretano32.07.160 cm³ 0,11 0,08 0,19
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Perfil de acabamento com borracha termoplástica vulcanizada contínua flexível, para junta de
dilatação de embutir - piso-piso

32.07.230 m 228,38 2,88 231,26

Perfil de acabamento com borracha termoplástica vulcanizada contínua flexível, para junta de
dilatação de embutir - piso-parede

32.07.240 m 229,43 2,88 232,31

Perfil de acabamento com borracha termoplástica vulcanizada contínua flexível, para junta de
dilatação de embutir - parede-parede ou forro-forro

32.07.250 m 141,23 2,88 144,11

Perfil de acabamento com borracha termoplástica vulcanizada contínua flexível, para junta de
dilatação de embutir - parede-parede ou forro-forro - canto

32.07.260 m 141,23 2,88 144,11

32.08 Junta de dilatação estrutural

Junta estrutural com poliestireno expandido de alta densidade P-III, espessura de 10 mm32.08.010 m² 6,51 1,95 8,46

Junta estrutural com poliestireno expandido de alta densidade P-III, espessura de 20 mm32.08.030 m² 13,37 1,95 15,32

Junta estrutural com perfilado termoplástico em PVC, perfil O-1232.08.050 m 29,55 13,38 42,93

Junta estrutural com perfilado termoplástico em PVC, perfil O-2232.08.060 m 61,53 13,38 74,91

Junta estrutural com perfil elastomérico para fissuras, painéis e estruturas em geral,
movimentação máxima 15 mm

32.08.070 m 122,78 0,00 122,78

Junta estrutural com perfil elastomérico para fissuras, painéis e estruturas em geral,
movimentação máxima 30 mm

32.08.090 m 249,92 0,00 249,92

Junta Jeene JJ 2540 VV com lábios poliméricos32.08.100 m 603,40 6,50 609,90

Junta estrutural com perfil elastomérico e lábios poliméricos para obras de arte, movimentação
máxima 40 mm

32.08.110 m 603,40 0,00 603,40

Junta estrutural com perfil elastomérico e lábios poliméricos para obras de arte, movimentação
máxima 55 mm

32.08.130 m 825,21 0,00 825,21

Junta elástica estrutural de neoprene32.08.160 m 202,00 0,00 202,00

32.09 Apoios e afins

Chapa de aço em bitolas medias32.09.020 kg 4,08 8,64 12,72

Apoio em placa de neoprene fretado32.09.040 dm³ 119,21 5,76 124,97

32.10 Envelope de concreto e proteção de tubos

Proteção anticorrosiva, a base de resina epóxi com alcatrão, para ramais sob a terra, com DN até
1´

32.10.050 m 2,47 1,77 4,24

Proteção anticorrosiva, a base de resina epóxi com alcatrão, para ramais sob a terra, com DN
acima de 1´ até 2´

32.10.060 m 4,95 3,57 8,52

Proteção anticorrosiva, a base de resina epóxi com alcatrão, para ramais sob a terra, com DN
acima de 2´ até 3´

32.10.070 m 7,42 5,33 12,75

Proteção anticorrosiva, a base de resina epóxi com alcatrão, para ramais sob a terra, com DN
acima de 3´ até 4´

32.10.080 m 9,89 7,11 17,00

Proteção anticorrosiva, a base de resina epóxi com alcatrão, para ramais sob a terra, com DN
acima de 5´ até 6´

32.10.082 m 14,86 10,68 25,54

Proteção anticorrosiva, com fita adesiva, para ramais sob a terra, com DN até 1´32.10.090 m 14,20 1,09 15,29

Proteção anticorrosiva, com fita adesiva, para ramais sob a terra, com DN acima de 1´ até 2´32.10.100 m 25,60 1,51 27,11

Proteção anticorrosiva, com fita adesiva, para ramais sob a terra, com DN acima de 2´ até 3´32.10.110 m 39,19 1,95 41,14

Proteção anticorrosiva, com fita adesiva, para ramais sob a terra, com DN acima de 3´ até 4´32.10.120 m 50,39 2,38 52,77

Proteção anticorrosiva, com fita adesiva, para ramais sob a terra, com DN acima de 5´ até 6´32.10.140 m 74,24 4,84 79,08

32.11 Isolante térmico para tubos e dutos

Calha isolante com lã de vidro e/ou lã de rocha, espessura de 1´, para tubulação de 2´32.11.010 m 21,41 7,44 28,85

Calha isolante com lã de vidro e/ou lã de rocha, espessura de 1´, para tubulação de 1 1/2´32.11.020 m 19,43 7,44 26,87
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Calha isolante com lã de vidro e/ou lã de rocha, espessura de 1´, para tubulação de 1´32.11.030 m 15,34 7,44 22,78

Calha isolante com lã de vidro e/ou lã de rocha, espessura de 1´, para tubulação de 3/4´32.11.040 m 14,87 7,44 22,31

Calha isolante com lã de vidro e/ou lã de rocha, espessura de 1´, para tubulação de 1/2´32.11.050 m 13,16 7,44 20,60

Calha isolante com lã de vidro e/ou lã de rocha, espessura de 1´, para tubulação de 1 1/4´32.11.060 m 16,57 7,44 24,01

Calha isolante com lã de vidro e/ou lã de rocha, espessura de 1´, para tubulação de 2 1/2´32.11.070 m 25,56 7,44 33,00

Calha isolante com lã de vidro e/ou lã de rocha, espessura de 1´, para tubulação de 3´32.11.080 m 29,06 7,44 36,50

Calha isolante com lã de vidro e/ou lã de rocha, espessura de 1´, para tubulação de 4´32.11.090 m 33,49 7,44 40,93

Proteção para isolamento térmico em alumínio32.11.150 m² 15,83 7,44 23,27

Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 5 mm, para tubulação de 1/2´ (15
mm)

32.11.200 m 0,65 7,44 8,09

Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 5 mm, para tubulação de 3/4´ (22
mm)

32.11.210 m 0,90 7,44 8,34

Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 5 mm, para tubulação de 1´ (28 mm)32.11.220 m 1,20 7,44 8,64

Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 10 mm, para tubulação de 1 1/4´ (35
mm)

32.11.230 m 1,81 7,44 9,25

Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 10 mm, para tubulação de 1 1/2´ (42
mm)

32.11.240 m 3,37 7,44 10,81

Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 10 mm, para tubulação de 2´ (54 mm)32.11.250 m 4,68 7,44 12,12

Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 10 mm, para tubulação de 2 1/2´ (66
mm)

32.11.260 m 5,37 7,44 12,81

Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 1/4´
(cobre)

32.11.270 m 3,70 7,44 11,14

Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 1/2´
(cobre)

32.11.280 m 3,98 7,44 11,42

Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 5/8´
(cobre) ou 1/4´ (ferro)

32.11.290 m 4,39 7,44 11,83

Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 1´
(cobre)

32.11.300 m 5,24 7,44 12,68

Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 7/8´
(cobre) ou 1/2´ (ferro)

32.11.310 m 11,13 7,44 18,57

Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 1 1/8´
(cobre) ou 3/4´ (ferro)

32.11.320 m 13,27 7,44 20,71

Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 1 3/8´
(cobre) ou 1´ (ferro)

32.11.330 m 15,40 7,44 22,84

Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 1 5/8´
(cobre) ou 1 1/4´ (ferro)

32.11.340 m 17,93 7,44 25,37

Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 1 1/2´
(ferro)

32.11.350 m 20,86 7,44 28,30

Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 2´
(ferro)

32.11.360 m 23,19 7,44 30,63

Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 2 1/2´
(ferro)

32.11.370 m 28,53 7,44 35,97

Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 3 1/2´
(cobre) ou 3´ (ferro)

32.11.380 m 31,30 7,44 38,74

Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 4´
(ferro)

32.11.390 m 47,15 7,44 54,59
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Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 5´
(ferro)

32.11.400 m 56,59 7,44 64,03

Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 6´
(ferro)

32.11.410 m 74,12 7,44 81,56

Manta em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para isolamento térmico de
tubulação acima de 6´

32.11.420 m² 107,27 13,60 120,87

Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 3/8"
(cobre) ou 1/8" (ferro)

32.11.430 m 7,63 7,44 15,07

Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 3/4"
(cobre) ou 3/8" (ferro)

32.11.440 m 9,20 7,44 16,64

32.15 Impermeabilização flexível com manta

Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 3 mm32.15.030 m² 45,50 12,53 58,03

Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 4 mm32.15.040 m² 50,36 12,53 62,89

Impermeabilização em manta asfáltica plastomérica com armadura, tipo III, espessura de 3 mm,
face exposta em ardósia cinza

32.15.050 m² 50,35 12,53 62,88

Impermeabilização em manta asfáltica tipo III-B, espessura de 3 mm, face exposta em geotêxtil,
com membrana acrílica

32.15.080 m² 89,21 15,78 104,99

Impermeabilização em manta asfáltica plastomérica com armadura, tipo III, espessura de 4 mm,
face exposta em geotêxtil com membrana acrílica

32.15.100 m² 100,77 15,78 116,55

Impermeabilização com manta asfáltica tipo III, anti raiz, espessura de 4 mm32.15.240 m² 96,49 0,00 96,49

Impermeabilização em manta asfáltica tipo III-B, espessura de 3mm, face exposta em geotêxtil32.15.260 m² 84,72 12,53 97,25

32.16 Impermeabilização flexível com membranas

Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa32.16.010 m² 5,61 5,20 10,81

Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre metal32.16.020 m² 3,93 5,20 9,13

Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com elastômeros, na cor preta32.16.030 m² 27,80 5,20 33,00

Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com elastômeros, na cor preta e reforço
em tela poliéster

32.16.040 m² 41,04 14,41 55,45

Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor branca32.16.050 m² 30,00 5,20 35,20

Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor branca e reforço em tela
poliéster

32.16.060 m² 44,12 14,41 58,53

Impermeabilização em membrana à base de resina termoplástica e cimentos aditivados com
reforço em tela poliéster

32.16.070 m² 28,91 17,01 45,92

32.17 Impermeabilização rígida

Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo32.17.010 m³ 278,85 224,76 503,61

Impermeabilização em argamassa de concreto não estrutural com aditivo hidrófugo32.17.012 m³ 388,33 0,00 388,33

Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação32.17.030 m² 4,08 5,48 9,56

Impermeabilização em argamassa polimérica com reforço em tela poliéster para pressão
hidrostática positiva

32.17.040 m² 10,28 10,95 21,23

Impermeabilização com cimento cristalizante para umidade e água de percolação32.17.050 m² 7,52 5,48 13,00

Impermeabilização com cimento cristalizante para pressão hidrostática positiva32.17.060 m² 15,05 10,95 26,00

Impermeabilização anticorrosiva em membrana epoxídica com alcatrão de hulha, sobre massa32.17.070 m² 30,80 5,48 36,28

32.20 Reparos, conservações e complementos - GRUPO 32

Recolocação de argila expandida32.20.010 m³ 0,00 51,96 51,96

53/130Página



Referência Descrição Un Material Mão de Obra Custo Total

98,38L.S.: %

Vigência: a partir de 02/07/2018
COM DESONERAÇÃO

CPOS - COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS
BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE SERVIÇOS

173VERSÃO

BDI : 0,00 %

Aplicação de papel Kraft32.20.020 m² 2,04 2,60 4,64

Tela em polietileno, malha hexagonal de 1/2´, para armadura de argamassa32.20.050 m² 2,05 2,60 4,65

Tela galvanizada fio 24 BWG, malha hexagonal de 1/2´, para armadura de argamassa32.20.060 m² 7,03 2,60 9,63

33 PINTURA

33.01 Preparo de base

Estucamento e lixamento de concreto deteriorado33.01.040 m² 5,44 22,31 27,75

Estucamento e lixamento de concreto33.01.050 m² 3,13 22,31 25,44

Imunizante para madeira33.01.060 m² 4,01 4,88 8,89

Reparo de trincas rasas até 5,0 mm de largura, na massa33.01.280 m 14,96 14,65 29,61

Preparo de base para superfície metálica com fundo antioxidante33.01.350 m² 5,08 5,47 10,55

33.02 Massa corrida

Massa corrida a base de PVA33.02.060 m² 1,71 7,16 8,87

Massa corrida à base de resina acrílica33.02.080 m² 2,83 7,16 9,99

Massa corrida a óleo em esquadrias de madeira33.02.100 m² 9,61 9,60 19,21

Massa corrida a óleo em superfície rebocada33.02.120 m² 9,53 7,16 16,69

33.03 Pintura em superfícies de concreto / massa / gesso / pedras

Caiação em massa33.03.040 m² 0,53 7,32 7,85

Tinta látex em elemento vazado33.03.220 m² 3,09 15,46 18,55

Mineral impermeável33.03.300 m² 1,92 9,11 11,03

Pintura especial em esmalte para lousa cor verde33.03.350 m² 4,52 13,18 17,70

Verniz acrílico a base de solvente33.03.710 m² 9,16 9,11 18,27

Resina acrílica plastificante33.03.740 m² 9,26 7,32 16,58

Verniz acrílico33.03.750 m² 9,77 12,53 22,30

Hidrorrepelente incolor para fachada à base de silano-siloxano oligomérico disperso em água33.03.760 m² 7,65 9,11 16,76

Hidrorrepelente incolor para fachada à base de silano-siloxano oligomérico disperso em solvente33.03.770 m² 15,03 9,11 24,14

Verniz de proteção antipichação33.03.780 m² 14,52 12,53 27,05

33.05 Pintura em superfícies de madeira

Verniz fungicida para madeira33.05.010 m² 4,64 9,11 13,75

Enceramento de superfície de madeira à boneca33.05.020 m² 10,70 13,35 24,05

Esmalte em rodapés, baguetes ou molduras de madeira33.05.120 m 1,77 1,63 3,40

Verniz em superfície de madeira33.05.330 m² 5,08 10,41 15,49

Verniz em rodapés, baguetes ou molduras de madeira33.05.360 m 1,34 1,31 2,65

33.06 Pintura em pisos

Acrílico para quadras e pisos cimentados33.06.020 m² 2,41 12,53 14,94

33.07 Pintura em estruturas metálicas

Esmalte a base de água em estrutura metálica33.07.102 m² 6,53 23,42 29,95

Pintura epóxi bicomponente em estruturas metálicas33.07.130 kg 3,51 0,00 3,51

Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica33.07.140 kg 3,06 0,00 3,06
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Proteção passiva contra incêndio com tinta intumescente, tempo requerido de resistência ao fogo
TRRF = 60 minutos - aplicação em estrutura metálica

33.07.300 m² 143,10 0,00 143,10

Proteção passiva contra incêndio com tinta intumescente, tempo requerido de resistência ao fogo
TRRF = 120 minutos - aplicação em estrutura metálica.

33.07.301 m² 401,97 0,00 401,97

33.09 Pintura de sinalização

Borracha clorada para faixas demarcatórias33.09.020 m 1,03 0,94 1,97

33.10 Pintura em superfície de concreto/massa/gesso/pedras, inclusive preparo

Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo33.10.010 m² 3,91 12,53 16,44

Tinta látex em massa, inclusive preparo33.10.020 m² 4,91 12,53 17,44

Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo33.10.030 m² 6,31 12,53 18,84

Esmalte em massa, inclusive preparo33.10.040 m² 6,74 12,53 19,27

Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo33.10.041 m² 10,15 12,53 22,68

Tinta acrílica em massa, inclusive preparo33.10.050 m² 6,17 12,53 18,70

Epóxi em massa, inclusive preparo33.10.060 m² 38,25 26,36 64,61

Borracha clorada em massa, inclusive preparo33.10.070 m² 11,78 12,53 24,31

Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo33.10.100 m² 7,82 17,57 25,39

Proteção passiva contra incêndio com tinta indumescente, tempo requerido de resistência ao
fogo TRRF = 60 minutos - aplicação em painéis de gesso acartonado

33.10.120 m² 197,84 0,00 197,84

Proteção passiva contra incêndio com tinta indumescente, tempo requerido de resistência ao
fogo TRRF = 120 minutos - aplicação em painéis de gesso acartonado

33.10.130 m² 313,19 0,00 313,19

33.11 Pintura em superfície metálica, inclusive preparo

Alumínio em superfície metálica, inclusive preparo33.11.010 m² 11,13 17,57 28,70

Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo33.11.020 m² 9,96 17,57 27,53

Alumínio em superfície galvanizada e/ou alumínio, inclusive preparo33.11.030 m² 11,16 17,57 28,73

Esmalte em superfície galvanizada e/ou de alumínio, inclusive preparo33.11.040 m² 9,66 17,57 27,23

33.12 Pintura em superfície de madeira, inclusive preparo

Esmalte em superfície de madeira, inclusive preparo33.12.010 m² 8,79 17,57 26,36

Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo33.12.011 m² 10,15 17,57 27,72

34 PAISAGISMO E FECHAMENTOS

34.01 Preparação de solo

Terra vegetal orgânica comum34.01.010 m³ 105,56 32,48 138,04

Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros)34.01.020 m² 0,00 1,30 1,30

34.02 Vegetação rasteira

Plantio de grama batatais em placas (praças e áreas abertas)34.02.020 m² 5,27 2,19 7,46

Plantio de grama batatais em placas (jardins e canteiros)34.02.040 m² 4,94 3,29 8,23

Forração com Lírio Amarelo, mínimo 18 mudas / m² - h= 0,50 m34.02.070 m² 53,01 4,18 57,19

Plantio de grama São Carlos em placas (jardins e canteiros)34.02.080 m² 7,63 3,29 10,92

Forração com Hera Inglesa, mínimo 18 mudas / m² - h= 0,15 m34.02.090 m² 27,81 4,18 31,99

Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)34.02.100 m² 5,60 3,29 8,89

Forração com clorofito, mínimo de 20 mudas / m² - h= 0,15 m34.02.110 m² 31,33 4,18 35,51
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Plantio de grama pelo processo hidrossemeadura34.02.400 m² 5,29 0,00 5,29

34.03 Vegetação arbustiva

Arbusto Azaléa - h= 0,60 a 0,80 m34.03.020 un 27,09 2,41 29,50

Arbusto Moréia - h= 0,50 m34.03.120 un 22,65 2,41 25,06

Arbusto Alamanda - h= 0,60 a 0,80 m34.03.130 un 20,93 2,41 23,34

Arbusto Curcúligo - h= 0,60 a 0,80 m34.03.150 un 30,67 2,41 33,08

34.04 Árvores

Árvore ornamental tipo Pata de Vaca - h= 2,00 m34.04.050 un 62,03 20,90 82,93

Árvore ornamental tipo Ipê Amarelo - h= 2,00 m34.04.130 un 58,39 20,90 79,29

Árvore ornamental tipo Areca Bambu - h= 2,00 m34.04.160 un 60,23 20,90 81,13

Árvore ornamental tipo Manacá-da-serra34.04.280 un 198,19 20,90 219,09

Árvore ornamental tipo coqueiro Jerivá - h= 4,00 m34.04.360 un 180,02 20,90 200,92

Árvore ornamental tipo Quaresmeira (Tibouchina granulosa) - h= 1,50 / 2,00 m34.04.370 un 38,22 20,90 59,12

34.05 Cercas e fechamentos

Cerca em arame farpado com mourões de eucalipto34.05.010 m 27,64 20,90 48,54

Cerca em arame farpado com mourões de concreto34.05.020 m 15,86 20,90 36,76

Cerca em arame farpado com mourões de concreto, com ponta inclinada34.05.030 m 20,48 20,90 41,38

Cerca em arame farpado com mourões de concreto, com ponta inclinada, 12 fiadas34.05.032 m 22,57 20,90 43,47

Cerca de arame liso com mourões de concreto reto34.05.034 m 35,99 16,68 52,67

Cerca em tela de aço galvanizado de 2´, montantes em mourões de concreto com ponta inclinada
e arame farpado

34.05.050 m 85,38 33,53 118,91

Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos e arame farpado, até 4,00 m
de altura

34.05.080 m² 138,32 0,00 138,32

Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos e arame farpado, acima de
4,00 m de altura

34.05.110 m² 116,34 0,00 116,34

Alambrado em tela de aço galvanizado de 1´, montantes metálicos e arame farpado34.05.120 m² 122,03 0,00 122,03

Barreira de proteção perimetral em aço inoxidável AISI 430, dupla34.05.170 m 27,57 0,00 27,57

Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos com extremo superior duplo e
arame farpado, acima de 4,00 m de altura

34.05.210 m² 134,50 0,00 134,50

Gradil em aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132 mm, e pintura eletrostática34.05.260 m² 230,15 43,10 273,25

Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos retos34.05.270 m² 110,62 0,00 110,62

Portão de abrir em grade de aço galvanizado eletrofundida, malha 65 x 132 mm, e pintura
eletrostática

34.05.290 m² 1.247,47 64,37 1.311,84

Portão de correr em grade de aço galvanizado eletrofundida, malha 65 x 132 mm, e pintura
eletrostática

34.05.300 m² 784,43 64,37 848,80

Gradil de ferro perfilado, tipo parque34.05.310 m² 281,54 25,29 306,83

Portão de ferro perfilado, tipo parque34.05.320 m² 395,48 21,95 417,43

Portão de abrir em gradil eletrofundido, malha 5 x 15 cm34.05.350 m² 1.014,86 50,52 1.065,38

Gradil tela eletrosoldado, malha de 5 x 15cm, galvanizado34.05.360 m² 55,08 63,15 118,23

Fechamento de divisa - mourão com placas pré moldadas34.05.370 m 94,13 33,75 127,88

34.12 Árvores..
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Árvore do tipo Falso barbatimão - h = 2,00m34.12.410 un 158,35 2,36 160,71

Árvore do tipo Aroeira salsa - h= 2,00 m34.12.415 un 145,85 2,36 148,21

34.13 Corte, poda e transplante

Corte, recorte e remoção de árvore  inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>5cm<15cm34.13.011 un 97,95 101,40 199,35

Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>15cm<30cm34.13.021 un 391,72 124,86 516,58

Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>30cm<45cm34.13.031 un 1.212,14 226,26 1.438,40

Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>45cm<60cm34.13.041 un 1.673,76 613,44 2.287,20

Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>60cm<100cm34.13.051 un 3.478,08 1.226,88 4.704,96

Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP) acima de 100 cm34.13.060 un 5.122,40 1.424,64 6.547,04

34.20 Reparos, conservações e complementos - GRUPO 34

Tela de arame galvanizado fio nº 22 BWG, malha de 2´, tipo galinheiro34.20.050 m² 4,01 5,07 9,08

Tela de aço galvanizado fio nº 10 BWG, malha de 2´, tipo alambrado de segurança34.20.080 m² 37,58 7,02 44,60

Recolocação de barreira de proteção perimetral, simples ou dupla34.20.110 m 9,93 0,00 9,93

Recolocação de alambrado, com altura até 4,50 m34.20.160 m² 0,94 10,63 11,57

Recolocação de alambrado, com altura acima de 4,50 m34.20.170 m² 0,97 14,22 15,19

Suporte para apoio de bicicletas em tubo de aço galvanizado, diâmetro de 2 1/2´34.20.380 un 219,35 115,69 335,04

Grelha arvoreira em ferro fundido34.20.390 m² 500,67 14,41 515,08

35 PLAYGROUND E EQUIPAMENTO RECREATIVO

35.01 Quadra e equipamento de esportes

Tela de arame galvanizado fio nº 12 BWG, malha de 2´35.01.070 m² 23,49 4,33 27,82

Trave oficial completa com rede para futebol de salão35.01.150 cj 992,42 103,67 1.096,09

Tabela completa com suporte e rede para basquete35.01.160 un 1.032,34 1.302,03 2.334,37

Poste oficial completo com rede para voleibol35.01.170 cj 866,71 103,67 970,38

Piso em fibra de polipropileno corrugado para quadra de esportes, inclusive pintura35.01.550 m² 102,32 20,05 122,37

35.03 Abrigo, guarita e quiosque

Cancela automática metálica com barreira de alumínio até 3,50 m35.03.030 un 2.763,33 0,00 2.763,33

35.04 Bancos

Banco contínuo em concreto vazado35.04.020 m 61,80 62,55 124,35

Banco em concreto pré-moldado, dimensões 150 x 45 x 45 cm35.04.120 un 283,15 13,92 297,07

Banco de madeira sobre alvenaria35.04.130 m² 83,49 37,91 121,40

Banco em concreto pré-moldado com pés vazados, dimensões 200 x 42 x 47 cm35.04.140 un 309,08 19,58 328,66

Banco em concreto pré-moldado com 3 pés, dimensões aproximadas de 300 x 42 x 47 cm35.04.150 un 580,90 29,35 610,25

35.05 Equipamento recreativo

Centro de atividades em madeira rústica35.05.200 cj 2.688,20 138,24 2.826,44

Balanço duplo em madeira rústica35.05.210 cj 985,14 138,24 1.123,38

Gangorra dupla em madeira rústica35.05.220 cj 653,61 138,24 791,85

Gira-gira em ferro com assento de madeira (8 lugares)35.05.240 cj 932,14 138,24 1.070,38

35.07 Mastro para bandeiras
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Plataforma com 3 mastros galvanizados, h= 7,00 m35.07.020 cj 3.013,44 219,72 3.233,16

Plataforma com 3 mastros galvanizados, h= 9,00 m35.07.030 cj 4.480,49 219,72 4.700,21

Mastro para bandeira galvanizado, h= 9,00 m35.07.060 un 1.483,89 32,45 1.516,34

Mastro para bandeira galvanizado, h= 7,00 m35.07.070 un 994,89 32,45 1.027,34

35.20 Reparos, conservações e complementos - GRUPO 35

Tela em poliamida (nylon), malha 10 x 10 cm, fio 2 mm35.20.010 m² 10,27 0,00 10,27

Conjunto 4 Lixeiras para Coleta Seletiva, tampa basculante, 50 litros35.20.050 un 463,80 21,60 485,40

36 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA

36.01 Entrada de energia - componentes

Cubículo de média tensão, para uso ao tempo, classe 24 kV36.01.242 cj 99.786,02 169,38 99.955,40

Cubículo de média tensão, para uso ao tempo, classe 17,5 kV36.01.252 cj 80.826,70 169,38 80.996,08

Cubículo de entrada e medição para uso abrigado, classe 15 kV36.01.260 cj 76.196,52 338,76 76.535,28

36.03 Caixas de entrada / medição

Caixa de medição tipo II (300 x 560 x 200) mm, padrão concessionárias36.03.010 un 102,70 110,67 213,37

Caixa de medição polifásica (500 x 600 x 200) mm, padrão concessionárias36.03.020 un 152,00 110,67 262,67

Caixa de medição externa tipo ´L´ (900 x 600 x 270) mm, padrão Concessionárias36.03.030 un 403,11 127,76 530,87

Caixa de medição externa tipo ´N´ (1300 x 1200 x 270) mm, padrão Concessionárias36.03.050 un 1.374,33 127,76 1.502,09

Caixa de medição externa tipo ´M´ (900 x 1200 x 270) mm, padrão Concessionárias36.03.060 un 1.018,45 127,76 1.146,21

Caixa para seccionadora tipo ´T´ (900 x 600 x 250) mm, padrão Concessionárias36.03.080 un 356,49 95,82 452,31

Caixa de medição interna tipo ´A1´ (1000 x 1000 x 300) mm, padrão Concessionárias36.03.090 un 1.532,46 133,14 1.665,60

Caixa de proteção para transformador de corrente, (1000 x 750 x 300) mm, padrão
Concessionárias

36.03.120 un 466,73 127,76 594,49

Caixa de proteção dos bornes do medidor, (300 x 250 x 90) mm, padrão Concessionárias36.03.130 un 57,78 63,88 121,66

Caixa de entrada tipo ´E´ (560 x 350 x 210) mm - padrão Concessionárias36.03.150 un 137,84 110,67 248,51

Caixa base lateral tipo ´N´ (130 x 40 x 25) cm36.03.160 un 363,10 127,76 490,86

36.04 Suporte (Braquet)

Suporte para 1 isolador de baixa tensão36.04.010 un 10,46 9,59 20,05

Suporte para 2 isoladores de baixa tensão36.04.030 un 19,95 9,59 29,54

Suporte para 3 isoladores de baixa tensão36.04.050 un 33,29 9,59 42,88

Suporte para 4 isoladores de baixa tensão36.04.070 un 46,65 9,59 56,24

36.05 Isoladores

Isolador tipo roldana para baixa tensão de 76 x 79 mm36.05.010 un 15,20 6,39 21,59

Isolador tipo castanha incluindo grampo de sustentação36.05.020 un 17,23 6,39 23,62

Isolador tipo disco para 23 kV (poste)36.05.030 un 76,80 9,15 85,95

Isolador tipo disco para 15 kV de 6´ - 150 mm36.05.040 un 53,87 6,39 60,26

Isolador tipo pino para 25 kV, inclusive pino (poste)36.05.070 un 53,89 23,95 77,84

Isolador tipo pino para 15 kV, inclusive pino (poste)36.05.080 un 33,80 23,95 57,75

Isolador pedestal para 15 kV36.05.100 un 60,22 6,39 66,61

Isolador pedestal para 25 kV36.05.110 un 103,59 6,39 109,98
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36.06 Muflas e terminais

Terminal modular (mufla) unipolar interno para cabo até 120 mm²/25 kV36.06.010 cj 332,53 15,98 348,51

Terminal modular (mufla) unipolar externo para cabo até 70 mm²/25 kV36.06.030 cj 352,60 15,98 368,58

Terminal modular (mufla) unipolar externo para cabo até 70 mm²/15 kV36.06.060 cj 362,53 15,98 378,51

Terminal modular (mufla) unipolar interno para cabo até 70 mm²/15 kV36.06.080 cj 305,53 15,98 321,51

36.07 Para-raios de média tensão

Para-raios de distribuição, classe 12 kV/5 kA, completo, encapsulado com polímero36.07.010 un 139,93 14,97 154,90

Para-raios de distribuição, classe 12 kV/10 kA, completo, encapsulado com polímero36.07.030 un 160,72 14,97 175,69

Para-raios de distribuição, classe 15 kV/5 kA, completo, encapsulado com polímero36.07.050 un 146,74 14,97 161,71

Para-raios de distribuição, classe 15 kV/10 kA, completo, encapsulado com polímero36.07.060 un 152,02 14,97 166,99

Para-raios de distribuição, classe 21 kV/5 kA, completo, encapsulado com polímero36.07.070 un 215,19 14,97 230,16

36.08 Gerador e grupo gerador

Grupo gerador com potência de 250/228 kVA, variação de + ou - 5% - completo36.08.030 un 112.744,35 1.231,56 113.975,91

Grupo gerador com potência de 350/320 kVA, variação de + ou - 10% - completo36.08.040 un 152.253,59 1.231,56 153.485,15

Grupo gerador com potência de 88/80 kVA, variação de + ou - 10% - completo36.08.050 un 63.486,39 1.231,56 64.717,95

Grupo gerador com potência de 165/150 kVA, variação de + ou - 5% - completo36.08.060 un 78.504,58 1.231,56 79.736,14

Grupo gerador com potência de 55/50 kVA, variação de + ou - 10% - completo36.08.100 un 53.121,36 657,40 53.778,76

Grupo gerador com potência de 180/168 kVA, variação de + ou - 5% - completo36.08.110 un 97.243,12 1.231,56 98.474,68

Grupo gerador com potência de 563/513 kVA, variação de + ou - 10% - completo36.08.290 un 192.898,14 1.363,04 194.261,18

Grupo gerador carenado com potência de 150/136 kVA, variação de + ou - 5% - completo36.08.350 un 102.447,04 1.231,56 103.678,60

Grupo gerador carenado com potência de 460/434 kVA, variação de + ou - 10% - completo36.08.360 un 235.420,44 1.350,76 236.771,20

Grupo gerador com potência de 460/434 kVA, variação de + ou - 10% - completo36.08.540 un 210.481,17 1.363,04 211.844,21

36.09 Transformador de entrada

Transformador de potência trifásico de 225 kVA, classe 15 kV, a óleo36.09.020 un 14.124,85 657,40 14.782,25

Transformador de potência trifásico de 75 kVA, classe 1,2 kV, a seco36.09.030 un 10.110,10 262,96 10.373,06

Transformador de potência trifásico de 150 kVA, classe 15 kV, a óleo36.09.050 un 10.410,71 657,40 11.068,11

Transformador de potência trifásico de 500 kVA, classe 15 kV, a seco36.09.060 un 35.317,87 1.051,84 36.369,71

Transformador de potência trifásico de 1000 kVA, classe 15 kV, a seco com cabine36.09.070 un 76.510,20 1.051,84 77.562,04

Transformador de potência trifásico de 5 kVA, classe 0,6 kV, a seco com cabine36.09.100 un 2.332,48 262,96 2.595,44

Transformador de potência trifásico de 7,5 kVA, classe 0,6 kV, a seco com cabine36.09.110 un 2.495,69 262,96 2.758,65

Transformador de potência trifásico de 15 kVA, classe 1,2 kV, a seco com cabine36.09.130 un 5.572,36 262,96 5.835,32

Transformador de potência trifásico de 75 kVA, classe 15 kV, a óleo36.09.150 un 8.064,75 657,40 8.722,15

Transformador de potência trifásico de 225 kVA, classe 23 kV, a óleo36.09.160 un 16.950,47 657,40 17.607,87

Transformador de potência trifásico de 300 kVA, classe 15 kV, a óleo36.09.170 un 16.168,67 657,40 16.826,07

Transformador de potência trifásico de 112,5 kVA, classe 15 kV, a óleo36.09.180 un 8.229,21 657,40 8.886,61

Transformador de potência trifásico de 500 kVA, classe 15 kV, a seco com cabine36.09.220 un 52.150,41 1.051,84 53.202,25

Transformador de potência trifásico de 30 kVA, classe 1,2 KV, a seco com cabine36.09.230 un 7.974,81 262,96 8.237,77

Transformador de potência trifásico de 500 kVA, classe 15 kV, a óleo36.09.250 un 30.445,33 1.051,84 31.497,17

Transformador de potência trifásico de 750 kVA, classe 15 kV, a óleo36.09.300 un 40.593,09 1.051,84 41.644,93
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Transformador de potência trifásico de 750 kVA, classe 15 kV, a seco36.09.360 un 64.275,62 1.051,84 65.327,46

Transformador de potência trifásico de 300 kVA, classe 15 kV, a seco36.09.370 un 39.230,20 657,40 39.887,60

Transformador de potência trifásico de 45 kVA, classe 15 kV, a seco36.09.410 un 11.076,54 657,40 11.733,94

Transformador de potência trifásico de 500 kVA, classe 15 kV, a óleo - tipo pedestal36.09.440 un 69.937,25 1.051,84 70.989,09

Transformador trifásico a seco de 112,5 kVA, encapsulado em resina epóxi sob vácuo36.09.480 un 17.056,67 657,40 17.714,07

Transformador trifásico a seco de 150 kVA, encapsulado em resina epóxi sob vácuo36.09.490 un 20.102,90 657,40 20.760,30

Transformador de potência trifásico 45kVA, classe 24,2kV, encapsulado a vácuo em resina epóxi36.09.670 un 16.596,34 262,96 16.859,30

Transformador de potência trifásico 750kVA, classe 25kV, encapsulado a vácuo em resina epóxi36.09.680 un 50.653,60 1.051,84 51.705,44

Transformador de potência trifásico de 300 kVA, classe 25kV, a óleo36.09.690 un 20.363,30 657,40 21.020,70

Transformador de potência trifásico de 500 kVA, classe 25kV, encapsulado a vácuo em resina
epóxi

36.09.700 un 48.264,99 1.051,84 49.316,83

36.20 Reparos, conservações e complementos - GRUPO 36

Vergalhão de cobre eletrolítico, diâmetro de 3/8´36.20.010 m 26,25 12,78 39,03

União angular para vergalhão, diâmetro de 3/8´36.20.030 un 34,25 6,39 40,64

Bobina mínima para disjuntor (a óleo)36.20.040 un 880,78 41,62 922,40

Terminal para vergalhão, diâmetro de 3/8´36.20.050 un 11,11 6,39 17,50

Braçadeira para fixação de eletroduto, até 4´36.20.060 un 1,68 4,79 6,47

Prensa vergalhão ´T´, diâmetro de 3/8´36.20.070 un 11,30 6,39 17,69

Vara para manobra em cabine em fibra de vidro, para tensão até 36 kV36.20.090 un 320,66 0,65 321,31

Bucha para passagem interna/externa com isolação para 15 kV36.20.100 un 231,18 15,98 247,16

Chapa de ferro de 1,50 x 0,50 m para bucha de passagem36.20.120 un 106,67 15,98 122,65

Cruzeta de madeira de 2400 mm36.20.140 un 149,34 89,86 239,20

Cruzeta de madeira de 90 x 115 x 3500 mm36.20.150 un 185,60 89,86 275,46

Luva isolante de borracha, acima de 10 até 20 kV36.20.180 par 382,03 0,65 382,68

Luva isolante de borracha, acima de 20 até 30 kV36.20.190 par 928,20 0,65 928,85

Mão francesa de 700 mm36.20.200 un 13,89 31,94 45,83

Luva isolante de borracha, até 10 kV36.20.210 par 293,18 0,65 293,83

Mudança de tap do transformador36.20.220 un 0,00 179,72 179,72

Luva isolante de borracha, acima de 30 até 40 kV36.20.230 par 1.016,30 0,65 1.016,95

Óleo para disjuntor36.20.240 l 10,70 0,52 11,22

Óleo para transformador36.20.260 l 10,70 0,78 11,48

Placa de advertência ´Perigo Alta Tensão´ em cabine primária, nas dimensões 400 x 300 mm,
chapa 18

36.20.280 un 29,22 6,50 35,72

Luva de couro para proteção de luva isolante36.20.330 par 29,34 0,65 29,99

Sela para cruzeta de madeira36.20.340 un 8,71 44,93 53,64

Caixa porta luvas em madeira, com tampa36.20.350 un 32,16 0,65 32,81

Suporte de transformador em poste ou estaleiro36.20.360 un 89,06 89,86 178,92

Tapete de borracha isolante elétrico de 1000 x 1000 mm36.20.380 un 276,47 0,65 277,12

Cruzeta metálica de 2400 mm, para fixação de mufla ou para-raios36.20.540 un 324,69 89,86 414,55
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Dispositivo Soft Starter para motor 15 cv, trifásico 220 V36.20.560 un 1.767,92 31,94 1.799,86

Dispositivo Soft Starter para motor 25 cv, trifásico 220 V36.20.570 un 2.639,81 31,94 2.671,75

Dispositivo Soft Starter para motor 50 cv, trifásico 220 V36.20.580 un 2.856,27 31,94 2.888,21

37 QUADRO E PAINEL PARA ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA

37.01 Quadro para telefonia embutir, proteção IP40 chapa nº 16msg

Quadro Telebrás de embutir de 200 x 200 x 120 mm37.01.020 un 38,96 54,98 93,94

Quadro Telebrás de embutir de 400 x 400 x 120 mm37.01.080 un 79,91 76,72 156,63

Quadro Telebrás de embutir de 600 x 600 x 120 mm37.01.120 un 146,01 98,44 244,45

Quadro Telebrás de embutir de 800 x 800 x 120 mm37.01.160 un 225,14 122,08 347,22

Quadro Telebrás de embutir de 1200 x 1200 x 120 mm37.01.220 un 435,98 163,64 599,62

37.02 Quadro para telefonia de sobrepor, proteção IP 40 chapa nº 16msg

Quadro Telebrás de sobrepor de 200 x 200 x 120 mm37.02.020 un 47,97 47,92 95,89

Quadro Telebrás de sobrepor de 400 x 400 x 120 mm37.02.060 un 95,46 63,88 159,34

Quadro Telebrás de sobrepor de 600 x 600 x 120 mm37.02.100 un 180,48 79,86 260,34

Quadro Telebrás de sobrepor de 800 x 800 x 120 mm37.02.140 un 280,14 95,82 375,96

37.03 Quadro distribuição de luz e força de embutir universal

Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem
componentes

37.03.200 un 266,40 95,50 361,90

Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem
componentes

37.03.210 un 319,04 95,50 414,54

Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem
componentes

37.03.220 un 348,85 119,39 468,24

Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 44 DIN / 32 Bolt-on - 150 A - sem
componentes

37.03.230 un 404,18 119,39 523,57

Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 56 DIN / 40 Bolt-on - 225 A - sem
componentes

37.03.240 un 561,92 143,25 705,17

Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 70 DIN / 50 Bolt-on - 225 A - sem
componentes

37.03.250 un 775,08 143,25 918,33

37.04 Quadro distribuição de luz e força de sobrepor universal

Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem
componentes

37.04.250 un 340,25 71,64 411,89

Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem
componentes

37.04.260 un 405,11 71,64 476,75

Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem
componentes

37.04.270 un 443,55 95,50 539,05

Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 44 DIN / 32 Bolt-on - 150 A - sem
componentes

37.04.280 un 511,53 95,50 607,03

Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 56 DIN / 40 Bolt-on - 225 A - sem
componentes

37.04.290 un 724,03 119,39 843,42

Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 70 DIN / 50 Bolt-on - 225 A - sem
componentes

37.04.300 un 986,80 119,39 1.106,19

37.06 Painel autoportante

Painel monobloco autoportante em chapa de aço de 2,0 mm de espessura, com proteção mínima
IP 54 - sem componentes

37.06.010 m² 2.135,61 84,69 2.220,30

37.10 Barramentos
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Barramento de cobre nu37.10.010 kg 45,18 5,69 50,87

37.11 Bases

Base de fusível Diazed completa para 25 A37.11.020 un 22,45 9,59 32,04

Base de fusível Diazed completa para 63 A37.11.040 un 34,92 15,98 50,90

Base de fusível NH até 125 A, com fusível37.11.060 un 30,39 31,94 62,33

Base de fusível NH até 250 A, com fusível37.11.080 un 94,24 31,94 126,18

Base de fusível NH até 400 A, com fusível37.11.100 un 134,58 31,94 166,52

Base de fusível tripolar de 15 kV37.11.120 un 547,58 38,33 585,91

Base de fusível tripolar de 25 kV37.11.130 un 751,36 38,33 789,69

Base de fusível unipolar de 15 kV37.11.140 un 238,38 38,33 276,71

37.12 Fusíveis

Fusível tipo NH 00 de 6 A até 160 A37.12.020 un 13,05 6,39 19,44

Fusível tipo NH 1 de 36 A até 250 A37.12.040 un 33,21 6,39 39,60

Fusível tipo NH 2 de 224 A até 400 A37.12.060 un 48,66 6,39 55,05

Fusível tipo NH 3 de 400 A até 630 A37.12.080 un 75,20 6,39 81,59

Fusível tipo NH 4 de 800 A até 1250 A37.12.100 un 633,18 6,39 639,57

Fusível tipo HH para 15 kV de 2,5 A até 50 A37.12.120 un 156,41 6,39 162,80

Fusível tipo HH para 25 kV de 6 A até 63 A37.12.130 un 277,42 6,39 283,81

Fusível tipo HH para 15 kV de 60 A até 100 A37.12.140 un 247,14 6,39 253,53

Fusível diazed retardado de 2 A até 25 A37.12.200 un 3,25 6,39 9,64

Fusível diazed retardado de 35 A até 63 A37.12.220 un 4,47 6,39 10,86

Fusível em vidro para ´TP´ de 0,5 A37.12.300 un 23,69 1,60 25,29

37.13 Disjuntores

Disjuntor fixo PVO trifásico, 17,5 kV, 630 A x 350 MVA, 50/60 Hz, com acessórios37.13.510 un 13.796,37 200,53 13.996,90

Disjuntor a seco aberto trifásico, 600 V de 800 A, 50/60 Hz, com acessórios37.13.520 un 17.745,00 179,72 17.924,72

Disjuntor fixo PVO trifásico, 15 kV, 630 A x 350 MVA, com relé de proteção de sobrecorrente e
transformadores de corrente

37.13.530 cj 22.522,97 264,93 22.787,90

Disjuntor em caixa aberta tripolar extraível, 500V de 3200A, com acessórios37.13.550 un 44.931,24 31,94 44.963,18

Disjuntor em caixa aberta tripolar extraível, 500V de 4000A, com acessórios37.13.570 un 84.653,61 31,94 84.685,55

Disjuntor em caixa aberta tripolar extraível, 500V de 5000A, com acessórios37.13.590 un 104.637,28 31,94 104.669,22

Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A37.13.600 un 9,30 9,59 18,89

Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35 A até 50 A37.13.610 un 17,47 9,59 27,06

Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 60 A até 70 A37.13.620 un 26,38 9,59 35,97

Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A37.13.630 un 63,29 19,16 82,45

Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A37.13.640 un 88,76 19,16 107,92

Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A37.13.650 un 77,71 28,76 106,47

Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A37.13.660 un 97,02 28,76 125,78

Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico e magnético fixos, bipolar 480 V, corrente de
60 A até 100 A

37.13.690 un 311,14 31,94 343,08
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Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico e magnético fixos, bipolar 480/600 V,
corrente de 125 A

37.13.700 un 487,18 31,94 519,12

Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600 V,
corrente de 300 A até 400 A

37.13.720 un 1.679,07 63,88 1.742,95

Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600 V,
corrente de 500 A até 630 A

37.13.730 un 2.721,25 63,88 2.785,13

Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600 V,
corrente de 700 A até 800 A

37.13.740 un 4.878,29 63,88 4.942,17

Disjuntor em caixa moldada, térmico e magnético ajustáveis, tripolar 630/690 V, faixa de ajuste
de 440 até 630 A

37.13.760 un 3.197,10 63,88 3.260,98

Disjuntor em caixa moldada, térmico e magnético ajustáveis, tripolar 1250/690 V, faixa de ajuste
de 800 até 1250 A

37.13.770 un 7.253,77 63,88 7.317,65

Disjuntor em caixa moldada, térmico e magnético ajustáveis, tripolar 1600/690 V, faixa de ajuste
de 1000 até 1600 A

37.13.780 un 10.197,07 63,88 10.260,95

Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A37.13.800 un 7,20 6,39 13,59

Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 40 A até 50 A37.13.810 un 9,44 6,39 15,83

Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 63 A37.13.820 un 16,59 6,39 22,98

Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A37.13.840 un 28,86 6,39 35,25

Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 40 A até 50 A37.13.850 un 33,26 6,39 39,65

Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 63 A37.13.860 un 43,56 6,39 49,95

Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 400 V, corrente de 80 A até 100 A37.13.870 un 607,45 6,39 613,84

Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A37.13.880 un 40,43 6,39 46,82

Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 40 A até 50 A37.13.890 un 41,30 6,39 47,69

Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 63 A37.13.900 un 51,99 6,39 58,38

Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 400 V, corrente de 80 A até 125 A37.13.910 un 895,39 6,39 901,78

Disjuntor em caixa moldada, térmico ajustável e magnético fixo, tripolar 2000/1200 V, faixa de
ajuste de 1600 até 2000 A

37.13.920 un 21.323,47 63,88 21.387,35

Disjuntor em caixa moldada, térmico ajustável e magnético fixo, tripolar 2500/1200 V, faixa de
ajuste de 2000 até 2500 A

37.13.930 un 30.562,23 63,88 30.626,11

Disjuntor em caixa aberta tripolar extraível, 500 V de 6300 A, com acessórios37.13.940 un 197.565,75 31,94 197.597,69

37.14 Chave de baixa tensão

Chave comutadora, reversão sob carga, tetrapolar, sem porta fusível, para 100 A37.14.050 un 1.955,61 31,94 1.987,55

Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador, sem porta-
fusível, de 160 A

37.14.300 un 921,58 25,55 947,13

Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador, sem porta-
fusível, de 250 A

37.14.310 un 1.068,73 25,55 1.094,28

Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador, sem porta-
fusível, de 400 A

37.14.320 un 1.284,43 31,94 1.316,37

Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador, sem porta-
fusível, de 630 A

37.14.330 un 1.770,32 38,33 1.808,65

Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador, sem porta-
fusível, de 1000 A

37.14.340 un 2.808,57 47,92 2.856,49

Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador, sem porta-
fusível, de 1250 A

37.14.350 un 5.861,73 47,92 5.909,65

Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador e porta-fusível
até NH-00-125 A - sem fusíveis

37.14.410 un 1.162,31 25,55 1.187,86
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Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador e porta-fusível
até NH-00-160 A - sem fusíveis

37.14.420 un 1.140,94 25,55 1.166,49

Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador e porta-fusível
até NH-1-250 A - sem fusíveis

37.14.430 un 2.137,48 25,55 2.163,03

Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador e porta-fusível
até NH-2-400 A - sem fusíveis

37.14.440 un 2.408,83 31,94 2.440,77

Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador e porta-fusível
até NH-3-630 A - sem fusíveis

37.14.450 un 4.581,85 38,33 4.620,18

Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento tipo punho, com porta-fusível até NH-00-
160 A - sem fusíveis

37.14.500 un 198,89 25,55 224,44

Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento tipo punho, com porta-fusível até NH-1-250
A - sem fusíveis

37.14.510 un 379,77 25,55 405,32

Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento tipo punho, com porta-fusível até NH-2-400
A - sem fusíveis

37.14.520 un 515,68 31,94 547,62

Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento tipo punho, com porta-fusível até NH-3-630
A - sem fusíveis

37.14.530 un 1.079,18 38,33 1.117,51

Chave comutadora, reversão sob carga, tripolar, sem porta fusível, para 400 A37.14.600 un 3.381,96 38,33 3.420,29

Chave comutadora, reversão sob carga, tripolar, sem porta fusível, para 600/630 A37.14.610 un 4.669,47 47,92 4.717,39

Chave comutadora, reversão sob carga, tripolar, sem porta fusível, para 1000 A37.14.620 un 7.042,68 57,49 7.100,17

Chave comutadora, reversão sob carga, tetrapolar, sem porta fusível, para 630 A / 690 V37.14.640 un 4.423,23 73,56 4.496,79

Barra de contato para chave seccionadora tipo NH1-250 A37.14.810 un 20,34 6,39 26,73

Barra de contato para chave seccionadora tipo NH2-400 A37.14.820 un 31,07 6,39 37,46

Barra de contato para chave seccionadora tipo NH3-630 A37.14.830 un 49,24 6,39 55,63

Chave seccionadora tripolar, abertura sob carga seca até 160 A / 600 V37.14.910 un 166,18 25,55 191,73

37.15 Chave de média tensão

Chave seccionadora tripolar sob carga para 400 A - 25 kV - com prolongador37.15.110 un 1.280,07 155,60 1.435,67

Chave seccionadora tripolar sob carga para 400 A - 15 kV - com prolongador37.15.120 un 926,21 155,60 1.081,81

Chave seccionadora tripolar sob carga para 600/630 A - 15 kV - com prolongador37.15.140 un 1.142,07 155,60 1.297,67

Chave fusível base ´C´ para 15 kV/100 A, com capacidade de ruptura até 10 kA, com fusível37.15.150 un 230,97 57,41 288,38

Chave fusível base ´C´ para 15 kV/200 A, com capacidade de ruptura até 10 kA, com fusível37.15.160 un 269,33 57,41 326,74

Chave fusível base ´C´ para 25 kV/100 A, com capacidade de ruptura até 6,3 kA, com fusível37.15.170 un 249,53 57,41 306,94

Chave seccionadora tripolar seca para 400 A - 15 kV - com prolongador37.15.200 un 806,20 155,60 961,80

Chave seccionadora tripolar seca para 600 / 630 A - 15 kV - com prolongador37.15.210 un 883,38 155,60 1.038,98

Chave seccionadora tripolar seca para 400 A - 25 kV - com prolongador37.15.220 un 970,41 155,60 1.126,01

37.16 Bus-way

Sistema de barramento blindado > 100 A, trifásico, barra de cobre37.16.070 Axm 173,73 0,40 174,13

37.17 Dispositivo DR ou interruptor de corrente de fuga

Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos37.17.060 un 139,17 7,99 147,16

Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 2 polos37.17.070 un 138,79 7,99 146,78

Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 4 polos37.17.074 un 161,63 7,99 169,62

Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 4 polos37.17.080 un 162,22 7,99 170,21

Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos37.17.090 un 197,65 7,99 205,64

Dispositivo diferencial residual de 80 A x 30 mA - 4 polos37.17.100 un 287,69 7,99 295,68
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Dispositivo diferencial residual de 100 A x 30 mA - 4 polos37.17.110 un 344,66 7,99 352,65

Dispositivo diferencial residual de 125 A x 30 mA - 4 polos37.17.114 un 569,54 7,99 577,53

Dispositivo diferencial residual de 25 A x 300 mA - 4 polos37.17.130 un 205,54 7,99 213,53

37.18 Transformador de Potencial

Transformador de potencial monofásico até 1000 VA classe 15 kV, a seco, com fusíveis37.18.010 un 1.957,07 48,42 2.005,49

Transformador de potencial monofásico até 2000 VA classe 15 kV, a seco, com fusíveis37.18.020 un 2.440,72 48,42 2.489,14

Transformador de potencial monofásico até 500 VA classe 15 kV, a seco, sem fusíveis37.18.030 un 1.416,01 48,42 1.464,43

Transformador de potencial monofásico até 1000 VA classe 25 kV, a seco, com fusíveis37.18.040 un 2.658,75 48,42 2.707,17

37.19 Transformador de corrente

Transformador de corrente 800-5 A, janela37.19.010 un 194,95 48,42 243,37

Transformador de corrente 200-5 A até 600-5 A, janela37.19.020 un 182,15 48,42 230,57

Transformador de corrente 1000-5 A até 1500-5 A, janela37.19.030 un 371,05 48,42 419,47

Transformador de corrente 50-5 A até 150-5 A, janela37.19.060 un 121,49 48,42 169,91

Transformador de corrente 2000-5 A até 2500-5 A - janela37.19.080 un 709,55 48,42 757,97

37.20 Reparos, conservações e complementos - GRUPO 37

Isolador em epóxi de 1 kV para barramento37.20.010 un 15,21 4,79 20,00

Régua de bornes para 9 polos de 600 V / 50 A37.20.030 un 16,33 1,60 17,93

Barra de neutro e/ou terra37.20.080 un 12,51 4,79 17,30

Recolocação de chave seccionadora tripolar de 125 A até 650 A, sem base fusível37.20.090 un 0,00 15,98 15,98

Recolocação de fundo de quadro de distribuição, sem componentes37.20.100 m² 0,00 22,47 22,47

Recolocação de quadro de distribuição de sobrepor, sem componentes37.20.110 m² 0,00 44,93 44,93

Banco de medição para transformadores TC/TP, padrão Eletropaulo e/ou Cesp37.20.130 un 436,52 1,30 437,82

Suporte fixo para transformadores de potencial37.20.140 un 84,93 3,25 88,18

Placa de montagem em chapa de aço de 2,65 mm (12 MSG)37.20.150 m² 400,33 22,47 422,80

Inversor de frequência para variação de velocidade em motores, potência de 0,25 a 20 cv37.20.190 un 4.435,79 35,94 4.471,73

Inversor de frequência para variação de velocidade em motores, potência de 25 a 30 CV37.20.191 un 8.423,32 35,94 8.459,26

Inversor de frequência para variação de velocidade em motores, potência de 40 CV37.20.192 un 12.236,22 35,94 12.272,16

Inversor de frequência para variação de velocidade em motores, potência de 50 cv37.20.193 un 16.524,47 35,94 16.560,41

Punho de manobra com articulador de acionamento37.20.210 un 360,86 15,98 376,84

37.21 Capacitor de potência

Capacitor de potência trifásico de 10 kVAr, 220 V/60 Hz, para correção de fator de potência37.21.010 un 715,70 15,98 731,68

37.22 Transformador de comando

Transformador monofásico de comando de 200 VA classe 0,6 kV, a seco37.22.010 un 271,93 48,42 320,35

37.24 Supressor de surto

Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In 4 a 11 kA, Imax. de surto de 12 até 15 kA37.24.031 un 64,39 18,20 82,59

Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 50 até 80 Ka37.24.032 un 120,66 18,20 138,86

Supressor de surto monofásico, Neutro-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 65 até 80 kA37.24.040 un 149,71 18,20 167,91

37.25 Disjuntores.
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Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V,
de 10A a 60A

37.25.090 un 286,16 52,75 338,91

Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V,
de 70A até 150A

37.25.100 un 359,60 52,75 412,35

Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 415/690V,
de 175A a 250A

37.25.110 un 582,74 52,75 635,49

Disjuntor em caixa moldada bipolar, térmico e magnético fixos - 480V - de 10A a 50A para
120/240Vca - 25 KA e para 380/440Vca - 18KA

37.25.200 un 307,40 52,75 360,15

Disjuntor em caixa moldada bipolar, térmico e magnético fixos - 600V - de 150A para 120/240Vca
- 25KA e para 380/440Vca - 18KA

37.25.210 un 488,46 52,75 541,21

Disjuntor fixo a vácuo de 15 a 17,5 kV, equipado com motorização de fechamento, com relê de
proteção

37.25.215 cj 41.147,05 73,56 41.220,61

Disjuntor fixo a vácuo de 25 kV, equipado com motorização de fechamento, com rele de proteção37.25.220 cj 26.674,13 73,56 26.747,69

38 TUBULAÇÃO E CONDUTO PARA ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA BÁSICA

38.01 Eletroduto em PVC rígido roscável

Eletroduto de PVC rígido roscável de 1/2´ - com acessórios38.01.020 m 2,40 12,78 15,18

Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios38.01.040 m 2,93 15,98 18,91

Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios38.01.060 m 4,50 19,16 23,66

Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/4´ - com acessórios38.01.080 m 5,81 22,37 28,18

Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/2´ - com acessórios38.01.100 m 7,14 25,55 32,69

Eletroduto de PVC rígido roscável de 2´ - com acessórios38.01.120 m 9,00 28,76 37,76

Eletroduto de PVC rígido roscável de 2 1/2´ - com acessórios38.01.140 m 16,87 31,94 48,81

Eletroduto de PVC rígido roscável de 3´ - com acessórios38.01.160 m 21,92 35,14 57,06

Eletroduto de PVC rígido roscável de 4´ - com acessórios38.01.180 m 34,22 41,53 75,75

38.04 Eletroduto galvanizado - médio

Eletroduto galvanizado, médio de 1/2´ - com acessórios38.04.020 m 4,59 15,98 20,57

Eletroduto galvanizado, médio de 3/4´ - com acessórios38.04.040 m 5,43 19,16 24,59

Eletroduto galvanizado, médio de 1´ - com acessórios38.04.060 m 6,48 22,37 28,85

Eletroduto galvanizado, médio de 1 1/4´ - com acessórios38.04.080 m 9,90 25,55 35,45

Eletroduto galvanizado, médio de 1 1/2´ - com acessórios38.04.100 m 11,34 28,76 40,10

Eletroduto galvanizado, médio de 2´ - com acessórios38.04.120 m 15,38 31,94 47,32

Eletroduto galvanizado, médio de 2 1/2´ - com acessórios38.04.140 m 26,06 38,33 64,39

Eletroduto galvanizado, médio de 3´ - com acessórios38.04.160 m 33,63 47,92 81,55

Eletroduto galvanizado, médio de 4´ - com acessórios38.04.180 m 50,32 57,49 107,81

38.05 Eletroduto galvanizado - pesado

Eletroduto galvanizado, pesado de 1/2´ - com acessórios38.05.020 m 6,47 15,98 22,45

Eletroduto galvanizado, pesado de 3/4´ - com acessórios38.05.040 m 8,28 19,16 27,44

Eletroduto galvanizado, pesado de 1´ - com acessórios38.05.060 m 10,04 22,37 32,41

Eletroduto galvanizado, pesado de 1 1/4´ - com acessórios38.05.090 m 16,04 25,55 41,59

Eletroduto galvanizado, pesado de 1 1/2´ - com acessórios38.05.100 m 20,48 28,76 49,24

Eletroduto galvanizado, pesado de 2´ - com acessórios38.05.120 m 24,80 31,94 56,74
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Eletroduto galvanizado, pesado de 2 1/2´ - com acessórios38.05.140 m 35,19 38,33 73,52

Eletroduto galvanizado, pesado de 3´ - com acessórios38.05.160 m 42,70 47,92 90,62

Eletroduto galvanizado, pesado de 4´ - com acessórios38.05.180 m 61,76 57,49 119,25

38.06 Eletroduto galvanizado a quente - pesado

Eletroduto galvanizado a quente, pesado de 1/2´ - com acessórios38.06.020 m 9,45 15,98 25,43

Eletroduto galvanizado a quente, pesado de 3/4´ - com acessórios38.06.040 m 11,57 19,16 30,73

Eletroduto galvanizado a quente, pesado de 1´ - com acessórios38.06.060 m 14,69 22,37 37,06

Eletroduto galvanizado a quente, pesado de 1 1/4´ - com acessórios38.06.080 m 21,82 25,55 47,37

Eletroduto galvanizado a quente, pesado de 1 1/2´ - com acessórios38.06.100 m 25,46 28,76 54,22

Eletroduto galvanizado a quente, pesado de 2´ - com acessórios38.06.120 m 32,74 31,94 64,68

Eletroduto galvanizado a quente, pesado de 2 1/2´ - com acessórios38.06.140 m 45,69 38,33 84,02

Eletroduto galvanizado a quente, pesado de 3´ - com acessórios38.06.160 m 55,57 47,92 103,49

Eletroduto galvanizado a quente, pesado de 4´ - com acessórios38.06.180 m 71,48 57,49 128,97

38.07 Canaleta, perfilado e acessórios

Caixa para tomada fixo perfil, de encaixe rápido, com tampa38.07.010 un 2,45 7,99 10,44

Grampo tipo ´C´ diâmetro 3/8`, com balancim tamanho grande38.07.030 cj 5,29 7,99 13,28

Tampa de pressão para perfilado de 38 x 38 mm38.07.050 m 2,78 1,60 4,38

Saída final, diâmetro de 3/4´38.07.120 un 0,53 4,79 5,32

Saída lateral simples, diâmetro de 3/4´38.07.130 un 1,31 5,74 7,05

Saída lateral simples, diâmetro de 1´38.07.134 un 1,60 5,74 7,34

Saída superior, diâmetro de 3/4´38.07.140 un 1,12 4,79 5,91

Canaleta em PVC de 20 x 10 mm, inclusive acessórios38.07.170 m 2,84 9,59 12,43

Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 3/8´ (tirante)38.07.200 m 4,51 4,50 9,01

Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 1/4´ (tirante)38.07.210 m 2,06 4,50 6,56

Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 5/16´ (tirante)38.07.216 m 3,11 4,50 7,61

Caixa de derivação ´C´ para perfilado 38 x 38 mm em chapa 18 pré-zincada38.07.220 un 10,18 15,98 26,16

Caixa de derivação ´X´ para perfilado 38 x 38 mm em chapa 18 pré-zincada38.07.230 un 13,69 23,95 37,64

Caixa de derivação ´X´ para perfilado 2 x 38 mm / 2 x 76 mm38.07.240 un 22,01 23,95 45,96

Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa #14 pré-zincada, com acessórios38.07.300 m 13,25 7,99 21,24

Perfilado perfurado 38 x 76 mm em chapa #14 pré-zincada, com acessórios38.07.310 m 23,48 7,99 31,47

Perfilado liso 38 x 38 mm - com acessórios38.07.340 m 17,86 7,99 25,85

Canaleta aparente com tampa em PVC, autoextinguível, de 85 x 35 mm, com acessórios38.07.700 m 46,79 9,59 56,38

Canaleta aparente com duas tampas em PVC, autoextinguível, de 120 x 35 mm, com acessórios38.07.710 m 68,32 11,17 79,49

Canaleta aparente com duas tampas em PVC, autoextinguível, de 120 x 60 mm, com acessórios38.07.720 m 78,52 12,78 91,30

Suporte com furos de tomada em PVC de 60 x 35 x 150 mm, para canaleta aparente38.07.730 un 6,41 1,30 7,71

Suporte com furos de tomada em PVC de 85 x 35 x 150 mm, para canaleta aparente38.07.740 un 7,13 1,30 8,43

Suporte com furos de tomada em PVC de 60 x 60 x 150 mm, para canaleta aparente38.07.750 un 6,93 1,30 8,23

Caixa com furos de tomada em PVC de 85 x 35 mm, para canaleta aparente38.07.760 un 10,02 6,09 16,11
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Caixa com furos de tomada em PVC de 120 x 35 mm, para canaleta aparente38.07.770 un 23,53 7,69 31,22

Tomada simples 2P+T de 20 A - 250 V com rabicho de 2,5 mm² x 180 mm, para canaleta
aparente

38.07.780 un 10,68 9,59 20,27

Tomada dupla 2P+T de 20 A - 250 V com rabicho de 2,5 mm² x 180 mm, para canaleta aparente38.07.790 un 14,75 15,98 30,73

38.10 Duto fechado de piso e acessórios

Duto de piso liso em aço, medindo 2 x 25 x 70 mm, com acessórios38.10.010 m 27,15 9,59 36,74

Duto de piso liso em aço, medindo 3 x 25 x 70 mm, com acessórios38.10.020 m 38,09 9,59 47,68

Caixa de derivação ou passagem, para cruzamento de duto, medindo 4 x 25 x 70 mm, sem
cruzadora

38.10.024 un 35,78 9,90 45,68

Caixa de derivação ou passagem, para cruzamento de duto, medindo 12 x 25 x 70 mm, com
cruzadora

38.10.026 un 90,81 19,16 109,97

Caixa de derivação ou passagem, para cruzamento de duto, medindo 16 x 25 x 70 mm, com
cruzadora

38.10.030 un 127,28 19,16 146,44

Caixa de tomada e tampa basculante com rebaixo de 2 x (25 x 70 mm)38.10.060 un 99,21 6,09 105,30

Caixa de tomada e tampa basculante com rebaixo de 3 x (25 x 70 mm)38.10.070 un 106,79 6,09 112,88

Caixa de tomada e tampa basculante com rebaixo de 4 x (25 x 70 mm)38.10.080 un 260,31 6,09 266,40

Suporte de tomada para caixas com 2, 3 ou 4 vias38.10.090 un 6,95 0,65 7,60

38.12 Leitos e acessórios

Leito para cabos, tipo pesado, em aço galvanizado de 300 x 100 mm - com acessórios38.12.086 m 78,35 9,59 87,94

Leito para cabos, tipo pesado, em aço galvanizado de 400 x 100 mm - com acessórios38.12.090 m 104,23 9,59 113,82

Leito para cabos, tipo pesado, em aço galvanizado de 600 x 100 mm - com acessórios38.12.100 m 114,95 9,59 124,54

Leito para cabos, tipo pesado, em aço galvanizado de 500 x 100 mm - com acessórios38.12.120 m 93,81 9,59 103,40

Leito para cabos, tipo pesado, em aço galvanizado de 800 x 100 mm - com acessórios38.12.130 m 131,89 9,59 141,48

Leito para cabos, tipo pesado, em aço galvanizado de 1000 x 100 mm - com acessórios38.12.140 m 149,53 9,59 159,12

38.13 Eletroduto em polietileno de alta densidade

Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios38.13.010 m 6,81 1,28 8,09

Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessórios38.13.016 m 7,85 1,28 9,13

Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios38.13.020 m 8,20 1,28 9,48

Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 75 mm, com acessórios38.13.030 m 11,55 1,28 12,83

Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 100 mm, com acessórios38.13.040 m 17,43 1,28 18,71

Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 125 mm, com acessórios38.13.050 m 27,55 1,28 28,83

Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 150 mm, com acessórios38.13.060 m 40,73 1,28 42,01

38.15 Eletroduto metálico flexível

Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 3/4´38.15.010 m 6,10 11,24 17,34

Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 1´38.15.020 m 8,04 11,24 19,28

Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 1 1/2´38.15.030 m 15,57 11,24 26,81

Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 2´38.15.040 m 15,70 11,24 26,94

Terminal macho fixo em latão zincado de 3/4´38.15.110 un 8,48 2,16 10,64

Terminal macho fixo em latão zincado de 1´38.15.120 un 13,13 2,16 15,29

Terminal macho fixo em latão zincado de 1 1/2´38.15.130 un 24,48 2,16 26,64
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Terminal macho fixo em latão zincado de 2´38.15.140 un 36,86 2,16 39,02

Terminal macho giratório em latão zincado de 3/4´38.15.310 un 9,52 2,16 11,68

Terminal macho giratório em latão zincado de 1´38.15.320 un 14,22 2,16 16,38

Terminal macho giratório em latão zincado de 1 1/2´38.15.330 un 34,05 2,16 36,21

Terminal macho giratório em latão zincado de 2´38.15.340 un 45,53 2,16 47,69

38.16 Rodapé técnico e acessórios

Rodapé técnico triplo e tampa com pintura eletrostática38.16.030 m 33,16 9,59 42,75

Curva horizontal tripla de 90°, interna ou externa e tampa com pintura eletrostática38.16.060 un 33,27 15,98 49,25

Tê triplo de 90°, horizontal ou vertical e tampa com pintura eletrostática38.16.080 un 48,20 15,98 64,18

Caixa para tomadas: de energia, RJ, sobressalente, interruptor ou espelho, com pintura
eletrostática, para rodapé técnico triplo

38.16.090 un 9,91 6,09 16,00

Caixa de derivação embutida ou externa com pintura eletrostática, para rodapé técnico triplo38.16.110 un 20,01 15,98 35,99

Caixa para tomadas: de energia, RJ, sobressalente, interruptor ou espelho, com pintura
eletrostática, para rodapé técnico duplo

38.16.130 un 7,60 6,09 13,69

Terminal de fechamento ou mata junta com pintura eletrostática, para rodapé técnico triplo38.16.140 un 3,99 4,79 8,78

Rodapé técnico duplo e tampa com pintura eletrostática38.16.150 m 30,15 9,59 39,74

Curva vertical dupla de 90°, interna ou externa e tampa com pintura eletrostática38.16.160 un 27,80 15,98 43,78

Terminal de fechamento ou mata junta com pintura eletrostática, para rodapé técnico duplo38.16.190 un 2,86 4,79 7,65

Curva horizontal dupla de 90°, interna ou externa e tampa com pintura eletrostática38.16.200 un 25,28 15,98 41,26

Curva vertical tripla de 90°, interna ou externa e tampa com pintura eletrostática38.16.230 un 35,27 15,98 51,25

Poste condutor metálico para distribuição, com suporte para tomadas elétricas e RJ, com pintura
eletrostática, altura de 3,00 m

38.16.250 un 348,00 21,52 369,52

Tê duplo de 90°, horizontal ou vertical, e tampa com pintura eletrostática38.16.260 un 34,01 15,98 49,99

Caixa de derivação embutida ou externa para rodapé técnico duplo38.16.270 un 25,37 15,98 41,35

38.19 Eletroduto em PVC corrugado flexível

Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 16 mm38.19.010 m 1,35 9,59 10,94

Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20 mm38.19.020 m 1,42 9,59 11,01

Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm38.19.030 m 1,72 9,59 11,31

Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm38.19.040 m 2,60 9,59 12,19

Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 20 mm38.19.200 m 1,68 9,59 11,27

Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 25 mm38.19.210 m 2,15 9,59 11,74

Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 32 mm38.19.220 m 3,30 9,59 12,89

38.21 Eletrocalha e acessórios

Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50 x 50 mm, com acessórios38.21.110 m 18,73 15,98 34,71

Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios38.21.120 m 24,87 15,98 40,85

Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 150 x 50 mm, com acessórios38.21.130 m 31,08 15,98 47,06

Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 200 x 50 mm, com acessórios38.21.140 m 37,31 15,98 53,29

Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 250 x 50 mm, com acessórios38.21.150 m 43,52 15,98 59,50

Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 100 mm, com acessórios38.21.310 m 37,47 23,95 61,42

Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 150 x 100 mm, com acessórios38.21.320 m 43,45 23,95 67,40
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Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 200 x 100 mm, com acessórios38.21.330 m 50,10 23,95 74,05

Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 250 x 100 mm, com acessórios38.21.340 m 54,02 23,95 77,97

Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 300 x 100 mm, com acessórios38.21.350 m 62,45 31,94 94,39

Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 400 x 100 mm, com acessórios38.21.360 m 87,76 31,94 119,70

Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 500 x 100 mm, com acessórios38.21.370 m 105,29 31,94 137,23

Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios38.21.920 m 25,25 15,98 41,23

Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 150 x 50 mm, com acessórios38.21.930 m 31,10 15,98 47,08

Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 200 x 50 mm, com acessórios38.21.940 m 37,53 15,98 53,51

Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 250 x 50 mm, com acessórios38.21.950 m 43,28 15,98 59,26

38.22 Eletrocalha e acessórios.

Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 150x100mm, com acessórios38.22.120 m 43,28 23,95 67,23

Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 200x100mm, com acessórios38.22.130 m 49,75 23,95 73,70

Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 250x100mm, com acessórios38.22.140 m 55,97 23,95 79,92

Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 300x100mm, com acessórios38.22.150 m 62,70 31,94 94,64

Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 400x100mm, com acessórios38.22.160 m 92,22 31,94 124,16

Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 500x100mm, com acessórios38.22.170 m 109,49 31,94 141,43

Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 700x100mm, com acessórios38.22.180 m 143,27 31,94 175,21

Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 50mm38.22.610 m 8,53 1,60 10,13

Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 100mm38.22.620 m 14,46 1,60 16,06

Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 150mm38.22.630 m 20,88 1,60 22,48

Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 200mm38.22.640 m 26,23 1,60 27,83

Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 250mm38.22.650 m 33,96 1,60 35,56

Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 300mm38.22.660 m 38,88 1,60 40,48

Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 400mm38.22.670 m 50,52 1,60 52,12

Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 500mm38.22.680 m 62,74 1,60 64,34

Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 700mm38.22.690 m 80,63 1,60 82,23

38.23 Eletrocalha e acessórios..

Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 50x50mm38.23.010 un 2,37 7,99 10,36

Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 100x50mm38.23.020 un 2,88 7,99 10,87

Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 150x50mm38.23.030 un 3,78 7,99 11,77

Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 200x50mm38.23.040 un 4,75 7,99 12,74

Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 250x50mm38.23.050 un 5,61 7,99 13,60

Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 300x50mm38.23.060 un 6,02 7,99 14,01

Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 100x100mm38.23.110 un 3,84 7,99 11,83

Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 150x100mm38.23.120 un 4,63 7,99 12,62

Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 200x100mm38.23.130 un 5,34 7,99 13,33

Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 250x100mm38.23.140 un 6,47 7,99 14,46

Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 300x100mm38.23.150 un 6,89 7,99 14,88

Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 400x100mm38.23.160 un 8,24 7,99 16,23
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Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 500x100mm38.23.170 un 9,72 7,99 17,71

Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 700x100mm38.23.180 un 14,94 7,99 22,93

Mão francesa simples, galvanizada a fogo, L= 200mm38.23.210 un 5,96 7,99 13,95

Mão francesa simples, galvanizada a fogo, L= 300mm38.23.220 un 7,83 7,99 15,82

Mão francesa simples, galvanizada a fogo, L= 400mm38.23.230 un 9,72 7,99 17,71

Mão francesa simples, galvanizada a fogo, L= 500mm38.23.240 un 11,37 7,99 19,36

Mão francesa dupla, galvanizada a fogo, L= 300mm38.23.310 un 15,70 11,17 26,87

Mão francesa dupla, galvanizada a fogo, L= 400mm38.23.320 un 18,95 11,17 30,12

Mão francesa dupla, galvanizada a fogo, L= 500mm38.23.330 un 25,13 11,17 36,30

Mão francesa dupla, galvanizada a fogo, L= 700mm38.23.350 un 31,64 11,17 42,81

Mão francesa reforçada, galvanizada a fogo, L= 900mm38.23.410 un 49,67 15,98 65,65

39 CONDUTOR E ENFIAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA

39.02 Cabo de cobre, isolamento 450V / 750 V, isolação em PVC 70°C

Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C39.02.010 m 0,65 1,28 1,93

Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C39.02.016 m 1,02 1,28 2,30

Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C39.02.020 m 1,66 1,91 3,57

Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C39.02.030 m 2,44 2,24 4,68

Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C39.02.040 m 3,70 2,55 6,25

39.03 Cabo de cobre, isolamento 0,6/1kV, isolação em PVC 70°C

Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C39.03.160 m 0,99 1,28 2,27

Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C39.03.170 m 1,36 1,60 2,96

Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C.39.03.174 m 2,12 1,91 4,03

Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C39.03.178 m 2,71 2,24 4,95

Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C39.03.182 m 4,66 2,55 7,21

39.04 Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2

Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 10 mm²39.04.040 m 4,13 1,60 5,73

Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 16 mm²39.04.050 m 6,17 1,60 7,77

Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 25 mm²39.04.060 m 9,46 3,20 12,66

Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm²39.04.070 m 11,96 4,79 16,75

Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm²39.04.080 m 20,92 6,39 27,31

Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 70 mm²39.04.100 m 26,79 7,99 34,78

Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 95 mm²39.04.120 m 41,59 9,59 51,18

Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 120 mm²39.04.140 m 54,22 11,17 65,39

Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 150 mm²39.04.160 m 73,57 12,78 86,35

Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 185 mm²39.04.180 m 94,82 14,38 109,20

Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 240 mm²39.04.200 m 109,92 15,98 125,90

39.05 Cabo de cobre tripolar, isolamento 8,7/15 kV, isolação EPR 90°C

Cabo de cobre de 3x25 mm², isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C39.05.060 m 89,01 23,17 112,18

Cabo de cobre de 3x35 mm², isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C39.05.070 m 111,39 28,97 140,36
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39.06 Cabo de cobre unipolar, isolamento 8,7/15 kV, isolação EPR 90°C

Cabo de cobre de 25 mm², isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C39.06.060 m 28,54 17,39 45,93

Cabo de cobre de 35 mm², isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C39.06.070 m 35,12 20,92 56,04

Cabo de cobre de 50 mm², isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C39.06.074 m 41,97 28,97 70,94

Cabo de cobre de 70 mm², isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C39.06.076 m 50,98 28,97 79,95

Cabo de cobre de 95 mm², isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C39.06.080 m 67,08 28,97 96,05

Cabo de cobre de 120 mm², isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C39.06.084 m 86,93 34,75 121,68

Cabo de cobre de 185 mm², isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C39.06.086 m 124,59 34,75 159,34

39.09 Conectores

Conector terminal tipo BNC para cabo coaxial RG 5939.09.010 un 3,99 3,20 7,19

Conector de emenda tipo BNC para cabo coaxial RG 5939.09.015 un 3,05 3,20 6,25

Conector split-bolt para cabo de 25 mm², latão, simples39.09.020 un 4,73 3,20 7,93

Conector split-bolt para cabo de 35 mm², latão, simples39.09.040 un 7,07 3,20 10,27

Conector split-bolt para cabo de 50 mm², latão, simples39.09.060 un 6,21 3,20 9,41

Conector split-bolt para cabo de 70 mm², latão, simples39.09.080 un 9,85 3,20 13,05

Conector split-bolt para cabo de 25 mm², latão, com rabicho39.09.100 un 7,56 3,20 10,76

Conector split-bolt para cabo de 35 mm², latão, com rabicho39.09.120 un 8,73 3,20 11,93

Conector split-bolt para cabo de 50 mm², latão, com rabicho39.09.140 un 9,80 3,20 13,00

Conector split-bolt para cabo de 70 mm², latão, com rabicho39.09.160 un 16,28 3,20 19,48

Conector de passagem com sistema de conexão por parafuso, para cabos de 10 até 35 mm²,
inclusive sistema de fixação

39.09.190 un 12,24 4,79 17,03

39.10 Terminais de pressão e compressão

Terminal de compressão para cabo de 2,5 mm²39.10.050 un 0,53 2,55 3,08

Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10 mm²39.10.060 un 3,16 4,79 7,95

Terminal de pressão/compressão para cabo de 16 mm²39.10.080 un 4,82 4,79 9,61

Terminal de pressão/compressão para cabo de 25 mm²39.10.120 un 4,41 4,79 9,20

Terminal de pressão/compressão para cabo de 35 mm²39.10.130 un 5,04 4,79 9,83

Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm²39.10.160 un 6,64 4,79 11,43

Terminal de pressão/compressão para cabo de 70 mm²39.10.200 un 6,73 4,79 11,52

Terminal de pressão/compressão para cabo de 95 mm²39.10.240 un 10,84 4,79 15,63

Terminal de pressão/compressão para cabo de 120 mm²39.10.246 un 15,17 6,39 21,56

Terminal de pressão/compressão para cabo de 150 mm²39.10.250 un 13,68 6,39 20,07

Terminal de pressão/compressão para cabo de 185 mm²39.10.280 un 20,09 6,39 26,48

Terminal de pressão/compressão para cabo de 240 mm²39.10.300 un 20,20 6,39 26,59

39.11 Fios e cabos telefônicos

Cabo telefônico CI, com 10 pares de 0,50 mm, para centrais telefônicas, equipamentos e rede
interna

39.11.020 m 3,16 4,79 7,95

Cabo telefônico CI, com 20 pares de 0,50 mm, para centrais telefônicas, equipamentos e rede
interna

39.11.040 m 5,64 4,79 10,43

Cabo telefônico CI, com 50 pares de 0,50 mm, para centrais telefônicas, equipamentos e rede
interna

39.11.080 m 12,68 4,79 17,47
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Fio telefônico tipo FI-60, para ligação de aparelhos telefônicos39.11.090 m 0,33 2,55 2,88

Fio telefônico externo tipo FE-16039.11.110 m 1,29 9,59 10,88

Cabo telefônico CTP-APL-SN, com 10 pares de 0,50 mm, para cotos de transição em caixas e
entradas

39.11.120 m 3,45 3,84 7,29

Cabo telefônico CCE-APL, com 4 pares de 0,50 mm, para conexões em rede externa39.11.190 m 2,47 3,20 5,67

Cabo telefônico secundário de distribuição CTP-APL, com 10 pares de 0,50 mm, para rede
externa

39.11.200 m 3,97 3,84 7,81

Cabo telefônico secundário de distribuição CTP-APL, com 20 pares de 0,50 mm, para rede
externa

39.11.210 m 6,39 4,15 10,54

Cabo telefônico secundário de distribuição CTP-APL, com 50 pares de 0,50 mm, para rede
externa

39.11.230 m 13,40 5,11 18,51

Cabo telefônico secundário de distribuição CTP-APL, com 100 pares de 0,50 mm, para rede
externa

39.11.240 m 25,41 6,71 32,12

Cabo telefônico secundário de distribuição CTP-APL-G, com 10 pares de 0,50 mm, para rede
subterrânea

39.11.270 m 3,99 3,84 7,83

Cabo telefônico secundário de distribuição CTP-APL-G, com 20 pares de 0,50 mm, para rede
subterrânea

39.11.280 m 7,53 4,15 11,68

Cabo telefônico secundário de distribuição CTP-APL-G, com 50 pares de 0,50 mm, para rede
subterrânea

39.11.300 m 15,52 5,11 20,63

Cabo telefônico secundário de distribuição CTP-APL, com 10 pares de 0,65 mm, para rede
externa

39.11.400 m 4,91 3,84 8,75

Cabo telefônico secundário de distribuição CTP-APL, com 20 pares de 0,65 mm, para rede
externa

39.11.410 m 6,59 4,15 10,74

Cabo telefônico secundário de distribuição CTP-APL, com 50 pares de 0,65 mm, para rede
externa

39.11.430 m 13,63 5,11 18,74

39.12 Cabo de cobre flexível, isolamento 600 V, isolação em VC/E 105°C

Cabo de cobre flexível blindado de 2 x 1,5 mm², isolamento 600V, isolação em VC/E 105°C - para
detecção de incêndio

39.12.510 m 2,55 3,20 5,75

Cabo de cobre flexível blindado de 3 x 1,5 mm², isolamento 600V, isolação em VC/E 105°C - para
detecção de incêndio

39.12.520 m 3,34 3,20 6,54

Cabo de cobre flexível blindado de 2 x 2,5 mm², isolamento 600V, isolação em VC/E 105°C - para
detecção de incêndio

39.12.530 m 3,52 3,20 6,72

39.14 Cabo de alumínio nu com alma de aço

Cabo de alumínio nu com alma de aço CAA, 1/0 AWG - Raven39.14.010 m 4,86 4,57 9,43

Cabo de alumínio nu com alma de aço CAA, 4 AWG - Swan39.14.050 m 1,92 4,57 6,49

39.15 Cabo de alumínio nu sem alma de aço

Cabo de alumínio nu sem alma de aço CA, 2 AWG - Iris39.15.040 m 2,19 4,57 6,76

Cabo de alumínio nu sem alma de aço CA, 2/0 AWG - Aster39.15.070 m 4,40 4,57 8,97

39.18 Cabo para transmissão de dados

Cabo coaxial tipo RG 639.18.100 m 1,23 3,51 4,74

Cabo coaxial tipo RG 1139.18.104 m 8,05 3,51 11,56

Cabo coaxial tipo RG 5939.18.106 m 2,83 2,72 5,55

Cabo coaxial tipo RGC 0639.18.110 m 1,94 3,51 5,45

Cabo coaxial tipo RGC 5939.18.114 m 1,72 2,72 4,44

Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A39.18.120 m 8,64 3,51 12,15
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Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 639.18.126 m 3,18 3,51 6,69

39.20 Reparos, conservações e complementos - GRUPO 39

Conector prensa-cabo de 3/4´39.20.005 un 5,45 5,32 10,77

Recolocação de condutor aparente com diâmetro externo até 6,5 mm39.20.010 m 0,00 4,57 4,57

Recolocação de condutor aparente com diâmetro externo acima de 6,5 mm39.20.030 m 0,00 9,15 9,15

39.21 Cabo de cobre flexível, isolamento 0,6/1 kV, isolação em HEPR 90°C

Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C39.21.010 m 0,83 0,64 1,47

Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C39.21.020 m 1,19 0,64 1,83

Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C39.21.030 m 1,71 0,64 2,35

Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C39.21.040 m 2,14 0,64 2,78

Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C39.21.050 m 3,45 2,55 6,00

Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C39.21.060 m 5,46 2,88 8,34

Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C39.21.070 m 8,20 3,20 11,40

Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C39.21.080 m 11,06 4,79 15,85

Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C39.21.090 m 19,00 6,39 25,39

Cabo de cobre flexível de 70 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C39.21.100 m 21,94 7,99 29,93

Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C39.21.110 m 30,41 9,59 40,00

Cabo de cobre flexível de 120 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C39.21.120 m 40,26 11,17 51,43

Cabo de cobre flexível de 150 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C39.21.125 m 46,68 11,17 57,85

Cabo de cobre flexível de 185 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C39.21.130 m 59,87 12,78 72,65

Cabo de cobre flexível de 240 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C39.21.140 m 80,84 14,38 95,22

Cabo de cobre flexível de 2 x 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C39.21.200 m 1,84 0,64 2,48

Cabo de cobre flexível de 2 x 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C39.21.201 m 2,67 1,28 3,95

Cabo de cobre flexível de 2 x 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C39.21.202 m 4,17 1,28 5,45

Cabo de cobre flexível de 2 x 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C39.21.203 m 6,33 1,28 7,61

Cabo de cobre flexível de 2 x 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C39.21.204 m 9,70 1,28 10,98

Cabo de cobre flexível de 3 x 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C39.21.230 m 1,88 0,64 2,52

Cabo de cobre flexível de 3 x 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C39.21.231 m 3,05 1,60 4,65

Cabo de cobre flexível de 3 x 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C39.21.232 m 4,55 1,60 6,15

Cabo de cobre flexível de 3 x 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C39.21.233 m 6,43 1,60 8,03

Cabo de cobre flexível de 3 x 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C39.21.234 m 10,38 3,20 13,58

Cabo de cobre flexível de 3 x 16 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C39.21.235 m 21,55 4,79 26,34

Cabo de cobre flexível de 3 x 25 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C39.21.236 m 25,00 9,59 34,59

Cabo de cobre flexível de 3 x 35 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C39.21.237 m 36,90 12,78 49,68

Cabo de cobre flexível de 4 x 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C39.21.250 m 3,23 0,96 4,19

Cabo de cobre flexível de 4 x 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C39.21.251 m 4,83 1,91 6,74

Cabo de cobre flexível de 4 x 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C39.21.252 m 7,55 1,91 9,46

Cabo de cobre flexível de 4 x 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C39.21.253 m 10,63 1,91 12,54

Cabo de cobre flexível de 4 x 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C39.21.254 m 17,69 4,15 21,84
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39.24 Cabo de cobre flexível, isolamento 500 V, isolação PP 70°C

Cabo de cobre flexível de 2 x 1 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70° C39.24.130 m 1,16 2,55 3,71

Cabo de cobre flexível de 2 x 1,5 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70° C39.24.131 m 1,57 2,88 4,45

Cabo de cobre flexível de 2 x 2,5 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70° C39.24.132 m 2,49 3,20 5,69

Cabo de cobre flexível de 2 x 4 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70° C39.24.133 m 4,19 3,84 8,03

Cabo de cobre flexível de 3 x 1 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70° C39.24.150 m 1,83 2,88 4,71

Cabo de cobre flexível de 3 x 1,5 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70° C39.24.151 m 2,53 3,84 6,37

Cabo de cobre flexível de 3 x 2,5 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70° C39.24.152 m 4,02 4,79 8,81

Cabo de cobre flexível de 3 x 4 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70° C39.24.153 m 6,45 5,75 12,20

Cabo de cobre flexível de 3 x 6 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70° C39.24.154 m 9,22 6,71 15,93

Cabo de cobre flexível de 4 x 1 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70° C39.24.170 m 2,40 2,88 5,28

Cabo de cobre flexível de 4 x 1,5 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70° C39.24.171 m 3,37 3,20 6,57

Cabo de cobre flexível de 4 x 2,5 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70° C39.24.172 m 5,22 3,51 8,73

Cabo de cobre flexível de 4 x 4 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70° C39.24.173 m 8,44 3,84 12,28

Cabo de cobre flexível de 4 x 6 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70° C39.24.174 m 12,50 8,93 21,43

39.25 Cabo de cobre unipolar, isolamento 15/25 kV, isolação EPR 90 °C / 105 °C

Cabo de cobre de 35 mm², isolamento 15/25 kV - isolação EPR 105°C39.25.020 m 38,05 0,96 39,01

Cabo de cobre de 50 mm², isolamento 15/25 kV - isolação EPR 105°C39.25.030 m 45,55 0,96 46,51

39.26 Cabo de cobre flexível, isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90° C - baixa emissão fumaça e gases

Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de
fumaça e gases

39.26.010 m 1,42 1,28 2,70

Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de
fumaça e gases

39.26.020 m 1,79 1,60 3,39

Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV -  isolação HEPR 90°C - baixa emissão de
fumaça e gases

39.26.030 m 2,41 1,91 4,32

Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de
fumaça e gases

39.26.040 m 3,38 2,24 5,62

Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de
fumaça e gases

39.26.050 m 5,25 2,55 7,80

Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de
fumaça e gases

39.26.060 m 7,58 2,88 10,46

Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de
fumaça e gases

39.26.070 m 11,99 3,20 15,19

Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de
fumaça e gases

39.26.080 m 15,36 4,79 20,15

Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de
fumaça e gases

39.26.090 m 21,97 6,39 28,36

Cabo de cobre flexível de 70 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de
fumaça e gases

39.26.100 m 30,63 7,99 38,62

Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de
fumaça e gases

39.26.110 m 40,45 9,59 50,04

Cabo de cobre flexível de 120 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão
de fumaça e gases

39.26.120 m 51,17 11,17 62,34

Cabo de cobre flexível de 150 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão
de fumaça e gases

39.26.130 m 63,75 12,78 76,53
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Cabo de cobre flexível de 185 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão
de fumaça e gases

39.26.140 m 77,19 14,38 91,57

Cabo de cobre flexível de 240 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão
de fumaça e gases

39.26.150 m 99,03 15,98 115,01

39.27 Cabo óptico

Cabo óptico de terminação, 2 fibras, 50/125 µm - uso interno/externo39.27.010 m 2,52 1,60 4,12

Cabo óptico multimodo, 4 fibras, 50/125 µm - uso interno/externo39.27.020 m 3,72 3,20 6,92

Cabo óptico multimodo, 6 fibras, 50/125 µm - uso interno/externo39.27.030 m 4,80 3,20 8,00

Cabo óptico multimodo, núcleo geleado, 4 fibras, 50/125 µm - uso externo39.27.110 m 7,78 3,20 10,98

Cabo óptico multimodo, núcleo geleado, 6 fibras, 50/125 µm - uso externo39.27.120 m 10,60 3,20 13,80

39.29 Cabo de cobre flexível, isolamento 750 V - isolação 70°C, baixa emissão de fumaça e gases

Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70° C - baixa emissão de
fumaça e gases

39.29.110 m 0,66 1,28 1,94

Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70° C - baixa emissão de
fumaça e gases

39.29.111 m 1,11 1,60 2,71

Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70° C - baixa emissão de
fumaça e gases

39.29.112 m 1,74 1,91 3,65

Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70° C - baixa emissão de
fumaça e gases

39.29.113 m 2,56 2,24 4,80

Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70° C - baixa emissão de
fumaça e gases

39.29.114 m 4,49 2,55 7,04

39.30 Fios e cabos - áudio e vídeo

Cabo torcido flexível de 2 x 2,5 mm², isolação em PVC antichama39.30.010 m 2,62 7,99 10,61

40 DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E COMANDO DE ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA

40.01 Caixa de passagem estampada

Caixa de ferro estampada 4´ x 2´40.01.020 un 2,49 7,99 10,48

Caixa de ferro estampada 4´ x 4´40.01.040 un 5,18 7,99 13,17

Caixa de ferro estampada octogonal fundo móvel 4´ x 4´40.01.080 un 4,48 9,59 14,07

Caixa de ferro estampada octogonal de 3´ x 3´40.01.090 un 2,84 7,99 10,83

40.02 Caixa de passagem com tampa

Caixa de tomada em alumínio para piso 4´ x 4´40.02.010 un 22,16 25,55 47,71

Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 100 x 100 x 80 mm40.02.020 un 8,16 9,59 17,75

Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 150 x 150 x 80 mm40.02.040 un 12,26 9,59 21,85

Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 200 x 200 x 100 mm40.02.060 un 17,58 9,59 27,17

Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 300 x 300 x 120 mm40.02.080 un 37,80 12,78 50,58

Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 400 x 400 x 150 mm40.02.100 un 108,81 12,78 121,59

Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 500 x 500 x 150 mm40.02.120 un 149,61 15,98 165,59

Caixa de passagem em poliamida, 234 x 174 x 90 mm40.02.200 un 28,57 28,76 57,33

Caixa de passagem em poliamida, 462 x 384 x 120 mm40.02.211 un 141,45 47,92 189,37

Caixa em alumínio fundido à prova de tempo, umidade, gases, vapores e pó, 150 x 150 x 150
mm

40.02.440 un 139,70 9,59 149,29

Caixa em alumínio fundido à prova de tempo, umidade, gases, vapores e pó, 200 x 200 x 200
mm

40.02.450 un 193,32 9,59 202,91
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Caixa em alumínio fundido à prova de tempo, umidade, gases, vapores e pó, 240 x 240 x 150
mm

40.02.460 un 255,11 9,59 264,70

Caixa em alumínio fundido à prova de tempo, umidade, gases, vapores e pó, 445 x 350 x 220
mm

40.02.470 un 582,63 12,78 595,41

Caixa de passagem em alumínio fundido à prova de tempo, 100 x 100 mm40.02.600 un 17,24 9,59 26,83

Caixa de passagem em alumínio fundido à prova de tempo, 200 x 200 mm40.02.610 un 45,09 9,59 54,68

Caixa de passagem em alumínio fundido à prova de tempo, 300 x 300 mm40.02.620 un 143,51 12,78 156,29

40.04 Tomadas

Tomada para telefone 4P, padrão TELEBRÁS, com placa40.04.080 cj 12,04 9,59 21,63

Tomada RJ 11 para telefone, sem placa40.04.090 un 17,73 9,59 27,32

Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa40.04.096 un 39,96 9,59 49,55

Tomada 3P+T de 32 A, blindada industrial de sobrepor negativa40.04.140 cj 153,67 9,59 163,26

Tomada 3P+T de 63 A, blindada industrial de embutir40.04.146 cj 155,76 9,59 165,35

Tomada de canaleta/perfilado universal 2P+T, com caixa e tampa40.04.230 cj 8,37 9,59 17,96

Plugue e tomada 2P+T de 16 A de sobrepor - 380 / 440 V40.04.340 cj 176,51 9,59 186,10

Plugue e tomada 2P+T de 32 A de sobrepor - 380 / 440 V40.04.344 cj 303,91 9,59 313,50

Plugue e tomada 3P+T de 125 A de sobrepor - 380 / 440 V40.04.346 cj 624,60 9,59 634,19

Tomada de energia quadrada com rabicho de 10 A - 250 V , para instalação em painel / rodapé /
caixa de tomadas

40.04.390 un 7,14 9,59 16,73

Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa40.04.450 cj 7,62 9,59 17,21

Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa40.04.460 cj 11,56 9,59 21,15

Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo40.04.470 cj 13,70 9,59 23,29

Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo40.04.480 cj 12,62 9,59 22,21

Conjunto 2 interruptores simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo40.04.490 cj 17,46 9,59 27,05

40.05 Interruptores e minuterias

Interruptor com 1 tecla simples e placa40.05.020 cj 5,33 10,87 16,20

Interruptor com 2 teclas simples e placa40.05.040 cj 11,50 11,17 22,67

Interruptor com 3 teclas simples e placa40.05.060 cj 14,71 15,98 30,69

Interruptor com 1 tecla paralelo e placa40.05.080 cj 7,38 8,63 16,01

Interruptor com 2 teclas paralelo e placa40.05.100 cj 10,74 14,38 25,12

Interruptor com 2 teclas, 1 simples, 1 paralelo e placa40.05.120 cj 9,89 12,14 22,03

Interruptor com 3 teclas, 2 simples, 1 paralelo e placa40.05.140 cj 13,08 14,38 27,46

Interruptor com 3 teclas, 1 simples, 2 paralelo e placa40.05.160 cj 17,85 15,98 33,83

Interruptor bipolar paralelo, 1 tecla dupla e placa40.05.170 cj 20,99 11,17 32,16

Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa40.05.180 cj 18,06 11,17 29,23

Pulsador 2 A - 250 V, para minuteria com placa40.05.320 cj 8,14 7,99 16,13

Variador de luminosidade rotativo até 1000 W, 127/220 V, com placa40.05.330 cj 50,16 12,14 62,30

Sensor de presença para teto, com fotocélula, para lâmpada qualquer40.05.340 un 30,70 9,59 40,29

Sensor de presença infravermelho passivo e microondas, alcance de 12 m - sem fio40.05.350 un 58,45 15,98 74,43

40.06 Conduletes
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Condulete metálico de 1/2´40.06.020 cj 13,68 15,98 29,66

Condulete metálico de 3/4´40.06.040 cj 13,03 15,98 29,01

Condulete metálico de 1´40.06.060 cj 21,59 15,98 37,57

Condulete metálico de 1 1/4´40.06.080 cj 27,28 15,98 43,26

Condulete metálico de 1 1/2´40.06.100 cj 41,05 15,98 57,03

Condulete metálico de 2´40.06.120 cj 63,45 15,98 79,43

Condulete metálico de 2 1/2´40.06.140 cj 118,97 15,98 134,95

Condulete metálico de 3´40.06.160 cj 159,25 15,98 175,23

Condulete metálico de 4´40.06.170 cj 209,28 15,98 225,26

Condulete em PVC de 3/4´ - com tampa40.06.500 cj 9,34 15,98 25,32

Condulete em PVC de 1´ - com tampa40.06.510 cj 9,87 15,98 25,85

40.07 Caixa de passagem em PVC

Caixa em PVC de 4´ x 2´40.07.010 un 2,22 7,99 10,21

Caixa em PVC de 4´ x 4´40.07.020 un 4,18 7,99 12,17

Caixa em PVC octogonal de 4´ x 4´40.07.040 un 4,68 7,99 12,67

40.10 Contator

Contator de potência 12 A - 1na+1nf40.10.016 un 139,57 15,98 155,55

Contator de potência 9 A - 2na+2nf40.10.020 un 147,22 15,98 163,20

Contator de potência 12 A - 2na+2nf40.10.040 un 159,28 15,98 175,26

Contator de potência 16 A - 2na+2nf40.10.060 un 150,78 15,98 166,76

Contator de potência 22 A/25 A - 2na+2nf40.10.080 un 190,33 15,98 206,31

Contator de potência 32 A - 2na+2nf40.10.100 un 281,07 15,98 297,05

Contator de potência 38 A/40 A - 2na+2nf40.10.106 un 366,41 15,98 382,39

Contator de potência 50 A - 2na+2nf40.10.110 un 478,45 15,98 494,43

Contator de potência 65 A - 2na+2nf40.10.132 un 606,86 15,98 622,84

Contator de potência 110 A - 2na+2nf40.10.136 un 1.513,20 15,98 1.529,18

Contator de potência 150 A - 2na+2nf40.10.140 un 1.683,04 15,98 1.699,02

Contator de potência 220 A - 2na+2nf40.10.150 un 3.310,60 15,98 3.326,58

Minicontator auxiliar - 4na40.10.500 un 53,57 15,98 69,55

Contator auxiliar - 2na+2nf40.10.510 un 72,16 15,98 88,14

Contator auxiliar - 4na+4nf40.10.520 un 151,43 15,98 167,41

40.11 Relé

Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo40.11.010 un 47,62 14,38 62,00

Relé bimetálico de sobrecarga para acoplamento direto, faixas de ajuste de 9,0/12 A40.11.020 un 122,61 15,98 138,59

Relé bimetálico de sobrecarga para acoplamento direto, faixas de ajuste de 20/32 A até 50/63 A40.11.030 un 222,59 15,98 238,57

Relé bimetálico de sobrecarga para acoplamento direto, faixas de ajuste 0,4/0,63 A até 16,0/25,0
A

40.11.050 un 165,65 15,98 181,63

Relé de tempo eletrônico de 0,6 até 6 s - 220V - 50/60 Hz40.11.060 un 67,06 31,94 99,00

Relé supervisor trifásico contra falta de fase, inversão de fase e mínima tensão40.11.070 un 1.363,67 31,94 1.395,61
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Relé de sobrecorrente eletromecânico até 120A tipo BG, conjunto de 3 unidades40.11.110 cj 2.201,70 10,54 2.212,24

Relé de tempo eletrônico de 1,5 até 15 minutos - 110V - 50/60Hz40.11.120 un 64,28 31,94 96,22

Relé supervisor monofásico detector de mínima tensão40.11.140 un 218,84 31,94 250,78

Relé de tempo eletrônico cíclico regulável - 110/127 V - 48/63 Hz40.11.191 un 132,59 31,94 164,53

Relé de sobrecarga eletrônico para acoplamento direto, faixa de ajuste de 55 A até 250 A40.11.230 un 1.701,66 15,98 1.717,64

Relé de tempo eletrônico de 3 até 30s - 220V - 50/60Hz40.11.240 un 63,23 31,94 95,17

Relé de impulso bipolar, 16 A, 250 V CA40.11.250 un 121,20 19,16 140,36

40.12 Chave comutadora e seletora

Chave comutadora/seletora com 1 polo e 3 posições para 63 A40.12.020 un 325,42 12,78 338,20

Chave comutadora/seletora com 1 polo e 3 posições para 25 A40.12.030 un 159,99 12,78 172,77

Chave comutadora/seletora com 2 polos e 2 posições para 25 A40.12.190 un 118,15 12,78 130,93

Chave comutadora/seletora com 1 pólo e 2 posições para 25 A40.12.200 un 74,23 12,78 87,01

Chave comutadora/seletora com 3 polos e 3 posições para 25 A40.12.210 un 245,48 12,78 258,26

40.13 Amperímetro

Chave comutadora para amperímetro40.13.010 un 86,00 12,78 98,78

Amperímetro de ferro móvel de 96x96mm, para ligação em transformador de corrente, escala fixa
de 0A/50A até 0A/2,0kA

40.13.040 un 323,38 7,99 331,37

40.14 Voltímetro

Chave comutadora para voltímetro40.14.010 un 67,77 12,78 80,55

Voltímetro de ferro móvel de 96 x 96 mm, escalas variáveis de 0/150 V, 0/250 V, 0/300 V, 0/500 V
e 0/600 V

40.14.030 un 168,77 15,98 184,75

40.20 Reparos, conservações e complementos - GRUPO 40

Plugue com 3P+T de 63 A, 220/240 V, industrial40.20.020 un 143,36 6,39 149,75

Sinalizador com lâmpada40.20.050 un 55,35 25,55 80,90

Botão de comando duplo sem sinalizador40.20.060 un 36,33 25,55 61,88

Botão de comando duplo com sinalizador40.20.070 un 69,65 25,55 95,20

Botoeira com retenção para quadro/painel40.20.090 un 46,38 9,59 55,97

Botoeira de comando liga-desliga, sem sinalização40.20.100 un 100,14 9,59 109,73

Alarme sonoro bitonal 220 V para painel de comando40.20.110 un 270,89 9,59 280,48

Placa de 4´ x 2´40.20.120 un 2,33 1,04 3,37

Placa de 4´ x 4´40.20.140 un 5,35 1,04 6,39

Chave de boia normalmente fechada ou aberta40.20.200 un 35,31 12,78 48,09

Plugue com 3P+T de 32A, 220/240V, industrial40.20.220 un 43,86 9,59 53,45

Plugue com 3P+N+T de 63A, 220/240V, industrial40.20.230 un 353,49 9,59 363,08

Plugue com 2P+T de 10A, 250V40.20.240 un 5,33 6,39 11,72

Plugue prolongador com 2P+T de 10A, 250V40.20.250 un 6,82 6,39 13,21

Chave de nível tipo boia pendular (pera), com contato microswitch40.20.300 un 325,72 31,94 357,66

Placa/espelho em latão escovado 4´ x 4´, para 02 tomadas elétrica40.20.310 un 14,63 14,50 29,13

Placa/espelho em latão escovado 4´ x 4´, para 01 tomada elétrica40.20.320 un 12,73 14,50 27,23

Placa/espelho em latão escovado 4´ x 4´, para tomada de lógica RJ-4540.20.330 un 16,41 14,50 30,91
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41 ILUMINAÇÃO

41.02 Lâmpadas

Lâmpada led tubular T8 com base G13, de 900 até 1050 Im - 9 a 10W41.02.541 un 23,43 2,60 26,03

Lâmpada led tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 Im - 18 a 20W41.02.551 un 28,99 2,60 31,59

Lâmpada led tubular HO T8 com base G13, de 3400 até 3780 Im - 36 a 40W41.02.560 un 139,51 2,60 142,11

Lâmpada LED 7W, com base E-27, de 500 a 600lm41.02.570 un 18,95 2,60 21,55

Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm41.02.580 un 31,76 2,60 34,36

41.04 Acessórios para iluminação

Receptáculo de porcelana com parafuso de fixação com rosca E-2741.04.020 un 2,75 2,55 5,30

Receptáculo de porcelana com parafuso de fixação com rosca E-4041.04.040 un 17,99 2,55 20,54

Trilho eletrificado de alimentação com 1 circuito, em alumínio com pintura na cor branco, inclusive
acessórios

41.04.050 m 99,71 12,78 112,49

Soquete convencional para lâmpada fluorescente41.04.060 un 1,35 2,55 3,90

Soquete antivibratório para lâmpada fluorescente com placa de pressão e fixação41.04.100 un 1,77 2,55 4,32

41.05 Lâmpada de descarga de alta potência

Lâmpada mista, base E27 de 160 W41.05.010 un 18,73 2,60 21,33

Lâmpada mista, base E27 ou E40 de 250 W41.05.020 un 32,63 2,60 35,23

Lâmpada mista, base E40 de 500 W41.05.030 un 61,31 2,60 63,91

Lâmpada de vapor de sódio elipsoidal, base E27 de 70 W41.05.200 un 17,96 2,60 20,56

Lâmpada de vapor de sódio elipsoidal ou tubular, base E40 de 150 W41.05.220 un 28,66 2,60 31,26

Lâmpada de vapor de sódio elipsoidal ou tubular, base E40 de 250 W41.05.240 un 32,85 2,60 35,45

Lâmpada de vapor de sódio elipsoidal ou tubular, base E40 de 400 W41.05.260 un 37,45 2,60 40,05

Lâmpada fluorescente compacta eletrônica, base E27 com 59W a 65W de potência41.05.440 un 41,86 2,60 44,46

Lâmpada de vapor metálico elipsoidal, base E40 de 250 W41.05.520 un 58,38 2,60 60,98

Lâmpada de vapor metálico elipsoidal, base E40 de 400 W41.05.530 un 61,25 2,60 63,85

Lâmpada de vapor metálico tubular, base G12 de 70 W41.05.710 un 81,67 2,60 84,27

Lâmpada de vapor metálico tubular, base G12 de 150 W41.05.720 un 92,06 2,60 94,66

Lâmpada de vapor metálico tubular, base RX7s bilateral de 70 W41.05.800 un 42,79 2,60 45,39

41.06 Lâmpada halógena

Lâmpada halógena refletora PAR20, base E27 de 50 W - 220 V41.06.100 un 14,92 2,60 17,52

Lâmpada halógena refletora PAR20, base E27 de 50 W - 110 V41.06.110 un 17,68 2,60 20,28

Lâmpada halógena refletora PAR30, base E27 de 75 W - 220 V41.06.120 un 22,92 2,60 25,52

Lâmpada halógena com refletor dicróico de 50 W - 12 V41.06.130 un 4,13 2,60 6,73

Lâmpada halógena tubular, base R7s bilateral de 150 W - 110 ou 220 V41.06.400 un 5,46 2,60 8,06

Lâmpada halógena tubular, base R7s bilateral de 300 W - 110 ou 220 V41.06.410 un 5,16 2,60 7,76

Lâmpada halógena tubular, base R7s bilateral de 500 W - 110 ou 220 V41.06.420 un 5,95 2,60 8,55

41.07 Lâmpada fluorescente

Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 14 W41.07.011 un 6,31 2,60 8,91

Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 15 W41.07.020 un 10,79 2,60 13,39
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Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 16 W41.07.030 un 5,20 2,60 7,80

Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 20 W41.07.050 un 5,82 2,60 8,42

Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 28 W41.07.060 un 6,99 2,60 9,59

Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 32 W41.07.070 un 5,00 2,60 7,60

Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 32 W, com camada trifósforo41.07.200 un 7,85 2,60 10,45

Lâmpada fluorescente tubular "HO", base bipino bilateral de 110 W41.07.320 un 16,04 2,60 18,64

Lâmpada fluorescente compacta eletrônica "2U", base E27 de 9 W - 110 ou 220 V41.07.400 un 6,86 2,60 9,46

Lâmpada fluorescente compacta eletrônica "2U", base E27 de 11 W - 110 ou 220 V41.07.410 un 7,91 2,60 10,51

Lâmpada fluorescente compacta eletrônica "3U", base E27 de 15 W - 110 ou 220 V41.07.420 un 9,66 2,60 12,26

Lâmpada fluorescente compacta eletrônica "3U", base E27 de 20 W - 110 ou 220 V41.07.430 un 9,98 2,60 12,58

Lâmpada fluorescente compacta eletrônica "3U", base E27 de 23 W - 110 ou 220 V41.07.440 un 11,42 2,60 14,02

Lâmpada fluorescente compacta eletrônica "3U", base E27 de 25 W - 110 ou 220 V41.07.450 un 11,00 2,60 13,60

Lâmpada fluorescente compacta "1U", base G-23 de 9 W41.07.800 un 7,96 2,60 10,56

Lâmpada fluorescente compacta "2U", base G-24D-2 de 18 W41.07.810 un 7,92 2,60 10,52

Lâmpada fluorescente compacta "2U", base G-24D-3 de 26 W41.07.820 un 7,57 2,60 10,17

Lâmpada fluorescente compacta longa "1U", base 2G-11 de 36 W41.07.830 un 20,87 2,60 23,47

Lâmpada fluorescente compacta "2U", base G24q-2 de 18 W41.07.850 un 7,65 2,60 10,25

Lâmpada fluorescente compacta "2U", base G24q-3 de 26 W41.07.860 un 8,68 2,60 11,28

41.08 Reator e equipamentos para lâmpada de descarga de alta potência

Transformador eletrônico para lâmpada halógena dicróica de 50 W - 220 V41.08.010 un 14,45 6,39 20,84

Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor de sódio 70 W / 220 V41.08.210 un 52,22 6,39 58,61

Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor de sódio 150 W / 220 V41.08.230 un 62,84 6,39 69,23

Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor de sódio 250 W / 220 V41.08.250 un 79,72 6,39 86,11

Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor de sódio 400 W / 220 V41.08.270 un 94,94 6,39 101,33

Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor de sódio 1000 W / 220 V41.08.280 un 275,18 6,39 281,57

Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor metálico 70 W / 220 V41.08.420 un 57,34 6,39 63,73

Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor metálico 150 W / 220 V41.08.440 un 72,52 6,39 78,91

Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor metálico 250 W / 220 V41.08.450 un 75,07 6,39 81,46

Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor metálico 400 W / 220 V41.08.460 un 75,39 6,39 81,78

41.09 Reator e equipamentos para lâmpada fluorescente

Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para uma lâmpada
fluorescente tubular, base bipino bilateral, 32 W - 127 V / 220 V

41.09.630 un 18,32 6,39 24,71

Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para uma lâmpada
fluorescente tubular, base bipino bilateral, 15 W - 127 V / 220 V

41.09.710 un 11,18 6,39 17,57

Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para duas lâmpadas
fluorescentes tubulares, base bipino bilateral, 16 W - 127 V / 220 V

41.09.720 un 18,81 12,78 31,59

Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para uma lâmpada
fluorescente tubular, base bipino bilateral, 20 W - 127 V / 220 V

41.09.730 un 17,58 6,39 23,97

Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para duas lâmpadas
fluorescentes tubulares, base bipino bilateral, 28 W - 127 V / 220 V

41.09.740 un 42,89 6,39 49,28
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Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para duas lâmpadas
fluorescentes tubulares, base bipino bilateral, 32 W - 127 V / 220 V

41.09.750 un 22,16 12,78 34,94

Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para uma lâmpada
fluorescente tubular "HO", base bipino bilateral, 110 W - 220 V

41.09.820 un 46,68 6,39 53,07

Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para duas lâmpadas
fluorescentes tubulares "HO", base bipino bilateral, 110 W - 220 V

41.09.830 un 66,27 12,78 79,05

Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para uma lâmpada
fluorescente compacta "2U", base G24q-2, 18W - 220 V

41.09.860 un 18,13 6,39 24,52

Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para uma lâmpada
fluorescente compacta "2U", base G24q-3, 26 W - 220 V

41.09.870 un 18,92 6,39 25,31

Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para duas lâmpadas
fluorescentes compactas "2U", base G24q-2, 18 W - 220 V

41.09.880 un 25,14 12,78 37,92

Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para duas lâmpadas
fluorescentes compactas "2U", base G24q-3, 26 W - 220 V

41.09.890 un 22,50 12,78 35,28

Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para duas lâmpadas
fluorescentes compactas longas "1U", base 2G-11, 36 W - 220 V

41.09.950 un 60,05 12,78 72,83

41.10 Postes e acessórios

Braço em tubo de ferro galvanizado de 1" x 1,00 m para fixação de uma luminária41.10.060 un 30,21 44,93 75,14

Cruzeta reforçada em ferro galvanizado para fixação de quatro luminárias41.10.070 un 368,41 44,93 413,34

Cruzeta reforçada em ferro galvanizado para fixação de duas luminárias41.10.080 un 189,07 44,93 234,00

Poste telecônico curvo em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 7,00 m41.10.240 un 975,31 195,05 1.170,36

Poste telecônico curvo duplo em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 9,00 m41.10.250 un 1.340,03 195,05 1.535,08

Poste telecônico curvo em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 8,00 m41.10.260 un 1.092,85 195,05 1.287,90

Poste telecônico curvo em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 10,00 m41.10.280 un 1.301,35 195,05 1.496,40

Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 15,00 m41.10.320 un 3.100,29 72,17 3.172,46

Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 10,00 m41.10.330 un 1.334,98 72,17 1.407,15

Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 8,00 m41.10.340 un 1.057,06 72,17 1.129,23

Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 9,00 m41.10.390 un 1.197,41 72,17 1.269,58

Poste telecônico em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com espera para uma luminária,
altura de 3,00 m

41.10.400 un 333,78 46,53 380,31

Poste telecônico em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com espera para duas luminárias,
altura de 3,00 m

41.10.410 un 385,79 46,53 432,32

Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 12,00 m41.10.420 un 1.877,84 72,17 1.950,01

Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 6,00 m41.10.430 un 752,19 72,17 824,36

Poste tubular reto em aço SAE 1010/1020, seção quadrada, altura de 7,50 m41.10.440 un 444,98 46,53 491,51

Poste telecônico curvo duplo para duas luminárias, em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo,
altura de 10,00 m

41.10.470 un 1.688,76 195,05 1.883,81

Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com base, altura de 7,00 m41.10.490 un 776,68 323,53 1.100,21

Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 4,00 m41.10.500 un 687,84 72,17 760,01

41.11 Aparelho de iluminação pública e decorativa

Luminária fechada para iluminação pública tipo pétala pequena41.11.060 un 417,13 22,47 439,60

Luminária com corpo em tubo de alumínio tipo balizador para uso externo41.11.090 un 152,52 9,59 162,11

Luminária retangular fechada para iluminação externa em poste, tipo pétala grande41.11.100 un 321,07 22,47 343,54

Luminária retangular fechada para iluminação externa em poste, tipo pétala pequena41.11.110 un 274,04 22,47 296,51

82/130Página



Referência Descrição Un Material Mão de Obra Custo Total

98,38L.S.: %

Vigência: a partir de 02/07/2018
COM DESONERAÇÃO

CPOS - COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS
BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE SERVIÇOS

173VERSÃO

BDI : 0,00 %

Luminária arandela retangular fechada para iluminação externa, tipo pétala pequena41.11.120 un 174,57 22,47 197,04

Luminária pública fechada tipo pétala, com alojamento para reator, com abertura na parte
superior

41.11.160 un 420,99 22,47 443,46

Suporte tubular de fixação em poste para 1 luminária tipo pétala41.11.440 un 56,79 9,59 66,38

Suporte tubular de fixação em poste para 2 luminárias tipo pétala41.11.450 un 69,87 9,59 79,46

Suporte tubular de fixação em poste para 3 luminárias tipo pétala41.11.460 un 91,73 9,59 101,32

Suporte tubular de fixação em poste para 4 luminárias tipo pétala41.11.470 un 111,68 9,59 121,27

Luminária led retangular para poste de 10.800 até 13.530 lm, eficiência mínima 90 lm/W41.11.700 un 1.630,85 22,47 1.653,32

Luminária led retangular para parede/piso de 10.800 até 13.530 lm, eficiência mínima 90 lm/W41.11.710 un 1.542,96 22,47 1.565,43

Luminária led retangular para poste de 4.750 até 7.800 lm, eficiência mínima 95 lm/W41.11.720 un 1.481,59 22,47 1.504,06

41.12 Aparelho de iluminação de longo alcance e específica

Projetor retangular fechado, com alojamento para reator, para lâmpada vapor metálico ou vapor
de sódio de 150 W a 400 W

41.12.050 un 638,42 15,98 654,40

Projetor retangular fechado, para lâmpada vapor de sódio de 1000 W ou vapor metálico de 2000
W

41.12.060 un 748,72 15,98 764,70

Projetor retangular fechado, para lâmpada vapor metálico de 70 W/150 W ou halógena de 300
W/500 W

41.12.070 un 314,05 15,98 330,03

Projetor retangular fechado, para lâmpada vapor metálico ou vapor de sódio de 250 W/400 W41.12.080 un 288,20 15,98 304,18

Projetor cônico fechado, para lâmpadas vapor metálico, vapor de sódio de 250 W/400 W ou mista
de 250 W/500 W

41.12.090 un 327,95 15,98 343,93

Projetor retangular fechado, uso abrigado, para lâmpada vapor metálico ou vapor de sódio de
250 W/400 W

41.12.130 un 238,30 15,98 254,28

Projetor retangular fechado, para lâmpada halógena de 1000 W41.12.160 un 305,65 15,98 321,63

Projetor de sobrepor com foco orientável, para lâmpada vapor metálico ou vapor de sódio de 250
W/400 W

41.12.190 un 300,05 15,98 316,03

41.13 Aparelho de iluminação a prova de tempo, gases e vapores

Luminária blindada retangular, de embutir, para lâmpada mista de 160 W41.13.030 un 144,13 12,78 156,91

Luminária blindada de sobrepor ou pendente em calha fechada, para 1 lâmpada fluorescente de
32 W/36 W/40 W

41.13.040 un 135,75 12,78 148,53

Luminária blindada de sobrepor ou pendente em calha fechada, para 2 lâmpadas fluorescentes
de 32 W/36 W/40 W

41.13.050 un 129,18 12,78 141,96

Luminária blindada, arandela 45º e 90º, para lâmpada mista, vapor metálico, vapor de mercúrio,
vapor de sódio ou fluorescente compacta

41.13.100 un 140,94 12,78 153,72

Luminária blindada, arandela 45º e 90º, para lâmpada fluorescente compacta41.13.180 un 94,86 12,78 107,64

Luminária blindada oval de sobrepor ou arandela, para lâmpada fluorescentes compacta41.13.200 un 70,32 12,78 83,10

41.14 Aparelho de iluminação comercial e industrial

Luminária retangular de embutir tipo calha fechada, com difusor plano em acrílico, para 2
lâmpadas fluorescentes tubulares de 28 W/32 W/36 W/54 W

41.14.020 un 126,07 12,78 138,85

Luminária retangular de embutir tipo calha aberta, com refletor em chapa de aço com pintura
eletrostática, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32 W/36 W

41.14.040 un 58,65 12,78 71,43

Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de
32 W

41.14.070 un 47,32 12,78 60,10

Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, para 4 lâmpadas fluorescentes tubulares de
32 W

41.14.080 un 56,76 12,78 69,54

Luminária retangular de sobrepor tipo calha fechada, com difusor em acrílico translúcido, para 2
lâmpadas fluorescentes de 28 W/32 W/36 W/54 W

41.14.090 un 194,16 12,78 206,94
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Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de
110 W

41.14.120 un 67,00 12,78 79,78

Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, com aletas parabólicas, para 2 lâmpadas
fluorescentes tubulares de 32 W/36 W

41.14.160 un 148,35 12,78 161,13

Luminária industrial de sobrepor ou pendente com refletor em acrílico, para 1 lâmpada multivapor
metálico elipsoidal de 250 W/400 W

41.14.180 un 313,83 9,59 323,42

Luminária quadrada de embutir tipo calha aberta com aletas planas, para 2 lâmpadas
fluorescentes compactas de 18 W/26 W

41.14.210 un 59,06 15,98 75,04

Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta com refletor em chapa de aço pintada, para 2
lâmpadas fluorescentes tubulares 32 W/36 W

41.14.280 un 119,97 12,78 132,75

Luminária redonda de embutir com difusor recuado, para 1 ou 2 lâmpadas fluorescentes
compactas de 15 W/18 W/20 W/23 W/26 W

41.14.310 un 69,39 12,78 82,17

Luminária retangular pendente tipo calha aberta instalação em perfilado, para 2 lâmpadas
fluorescentes tubulares de 32 W/36 W

41.14.360 un 89,39 12,78 102,17

Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, com refletor em alumínio de alto brilho, para 2
lâmpadas fluorescentes tubulares 32 W/36 W

41.14.390 un 97,31 12,78 110,09

Luminária quadrada de embutir tipo calha aberta, com refletor e aleta parabólicas em alumínio
acetinado, para 2 ou 4 lâmpadas fluorescentes de 14 W/16 W/18 W/36 W/55 W

41.14.400 un 219,47 12,78 232,25

Luminária quadrada de embutir tipo calha aberta, com refletor e aleta parabólicas em alumínio de
alto brilho, para 4 lâmpadas fluorescentes de 14 W/16 W/18 W

41.14.430 un 130,71 12,78 143,49

Luminária retangular de embutir tipo calha aberta, com refletor e aletas parabólicas, para 2
lâmpadas fluorescentes tubulares de 16 W/18 W

41.14.440 un 86,18 12,78 98,96

Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, com refletor facetado em chapa de aço
pintada, para 1 ou 2 lâmpadas fluorescentes de 32 W

41.14.450 un 63,28 12,78 76,06

Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, com refletor facetado em chapa de aço
pintada, para 2 lâmpadas fluorescentes de 16 W

41.14.470 un 39,28 12,78 52,06

Luminária industrial pendente com refletor prismático sem alojamento para reator, para lâmpadas
vapor de sódio/metálico ou mista de 150/250/400W

41.14.510 un 129,40 9,59 138,99

Luminária redonda de sobrepor com difusor em vidro temperado jateado para 1 ou 2 lâmpadas
fluorescentes compactas de 18/26W

41.14.530 un 152,17 9,59 161,76

Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta com aletas duplas parabólicas para 2
lâmpadas fluorescentes tubulares de 28/54W

41.14.540 un 113,33 12,78 126,11

Luminária retangular de embutir tipo calha aberta com aletas duplas parabólicas para 2 lâmpadas
fluorescentes tubulares de 28/54W

41.14.550 un 136,34 12,78 149,12

Luminária retangular de embutir tipo calha aberta com aletas parabólicas para 2 lâmpadas
fluorescentes tubulares de 28/54W

41.14.560 un 100,46 12,78 113,24

Luminária industrial pendente tipo calha aberta instalação em perfilado para 1 ou 2 lâmpadas
fluorescentes tubulares 14W

41.14.590 un 49,92 15,98 65,90

Luminária industrial pendente tipo calha aberta instalação em perfilado para 1 ou 2 lâmpadas
fluorescentes tubulares 28/54W

41.14.600 un 71,02 15,98 87,00

Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta com refletor e aletas parabólicas para 2
lâmpadas fluorescentes tubulares 28/54W

41.14.620 un 115,02 15,98 131,00

Luminária retangular de embutir tipo calha aberta com refletor em alumínio de alto brilho para 2
lâmpadas fluorescentes tubulares de 28/54W

41.14.640 un 79,23 15,98 95,21

Luminária retangular de embutir tipo calha aberta com refletor e aletas parabólicas para 2
lâmpadas fluorescentes tubulares de 28/54W

41.14.660 un 99,57 15,98 115,55

Luminária triangular de sobrepor tipo arandela para fluorescente compacta de 15/20/23W41.14.670 un 96,71 15,98 112,69

Luminária retangular de sobrepor ou arandela tipo calha fechada com difusor em acrílico para 1
lâmpada fluorescente tubular de 28/54W

41.14.700 un 335,96 15,98 351,94

Luminária redonda de sobrepor com refletor em alumínio jateado e difusor em vidro para 1
lâmpada vapor metálico de 70/150W

41.14.710 un 150,31 12,78 163,09
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Luminária redonda de embutir com refletor em alumínio jateado e difusor em vidro para 1
lâmpada vapor metálico de 70/150W

41.14.720 un 83,42 12,78 96,20

Luminária redonda de embutir com refletor em alumínio jateado e difusor em vidro para 2
lâmpadas fluorescentes compactas duplas de 18/26W

41.14.730 un 107,01 12,78 119,79

Luminária retangular de embutir assimétrica para 1 lâmpada fluorescente tubular de 14W41.14.740 un 68,40 12,78 81,18

Luminária redonda de sobrepor ou pendente com refletor em alumínio anodizado facho
concentrado para 1 lâmpada vapor metálico elipsoidal de 250W

41.14.750 un 239,11 12,78 251,89

Luminária quadrada de embutir tipo calha fechada, com difusor plano em acrílico, para 4
lâmpadas fluorescentes tubulares de 14/16/18 W

41.14.770 un 153,52 12,78 166,30

Luminária retangular de sobrepor tipo calha fechada, com difusor plano em acrílico, para 4
lâmpadas fluorescentes tubulares de 14/16/18 W

41.14.780 un 153,33 12,78 166,11

Luminária retangular de embutir tipo calha aberta com refletor assimétrico em alumínio de alto
brilho para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28/54W

41.14.790 un 150,28 12,78 163,06

41.15 Aparelho de iluminação interna decorativa

Luminária redonda de embutir, com foco orientável e acessório antiofuscante, para 1 lâmpada
dicroica de 50 W

41.15.170 un 43,63 9,59 53,22

Luminária tipo "Spot" para trilho, foco orientável, corpo em alumínio pintado, refletor em alumínio
anodizado, para uma lâmpada halógena PAR30 de 75 W

41.15.240 un 117,50 9,59 127,09

41.20 Reparos, conservações e complementos - GRUPO 41

Recolocação de aparelhos de iluminação ou projetores fixos em teto, piso ou parede41.20.020 un 0,28 12,78 13,06

Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 para lâmpada
fluorescente compacta

41.20.080 un 4,83 2,60 7,43

41.30 Luminária e acessórios especiais

Luminária tipo arandela para lâmpada vapor metálico de 250 W ou 400 W41.30.250 un 246,23 16,57 262,80

41.31 Iluminação Led

Luminária LED retangular de embutir com difusor em acrílico translúcido, 4000 K, fluxo luminoso
de 3400 a 3680 lm, potência de 31 a 39 W

41.31.010 un 545,34 12,78 558,12

Luminária LED retangular de embutir com difusor em acrílico translúcido, 4000 K, fluxo luminoso
de 4200 a 4800 lm, potência de 37 a 44 W

41.31.011 un 417,61 12,78 430,39

Luminária LED retangular de sobrepor com difusor em acrílico translúcido, 4000 K, fluxo luminoso
de 3317 a 3700 lm, potência de 31 a 37 W

41.31.040 un 583,21 12,78 595,99

Luminária LED retangular de sobrepor com difusor em acrílico translúcido, 4000 K, fluxo luminoso
de 3000 a 3500 lm, potência de 28 a 32 W

41.31.042 un 335,00 9,59 344,59

Luminária LED retangular de sobrepor ou pendente com difusor translúcido, 4000 K, fluxo
luminoso de 8700 a 9782 lm, potência de 73 a 78 W

41.31.050 un 662,83 12,78 675,61

Luminária LED quadrada de embutir com difusor em acrílico translúcido, 4000 K, fluxo luminoso
de 3400 a 3596 lm, potência de 32 a 36 W

41.31.060 un 474,49 12,78 487,27

Luminária LED quadrada de embutir com difusor em acrílico translúcido, 4000 K, fluxo luminoso
de 4.000lm, potencia de 50W

41.31.062 un 917,37 9,59 926,96

Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso
de 1500 a 2000 lm, potência de 17 a 21 W

41.31.070 un 298,28 9,59 307,87

Luminária LED redonda de embutir com difusor em acrílico translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de
1300 a 1600 lm, potência de 15 a 16 W

41.31.080 un 305,19 12,78 317,97

Luminária LED redonda de sobrepor com difusor recuado em acrílico translucido, 4000 K, fluxo
luminoso de 1000 a 1250 lm, potência de 10 a 15 W

41.31.085 un 333,88 9,59 343,47

Projetor LED de sobrepor com foco orientável, para fixação no piso ou parede, fluxo luminoso de
1472 a 1800 lm, potência de 18 a 25 W

41.31.500 un 751,22 9,59 760,81

42 PARA-RAIOS PARA EDIFICAÇÃO
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42.01 Complementos para para-raios

Captor tipo Franklin, h= 300 mm, 4 pontos, 1 descida, acabamento cromado42.01.020 un 47,23 7,99 55,22

Captor tipo Franklin, h= 300 mm, 4 pontos, 2 descidas, acabamento cromado42.01.040 un 68,42 7,99 76,41

Luva de redução galvanizada de 2´ x 3/4´42.01.060 un 33,30 7,99 41,29

Niple duplo galvanizado de 2´42.01.080 un 24,51 7,99 32,50

Captor tipo terminal aéreo, h= 300 mm em alumínio42.01.086 un 4,04 7,99 12,03

Captor tipo terminal aéreo, h= 300 mm, diâmetro de 1/4´ em cobre42.01.090 un 5,97 7,99 13,96

Captor tipo terminal aéreo, h= 250 mm, diâmetro de 3/8´ galvanizado a fogo42.01.096 un 5,62 7,99 13,61

Captor tipo terminal aéreo, h= 600 mm, diâmetro de 3/8´ galvanizado a fogo42.01.098 un 7,91 7,99 15,90

42.02 Isolador galvanizado uso geral

Isolador galvanizado uso geral, simples com rosca mecânica42.02.010 un 3,12 7,99 11,11

Isolador galvanizado uso geral, reforçado para fixação a 90°42.02.020 un 8,77 7,99 16,76

Isolador galvanizado uso geral, reforçado com rosca mecânica42.02.030 un 4,47 7,99 12,46

Isolador galvanizado uso geral, simples com chapa de encosto42.02.040 un 3,11 7,99 11,10

Isolador galvanizado uso geral, reforçado com rosca soberba42.02.050 un 4,05 7,99 12,04

Isolador galvanizado uso geral, reforçado com chapa de encosto42.02.060 un 4,38 7,99 12,37

Isolador galvanizado uso geral, simples com calha para telha ondulada42.02.080 un 8,09 7,99 16,08

Isolador galvanizado uso geral, reforçado com calha para telha ondulada42.02.100 un 10,56 7,99 18,55

Isolador galvanizado uso geral, reforçado com grapa para chumbar42.02.140 un 4,68 7,99 12,67

42.03 Isolador galvanizado para mastro

Isolador galvanizado para mastro de diâmetro 2´, simples com 1 descida42.03.020 un 6,41 7,99 14,40

Isolador galvanizado para mastro de diâmetro 2´, simples com 2 descidas42.03.040 un 9,04 7,99 17,03

Isolador galvanizado para mastro de diâmetro 2´, reforçado com 1 descida42.03.060 un 7,83 7,99 15,82

Isolador galvanizado para mastro de diâmetro 2´, reforçado com 2 descidas42.03.080 un 10,68 7,99 18,67

42.04 Componentes de sustentação para mastro galvanizado

Braçadeira de contraventagem para mastro de diâmetro 2´42.04.020 un 6,88 7,99 14,87

Apoio para mastro de diâmetro 2´42.04.040 un 5,70 7,99 13,69

Base para mastro de diâmetro 2´42.04.060 un 39,55 7,99 47,54

Contraventagem com cabo para mastro de diâmetro 2´42.04.080 un 93,14 9,59 102,73

Contraventagem com tubo para mastro de diâmetro 2´42.04.100 un 82,39 9,59 91,98

Mastro simples galvanizado de diâmetro 2´42.04.120 m 42,90 9,59 52,49

Suporte porta bandeira simples para mastro de diâmetro 2´42.04.140 un 13,67 7,99 21,66

Suporte porta bandeira reforçado para mastro de diâmetro 2´42.04.160 un 21,22 7,99 29,21

42.05 Componentes para cabo de descida

Sinalizador de obstáculo simples, sem célula fotoelétrica42.05.010 un 25,82 7,99 33,81

Braçadeira para fixação do aparelho sinalizador para mastro de diâmetro 2´42.05.020 un 8,35 7,99 16,34

Sinalizador de obstáculo duplo, sem célula fotoelétrica42.05.030 un 52,06 7,99 60,05

Sinalizador de obstáculo simples, com célula fotoelétrica42.05.050 un 39,19 7,99 47,18

Sinalizador de obstáculo duplo, com célula fotoelétrica42.05.070 un 80,98 7,99 88,97
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Caixa de inspeção suspensa42.05.100 un 12,56 31,94 44,50

Conector cabo/haste de 3/4´42.05.110 un 12,03 3,20 15,23

Conector de emenda em latão para cabo de até 50 mm² com 4 parafusos42.05.120 un 15,41 3,20 18,61

Conector olhal cabo/haste de 3/4´42.05.140 un 3,54 3,20 6,74

Conector olhal cabo/haste de 5/8´42.05.160 un 2,64 3,20 5,84

Vergalhão liso de aço galvanizado, diâmetro de 3/8´42.05.170 m 7,13 12,78 19,91

Esticador em latão para cabo de cobre42.05.180 un 11,81 7,99 19,80

Haste de aterramento de 3/4´ x 3,00 m42.05.190 un 99,81 15,98 115,79

Haste de aterramento de 5/8´ x 2,40 m42.05.200 un 57,39 15,98 73,37

Haste de aterramento de 5/8´ x 3,00 m42.05.210 un 73,49 15,98 89,47

Mastro para sinalizador de obstáculo, de 1,50 m x 3/4´42.05.220 un 30,98 7,99 38,97

Clips de fixação para vergalhão em aço galvanizado de 3/8´42.05.230 un 2,20 6,39 8,59

Suporte para tubo de proteção com chapa de encosto, diâmetro 2´42.05.240 un 6,06 7,99 14,05

Barra condutora chata de alumínio, 3/4´ x 1/4´ - inclusive acessórios de fixação42.05.250 m 8,82 15,98 24,80

Suporte para tubo de proteção com grapa para chumbar, diâmetro 2´42.05.260 un 6,04 7,99 14,03

Conector em latão estanhado para cabos de 16 a 50 mm² e vergalhões até 3/8"42.05.270 un 14,57 6,39 20,96

Suporte para tubo de proteção com rosca soberba, diâmetro 2´42.05.280 un 5,85 7,99 13,84

Suporte para fixação de terminal aéreo e/ou de cabo de cobre nu, com base plana42.05.290 un 3,49 7,99 11,48

Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado42.05.300 un 24,54 1,60 26,14

Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm42.05.310 un 13,15 7,99 21,14

Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 400 mm42.05.320 un 22,34 7,99 30,33

Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 600 mm42.05.330 un 31,06 7,99 39,05

Barra condutora chata em cobre, 3/4" x 3/16", inclusive acessórios de fixação42.05.340 m 102,53 15,98 118,51

Caixa de equalização, de embutir, em aço com barramento, de 400 x 400 mm e tampa42.05.370 un 348,82 31,94 380,76

Caixa de equalização, de embutir, em aço com barramento, de 200 x 200 mm e tampa42.05.380 un 213,96 31,94 245,90

Presilha em latão para cabos de 16 até 50 mm²42.05.390 un 1,00 1,30 2,30

Presilha em latão para cabos acima de 50 até 120 mm²42.05.400 un 1,20 1,30 2,50

Suporte para fixação de terminal aéreo e/ou de cabo de cobre nu, com base ondulada42.05.410 un 3,26 7,99 11,25

Suporte para fixação de terminal aéreo e/ou cabo de cobre nu, com base em alumínio42.05.420 un 2,91 7,99 10,90

Barra condutora chata em alumínio, 7/8" x 1/8", inclusive acessórios de fixação42.05.440 m 3,62 15,98 19,60

Conector com rabicho e porca em latão para cabo de 16 a 35 mm²42.05.450 un 9,19 3,20 12,39

Sinalizador visual para advertência42.05.490 un 250,34 7,99 258,33

Sinalizador audio-visual para advertência42.05.500 un 224,88 7,99 232,87

Suporte para fixação de fita de alumínio 7/8" x 1/8" e/ou cabo de cobre nú, com base ondulada42.05.510 un 3,30 7,99 11,29

Suporte para fixação de fita de alumínio 7/8" x 1/8", com base plana42.05.520 un 2,66 7,99 10,65

Fita perfurada para equipotencialização, em latão niquelado de 20 x 1,2 mm, com furos de 7 mm42.05.531 m 28,45 9,59 38,04

Tela equipotencial em aço inoxidável, largura de 200 mm, espessura de 1,4 mm42.05.542 m 40,71 7,99 48,70

Cordoalha flexível "Jumpers" de 25 x 235 mm, com 4 furos de 11 mm42.05.550 un 36,63 7,99 44,62

87/130Página



Referência Descrição Un Material Mão de Obra Custo Total

98,38L.S.: %

Vigência: a partir de 02/07/2018
COM DESONERAÇÃO

CPOS - COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS
BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE SERVIÇOS

173VERSÃO

BDI : 0,00 %

Cordoalha flexível "Jumpers" de 25 x 300 mm, com 4 furos de 11 mm42.05.560 un 37,65 7,99 45,64

Terminal estanhado com 1 furo e 1 compressão - 16 mm²42.05.570 un 2,76 7,99 10,75

Terminal estanhado com 1 furo e 1 compressão - 35 mm²42.05.580 un 3,39 7,99 11,38

Terminal estanhado com 1 furo e 1 compressão - 50 mm²42.05.590 un 4,52 7,99 12,51

Terminal estanhado com 2 furos e 1 compressão - 16 mm²42.05.600 un 5,65 7,99 13,64

Terminal estanhado com 2 furos e 1 compressão - 35 mm²42.05.610 un 7,01 7,99 15,00

Terminal estanhado com 2 furos e 1 compressão - 50 mm²42.05.620 un 9,14 7,99 17,13

Conector tipo ´X´ para aterramento de telas, acabamento estanhado, para cabo de 16 - 50 mm²42.05.630 un 20,99 7,99 28,98

Tampão / tampa em ferro fundido de 300 x 300 mm42.05.640 un 95,20 31,94 127,14

Malha fechada pré-fabricada em fio de cobre de 16mm e mesch 30 x 30cm para aterramento42.05.650 m² 87,79 3,25 91,04

Tampa em ferro fundido circular reforçada, com diâmetro de 300 mm, com boca de visita
quadrada articulada

42.05.660 un 68,60 1,73 70,33

42.20 Reparos, conservações e complementos - GRUPO 42

Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em X, bitola do cabo de 16-16mm² a 35-35mm²42.20.080 un 5,49 15,98 21,47

Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em X, bitola do cabo de 50-25mm² a 95-50mm²42.20.090 un 9,93 15,98 25,91

Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em X, bitola do cabo de 95-70mm² a 95-95mm²42.20.100 un 17,36 15,98 33,34

Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em X sobreposto, bitola do cabo de 16-16mm² a
25-25mm²

42.20.110 un 9,80 15,98 25,78

Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em X sobreposto, bitola do cabo de 35-35mm² a
50-35mm²

42.20.120 un 9,90 15,98 25,88

Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em X sobreposto, bitola do cabo de 50-50mm² a
95-50mm²

42.20.130 un 17,34 15,98 33,32

Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em X sobreposto, bitola do cabo de 95-95mm²42.20.140 un 17,46 15,98 33,44

Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em T, bitola do cabo de 16-16mm² a 50-35mm²,
70-35mm² e 95-35mm²

42.20.150 un 5,63 15,98 21,61

Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em T, bitola do cabo de 50-50mm² a 95-50mm²42.20.160 un 9,87 15,98 25,85

Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal reto, bitola do cabo de 16mm² a 70mm²42.20.170 un 5,45 15,98 21,43

Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal reto, bitola do cabo de 95mm²42.20.180 un 9,83 15,98 25,81

Solda exotérmica conexão cabo-haste em X sobreposto, bitola do cabo de 35mm² a 50mm² para
haste de 5/8" e 3/4"

42.20.190 un 18,14 15,98 34,12

Solda exotérmica conexão cabo-haste em X sobreposto, bitola do cabo de 70mm² a 95mm² para
haste de 5/8" e 3/4"

42.20.200 un 17,98 15,98 33,96

Solda exotérmica conexão cabo-haste em T, bitola do cabo de 35mm² para haste de 5/8" e 3/4"42.20.210 un 10,61 15,98 26,59

Solda exotérmica conexão cabo-haste em T, bitola do cabo de 50mm² a 95mm² para haste de
5/8" e 3/4"

42.20.220 un 18,03 15,98 34,01

Solda exotérmica conexão cabo-haste na lateral, bitola do cabo de 25mm² a 70mm² para haste
de 5/8" e 3/4"

42.20.230 un 10,62 15,98 26,60

Solda exotérmica conexão cabo-haste no topo, bitola do cabo de 25mm² a 35mm² para haste de
5/8"

42.20.240 un 10,02 15,98 26,00

Solda exotérmica conexão cabo-haste no topo, bitola do cabo de 50mm² a 95mm² para haste de
5/8" e 3/4"

42.20.250 un 10,04 15,98 26,02
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Solda exotérmica conexão cabo-ferro de construção com cabo paralelo, bitola do cabo de 35mm²
para haste de 5/8" e 3/4"

42.20.260 un 5,47 15,98 21,45

Solda exotérmica conexão cabo-ferro de construção com cabo paralelo, bitola do cabo de 50mm²
a 70mm² para haste de 5/8" e 3/4"

42.20.270 un 10,20 15,98 26,18

Solda exotérmica conexão cabo-ferro de construção com cabo em X sobreposto, bitola do cabo
de 35mm² a 70mm² para haste de 5/8"

42.20.280 un 10,15 15,98 26,13

Solda exotérmica conexão cabo-ferro de construção com cabo em X sobreposto, bitola do cabo
de 35mm² a 70mm² para haste de 3/8"

42.20.290 un 10,15 15,98 26,13

Solda exotérmica conexão cabo-terminal com duas fixações, bitola do cabo de 25mm² a 50mm²
para terminal 3x25

42.20.300 un 5,65 15,98 21,63

Solda exotérmica conexão cabo-superfície de aço, bitola do cabo de 16mm² a 35mm²42.20.310 un 5,31 15,98 21,29

Solda exotérmica conexão cabo-superfície de aço, bitola do cabo de 50mm² a 95mm²42.20.320 un 10,12 15,98 26,10

43 APARELHOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E A GÁS.

43.01 Bebedouros

Bebedouro elétrico de pressão em aço inoxidável, capacidade 4 l/h - simples43.01.010 un 800,90 45,34 846,24

Bebedouro elétrico de pressão em aço inoxidável, capacidade 4 l/h - conjugado43.01.030 un 931,09 45,34 976,43

43.02 Chuveiros

Chuveiro frio em PVC, diâmetro de 10 cm43.02.010 un 5,97 16,18 22,15

Chuveiro, com válvula de acionamento, antivandalismo, DN= 3/4´43.02.070 un 431,18 30,73 461,91

Chuveiro elétrico de 6500W/220V com resistência blindada43.02.080 un 342,88 25,66 368,54

Chuveiro com jato regulável em metal com acabamento cromado43.02.100 un 327,26 16,18 343,44

Chuveiro frio em PVC, diâmetro de 10 cm, com registro e tubo de ligação acoplados43.02.120 un 4,03 19,42 23,45

Chuveiro frio em PVC, diâmetro de 15 cm, com registro e tubo de ligação acoplados43.02.130 un 9,31 19,42 28,73

Chuveiro elétrico de 5500 W / 220 V em PVC43.02.140 un 55,87 25,66 81,53

Chuveiro lava-olhos, acionamento manual, tubulação em ferro galvanizado com pintura epóxi cor
verde

43.02.160 un 1.588,34 64,70 1.653,04

Chuveiro elétrico de 7.500W - 220 V, com resistência blindada43.02.170 un 295,12 25,66 320,78

Ducha multitemperaturas, com regulagem de inclinação, de 7.500 W - 220 V43.02.180 un 120,85 25,66 146,51

43.03 Aquecedores

Aquecedor a gás de acumulação, capacidade 300 l43.03.050 un 6.540,46 129,40 6.669,86

Aquecedor a gás de acumulação, capacidade 500 l43.03.130 un 8.604,71 145,58 8.750,29

Aquecedor de passagem elétrico individual, baixa pressão, 5.100 W / 127 V ou 5.200 W / 220 V43.03.210 un 680,54 161,34 841,88

Sistema de aquecimento de passagem a gás com sistema misturador para abastecimento de até
08 duchas

43.03.220 cj 9.589,26 3.412,80 13.002,06

Sistema de aquecimento de passagem a gás com sistema misturador para abastecimento de até
16 duchas

43.03.230 cj 15.360,71 3.839,40 19.200,11

Sistema de aquecimento de passagem a gás com sistema misturador para abastecimento de até
24 duchas

43.03.240 cj 19.961,00 4.514,50 24.475,50

Coletor em alumínio para sistema de aquecimento solar com área coletora até 1,60m²43.03.500 un 718,45 33,29 751,74

Coletor em alumínio para sistema de aquecimento solar com área coletora até 2,00m²43.03.510 un 863,67 41,62 905,29

Reservatório térmico horizontal em aço inoxidável AISI 304, capacidade de 500 litros43.03.550 un 1.926,14 45,34 1.971,48

43.04 Torneiras elétricas
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Torneira elétrica43.04.020 un 139,81 25,66 165,47

43.05 Exaustor, ventilador e circulador de ar

Exaustor elétrico tipo domiciliar43.05.020 un 454,29 31,94 486,23

Exaustor elétrico em plástico, vazão 190m³/h43.05.030 un 255,49 31,94 287,43

43.06 Emissores de som

Cigarra de embutir 50/60HZ até 127V, com placa43.06.010 un 24,52 15,98 40,50

43.07 Aparelho condicionador de ar

Ar condicionado a frio, tipo split cassete com capacidade de 18.000 BTU/h43.07.300 cj 5.435,31 252,85 5.688,16

Ar condicionado a frio, tipo split cassete com capacidade de 24.000 BTU/h43.07.310 cj 6.041,07 261,10 6.302,17

Ar condicionado a frio, tipo split cassete com capacidade de 36.000 BTU/h43.07.320 cj 7.775,27 261,10 8.036,37

Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 12.000 BTU/h43.07.330 cj 2.330,25 252,85 2.583,10

Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 18.000 BTU/h43.07.340 cj 2.742,34 252,85 2.995,19

Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 24.000 BTU/h43.07.350 cj 4.090,25 261,10 4.351,35

Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 30.000 BTU/h43.07.360 cj 4.480,11 261,10 4.741,21

Ar condicionado a frio, tipo split piso teto com capacidade de 18.000 BTU/h43.07.370 cj 3.905,19 252,85 4.158,04

Ar condicionado a frio, tipo split piso teto com capacidade de 24.000 BTU/h43.07.380 cj 4.804,72 261,10 5.065,82

Ar condicionado a frio, tipo split piso teto com capacidade de 36.000 BTU/h43.07.390 cj 6.998,51 261,10 7.259,61

Ar condicionado a frio tipo teto, embutido, com capacidade de 58.000 BTU / h43.07.600 cj 10.804,60 1.296,46 12.101,06

43.08 Equipamentos para sistema VRF ar condicionado

Condensador para sistema VRF de ar condicionado, capacidade até 6,0 TR43.08.001 un 25.132,58 588,48 25.721,06

Condensador para sistema VRF de ar condicionado, capacidade de 8,0 TR a 10,0 TR43.08.002 un 29.586,20 588,48 30.174,68

Condensador para sistema VRF de ar condicionado, capacidade de 11,0 TR a 13,0 TR43.08.003 un 37.010,87 588,48 37.599,35

Condensador para sistema VRF de ar condicionado, capacidade de 14,0 TR a 16,0 TR43.08.004 un 33.659,40 588,48 34.247,88

Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo parede, capacidade de 1,0 TR43.08.020 un 2.743,56 514,92 3.258,48

Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo parede, capacidade de 2,0 TR43.08.021 un 3.546,94 514,92 4.061,86

Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo parede, capacidade de 3,0 TR43.08.022 un 4.769,23 514,92 5.284,15

Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo piso teto, capacidade de 1,0 TR43.08.030 un 3.054,20 514,92 3.569,12

Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo piso teto, capacidade de 2,0 TR43.08.031 un 3.516,81 514,92 4.031,73

Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo piso teto, capacidade de 3,0 TR43.08.032 un 4.175,33 514,92 4.690,25

Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo piso teto, capacidade de 4,0 TR43.08.033 un 4.835,96 514,92 5.350,88

Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo cassete, capacidade de 1,0 TR43.08.040 un 2.818,76 514,92 3.333,68

Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo cassete, capacidade de 2,0 TR43.08.041 un 3.202,47 514,92 3.717,39

Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo cassete, capacidade de 3,0 TR43.08.042 un 3.475,93 514,92 3.990,85

Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo cassete, capacidade de 4,0 TR43.08.043 un 3.589,95 514,92 4.104,87

43.10 Bombas centrífugas, uso geral

Conjunto motor-bomba (centrífuga) 10 cv, monoestágio, Hman= 24 a 36 mca, Q= 53 a 45 m³/h43.10.050 un 5.315,63 180,54 5.496,17

Conjunto motor-bomba (centrífuga) 20 cv, monoestágio, Hman= 40 a 70 mca, Q= 76 a 28 m³/h43.10.090 un 9.314,73 180,54 9.495,27

Conjunto motor-bomba (centrífuga) 5 cv, monoestágio, Hmam= 14 a 26 mca, Q= 56 a 30 m³/h43.10.110 un 2.701,98 180,54 2.882,52
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Conjunto motor-bomba (centrífuga) 3/4 cv, monoestágio, Hman= 10 a 16 mca, Q= 12,7 a 8 m³/h43.10.130 un 1.348,46 180,54 1.529,00

Conjunto motor-bomba (centrífuga) 60 cv, monoestágio, Hman= 90 a 125 mca, Q= 115 a 50 m³/h43.10.210 un 22.150,65 180,54 22.331,19

Conjunto motor-bomba (centrífuga) 2 cv, monoestágio, Hman= 12 a 27 mca, Q= 25 a 8 m³/h43.10.230 un 1.704,35 180,54 1.884,89

Conjunto motor-bomba (centrífuga) 15 cv, monoestágio, Hman= 30 a 60 mca, Q= 82 a 20 m³/h43.10.250 un 6.143,78 180,54 6.324,32

Conjunto motor-bomba (centrífuga) 5 cv, monoestágio, Hman= 24 a 33 mca, Q= 41,6 a 35,2 m³/h43.10.290 un 2.833,00 180,54 3.013,54

Conjunto motor-bomba (centrífuga) 1/2 cv, monoestágio, Hman= 12 a 20 mca, Q= 8,3 a 5,2 m³/h43.10.300 un 831,10 180,54 1.011,64

Conjunto motor-bomba (centrífuga) 30 cv, monoestágio, Hman= 20 a 50 mca, Q= 197 a 112 m³/h43.10.450 un 10.456,57 180,54 10.637,11

Conjunto motor-bomba (centrífuga) 1,5 cv, multiestágio, Hman= 20 a 35 mca, Q= 7,1 a 4,5 m³/h43.10.452 un 2.165,65 180,54 2.346,19

Conjunto motor-bomba (centrífuga) 3 cv, multiestágio, Hman= 30 a 45 mca, Q= 12,4 a 8,4 m³/h43.10.454 un 2.906,99 180,54 3.087,53

Conjunto motor-bomba (centrífuga) 3 cv, multiestágio, Hman= 35 a 60 mca, Q= 7,8 a 5,8 m³/h43.10.456 un 3.282,88 180,54 3.463,42

Conjunto motor-bomba (centrífuga) 7,5 cv, multiestágio, Hman= 30 a 80 mca, Q= 21,6 a 12,0
m³/h

43.10.480 un 4.586,51 180,54 4.767,05

Conjunto motor-bomba (centrífuga) 5 cv, multiestágio, Hman= 25 a 50 mca, Q= 21,0 a 13,3 m³/h43.10.490 un 3.452,43 180,54 3.632,97

Conjunto motor-bomba (centrífuga), 0,5 cv, monoestágio, Hman= 10 a 20 mca, Q= 7,5 a 1,5 m³/h43.10.620 un 939,53 180,54 1.120,07

Conjunto motor-bomba (centrífuga) 0,5 cv, monoestágio, trifásico, Hman= 9 a 21 mca, Q= 8,3 a
2,0 m³/h

43.10.670 un 653,02 180,54 833,56

Conjunto motor-bomba (centrífuga) 30 cv, monoestágio trifásico, Hman= 70 a 94 mca, Q= 34,80 a
61,7 m³/h

43.10.730 un 9.318,55 180,54 9.499,09

Conjunto motor-bomba (centrífuga) 20 cv, monoestágio trifásico, Hman= 62 a 90 mca, Q= 21,1 a
43,8 m³/h

43.10.740 un 6.608,77 180,54 6.789,31

Conjunto motor-bomba (centrífuga) 1 cv, monoestágio trifásico, Hman= 8 a 25 mca e Q= 11 a
1,50 m³/h

43.10.750 un 803,64 180,54 984,18

Conjunto motor-bomba (centrífuga) 40 cv, monoestágio trifásico, Hman= 45 a 75 mca e Q= 120 a
75 m³/h

43.10.770 un 12.573,89 180,54 12.754,43

Conjunto motor-bomba (centrífuga) 50 cv, monoestágio trifásico, Hman= 61 a 81 mca e Q= 170 a
80 m³/h

43.10.780 un 13.857,41 180,54 14.037,95

Conjunto motor-bomba (centrífuga) 1 cv, multiestágio, trifásico, Hman= 15 a 30 mca, Q= 6,5 a
4,2m³/h

43.10.790 un 983,31 180,54 1.163,85

Conjunto motor-bomba (centrífuga) 1 cv, multiestágio, trifásico, Hman= 70 a 115 mca e Q= 1,0 a
1,6 m³/h

43.10.794 un 1.717,12 180,54 1.897,66

43.11 Bombas submersíveis

Conjunto motor-bomba submersível para poço profundo de 6´, Q= 5 a 13 m³/h, Hman= 122 a
65,5 mca, até 6 HP

43.11.010 un 5.576,87 384,92 5.961,79

Conjunto motor-bomba submersível para poço profundo de 6´, Q= 5 a 13 m³/h, Hman= 170 a
91,5 mca, 8 HP

43.11.020 un 6.496,91 384,92 6.881,83

Conjunto motor-bomba submersível para poço profundo de 6´, Q= 5 a 13 m³/h, Hman = 218 a
120 mca, 10 HP

43.11.030 un 6.940,63 384,92 7.325,55

Conjunto motor-bomba submersível para poço profundo de 6´, Q= 5 a 13 m³/h, Hman= 279 a 153
mca, 12,5 HP

43.11.040 un 7.860,72 384,92 8.245,64

Conjunto motor-bomba submersível para poço profundo de 6´, Q= 10 a 20m³/h, Hman= 80 a 48
mca, até 6 HP

43.11.050 un 5.205,67 384,92 5.590,59
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Conjunto motor-bomba submersível para poço profundo de 6´, Q= 10 a 20m³/h, Hman= 108 a
64,5 mca, 8 HP

43.11.060 un 5.914,23 384,92 6.299,15

Conjunto motor-bomba submersível para poço profundo de 6´, Q= 10 a 20m³/h, Hman= 136 a 81
mca, 10 HP

43.11.070 un 6.450,81 384,92 6.835,73

Conjunto motor-bomba submersível para poço profundo de 6´, Q= 10 a 20m³/h, Hman= 164 a 98
mca, 12,5 HP

43.11.080 un 7.197,18 384,92 7.582,10

Conjunto motor-bomba submersível para poço profundo de 6´, Q= 10 a 20m³/h, Hman= 206 a
127 mca, 15 HP

43.11.090 un 10.382,79 384,92 10.767,71

Conjunto motor-bomba submersível para poço profundo de 6´, Q= 10 a 20m³/h, Hman= 274 a
170 mca, 20 HP

43.11.100 un 11.516,91 384,92 11.901,83

Conjunto motor-bomba submersível para poço profundo de 6´, Q= 20 a 34m³/h, Hman= 56,5 a 32
mca, até 8 HP

43.11.110 un 5.392,62 384,92 5.777,54

Conjunto motor-bomba submersível para poço profundo de 6´, Q= 20 a 34m³/h, Hman= 69 a 40
mca, 10 HP

43.11.120 un 6.125,37 384,92 6.510,29

Conjunto motor-bomba submersível para poço profundo de 6´, Q= 20 a 34m³/h, Hman= 92,5 a 53
mca, 12,5 HP

43.11.130 un 6.514,02 384,92 6.898,94

Conjunto motor-bomba submersível para poço profundo de 6´, Q= 20 a 34m³/h, Hman= 116 a 67
mca, 15 HP

43.11.140 un 7.163,80 384,92 7.548,72

Conjunto motor-bomba submersível para poço profundo de 6´, Q= 20 a 34m³/h, Hman= 152 a 88
mca, 20 HP

43.11.150 un 10.100,74 384,92 10.485,66

Conjunto motor-bomba submersível para poço profundo de 6´, Q= 20 a 34m³/h, Hman= 194 a
111 mca, 25 HP

43.11.160 un 11.536,09 384,92 11.921,01

Conjunto motor-bomba submersível para poço profundo de 6´ e 8´, Q= 28 a 50 m³/h, Hman= 241
a 132 mca, 40 HP

43.11.180 un 18.239,81 384,92 18.624,73

Conjunto motor-bomba submersível para poço profundo de 6´ e 8´, Q= 28 a 50 m³/h, Hman= 215
a 117 mca, 35 HP

43.11.190 un 15.685,73 384,92 16.070,65

Conjunto motor-bomba submersível vertical para esgoto, Q= 5 a 20 m³/h, Hman= 42 a 25 mca,
potência de 6,25 cv, 4,6 kW, 60 Hz

43.11.310 un 18.206,00 384,92 18.590,92

Conjunto motor-bomba submersível vertical para esgoto, Q= 4,8 a 25,8 m³/h, Hmam= 19 a 5 mca,
potência 1 cv, diâmetro de sólidos até 20mm

43.11.320 un 3.479,39 257,16 3.736,55

Conjunto motor-bomba submersível vertical para esgoto, Q= 4,6 a 57,2 m³/h, Hman= 13 a 4 mca,
potência 2 a 3,5 cv, diâmetro de sólidos até 50mm

43.11.330 un 4.627,58 257,16 4.884,74

Conjunto motor-bomba submersível vertical para esgoto, Q= 5 a 19 m³/h, Hman= 63 a 45 mca,
potência 13,6 cv, 10 kW, 60 Hz

43.11.350 un 28.136,00 257,16 28.393,16

Conjunto motor-bomba submersível vertical para águas residuais, Q= 2 a16 m³/h, Hman= 12 a 2
mca, potência de 0,5 cv

43.11.360 un 1.382,75 257,16 1.639,91

Conjunto motor-bomba submersível vertical para águas residuais, Q= 3 a 20 m³/h, Hman= 13 a 5
mca, potência de 1 cv

43.11.370 un 1.636,66 257,16 1.893,82

Conjunto motor-bomba submersível vertical para águas residuais, Q= 10 a 50 m³/h, Hman= 22 a
4 mca, potência 4 cv

43.11.380 un 4.228,07 257,16 4.485,23

Conjunto motor-bomba submersível vertical para águas residuais, Q= 8 a 45 m³/h, Hman= 10,5 a
3,5 mca, potência 1,5 cv

43.11.390 un 2.346,67 257,16 2.603,83

Conjunto motor-bomba submersível vertical para esgoto, Q= 3,4 a 86,3 m³/h, Hman= 14 a 5 mca,
potência 5 cv

43.11.400 un 9.266,64 257,16 9.523,80

Conjunto motor-bomba submersível vertical para esgoto, Q= 9,1 a 113,6m³/h, Hman= 20 a 15
mca, potência 10 cv

43.11.410 un 15.012,21 257,16 15.269,37

Conjunto motor-bomba submersível vertical para esgoto, Q=9,3 a 69,0 m³/h, Hman=15 a 7 mca,
potência 3cv, diâmetro de sólidos 50/65mm

43.11.420 un 4.055,31 257,16 4.312,47

Conjunto motor-bomba submersível vertical para esgoto, Q= 40 m³/h, Hman= 40 mca, diâmetro
de sólidos até 50 mm

43.11.460 un 16.852,66 257,16 17.109,82

43.12 Bombas especiais, uso industrial
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Bomba dosadora eletromagnética, para dosagem de cloreto férrico, vazão até 5,0 l/h e pressão
máxima 7 Bar

43.12.200 un 1.260,04 180,54 1.440,58

Bomba dosadora eletromagnética com controlador de pH, para dosagem de barrilha, vazão até
5,0 l/h, pressão máx 7 Bar

43.12.300 un 3.752,50 180,54 3.933,04

Conjunto motor-bomba (centrífuga) com pré-filtro, autoescorvante, potência de 1,5 cv, trifásico,
Hman= 4 a 18 mca, Q= 18,1 a 6,8 m³/h

43.12.400 un 1.015,06 180,54 1.195,60

Filtro de areia com carga de areia filtrante, vazão de 16,9 m³/h43.12.500 un 2.171,30 90,68 2.261,98

43.20 Reparos, conservações e complementos - GRUPO 43

Caixa de passagem para condicionamento de ar tipo Split, com saída de dreno único na vertical -
39 x 22 x 6 cm

43.20.130 un 35,08 8,64 43,72

Bomba de remoção de condensados para condicionadores de ar43.20.140 un 590,58 31,94 622,52

Controlador de temperatura analógico43.20.200 un 166,80 15,98 182,78

Bomba de circulação para água quente43.20.210 un 483,89 15,98 499,87

44 APARELHOS E METAIS HIDRÁULICOS

44.01 Aparelhos e louças

Bacia turca de louça - 6 litros44.01.030 un 283,83 38,85 322,68

Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada e tampa - infantil44.01.040 un 622,30 45,34 667,64

Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros44.01.050 un 139,83 38,85 178,68

Bacia sifonada de louça sem tampa com saída horizontal - 6 litros44.01.070 un 259,58 38,85 298,43

Lavatório de louça sem coluna44.01.100 un 56,18 45,34 101,52

Lavatório de louça com coluna44.01.110 un 158,04 45,34 203,38

Lavatório de louça pequeno com coluna suspensa - linha especial44.01.160 un 348,57 45,34 393,91

Lavatório em polipropileno44.01.170 un 23,40 16,18 39,58

Mictório de louça sifonado auto aspirante44.01.200 un 334,23 45,34 379,57

Lavatório em louça com coluna suspensa44.01.240 un 271,65 45,34 316,99

Cuba de louça de embutir oval44.01.270 un 79,17 16,18 95,35

Tanque de louça com coluna de 30 litros44.01.310 un 394,55 97,05 491,60

Tanque simples em concreto pré-moldado44.01.340 un 50,69 32,35 83,04

Tanque de louça com coluna de 18 a 20 litros44.01.360 un 348,36 97,05 445,41

Tanque em granito sintético, linha comercial - sem pertences44.01.370 un 124,49 32,35 156,84

Pia com cuba simples em mármore sintético, linha comercial - sem pertences44.01.600 m² 180,75 57,60 238,35

Lavatório de louça para canto, sem coluna - sem pertences44.01.610 un 105,74 16,18 121,92

Caixa de descarga em plástico, de sobrepor, capacidade 6 litros com engate flexível44.01.670 un 38,18 10,68 48,86

Caixa de descarga em plástico, de sobrepor, capacidade 9 litros com engate flexível44.01.680 un 44,23 10,68 54,91

Tanque de louça sem coluna de 30 litros44.01.690 un 313,97 97,05 411,02

Banheira para imersão sem hidromassagem44.01.700 un 1.863,39 67,94 1.931,33

Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros44.01.800 cj 411,18 38,85 450,03

Cuba de louça de embutir redonda44.01.850 un 72,43 16,18 88,61

44.02 Bancadas e tampos

Tampo/bancada em granito com espessura de 3 cm44.02.060 m² 878,73 57,60 936,33

Tampo/bancada em mármore nacional espessura de 3 cm44.02.100 m² 1.056,80 57,60 1.114,40
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Tampo/bancada em concreto armado, revestido em aço inoxidável fosco polido44.02.200 m² 764,23 116,68 880,91

Tampo/bancada em granito amêndoa, espessura de 2 cm44.02.210 m² 551,06 57,60 608,66

44.03 Acessórios e metais

Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20 cm x 200 m, com alavanca44.03.010 un 180,85 3,95 184,80

Meia saboneteira de louça de embutir44.03.020 un 20,30 9,51 29,81

Dispenser toalheiro metálico esmaltado para bobina de 25cm x 50m, sem alavanca44.03.030 un 43,75 3,95 47,70

Saboneteira de louça de embutir44.03.040 un 27,81 9,51 37,32

Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor44.03.050 un 37,30 3,95 41,25

Porta-papel de louça de embutir44.03.080 un 28,46 9,51 37,97

Cabide cromado para banheiro44.03.090 un 28,54 3,95 32,49

Cabide de louça com 2 ganchos44.03.100 un 5,74 9,51 15,25

Porta-toalhas com bastão44.03.120 un 22,53 9,51 32,04

Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml44.03.130 un 20,48 3,95 24,43

Dispenser toalheiro em ABS, para folhas44.03.180 un 33,17 3,95 37,12

Ducha cromada simples44.03.210 un 40,02 16,18 56,20

Armário, para lavatório, de embutir plástico44.03.260 un 76,55 28,80 105,35

Torneira volante tipo alavanca44.03.300 un 199,14 12,31 211,45

Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico, com registro integrado regulador
de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´

44.03.310 un 498,31 12,31 510,62

Ducha higiênica cromada44.03.360 un 290,41 16,18 306,59

Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 1/2´44.03.370 un 19,18 11,34 30,52

Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´44.03.380 un 19,03 11,34 30,37

Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 1/2´44.03.390 un 22,53 11,34 33,87

Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´44.03.400 un 21,85 11,34 33,19

Torneira curta sem rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 1/2´44.03.410 un 16,51 11,34 27,85

Torneira curta sem rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´44.03.420 un 15,06 11,34 26,40

Torneira curta sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 1/2´44.03.430 un 17,78 11,34 29,12

Torneira curta sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´44.03.440 un 23,05 11,34 34,39

Torneira longa sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado44.03.450 un 37,85 11,34 49,19

Torneira para lavatório em latão fundido cromado, DN= 1/2´44.03.460 un 33,95 12,31 46,26

Torneira de parede para pia com bica móvel e arejador, em latão fundido cromado44.03.470 un 46,36 11,34 57,70

Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN=
1/2´

44.03.480 un 170,06 12,31 182,37

Aparelho misturador de parede, para pia, com bica móvel, acabamento cromado44.03.500 un 355,29 45,29 400,58

Torneira de parede antivandalismo, DN= 3/4´44.03.510 un 217,81 25,89 243,70

Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado44.03.590 un 110,25 12,31 122,56

Torneira de acionamento restrito, em latão cromado, DN= 1/2" ou 3/4"44.03.630 un 35,79 11,34 47,13

Torneira de parede acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ ou 3/4´44.03.640 un 243,85 11,34 255,19

Caixa de descarga de embutir, acionamento frontal, completa44.03.670 cj 519,59 44,98 564,57

Torneira de parede em ABS, DN 1/2´ ou 3/4´, 10cm44.03.690 un 2,03 11,34 13,37
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Torneira de parede em ABS, DN 1/2´ ou 3/4´, 15cm44.03.700 un 2,27 11,34 13,61

Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, registro integrado
regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´

44.03.720 un 298,17 12,31 310,48

Misturador termostato para chuveiro ou ducha, acabamento cromado44.03.825 un 1.088,48 45,29 1.133,77

Ducha higiênica branca de PVC44.03.870 un 66,74 16,18 82,92

Secador de mãos em ABS44.03.900 un 763,37 3,95 767,32

Ducha higiênica com registro44.03.920 un 229,81 16,18 245,99

Desviador para duchas e chuveiros44.03.931 un 50,28 19,36 69,64

Válvula dupla para bancada de laboratório, uso em GLP, com bico para mangueira - diâmetro de
1/4´ a 1/2´

44.03.940 un 265,30 16,18 281,48

Válvula para cuba de laboratório, com nuca giratória e bico escalonado para mangueira44.03.950 un 295,29 16,18 311,47

44.04 Prateleiras

Prateleira em granito com espessura de 2 cm44.04.030 m² 340,37 18,73 359,10

Prateleira em granilite44.04.040 m² 139,29 57,60 196,89

Prateleira em granito com espessura de 3 cm44.04.050 m² 597,16 18,73 615,89

44.06 Aparelhos de aço inoxidável

Lavatório coletivo em aço inoxidável44.06.010 m 750,59 45,34 795,93

Mictório coletivo em aço inoxidável44.06.100 m 540,85 45,34 586,19

Tanque em aço inoxidável44.06.200 un 699,85 97,05 796,90

Cuba em aço inoxidável simples de 300 x 140mm44.06.250 un 107,26 16,18 123,44

Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm44.06.300 un 157,79 16,18 173,97

Cuba em aço inoxidável simples de 465x300x140mm44.06.310 un 168,29 16,18 184,47

Cuba em aço inoxidável simples de 560x330x140mm44.06.320 un 182,82 16,18 199,00

Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x400mm44.06.330 un 562,58 16,18 578,76

Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x200mm44.06.360 un 355,14 16,18 371,32

Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x250mm44.06.370 un 406,35 16,18 422,53

Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x300mm44.06.400 un 443,12 16,18 459,30

Cuba em aço inoxidável simples de 600x500x300mm44.06.410 un 590,23 16,18 606,41

Cuba em aço inoxidável simples de 600x500x350mm44.06.470 un 778,84 16,18 795,02

Cuba em aço inoxidável simples de 600x500x400mm44.06.520 un 807,39 16,18 823,57

Cuba em aço inoxidável simples de 700x600x450mm44.06.570 un 1.049,37 16,18 1.065,55

Cuba em aço inoxidável simples de 1400x900x500mm44.06.600 un 2.469,01 16,18 2.485,19

Cuba em aço inoxidável simples de 1100x600x400mm44.06.610 un 1.222,64 16,18 1.238,82

Cuba em aço inoxidável dupla de 715x400x140mm44.06.700 un 418,47 16,18 434,65

Cuba em aço inoxidável dupla de 835x340x140mm44.06.710 un 439,37 16,18 455,55

Cuba em aço inoxidável dupla de 1020x400x250mm44.06.750 un 706,22 16,18 722,40

44.20 Reparos, conservações e complementos - GRUPO 44

Sifão plástico sanfonado universal de 1´44.20.010 un 8,51 12,94 21,45

Recolocação de torneiras44.20.020 un 0,04 16,18 16,22

Recolocação de sifões44.20.040 un 0,05 16,18 16,23
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Recolocação de aparelhos sanitários, incluindo acessórios44.20.060 un 0,51 45,34 45,85

Recolocação de caixas de descarga de sobrepor44.20.080 un 0,00 80,88 80,88

Engate flexível metálico DN= 1/2´44.20.100 un 27,01 3,90 30,91

Engate flexível de PVC DN= 1/2´44.20.110 un 4,05 3,90 7,95

Canopla para válvula de descarga44.20.120 un 80,28 2,20 82,48

Arejador com articulador em ABS cromado para torneira padrão, completo44.20.121 un 25,31 1,30 26,61

Tubo de ligação para mictório, DN= 1/2´44.20.130 un 40,68 3,90 44,58

Acabamento cromado para registro44.20.150 un 29,10 2,20 31,30

Botão para válvula de descarga44.20.160 un 34,14 2,20 36,34

Reparo para válvula de descarga44.20.180 un 36,18 29,12 65,30

Sifão de metal cromado de 1 1/2´ x 2´44.20.200 un 101,82 16,18 118,00

Sifão de metal cromado de 1´ x 1 1/2´44.20.220 un 119,29 16,18 135,47

Tubo de ligação para sanitário44.20.230 un 28,88 3,90 32,78

Sifão plástico com copo, rígido, de 1´ x 1 1/2´44.20.240 un 13,49 12,94 26,43

Sifão plástico com copo, rígido, de 1 1/4´ x 2´44.20.260 un 13,58 12,94 26,52

Tampa de plástico para bacia sanitária44.20.280 un 28,15 1,95 30,10

Bolsa para bacia sanitária44.20.300 un 3,99 5,49 9,48

Filtro de pressão em ABS, para 360 l/h44.20.310 un 270,15 22,67 292,82

Válvula de PVC para lavatório44.20.390 un 3,37 1,30 4,67

Válvula americana44.20.620 un 35,01 1,30 36,31

Válvula de metal cromado de 1 1/2´44.20.640 un 52,41 6,47 58,88

Válvula de metal cromado de 1´44.20.650 un 25,44 6,47 31,91

Espargidor de ferro galvanizado para mictório tipo cocho44.20.700 m 16,34 35,59 51,93

45 ENTRADA DE ÁGUA, INCÊNDIO E GÁS

45.01 Entrada de água

Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4´45.01.020 un 494,55 390,43 884,98

Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 1´45.01.040 un 520,50 390,43 910,93

Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 1 1/2´45.01.060 un 1.499,09 683,23 2.182,32

Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 2´45.01.066 un 1.579,16 683,23 2.262,39

Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 2 1/2´45.01.080 un 1.746,95 683,23 2.430,18

Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3´45.01.082 un 1.925,39 683,23 2.608,62

45.02 Entrada de gás

Entrada completa de gás GLP domiciliar com 2 bujões de 13 kg45.02.020 un 1.118,97 492,89 1.611,86

Entrada completa de gás GLP com 2 cilindros de 45 kg45.02.040 un 2.940,73 1.061,11 4.001,84

Entrada completa de gás GLP com 4 cilindros de 45 kg45.02.060 un 5.034,41 1.398,94 6.433,35

Entrada completa de gás GLP com 6 cilindros de 45 kg45.02.080 un 7.118,04 1.696,36 8.814,40

Abrigo padronizado de gás GLP encanado45.02.200 un 354,65 337,32 691,97

45.03 Hidrômetro

Hidrômetro em ferro fundido, diâmetro 50 mm (2´)45.03.010 un 1.985,81 24,26 2.010,07
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Hidrômetro em ferro fundido, diâmetro 80 mm (3´)45.03.020 un 2.618,38 24,26 2.642,64

Hidrômetro em ferro fundido, diâmetro 100 mm (4´)45.03.030 un 3.090,85 24,26 3.115,11

Hidrômetro em ferro fundido, diâmetro 150 mm (6´)45.03.040 un 4.490,43 24,26 4.514,69

Hidrômetro em bronze, diâmetro de 25 mm (1´)45.03.100 un 416,45 38,82 455,27

Hidrômetro em bronze, diâmetro de 40 mm (1 1/2´)45.03.110 un 702,64 38,82 741,46

Filtro tipo cesto para hidrômetro de 50 mm (2´)45.03.200 un 1.006,23 24,26 1.030,49

Filtro tipo cesto para hidrômetro de 80 mm (3´)45.03.210 un 1.494,69 24,26 1.518,95

Filtro tipo cesto para hidrômetro de 100 mm (4´)45.03.220 un 1.834,18 24,26 1.858,44

Filtro tipo cesto para hidrômetro de 150 mm (6´)45.03.230 un 3.376,88 24,26 3.401,14

45.20 Reparos, conservações e complementos - GRUPO 45

Cilindro de gás (GLP) de 45 kg, com carga45.20.020 un 711,90 0,00 711,90

46 TUBULAÇÃO E CONDUTORES PARA LÍQUIDOS E GASES.

46.01 Tubulação em PVC rígido marrom para sistemas prediais de água fria

Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 20 mm, (1/2´), inclusive conexões46.01.010 m 3,11 16,18 19,29

Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões46.01.020 m 3,54 16,18 19,72

Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões46.01.030 m 8,06 16,18 24,24

Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões46.01.040 m 11,46 16,18 27,64

Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões46.01.050 m 11,95 19,41 31,36

Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 60 mm, (2´), inclusive conexões46.01.060 m 21,45 22,65 44,10

Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 75 mm, (2 1/2´), inclusive conexões46.01.070 m 30,50 29,12 59,62

Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 85 mm, (3´), inclusive conexões46.01.080 m 36,99 32,35 69,34

Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 110 mm, (4´), inclusive conexões46.01.090 m 69,25 35,59 104,84

46.02 Tubulação em PVC rígido branco para esgoto domiciliar

Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm,
inclusive conexões

46.02.010 m 6,48 16,18 22,66

Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50
mm, inclusive conexões

46.02.050 m 9,08 19,41 28,49

Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75
mm, inclusive conexões

46.02.060 m 14,69 29,12 43,81

Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN=
100 mm, inclusive conexões

46.02.070 m 13,56 35,59 49,15

46.03 Tubulação em PVC rígido branco série R - A.P e esgoto domiciliar

Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 50
mm, inclusive conexões

46.03.038 m 14,15 19,41 33,56

Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 75
mm, inclusive conexões

46.03.040 m 19,50 29,12 48,62

Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN=
100 mm, inclusive conexões

46.03.050 m 27,51 35,59 63,10

Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´. DN=
150 mm, inclusive conexões

46.03.060 m 64,71 35,59 100,30

Tubo de PVC rígido, pontas lisas, soldável, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 40 mm,
inclusive conexões

46.03.080 m 11,66 16,18 27,84

46.04 Tubulação em PVC rígido com junta elástica - adução e distribuição de água

97/130Página



Referência Descrição Un Material Mão de Obra Custo Total

98,38L.S.: %

Vigência: a partir de 02/07/2018
COM DESONERAÇÃO

CPOS - COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS
BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE SERVIÇOS

173VERSÃO

BDI : 0,00 %

Tubo de PVC rígido tipo PBA classe 15, DN= 50mm, (DE= 60mm), inclusive conexões46.04.010 m 10,93 11,34 22,27

Tubo de PVC rígido tipo PBA classe 15, DN= 75mm, (DE= 85mm), inclusive conexões46.04.020 m 20,56 11,34 31,90

Tubo de PVC rígido tipo PBA classe 15, DN= 100mm, (DE= 110mm), inclusive conexões46.04.030 m 37,73 11,34 49,07

Tubo de PVC rígido DEFoFo, DN= 100mm (DE= 118mm), inclusive conexões46.04.040 m 42,06 11,34 53,40

Tubo de PVC rígido DEFoFo, DN= 150mm (DE= 170mm), inclusive conexões46.04.050 m 88,07 11,34 99,41

Tubo de PVC rígido DEFoFo, DN= 200mm (DE= 222mm), inclusive conexões46.04.070 m 138,85 22,67 161,52

Tubo de PVC rígido DEFoFo, DN= 250mm (DE= 274mm), inclusive conexões46.04.080 m 209,94 22,67 232,61

Tubo de PVC rígido DEFoFo, DN= 300mm (DE= 326mm), inclusive conexões46.04.090 m 297,27 22,67 319,94

46.05 Tubulação em PVC rígido com junta elástica - rede de esgoto

Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, inclusive conexões46.05.020 m 13,15 11,34 24,49

Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 150 mm, inclusive conexões46.05.040 m 28,58 11,34 39,92

Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 200 mm, inclusive conexões46.05.050 m 46,01 22,67 68,68

Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 250 mm, inclusive conexões46.05.060 m 75,74 22,67 98,41

Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 300 mm, inclusive conexões46.05.070 m 121,26 22,67 143,93

Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 350 mm, inclusive conexões46.05.080 m 203,19 22,67 225,86

Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 400 mm, inclusive conexões46.05.090 m 258,26 22,67 280,93

46.07 Tubulação galvanizado

Tubo galvanizado DN= 1/2´, inclusive conexões46.07.010 m 19,37 32,35 51,72

Tubo galvanizado DN= 3/4´, inclusive conexões46.07.020 m 24,91 35,59 60,50

Tubo galvanizado DN= 1´, inclusive conexões46.07.030 m 34,74 42,06 76,80

Tubo galvanizado DN= 1 1/4´, inclusive conexões46.07.040 m 44,64 45,29 89,93

Tubo galvanizado DN= 1 1/2´, inclusive conexões46.07.050 m 48,33 51,76 100,09

Tubo galvanizado DN= 2´, inclusive conexões46.07.060 m 66,66 58,23 124,89

Tubo galvanizado DN= 2 1/2´, inclusive conexões46.07.070 m 86,43 64,70 151,13

Tubo galvanizado DN= 3´, inclusive conexões46.07.080 m 99,07 72,79 171,86

Tubo galvanizado DN= 4´, inclusive conexões46.07.090 m 143,83 80,88 224,71

Tubo galvanizado DN= 6´, inclusive conexões46.07.100 m 215,36 88,96 304,32

46.08 Tubulação em aço carbono galvanizado classe schedule

Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 1/2´, inclusive conexões46.08.006 m 29,92 32,35 62,27

Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 3/4´, inclusive conexões46.08.010 m 36,65 35,59 72,24

Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 1´, inclusive conexões46.08.020 m 41,39 42,06 83,45

Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 1 1/4´, inclusive conexões46.08.030 m 52,40 45,29 97,69

Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 1 1/2´, inclusive conexões46.08.040 m 57,79 51,76 109,55

Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 2´, inclusive conexões46.08.050 m 75,36 58,23 133,59

Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 2 1/2´, inclusive conexões46.08.070 m 118,60 64,70 183,30

Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 3´, inclusive conexões46.08.080 m 141,71 72,79 214,50

Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 4´, inclusive conexões46.08.100 m 201,01 80,88 281,89

Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 6´, inclusive conexões46.08.110 m 351,75 88,96 440,71

46.09 Conexões e acessórios em ferro fundido, predial e tradicional, esgoto e pluvial
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Joelho 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 50 mm46.09.050 un 46,57 9,71 56,28

Joelho 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75 mm46.09.060 un 60,90 9,71 70,61

Joelho 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 mm46.09.070 un 72,27 12,94 85,21

Joelho 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 150 mm46.09.080 un 120,23 12,94 133,17

Joelho 87° 30´ em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 50 mm46.09.100 un 61,41 9,71 71,12

Joelho 87° 30´ em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75 mm46.09.110 un 76,98 9,71 86,69

Joelho 87° 30´ em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 mm46.09.120 un 107,51 12,94 120,45

Joelho 87° 30´ em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 150 mm46.09.130 un 179,44 12,94 192,38

Luva bolsa e bolsa em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 50 mm46.09.150 un 39,82 9,71 49,53

Luva bolsa e bolsa em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75 mm46.09.160 un 48,24 9,71 57,95

Luva bolsa e bolsa em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 mm46.09.170 un 56,97 12,94 69,91

Luva bolsa e bolsa em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 150 mm46.09.180 un 80,22 12,94 93,16

Placa cega em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75 mm46.09.200 un 33,72 9,71 43,43

Placa cega em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 mm46.09.210 un 39,04 12,94 51,98

Junção 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 50 x 50 mm46.09.230 un 71,57 9,71 81,28

Junção 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75 x 50 mm46.09.240 un 93,91 12,94 106,85

Junção 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75 x 75 mm46.09.250 un 104,75 12,94 117,69

Junção 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 x 50 mm46.09.260 un 107,49 12,94 120,43

Junção 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 x 75 mm46.09.270 un 119,24 12,94 132,18

Junção 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 x 100 mm46.09.280 un 141,44 12,94 154,38

Junção 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 150 x 100 mm46.09.290 un 169,34 16,18 185,52

Junção dupla 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 mm46.09.300 un 173,96 12,94 186,90

Te sanitário 87° 30´ em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 50 x 50 mm46.09.320 un 64,04 9,71 73,75

Te sanitário 87° 30´ em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75 x 50 mm46.09.330 un 78,62 12,94 91,56

Te sanitário 87° 30´ em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75 x 75 mm46.09.340 un 89,90 12,94 102,84

Te sanitário 87° 30´ em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 x 50 mm46.09.350 un 85,92 12,94 98,86

Te sanitário 87° 30´ em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 x 75 mm46.09.360 un 96,14 12,94 109,08

Te sanitário 87° 30´ em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 x 100 mm46.09.370 un 125,73 12,94 138,67

Bucha de redução em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75 x 50 mm46.09.400 un 28,84 12,94 41,78

Bucha de redução em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 x 75 mm46.09.410 un 31,82 12,94 44,76

Bucha de redução em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 150 x 100 mm46.09.420 un 85,06 16,18 101,24

46.10 Tubulação em cobre para água quente, gás e vapor

Tubo de cobre classe A, DN= 15mm (1/2´), inclusive conexões46.10.010 m 33,50 10,68 44,18

Tubo de cobre classe A, DN= 22mm (3/4´), inclusive conexões46.10.020 m 51,25 11,65 62,90

Tubo de cobre classe A, DN= 28mm (1´), inclusive conexões46.10.030 m 61,86 14,56 76,42

Tubo de cobre classe A, DN= 35mm (1 1/4´), inclusive conexões46.10.040 m 95,45 16,50 111,95

Tubo de cobre classe A, DN= 42mm (1 1/2´), inclusive conexões46.10.050 m 107,34 16,50 123,84

Tubo de cobre classe A, DN= 54mm (2´), inclusive conexões46.10.060 m 148,73 22,31 171,04

Tubo de cobre classe A, DN= 66mm (2 1/2´), inclusive conexões46.10.070 m 194,29 26,22 220,51
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Tubo de cobre classe A, DN= 79mm (3´), inclusive conexões46.10.080 m 264,90 28,14 293,04

Tubo de cobre classe A, DN= 104mm (4´), inclusive conexões46.10.090 m 361,92 32,02 393,94

Tubo de cobre classe E, DN= 22mm (3/4´), inclusive conexões46.10.200 m 36,01 11,65 47,66

Tubo de cobre classe E, DN= 28mm (1´), inclusive conexões46.10.210 m 44,18 14,56 58,74

Tubo de cobre classe E, DN= 35mm (1 1/4´), inclusive conexões46.10.220 m 65,37 16,50 81,87

Tubo de cobre classe E, DN= 42mm (1 1/2´), inclusive conexões46.10.230 m 78,81 16,50 95,31

Tubo de cobre classe E, DN= 54mm (2´), inclusive conexões46.10.240 m 114,23 22,31 136,54

Tubo de cobre classe E, DN= 66mm (2 1/2´), inclusive conexões46.10.250 m 158,46 26,22 184,68

46.12 Tubulação em concreto para rede de águas pluviais

Tubo de concreto (PS-1), DN= 300mm46.12.010 m 34,85 21,12 55,97

Tubo de concreto (PS-1), DN= 400mm46.12.020 m 44,84 24,52 69,36

Tubo de concreto (PS-1), DN= 500mm46.12.030 m 65,38 30,26 95,64

Tubo de concreto (PS-1), DN= 600mm46.12.040 m 81,58 34,45 116,03

Tubo de concreto (PS-2), DN= 300mm46.12.050 m 34,78 21,12 55,90

Tubo de concreto (PS-2), DN= 400mm46.12.060 m 44,27 24,52 68,79

Tubo de concreto (PS-2), DN= 500mm46.12.070 m 64,54 30,26 94,80

Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm46.12.080 m 99,07 34,45 133,52

Tubo de concreto (PA-1), DN= 700mm46.12.090 m 136,11 38,63 174,74

Tubo de concreto (PA-1), DN= 800mm46.12.100 m 177,89 44,39 222,28

Tubo de concreto (PA-1), DN= 900mm46.12.110 m 236,67 50,15 286,82

Tubo de concreto (PA-1), DN= 1000mm46.12.120 m 258,57 55,91 314,48

Tubo de concreto (PA-1), DN= 1200mm46.12.140 m 371,07 83,58 454,65

Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm46.12.150 m 97,17 34,45 131,62

Tubo de concreto (PA-2), DN= 800mm46.12.160 m 185,52 44,39 229,91

Tubo de concreto (PA-2), DN= 1000mm46.12.170 m 275,17 55,91 331,08

Tubo de concreto (PA-3), DN= 600mm46.12.180 m 137,05 34,45 171,50

Tubo de concreto (PA-3), DN= 800mm46.12.190 m 245,70 44,39 290,09

Tubo de concreto (PA-3), DN= 1000mm46.12.200 m 358,33 55,91 414,24

Meio tubo de concreto, DN= 300mm46.12.210 m 21,41 20,46 41,87

Meio tubo de concreto, DN= 400mm46.12.220 m 27,25 26,08 53,33

Meio tubo de concreto, DN= 500mm46.12.230 m 35,89 34,28 70,17

Meio tubo de concreto, DN= 600mm46.12.240 m 47,70 44,07 91,77

Tubo de concreto (PA-2), DN= 1500mm46.12.250 m 622,49 125,37 747,86

Tubo de concreto (PA-1), DN= 400mm46.12.260 m 61,75 24,52 86,27

Tubo de concreto (PA-2), DN= 400mm46.12.270 m 58,39 24,52 82,91

Tubo de concreto (PA-3), DN= 400mm46.12.280 m 84,02 24,52 108,54

Tubo de concreto (PA-2), DN= 700mm46.12.290 m 145,02 38,63 183,65

Tubo de concreto (PA-2), DN= 500mm46.12.300 m 86,09 30,26 116,35

Tubo de concreto (PA-2), DN= 900mm46.12.310 m 240,77 50,15 290,92
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Tubo de concreto (PA-1), DN= 300mm46.12.320 m 52,24 21,12 73,36

Tubo de concreto (PA-2), DN= 300mm46.12.330 m 55,35 21,12 76,47

Meio tubo de concreto, DN= 200mm46.12.340 m 13,84 7,45 21,29

46.13 Tubulação em PEAD corrugado perfurado para rede drenagem

Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 2 1/2´, inclusive conexões46.13.006 m 9,37 1,09 10,46

Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 3´, inclusive conexões46.13.010 m 11,20 1,09 12,29

Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 4´, inclusive conexões46.13.020 m 13,33 1,09 14,42

Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 6´, inclusive conexões46.13.026 m 30,74 1,09 31,83

Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 8´, inclusive conexões46.13.030 m 61,32 1,09 62,41

46.14 Tubulação em ferro dúctil para redes de saneamento

Tubo de ferro fundido classe K-7 com junta elástica, DN= 150mm, inclusive conexões46.14.020 m 268,70 22,67 291,37

Tubo de ferro fundido classe K-7 com junta elástica, DN= 200mm, inclusive conexões46.14.030 m 323,87 22,67 346,54

Tubo de ferro fundido classe K-7 com junta elástica, DN= 250mm, inclusive conexões46.14.040 m 378,98 22,67 401,65

Tubo de ferro fundido classe K-7 com junta elástica, DN= 350mm, inclusive conexões46.14.050 m 542,61 22,67 565,28

Tubo de ferro fundido classe K-7 com junta elástica, DN= 300mm, inclusive conexões46.14.060 m 450,26 22,67 472,93

Tubo de ferro fundido classe k-9 com junta elástica, DN= 80mm, inclusive conexões46.14.490 m 210,63 22,67 233,30

Tubo de ferro fundido classe K-9 com junta elástica, DN= 100mm, inclusive conexões46.14.510 m 217,63 22,67 240,30

Tubo de ferro fundido classe K-9 com junta elástica, DN= 150mm, inclusive conexões46.14.520 m 266,17 22,67 288,84

Tubo de ferro fundido classe K-9 com junta elástica, DN= 200mm, inclusive conexões46.14.530 m 343,67 22,67 366,34

Tubo de ferro fundido classe k-9 com junta elástica, DN= 250mm, inclusive conexões46.14.540 m 421,86 22,67 444,53

Tubo de ferro fundido classe K-9 com junta elástica, DN= 300mm, inclusive conexões46.14.550 m 491,57 22,67 514,24

Tubo de ferro fundido classe k-9 com junta elástica, DN= 350mm, inclusive conexões46.14.560 m 588,59 22,67 611,26

46.15 Tubulação em PEAD - recalque de tratamento de esgoto

Tubo em polietileno de alta densidade DE=160 mm - PN-10, inclusive conexões46.15.111 m 101,97 13,60 115,57

Tubo em polietileno de alta densidade DE=200 mm - PN-10, inclusive conexões46.15.112 m 148,21 18,13 166,34

Tubo em polietileno de alta densidade DE=225 mm - PN-10, inclusive conexões46.15.113 m 176,61 18,13 194,74

46.18 Tubulação flangeada em ferro dúctil para redes de saneamento

Tubo em ferro fundido com ponta e ponta TCLA - DN= 80mm, sem juntas e conexões46.18.010 m 367,99 25,91 393,90

Tubo em ferro fundido com ponta e ponta TCLA - DN= 100mm, sem juntas e conexões46.18.020 m 365,62 25,91 391,53

Tubo em ferro fundido com ponta e ponta TCLA - DN= 150mm, sem juntas e conexões46.18.030 m 433,60 25,91 459,51

Tubo em ferro fundido com ponta e ponta TCLA - DN= 200mm, sem juntas e conexões46.18.040 m 537,59 25,91 563,50

Tubo em ferro fundido com ponta e ponta TCLA - DN= 250mm, sem juntas e conexões46.18.050 m 652,78 27,85 680,63

Tubo em ferro fundido com ponta e ponta TCLA - DN= 300mm, sem juntas e conexões46.18.060 m 774,53 27,85 802,38

Tubo em ferro fundido com ponta e ponta TCLA - DN= 350mm, sem juntas e conexões46.18.070 m 1.208,47 27,85 1.236,32

Tubo em ferro fundido com ponta e ponta TCLA - DN= 400mm, sem juntas e conexões46.18.080 m 1.372,46 27,85 1.400,31

Flange avulso em ferro fundido, classe PN-10, DN= 50mm46.18.089 un 76,47 14,22 90,69

Flange avulso em ferro fundido, classe PN-10, DN= 80mm46.18.090 un 79,99 14,22 94,21

Flange avulso em ferro fundido, classe PN-10, DN= 100mm46.18.100 un 106,18 15,52 121,70

Flange avulso em ferro fundido, classe PN-10, DN= 150mm46.18.110 un 140,92 16,83 157,75
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Flange avulso em ferro fundido, classe PN-10, DN= 200mm46.18.120 un 170,09 18,13 188,22

Flange avulso em ferro fundido, classe PN-10, DN= 250mm46.18.130 un 231,91 19,41 251,32

Flange avulso em ferro fundido, classe PN-10, DN= 300mm46.18.140 un 281,93 20,70 302,63

Flange avulso em ferro fundido, classe PN-10, DN= 350mm46.18.150 un 416,06 22,00 438,06

Flange avulso em ferro fundido, classe PN-10, DN= 400mm46.18.160 un 505,72 23,30 529,02

Curva de 90° em ferro fundido com flanges, classe PN-10, DN= 50mm46.18.168 un 164,22 18,13 182,35

Curva de 90° em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 80mm46.18.170 un 205,53 14,22 219,75

Curva de 90° em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 100mm46.18.180 un 224,42 18,13 242,55

Curva de 90° em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 150mm46.18.190 un 365,76 20,70 386,46

Te em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 80mm, com derivação de 80mm46.18.410 un 264,28 15,52 279,80

Te em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 100mm, com derivações de 80 até 100mm46.18.420 un 369,93 18,13 388,06

Te em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 150mm, com derivações de 80 até 150mm46.18.430 un 576,21 20,70 596,91

Junta Gibault em ferro fundido, DN= 80mm, completa46.18.560 un 66,72 14,22 80,94

Junta Gibault em ferro fundido, DN= 100 mm, completa46.18.570 un 89,70 15,52 105,22

46.19 Tubulação flangeada em ferro dúctil para redes de saneamento.

Redução excêntrica em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 100mm x 80mm46.19.500 un 301,06 18,13 319,19

Redução excêntrica em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 150mm x 80/100mm46.19.510 un 351,95 20,70 372,65

Redução excêntrica em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 200mm x 100/150mm46.19.520 un 506,28 23,30 529,58

Redução excêntrica em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 250mm x 150/200mm46.19.530 un 838,84 25,88 864,72

Redução concêntrica em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 80 x 50mm46.19.590 un 165,16 18,13 183,29

Redução concêntrica em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 100mm x 80mm46.19.600 un 226,25 18,13 244,38

Redução concêntrica em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 150mm x 80/100mm46.19.610 un 331,13 20,70 351,83

Redução concêntrica em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 200mm x 100/150mm46.19.620 un 594,80 23,30 618,10

Redução concêntrica em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 250mm x 150/200mm46.19.630 un 685,47 25,88 711,35

46.20 Reparos, conservações e complementos - GRUPO 46

Assentamento de tubo de concreto com diâmetro até 600 mm46.20.010 m 1,02 44,07 45,09

Assentamento de tubo de concreto com diâmetro de 700 até 1500 mm46.20.020 m 41,23 25,64 66,87

46.21 Tubulação em aço preto schedule

Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 1´ - inclusive conexões46.21.012 m 31,34 45,29 76,63

Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 1 1/4´ - inclusive conexões46.21.036 m 35,02 51,76 86,78

Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 1 1/2´ - inclusive conexões46.21.040 m 41,23 51,76 92,99

Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 2´ - inclusive conexões46.21.046 m 53,16 58,23 111,39

Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 2 1/2´ - inclusive conexões46.21.056 m 90,18 64,70 154,88

Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 3´ - inclusive conexões46.21.060 m 94,92 72,79 167,71

Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 3 1/2´ - inclusive conexões46.21.066 m 129,98 77,64 207,62

Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 4´ - inclusive conexões46.21.080 m 135,55 80,88 216,43

Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 5´ - inclusive conexões46.21.090 m 184,62 85,73 270,35
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Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 6´ - inclusive conexões46.21.100 m 235,64 88,96 324,60

Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 8´ - inclusive conexões46.21.110 m 354,42 97,05 451,47

Tubo de aço carbono preto com costura Schedule 40, DN= 10´ - inclusive conexões46.21.140 m 424,31 106,76 531,07

Tubo de aço carbono preto com costura Schedule 40, DN= 12´ - inclusive conexões46.21.150 m 635,26 113,23 748,49

46.23 Tubulação em concreto para rede de esgoto sanitário

Tubo de concreto classe EA-2, DN= 400 mm46.23.010 m 79,90 10,39 90,29

Tubo de concreto classe EA-2, DN= 500 mm46.23.020 m 100,14 15,59 115,73

Tubo de concreto classe EA-2, DN= 600 mm46.23.030 m 128,58 18,19 146,77

Tubo de concreto classe EA-2, DN= 700 mm46.23.040 m 182,13 20,78 202,91

Tubo de concreto classe EA-2, DN= 800 mm46.23.050 m 200,25 25,98 226,23

Tubo de concreto classe EA-2, DN= 900 mm46.23.060 m 278,09 31,18 309,27

Tubo de concreto classe EA-2, DN= 1000 mm46.23.070 m 342,04 38,97 381,01

Tubo de concreto classe EA-2, DN= 1200 mm46.23.080 m 463,55 77,94 541,49

Tubo de concreto classe EA-3, DN= 400 mm46.23.110 m 84,96 10,39 95,35

Tubo de concreto classe EA-3, DN= 500 mm46.23.120 m 104,43 15,59 120,02

Tubo de concreto classe EA-3, DN= 600 mm46.23.130 m 138,94 18,19 157,13

Tubo de concreto classe EA-3, DN= 700 mm46.23.140 m 178,27 20,78 199,05

Tubo de concreto classe EA-3, DN= 800 mm46.23.150 m 227,98 25,98 253,96

Tubo de concreto classe EA-3, DN= 900 mm46.23.160 m 288,92 31,18 320,10

Tubo de concreto classe EA-3, DN= 1000 mm46.23.170 m 343,92 38,97 382,89

Tubo de concreto classe EA-3, DN= 1200 mm46.23.180 m 511,23 77,94 589,17

46.26 Tubulação em ferro fundido predial SMU - esgoto e pluvial

Tubo em ferro fundido com ponta e ponta, predial SMU, DN= 50 mm46.26.010 m 81,59 16,18 97,77

Tubo em ferro fundido com ponta e ponta, predial SMU, DN= 75 mm46.26.020 m 101,40 16,18 117,58

Tubo em ferro fundido com ponta e ponta, predial SMU, DN= 100 mm46.26.030 m 115,25 22,67 137,92

Tubo em ferro fundido com ponta e ponta, predial SMU, DN= 150 mm46.26.040 m 183,00 22,67 205,67

Tubo em ferro fundido com ponta e ponta, predial SMU, DN= 200 mm46.26.050 m 323,25 22,67 345,92

Junta de união em aço inoxidável com parafuso de aço zincado, para tubo em ferro fundido
predial SMU, DN= 50 mm

46.26.060 un 30,60 12,94 43,54

Junta de união em aço inoxidável com parafuso de aço zincado, para tubo em ferro fundido
predial SMU, DN= 75 mm

46.26.070 un 35,66 12,94 48,60

Junta de união em aço inoxidável com parafuso de aço zincado, para tubo em ferro fundido
predial SMU, DN= 100 mm

46.26.080 un 36,63 16,18 52,81

Junta de união em aço inoxidável com parafuso de aço zincado, para tubo em ferro fundido
predial SMU, DN= 150 mm

46.26.090 un 70,29 16,18 86,47

Junta de união em aço inoxidável com parafuso de aço zincado, para tubo em ferro fundido
predial SMU, DN= 200 mm

46.26.100 un 109,39 16,18 125,57

Conjunto de ancoragem para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 50 mm46.26.110 cj 763,20 12,94 776,14

Conjunto de ancoragem para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 75 mm46.26.120 cj 768,65 12,94 781,59

Conjunto de ancoragem para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 100 mm46.26.130 cj 773,13 16,18 789,31

Conjunto de ancoragem para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 125 mm46.26.136 cj 1.055,07 16,18 1.071,25
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Conjunto de ancoragem para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 150 mm46.26.140 cj 1.197,04 16,18 1.213,22

Conjunto de ancoragem para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 200 mm46.26.150 cj 1.696,75 16,18 1.712,93

Tubo em ferro fundido com ponta e ponta, predial SMU, DN= 125 mm46.26.200 m 277,07 22,67 299,74

Tubo em ferro fundido com ponta e ponta, predial SMU, DN= 250 mm46.26.210 m 540,00 22,67 562,67

Joelho 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 50 mm46.26.400 un 87,47 12,94 100,41

Joelho 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 75 mm46.26.410 un 113,08 12,94 126,02

Joelho 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 100 mm46.26.420 un 123,99 16,18 140,17

Joelho 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 125 mm46.26.426 un 208,90 16,18 225,08

Joelho 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 150 mm46.26.430 un 213,91 16,18 230,09

Joelho 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 200 mm46.26.440 un 466,88 16,18 483,06

Joelho 88° em ferro fundido, predial SMU, DN= 50 mm46.26.460 un 112,53 12,94 125,47

Joelho 88° em ferro fundido, predial SMU, DN= 75 mm46.26.470 un 121,28 12,94 134,22

Joelho 88° em ferro fundido, predial SMU, DN= 100 mm46.26.480 un 130,15 16,18 146,33

Joelho 88° em ferro fundido, predial SMU, DN= 150 mm46.26.490 un 335,93 16,18 352,11

Joelho 88° em ferro fundido, predial SMU, DN= 200 mm46.26.500 un 480,74 16,18 496,92

Junção 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 50 x 50 mm46.26.510 un 153,10 12,94 166,04

Junção 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 75 x 50 mm46.26.516 un 172,99 12,94 185,93

Junção 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 75 x 75 mm46.26.520 un 191,05 12,94 203,99

Junção 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 100 x 75 mm46.26.540 un 218,72 16,18 234,90

Junção 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 100 x 100 mm46.26.550 un 219,11 16,18 235,29

Junção 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 150 x 150 mm46.26.560 un 513,88 16,18 530,06

Junta de união em aço inoxidável com parafuso de aço zincado, para tubo em ferro fundido
predial SMU, DN= 125 mm

46.26.580 un 78,53 16,18 94,71

Junta de união em aço inoxidável com parafuso de aço zincado, para tubo em ferro fundido
predial SMU, DN= 250 mm

46.26.590 un 203,44 16,18 219,62

Redução excêntrica em ferro fundido, predial SMU, DN= 75 x 50 mm46.26.600 un 108,99 12,94 121,93

Redução excêntrica em ferro fundido, predial SMU, DN= 100 x 75 mm46.26.610 un 128,50 16,18 144,68

Redução excêntrica em ferro fundido, predial SMU, DN= 125 x 75 mm46.26.612 un 200,10 16,18 216,28

Redução excêntrica em ferro fundido, predial SMU, DN= 125 x 100 mm46.26.614 un 195,78 16,18 211,96

Redução excêntrica em ferro fundido, predial SMU, DN= 150 x 75 mm46.26.616 un 193,30 16,18 209,48

Redução excêntrica em ferro fundido, predial SMU, DN= 150 x 100 mm46.26.632 un 189,37 16,18 205,55

Redução excêntrica em ferro fundido, predial SMU, DN= 150 x 125 mm46.26.634 un 234,31 16,18 250,49

Redução excêntrica em ferro fundido, predial SMU, DN= 200 x 125 mm46.26.636 un 461,41 16,18 477,59

Redução excêntrica em ferro fundido, predial SMU, DN= 200 x 150 mm46.26.640 un 373,54 16,18 389,72

Redução excêntrica em ferro fundido, predial SMU, DN= 250 x 200 mm46.26.690 un 827,85 16,18 844,03

Te de visita em ferro fundido, predial SMU, DN= 75 mm46.26.700 un 370,13 12,94 383,07

Te de visita em ferro fundido, predial SMU, DN= 100 mm46.26.710 un 424,44 16,18 440,62

Te de visita em ferro fundido, predial SMU, DN= 125 mm46.26.720 un 790,96 16,18 807,14

Te de visita em ferro fundido, predial SMU, DN= 150 mm46.26.730 un 803,09 16,18 819,27

Te de visita em ferro fundido, predial SMU, DN= 200 mm46.26.740 un 1.352,85 16,18 1.369,03
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Abraçadeira dentada para travamento em aço inoxidável, com parafuso de aço zincado, para
tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 50 mm

46.26.800 un 269,55 12,94 282,49

Abraçadeira dentada para travamento em aço inoxidável, com parafuso de aço zincado, para
tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 75 mm

46.26.810 un 265,29 12,94 278,23

Abraçadeira dentada para travamento em aço inoxidável, com parafuso de aço zincado, para
tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 100 mm

46.26.820 un 325,39 16,18 341,57

Abraçadeira dentada para travamento em aço inoxidável, com parafuso de aço zincado, para
tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 150 mm

46.26.830 un 492,91 16,18 509,09

Tampão simples em ferro fundido, predial SMU, DN= 150 mm46.26.840 un 189,37 16,18 205,55

Junção 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 125 x 100 mm46.26.900 un 442,38 16,18 458,56

Junção 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 150 x 100 mm46.26.910 un 652,87 16,18 669,05

Junção 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 200 x 100 mm46.26.920 un 893,35 16,18 909,53

Junção 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 200 x 200 mm46.26.930 un 1.272,19 16,18 1.288,37

46.27 Tubulação em cobre, para sistema de ar condicionado

Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 3/16", inclusive conexões46.27.050 m 4,38 5,33 9,71

Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 1/4", inclusive conexões46.27.060 m 5,95 5,33 11,28

Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 5/16", inclusive conexões46.27.070 m 7,71 5,33 13,04

Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 3/8", inclusive conexões46.27.080 m 9,58 8,09 17,67

Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 1/2", inclusive conexões46.27.090 m 12,57 8,09 20,66

Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 5/8", inclusive conexões46.27.100 m 16,06 8,09 24,15

Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 3/4", inclusive conexões46.27.110 m 19,57 8,09 27,66

46.29 Tubulação em PPR - Água fria / quente

Tubo em polipropileno PPR, classe de pressão PN 20, DN= 20 mm46.29.010 m 3,88 1,95 5,83

Tubo em polipropileno PPR, classe de pressão PN 20, DN= 25 mm46.29.020 m 5,96 2,59 8,55

Tubo em polipropileno PPR, classe de pressão PN 20, DN= 32 mm46.29.030 m 8,83 2,91 11,74

Tubo em polipropileno PPR, classe de pressão PN 20, DN= 40 mm46.29.040 m 12,41 4,53 16,94

Tubo em polipropileno PPR, classe de pressão PN 20, DN= 50 mm46.29.050 m 16,53 5,49 22,02

Tubo em polipropileno PPR, classe de pressão PN 20, DN= 63 mm46.29.060 m 25,10 6,80 31,90

Tubo em polipropileno PPR, classe de pressão PN 20, DN= 75 mm46.29.070 m 44,61 9,05 53,66

Tubo em polipropileno PPR, classe de pressão PN 20, DN= 90 mm46.29.080 m 50,91 10,68 61,59

Tubo em polipropileno PPR, classe de pressão PN 20, DN= 110 mm46.29.090 m 88,10 11,65 99,75

Tubo em polipropileno PPR, classe de pressão PN 25, DN= 20 mm46.29.100 m 4,77 1,95 6,72

Tubo em polipropileno PPR, classe de pressão PN 25, DN= 25 mm46.29.110 m 6,41 2,59 9,00

Tubo em polipropileno PPR, classe de pressão PN 25, DN= 32 mm46.29.120 m 8,63 2,91 11,54

Tubo em polipropileno PPR, classe de pressão PN 25, DN= 40 mm46.29.130 m 16,33 4,53 20,86

Tubo em polipropileno PPR, classe de pressão PN 25, DN= 50 mm46.29.140 m 22,78 5,49 28,27

Tubo em polipropileno PPR, classe de pressão PN 25, DN= 63 mm46.29.150 m 34,27 6,80 41,07

Tubo em polipropileno PPR, classe de pressão PN 25, DN= 75 mm46.29.160 m 46,47 9,05 55,52

Tubo em polipropileno PPR, classe de pressão PN 25, DN= 90 mm46.29.170 m 84,97 10,68 95,65

Tubo em polipropileno PPR, classe de pressão PN 25, DN= 110 mm46.29.180 m 105,63 11,65 117,28

Bucha de redução em polipropileno PPR, DN= 25x20 mm46.29.190 un 1,70 3,88 5,58
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Bucha de redução em polipropileno PPR, DN= 32x20 mm46.29.200 un 2,52 5,49 8,01

Bucha de redução em polipropileno PPR, DN= 32x25 mm46.29.210 un 2,46 5,49 7,95

Bucha de redução em polipropileno PPR, DN= 40x25 mm46.29.220 un 5,65 5,49 11,14

Bucha de redução em polipropileno PPR, DN= 40x32 mm46.29.230 un 5,12 7,44 12,56

Bucha de redução em polipropileno PPR, DN= 50x40 mm46.29.260 un 6,04 7,44 13,48

Bucha de redução em polipropileno PPR, DN= 63x40 mm46.29.270 un 13,60 9,38 22,98

Bucha de redução em polipropileno PPR, DN= 63x50 mm46.29.280 un 13,67 9,38 23,05

Bucha de redução em polipropileno PPR, DN= 75x50 mm46.29.290 un 24,08 11,32 35,40

Bucha de redução em polipropileno PPR, DN= 75x63 mm46.29.300 un 23,92 11,32 35,24

Bucha de redução em polipropileno PPR, DN= 90x63 mm46.29.310 un 35,06 11,65 46,71

Bucha de redução em polipropileno PPR, DN= 90x75 mm46.29.320 un 40,45 11,65 52,10

Curva 90° em polipropileno PPR, DN= 20 mm46.29.350 un 4,65 3,56 8,21

Curva 90° em polipropileno PPR, DN= 25 mm46.29.360 un 6,63 3,88 10,51

Curva 90° em polipropileno PPR, DN= 32 mm46.29.370 un 10,15 7,44 17,59

Curva de transposição em polipropileno PPR, DN= 20 mm46.29.440 un 8,12 3,56 11,68

Curva de transposição em polipropileno PPR, DN= 25 mm46.29.450 un 9,52 3,88 13,40

Curva de transposição em polipropileno PPR, DN= 32 mm46.29.460 un 14,09 3,88 17,97

Luva em polipropileno PPR, DN= 20 mm46.29.530 un 0,96 3,56 4,52

Luva em polipropileno PPR, DN= 25 mm46.29.540 un 1,22 3,88 5,10

Luva em polipropileno PPR, DN= 32 mm46.29.550 un 1,78 7,44 9,22

Luva em polipropileno PPR, DN= 40 mm46.29.560 un 4,46 7,44 11,90

Luva em polipropileno PPR, DN= 50 mm46.29.570 un 6,00 7,76 13,76

Luva em polipropileno PPR, DN= 63 mm46.29.580 un 9,67 11,32 20,99

Luva em polipropileno PPR, DN= 75 mm46.29.590 un 21,90 11,65 33,55

Luva em polipropileno PPR, DN= 90 mm46.29.600 un 34,93 11,96 46,89

Luva em polipropileno PPR, DN= 110 mm46.29.610 un 76,64 12,30 88,94

Luva de redução em polipropileno PPR, DN= 32x25 mm46.29.640 un 2,83 7,44 10,27

Conector com inserto metálico em polipropileno PPR, DN= 25 mm x 3/4´46.29.810 un 10,79 3,56 14,35

Conector com inserto metálico em polipropileno PPR, DN= 32 mm x 3/4´46.29.820 un 14,24 5,49 19,73

Conector com inserto metálico em polipropileno PPR, DN= 32 mm x 1´46.29.830 un 18,58 5,49 24,07

Conector com inserto metálico em polipropileno PPR, DN= 40 mm x 1 1/4´46.29.840 un 61,00 6,47 67,47

Conector com inserto metálico em polipropileno PPR, DN= 50 mm x 1 1/2´46.29.850 un 73,61 6,47 80,08

Conector com inserto metálico em polipropileno PPR, DN= 63 mm x 2´46.29.860 un 104,41 8,41 112,82

Conector com inserto metálico em polipropileno PPR, DN= 75 mm x 2 1/2´46.29.870 un 171,16 9,38 180,54

Joelho 45° em polipropileno PPR, DN= 20 mm46.29.900 un 1,24 3,56 4,80

Joelho 45° em polipropileno PPR, DN= 25 mm46.29.910 un 1,49 3,88 5,37

Joelho 45° em polipropileno PPR, DN= 32 mm46.29.920 un 3,12 7,44 10,56

Joelho 45° em polipropileno PPR, DN= 40 mm46.29.930 un 5,88 7,44 13,32

Joelho 45° em polipropileno PPR, DN= 50 mm46.29.940 un 11,02 7,44 18,46
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Joelho 45° em polipropileno PPR, DN= 63 mm46.29.950 un 17,49 11,32 28,81

46.30 Tubulação em PPR - Água fria / quente.

Joelho 90° em polipropileno PPR, DN=20 mm46.30.010 un 1,05 3,56 4,61

Joelho 90° em polipropileno PPR, DN=25 mm46.30.020 un 1,53 3,88 5,41

Joelho 90° em polipropileno PPR, DN=32 mm46.30.030 un 2,45 7,44 9,89

Joelho 90° em polipropileno PPR, DN=40 mm46.30.040 un 4,90 7,44 12,34

Joelho 90° em polipropileno PPR, DN=50 mm46.30.050 un 9,05 7,76 16,81

Joelho 90° em polipropileno PPR, DN=63 mm46.30.060 un 14,93 11,32 26,25

Joelho 90° em polipropileno PPR, DN=75 mm46.30.070 un 37,06 11,65 48,71

Joelho 90° com inserto metálico em polipropileno PPR, DN=20mm x 1/2´46.30.100 un 5,72 3,56 9,28

Joelho 90° com inserto metálico em polipropileno PPR, DN=25mm x 1/2´46.30.110 un 6,60 3,56 10,16

Joelho 90° com inserto metálico em polipropileno PPR, DN=32mm x 3/4´46.30.140 un 10,30 5,49 15,79

Joelho 90° com inserto metálico em polipropileno PPR, DN=32mm x1´46.30.150 un 14,24 5,49 19,73

Tê normal em polipropileno PPR, DN= 20 mm46.30.280 un 1,51 5,49 7,00

Tê normal em polipropileno PPR, DN= 25 mm46.30.290 un 2,25 5,83 8,08

Tê normal em polipropileno PPR, DN= 32 mm46.30.300 un 3,57 11,00 14,57

Tê normal em polipropileno PPR, DN= 40 mm46.30.310 un 7,46 11,32 18,78

Tê normal em polipropileno PPR, DN= 50 mm46.30.320 un 12,53 11,32 23,85

Tê normal em polipropileno PPR, DN= 63 mm46.30.330 un 21,32 17,14 38,46

Tê normal em polipropileno PPR, DN= 75 mm46.30.340 un 41,07 17,14 58,21

Tê de redução externa em polipropileno PPR, DN= 25x25x20 mm46.30.390 un 3,20 5,49 8,69

Tê de redução externa em polipropileno PPR, DN= 32x32x25 mm46.30.420 un 4,25 9,38 13,63

Tê de redução externa em polipropileno PPR, DN= 40x40x32 mm46.30.440 un 7,51 11,00 18,51

Tê de redução externa em polipropileno PPR, DN= 63x63x40 mm46.30.470 un 21,96 15,21 37,17

Tê de redução externa em polipropileno PPR, DN= 63x63x50 mm46.30.480 un 21,74 15,21 36,95

Tê de redução externa em polipropileno PPR, DN= 110x110x75 mm46.30.530 un 163,71 17,47 181,18

Tê de redução externa em polipropileno PPR, DN= 110x110x90 mm46.30.540 un 177,39 17,47 194,86

Tê misturador em polipropileno PPR, DN= 25 mm46.30.780 un 5,30 5,83 11,13

Tê com inserto metálico central em polipropileno PPR, DN= 20 mm x 1/2´46.30.860 un 7,00 5,49 12,49

Tê com inserto metálico central em polipropileno PPR, DN= 25 mm x 1/2´46.30.870 un 8,47 5,49 13,96

Tê com inserto metálico central em polipropileno PPR, DN= 25 mm x 3/4´46.30.880 un 9,77 5,49 15,26

Tê misturador com inserto metálico em polipropileno PPR, DN= 25 mm x 3/4´46.30.960 un 18,44 5,49 23,93

46.31 Tubulação em PEAD

Tubo em PEAD de alta densidade para passagem e distribuição de gás natural - PE100 - SDR11
- diâmetro = 90 mm

46.31.010 m 83,98 0,00 83,98

Cotovelo 45º em PEAD de alta densidade PE100 - diâmetro = 90 mm46.31.020 un 895,47 0,00 895,47

Cotovelo 90º em PEAD de alta densidade PE100 - diâmetro = 90 mm46.31.030 un 879,14 0,00 879,14

Cap em PEAD de alta densidade PE100 - diâmetro = 90 mm46.31.040 un 475,55 0,00 475,55

Tê em PEAD de alta densidade PE100 - diâmetro = 90 mm46.31.050 un 1.308,97 0,00 1.308,97
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Luva de redução em PEAD de alta densidade PE100 - diâmetro = 90 mm x 63 mm46.31.060 un 867,42 0,00 867,42

46.32 Tubulação em cobre rígido, para sistema VRF de ar condicionado

Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 3/8", inclusive conexões46.32.001 m 23,57 11,65 35,22

Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 1/2", inclusive conexões46.32.002 m 32,92 11,65 44,57

Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 5/8", inclusive conexões46.32.003 m 42,25 11,65 53,90

Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 3/4", inclusive conexões46.32.004 m 51,22 11,65 62,87

Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 7/8", inclusive conexões46.32.005 m 60,85 11,65 72,50

Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 1", inclusive conexões46.32.006 m 70,18 11,65 81,83

Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 1.1/8", inclusive conexões46.32.007 m 79,33 11,65 90,98

Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 1.1/4", inclusive conexões46.32.008 m 89,13 11,65 100,78

Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 1.3/8", inclusive conexões46.32.009 m 100,44 11,65 112,09

Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 1.1/2", inclusive conexões46.32.010 m 109,81 11,65 121,46

Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 1.5/8", inclusive conexões46.32.011 m 119,16 11,65 130,81

46.33 Tubulação em PP - águas pluviais / esgoto

Tubo de esgoto em polipropileno de alta resistência - PP, DN= 40mm, preto, com união
deslizante e guarnição elastomérica de duplo lábio

46.33.001 m 22,70 11,34 34,04

Tubo de esgoto em polipropileno de alta resistência - PP, DN= 50mm, preto, com união
deslizante e guarnição elastomérica de duplo lábio

46.33.002 m 25,12 11,34 36,46

Tubo de esgoto em polipropileno de alta resistência - PP, DN= 63mm, preto, com união
deslizante e guarnição elastomérica de duplo lábio

46.33.003 m 29,10 11,34 40,44

Tubo de esgoto em polipropileno de alta resistência - PP, DN= 110mm, preto, com união
deslizante e guarnição elastomérica de duplo lábio

46.33.004 m 66,23 17,00 83,23

Joelho 45° em polipropileno de alta resistência, preto, tipo PB, DN= 40mm46.33.020 un 8,68 7,44 16,12

Joelho 45° em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 50mm46.33.021 un 10,40 7,44 17,84

Joelho 45° em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 63mm46.33.022 un 11,86 11,32 23,18

Joelho 45° em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 110mm46.33.023 un 27,47 12,94 40,41

Joelho 87°30' em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 40mm46.33.047 un 8,58 7,44 16,02

Joelho 87°30' em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 50mm46.33.048 un 10,50 7,44 17,94

Joelho 87°30' em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 63mm46.33.049 un 13,30 11,32 24,62

Joelho 87°30' em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 110mm, com base de
apoio

46.33.074 un 38,49 12,94 51,43

Luva dupla em polipropileno de alta resistência - PP,  preto,  DN= 40mm46.33.102 un 10,47 7,44 17,91

Luva dupla em polipropileno de alta resistência - PP,  preto,  DN= 50mm46.33.103 un 10,76 7,44 18,20

Luva dupla em polipropileno de alta resistência - PP,  preto,  DN= 63mm46.33.104 un 13,93 11,32 25,25

Luva dupla em polipropileno de alta resistência - PP,  preto,  DN= 110mm46.33.105 un 26,59 12,94 39,53

Luva de Redução em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 50x40mm46.33.116 un 7,40 7,44 14,84

Luva de Redução em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 63x50mm46.33.117 un 10,08 11,32 21,40

Luva de Redução em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 110x63mm46.33.118 un 18,49 12,94 31,43

Tê 87°30' simples em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 50x50mm46.33.130 un 21,89 7,44 29,33

Tê 87°30' simples em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 63x63mm46.33.131 un 28,35 11,32 39,67

Tê 87°30' simples em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 110x110mm46.33.132 un 54,88 12,94 67,82
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Tê 87°30' simples de redução em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN=
110x63mm

46.33.137 un 47,96 12,94 60,90

Tê 87°30' de inspeção em polipropileno de alta resistencia - PP, preto (PxB), DN 110mm46.33.140 un 125,30 11,32 136,62

Junção 45° simples em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 50x50mm46.33.149 un 20,16 7,44 27,60

Junção 45° simples em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 63x63mm46.33.150 un 21,96 11,32 33,28

Junção 45° simples em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 110x110mm46.33.151 un 56,94 12,94 69,88

Junção 45° simples de redução em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN=
63x50mm

46.33.159 un 20,12 11,32 31,44

Junção 45° simples de redução em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN=
110x50mm

46.33.160 un 46,91 12,94 59,85

Junção 45° simples de redução em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN=
110x63mm

46.33.161 un 48,89 12,94 61,83

Curva 87°30' em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 110mm46.33.170 un 41,55 12,94 54,49

Caixa sifonada de piso, em polipropileno de alta resistencia PP, preto,  DN=125mm, uma saída
de 63mm

46.33.186 un 90,18 11,32 101,50

Prolongamento para caixa sifonada em prolipileno de alta resistência PP, preto, DN= 125mm46.33.197 un 43,40 12,94 56,34

Tampa tê de inspeção oval, em polipropileno de alta resistencia preto (PxB), DN=110mm46.33.201 un 93,39 7,44 100,83

Tampão em polipropileno de alta resistencia PP, preto (PxB), DN=63mm46.33.206 un 7,39 7,44 14,83

Tampão em polipropileno de alta resistencia PP, preto (PxB), DN=110mm46.33.207 un 19,40 7,44 26,84

Porta marco para grelha de 12x12 cm, em prolipropileno de alta resistência PP,  preto46.33.210 un 31,56 11,32 42,88

Marco de bronze com grelha em aço inoxidável, 12x12cm, em polipropileno de alta resistencia
PP,  preto

46.33.211 cj 64,72 3,24 67,96

47 VÁLVULAS E APARELHOS DE MEDIÇÃO E CONTROLE PARA LÍQUIDOS E GASES

47.01 Registro e / ou válvula em latão fundido sem acabamento

Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1/2´47.01.010 un 23,95 14,56 38,51

Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´47.01.020 un 30,07 19,41 49,48

Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1´47.01.030 un 38,86 24,26 63,12

Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/4´47.01.040 un 50,28 29,12 79,40

Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/2´47.01.050 un 64,31 32,35 96,66

Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2´47.01.060 un 92,21 40,44 132,65

Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2 1/2´47.01.070 un 203,72 48,53 252,25

Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3´47.01.080 un 324,56 64,70 389,26

Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 4´47.01.090 un 541,48 97,05 638,53

Registro de pressão em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´47.01.130 un 36,14 19,41 55,55

Válvula de esfera monobloco em latão fundido passagem plena, acionamento com alavanca,
DN= 1/2´

47.01.170 un 12,04 14,56 26,60

Válvula de esfera monobloco em latão fundido passagem plena, acionamento com alavanca,
DN= 3/4´

47.01.180 un 30,45 14,56 45,01

Válvula de esfera monobloco em latão fundido passagem plena, acionamento com alavanca,
DN= 1´

47.01.190 un 26,08 14,56 40,64

Válvula de esfera tripartida em latão fundido, classe 150 libras para gás e 300 libras para líquidos
e fluidos, DN= 1´

47.01.200 un 84,49 22,65 107,14

Válvula de esfera monobloco em latão fundido passagem plena, acionamento com alavanca,
DN= 2´

47.01.210 un 95,88 14,56 110,44
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Válvula de esfera monobloco em latão fundido passagem plena, acionamento com alavanca,
DN= 4´

47.01.220 un 620,97 32,35 653,32

47.02 Registro e / ou válvula em latão fundido com acabamento cromado

Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1/2´ - linha especial47.02.010 un 50,71 14,56 65,27

Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial47.02.020 un 56,39 14,56 70,95

Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1´ - linha especial47.02.030 un 68,75 14,56 83,31

Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/4´ - linha especial47.02.040 un 98,23 14,56 112,79

Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/2´ - linha especial47.02.050 un 109,99 14,56 124,55

Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 1/2´ - linha especial47.02.100 un 47,65 14,56 62,21

Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial47.02.110 un 62,41 14,56 76,97

Registro regulador de vazão para chuveiro e ducha em latão cromado com canopla, DN= 1/2´47.02.200 un 31,74 14,56 46,30

Registro regulador de vazão para torneira, misturador e bidê, em latão cromado com canopla,
DN= 1/2´

47.02.210 un 45,24 14,56 59,80

47.04 Válvula de descarga ou para acionamento de metais sanitários

Válvula de descarga com registro próprio, duplo acionamento limitador de fluxo, DN= 1 1/4´47.04.020 un 206,58 48,53 255,11

Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/4´47.04.030 un 163,69 48,53 212,22

Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2´47.04.040 un 172,22 48,53 220,75

Válvula de descarga antivandalismo, DN= 1 1/2´47.04.050 un 240,92 48,53 289,45

Válvula de descarga externa, tipo alavanca com registro próprio, DN= 1 1/4´ e DN= 1 1/2´47.04.080 un 416,00 48,53 464,53

Válvula de mictório antivandalismo, DN= 3/4´47.04.090 un 259,74 19,41 279,15

Válvula de mictório padrão, vazão automática, DN= 3/4´47.04.100 un 209,58 19,41 228,99

Válvula de acionamento hidromecânico para piso47.04.110 un 440,71 48,53 489,24

Válvula de acionamento hidromecânico para ducha, em latão cromado, DN= 3/4´47.04.120 un 230,64 14,56 245,20

Válvula de descarga com registro próprio, duplo acionamento limitador de fluxo, DN = 1 1/2´47.04.180 un 216,62 48,53 265,15

47.05 Registro e / ou válvula em bronze

Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 3/4´47.05.010 un 51,77 14,56 66,33

Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 1´47.05.020 un 71,16 14,56 85,72

Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 1 1/4´47.05.030 un 99,76 14,56 114,32

Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 1 1/2´47.05.040 un 112,18 14,56 126,74

Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 2´47.05.050 un 162,44 14,56 177,00

Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 2 1/2´47.05.060 un 277,28 14,56 291,84

Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 3´47.05.070 un 330,96 14,56 345,52

Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 4´47.05.080 un 582,69 19,41 602,10

Válvula de retenção vertical em bronze, DN= 3/4´47.05.090 un 40,19 14,56 54,75

Válvula de retenção vertical em bronze, DN= 1´47.05.100 un 50,71 14,56 65,27

Válvula de retenção vertical em bronze, DN= 1 1/4´47.05.110 un 71,12 14,56 85,68

Válvula de retenção vertical em bronze, DN= 1 1/2´47.05.120 un 86,35 14,56 100,91

Válvula de retenção vertical em bronze, DN= 2´47.05.130 un 125,33 14,56 139,89

Válvula de retenção vertical em bronze, DN= 2 1/2´47.05.140 un 207,18 14,56 221,74

Válvula de retenção vertical em bronze, DN= 3´47.05.150 un 300,54 14,56 315,10
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Válvula de retenção vertical em bronze, DN= 4´47.05.160 un 517,05 19,41 536,46

Válvula de retenção de pé com crivo em bronze, DN= 1´47.05.170 un 46,88 14,56 61,44

Válvula de retenção de pé com crivo em bronze, DN= 1 1/4´47.05.180 un 64,45 14,56 79,01

Válvula de retenção de pé com crivo em bronze, DN= 1 1/2´47.05.190 un 80,15 14,56 94,71

Válvula de retenção de pé com crivo em bronze, DN= 2´47.05.200 un 110,60 14,56 125,16

Válvula de retenção de pé com crivo em bronze, DN= 2 1/2´47.05.210 un 175,13 14,56 189,69

Válvula de gaveta em bronze, classe 125 libras para vapor e classe 200 libras para água, óleo e
gás, DN= 6´

47.05.220 un 3.490,50 24,26 3.514,76

Válvula de gaveta em bronze, classe 125 libras para vapor e classe 200 libras para água, óleo e
gás, DN= 2´

47.05.230 un 100,60 14,56 115,16

Válvula globo em bronze, classe 125 libras para vapor e classe 200 libras para água, óleo e gás,
DN= 2´

47.05.240 un 239,48 14,56 254,04

Válvula de retenção de pé com crivo em bronze, DN= 3´47.05.260 un 263,94 14,56 278,50

Válvula de retenção de pé com crivo em bronze, DN= 4´47.05.270 un 468,65 19,41 488,06

Válvula globo angular de 45° em bronze, DN= 2 1/2´47.05.280 un 169,32 14,56 183,88

Válvula de gaveta em bronze, haste ascendente, classe 150 libras para vapor saturado e 300
libras para água, óleo e gás, DN= 1/2´

47.05.290 un 73,18 8,09 81,27

Válvula de gaveta em bronze, haste ascendente, classe 150 libras para vapor saturado e 300
libras para água, óleo e gás, DN= 4´

47.05.296 un 2.716,50 19,41 2.735,91

Válvula de gaveta em bronze, haste não ascendente, classe 150 libras para vapor saturado e 300
libras para água, óleo e gás, DN= 4´

47.05.300 un 1.039,69 19,41 1.059,10

Válvula de gaveta em bronze, haste não ascendente, classe 150 libras para vapor saturado e 300
libras para água, óleo e gás, DN= 2´

47.05.310 un 205,30 14,56 219,86

Válvula globo em bronze, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras para água, óleo e
gás, DN= 4´

47.05.320 un 3.088,14 19,41 3.107,55

Válvula globo em bronze, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras para água, óleo e
gás, DN= 3/4´

47.05.340 un 94,47 14,56 109,03

Válvula globo em bronze, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras para água, óleo e
gás, DN= 1´

47.05.350 un 136,60 14,56 151,16

Válvula globo em bronze, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras para água, óleo e
gás, DN= 1 1/2´

47.05.360 un 259,11 14,56 273,67

Válvula globo em bronze, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras para água, óleo e
gás, DN= 2´

47.05.370 un 343,93 14,56 358,49

Válvula globo em bronze, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras para água, óleo e
gás, DN= 2 1/2´

47.05.390 un 570,37 14,56 584,93

Válvula globo em bronze, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras para água, óleo e
gás, DN= 3´

47.05.392 un 1.028,10 19,41 1.047,51

Válvula de gaveta em bronze, classe 125 libras para vapor e classe 200 libras para água, óleo e
gás, DN= 1´

47.05.400 un 43,77 14,56 58,33

Válvula de gaveta em bronze, classe 125 libras para vapor e classe 200 libras para água, óleo e
gás, DN= 1 1/2´

47.05.410 un 64,98 14,56 79,54

Válvula de gaveta em bronze, classe 125 libras para vapor e classe 200 libras para água, óleo e
gás, DN= 2 1/2´

47.05.420 un 249,28 14,56 263,84

Válvula de gaveta em bronze, classe 125 libras para vapor e classe 200 libras para água, óleo e
gás, DN= 3´

47.05.430 un 380,31 14,56 394,87

Válvula redutora de pressão de ação direta em bronze, extremidade roscada, para água, ar, óleo
e gás, PE= 200 psi e PS= 20 à 90 psi, DN= 1 1/4´

47.05.450 un 2.404,33 64,70 2.469,03

Válvula redutora de pressão de ação direta em bronze, extremidade roscada, para água, ar, óleo
e gás, PE= 200 psi e PS= 20 à 90 psi, DN= 2´

47.05.460 un 4.019,31 64,70 4.084,01
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Válvula de gaveta em bronze com fecho rápido, DN= 1 1/2´47.05.580 un 240,23 32,35 272,58

47.06 Registro e / ou válvula em ferro fundido

Válvula de gaveta em ferro fundido, haste ascendente com flange, classe 125 libras, DN= 2´47.06.030 un 635,45 40,44 675,89

Válvula de retenção de pé com crivo em ferro fundido, flangeada, DN= 6´47.06.040 un 1.104,81 113,23 1.218,04

Válvula de retenção de pé com crivo em ferro fundido, flangeada, DN= 8´47.06.041 un 1.585,33 113,23 1.698,56

Válvula de retenção tipo portinhola dupla em ferro fundido, DN= 6´47.06.050 un 595,78 113,23 709,01

Válvula de retenção tipo portinhola simples em ferro fundido, flangeada, DN= 6´47.06.051 un 1.712,61 113,23 1.825,84

Válvula de gaveta em ferro fundido com bolsa, DN= 150 mm47.06.060 un 921,66 64,70 986,36

Válvula de gaveta em ferro fundido com bolsa, DN= 200 mm47.06.070 un 1.695,33 64,70 1.760,03

Válvula de retenção tipo portinhola simples em ferro fundido, DN= 4´47.06.080 un 926,08 64,70 990,78

Válvula de retenção tipo portinhola dupla em ferro fundido, DN= 4´47.06.090 un 383,32 64,70 448,02

Válvula de segurança em ferro fundido rosqueada com pressão de ajuste 0,4 até 0,75kgf/cm²,
DN= 2´

47.06.100 un 4.376,82 40,44 4.417,26

Válvula de segurança em ferro fundido rosqueada com pressão de ajuste 6,1 até 10,0kgf/cm²,
DN= 3/4´

47.06.110 un 1.756,86 19,41 1.776,27

Válvula de gaveta em ferro fundido com bolsa, DN= 100mm47.06.180 un 639,22 64,70 703,92

Visor de fluxo com janela simples, corpo em ferro fundido ou aço carbono, DN = 1´47.06.310 un 518,88 24,26 543,14

Válvula de governo (retenção e alarme) completa, corpo em ferro fundido, classe 125 libras, DN=
4´

47.06.320 un 6.288,81 97,05 6.385,86

Válvula de gaveta em ferro fundido, haste ascendente com flange, classe 125 libras, DN= 4´47.06.330 un 994,76 64,70 1.059,46

Válvula de gaveta em ferro fundido, haste ascendente com flange, classe 125 libras, DN= 6´47.06.340 un 1.497,71 64,70 1.562,41

Válvula de retenção vertical em ferro fundido com flange, classe 125 libras, DN= 4´47.06.350 un 1.001,52 64,70 1.066,22

47.07 Registro e / ou válvula em aço carbono fundido

Válvula de esfera em aço carbono fundido, passagem plena, classe 150 libras para vapor e
classe 600 libras para água, óleo e gás, DN= 1/2´

47.07.010 un 49,15 14,56 63,71

Válvula de esfera em aço carbono fundido, passagem plena, classe 150 libras para vapor e
classe 600 libras para água, óleo e gás, DN= 3/4´

47.07.020 un 65,33 19,41 84,74

Válvula de esfera em aço carbono fundido, passagem plena, classe 150 libras para vapor e
classe 600 libras para água, óleo e gás, DN= 1´

47.07.030 un 95,26 24,26 119,52

Válvula de esfera em aço carbono fundido, passagem plena, extremidades rosqueáveis, classe
300 libras para vapor saturado, DN= 1´

47.07.080 un 98,57 24,26 122,83

Válvula de esfera em aço carbono fundido, passagem plena, extremidades rosqueáveis, classe
300 libras para vapor saturado, DN= 2´

47.07.090 un 296,88 40,44 337,32

Válvula de esfera em aço carbono fundido, passagem reduzida, classe 150 libras para vapor e
classe 600 libras para água, óleo e gás, DN= 1/2´

47.07.100 un 43,14 14,56 57,70

Válvula de esfera em aço carbono fundido, passagem reduzida, classe 150 libras para vapor e
classe 600 libras para água, óleo e gás, DN= 3/4´

47.07.110 un 51,54 19,41 70,95

Válvula de esfera em aço carbono fundido, passagem reduzida, classe 150 libras para vapor e
classe 600 libras para água, óleo e gás, DN= 1 1/2´

47.07.120 un 138,03 32,35 170,38

Válvula de esfera monobloco em aço carbono fundido, passagem reduzida, classe 150 libras
para gás e 300 libras para líquidos e fluidos, DN= 3/4´

47.07.160 un 49,54 22,65 72,19

47.09 Registro e / ou válvula em aço carbono forjado

Válvula globo em aço carbono forjado, classe 800 libras para vapor e classe 2000 libras para
água, óleo e gás, DN= 3/4´

47.09.010 un 210,08 19,41 229,49

Válvula globo em aço carbono forjado, classe 800 libras para vapor e classe 2000 libras para
água, óleo e gás, DN= 1´

47.09.020 un 282,83 24,26 307,09
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Válvula globo em aço carbono forjado, classe 800 libras para vapor e classe 2000 libras para
água, óleo e gás, DN= 1 1/2´

47.09.030 un 492,89 32,35 525,24

Válvula globo em aço carbono forjado, classe 800 libras para vapor e classe 2000 libras para
água, óleo e gás, DN= 2´

47.09.040 un 680,04 40,44 720,48

47.10 Registro e / ou válvula em aço inoxidável forjado

Purgador termodinâmico com filtro incorporado, em aço inoxidável forjado, pressão de 0,25 a 42
kg/cm², temperatura até 425°C, DN= 1/2´

47.10.010 un 351,50 14,56 366,06

47.11 Aparelho de medição e controle

Pressostato diferencial ajustável mecânico, montagem inferior diâmetro de 1/2", faixa de
operação de 1 a 16 bar

47.11.021 un 378,30 67,48 445,78

Termômetro bimetálico, mostrador com 4´, saída angular, escala 0-100°C47.11.080 un 127,01 6,47 133,48

Manômetro com mostrador de 4´, escalas: 0-4 / 0-7 / 0-10 / 0-17 / 0-21 / 0-28 kg/cm²47.11.100 un 98,24 16,18 114,42

Pressostato diferencial ajustável, caixa à prova de água, unidade sensora em aço inoxidável 316,
faixa de operação entre 1,4 a 14 bar, para fluídos corrosivos, DN=1/2"

47.11.111 un 7.219,07 67,48 7.286,55

47.12 Registro e / ou válvula em ferro dúctil

Válvula de gaveta em ferro dúctil com flanges, classe PN-10, DN= 200mm47.12.040 un 1.644,70 111,70 1.756,40

Válvula de gaveta em ferro dúctil com flanges, classe PN-10, DN= 80mm47.12.270 un 536,68 111,70 648,38

Válvula globo auto-operada hidraulicamente, em ferro dúctil, classe PN-10/16, DN= 50mm47.12.280 un 789,94 40,44 830,38

Válvula globo auto-operada hidraulicamente, comandada por solenóide, em ferro dúctil, classe
PN-10, DN= 50mm

47.12.290 un 917,47 72,38 989,85

Válvula globo auto-operada hidraulicamente, comandada por solenóide, em ferro dúctil, classe
PN-10, DN= 100mm

47.12.300 un 1.327,80 72,38 1.400,18

Válvula de gaveta em ferro dúctil com flanges, classe PN-10, DN= 300mm47.12.310 un 4.278,67 111,70 4.390,37

Válvula de gaveta em ferro dúctil com flanges, classe PN-10, DN= 100mm47.12.320 un 584,82 111,70 696,52

Válvula de gaveta em ferro dúctil com flanges, classe PN-10, DN= 150mm47.12.330 un 1.041,70 111,70 1.153,40

Ventosa simples rosqueada em ferro dúctil, classe PN-25, DN= 3/4´47.12.340 un 580,23 9,71 589,94

Ventosa de tríplice função em ferro dúctil flangeada, classe PN-10/16/25, DN= 50mm47.12.350 un 1.311,87 14,22 1.326,09

47.14 Registro e / ou válvula em PVC rígido ou ABS

Registro de pressão em PVC rígido, soldável, DN= 25mm (3/4´)47.14.020 un 10,16 14,56 24,72

Registro regulador de vazão para torneira, misturador e bidê, em ABS com canopla, DN= 1/2´47.14.200 un 28,37 14,56 42,93

47.20 Reparos, conservações e complementos - GRUPO 47

Pigtail em latão para manômetro, DN= 1/2´47.20.010 un 56,45 4,85 61,30

Filtro ´Y´ em bronze para gás combustível, DN= 2´47.20.020 un 205,65 40,44 246,09

Filtro ´Y´ em ferro fundido, classe 125 libras para vapor saturado, com extremidades rosqueáveis,
DN= 2´

47.20.030 un 391,76 40,44 432,20

Separador de umidade horizontal em ferro fundido flangeado, DN= 2´47.20.050 un 1.860,65 40,44 1.901,09

Separador de umidade horizontal em ferro fundido flangeado, DN= 4´47.20.060 un 4.910,07 97,05 5.007,12

Pigtail flexível, revestido com borracha sintética resistente, DN= 7/16´ comprimento até 1,00 m47.20.070 un 25,97 6,80 32,77

Regulador de primeiro estágio de alta pressão até 2 kgf/cm², vazão de 90 kg GLP/hora47.20.080 un 446,84 22,67 469,51

Regulador de primeiro estágio de alta pressão até 1,3 kgf/cm², vazão de 50 kg GLP/hora47.20.100 un 202,31 22,67 224,98

Regulador de segundo estágio para gás, uso industrial, vazão até 12 kg GLP/hora47.20.120 un 49,75 16,18 65,93

Filtro ´Y´ em aço carbono, classe 150 libras para vapor saturado, com extremidades flangeadas,
DN= 4´

47.20.180 un 2.084,31 97,05 2.181,36
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Chave de fluxo tipo palheta para tubulação de líquidos47.20.190 un 138,00 12,78 150,78

Chave de fluxo de água com retardo para tubulações com diâmetro nominal de 1" a 6" - conexão
BSP

47.20.300 un 228,65 38,31 266,96

Filtro ´Y´ corpo em bronze, pressão de serviço até 20,7 bar (PN 20), DN= 1 1/4´47.20.310 un 110,95 40,44 151,39

Filtro ´Y´ corpo em bronze, pressão de serviço até 20,7 bar (PN 20), DN= 1 1/2´47.20.320 un 130,61 40,44 171,05

Filtro ´Y´ corpo em bronze, pressão de serviço até 20,7 bar (PN 20), DN= 2´47.20.330 un 182,48 40,44 222,92

48 RESERVATÓRIO E TANQUE PARA LÍQUIDOS E GASES

48.02 Reservatório em material sintético

Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 500 litros48.02.001 un 227,14 32,35 259,49

Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 1.000 litros48.02.002 un 380,02 32,35 412,37

Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 1.500 litros48.02.003 un 572,91 45,34 618,25

Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 2.000 litros48.02.004 un 721,10 45,34 766,44

Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 3.000 litros48.02.005 un 1.011,54 45,34 1.056,88

Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 5.000 litros48.02.006 un 1.674,10 51,84 1.725,94

Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 10.000 litros48.02.007 un 3.396,43 71,32 3.467,75

Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 15.000 litros48.02.008 un 4.956,42 71,32 5.027,74

Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 20.000 litros48.02.009 un 7.525,00 97,30 7.622,30

Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 25.000 litros48.02.011 un 10.337,50 97,30 10.434,80

Reservatório em polietileno de alta densidade (cisterna) com antioxidante e proteção contra raios
ultravioleta (UV) - capacidade de 5.000 litros

48.02.300 un 6.494,62 51,84 6.546,46

Reservatório em polietileno de alta densidade (cisterna) com antioxidante e proteção contra raios
ultravioleta (UV) - capacidade de 10.000 litros

48.02.310 un 10.672,77 71,32 10.744,09

Reservatório em polietileno com tampa de rosca, capacidade de 1.000 litros48.02.400 un 468,19 45,34 513,53

48.03 Reservatório metálico

Reservatório metálico cilíndrico horizontal - capacidade de 1.000 litros48.03.010 cj 1.637,13 45,34 1.682,47

Reservatório metálico cilíndrico horizontal - capacidade de 3.000 litros48.03.112 cj 2.799,87 45,34 2.845,21

Reservatório metálico cilíndrico horizontal - capacidade de 5.000 litros48.03.130 cj 5.120,43 45,34 5.165,77

Reservatório metálico cilíndrico horizontal - capacidade de 10.000 litros48.03.138 cj 9.905,74 45,34 9.951,08

48.04 Reservatório em concreto

Reservatório em concreto armado cilíndrico, vertical, bipartido, método construtivo em formas
deslizantes, diâmetro interno de 3,50m a 4,00m, altura de 15,00m a 25,00m

48.04.380 m 19.966,37 2.148,06 22.114,43

Reservatório em concreto armado cilíndrico, vertical, bipartido, método construtivo em formas
deslizantes, diâmetro interno de 5,5m a 6,00m, altura de 25,00m a 30,00m

48.04.390 m 27.631,80 3.918,89 31.550,69

48.05 Torneira de boia

Torneira de boia, DN= 3/4´48.05.010 un 47,74 9,71 57,45

Torneira de boia, DN= 1´48.05.020 un 63,55 12,94 76,49

Torneira de boia, DN= 1 1/4´48.05.030 un 103,05 14,56 117,61

Torneira de boia, DN= 1 1/2´48.05.040 un 115,97 14,56 130,53

Torneira de boia, DN= 2´48.05.050 un 123,23 19,41 142,64

Torneira de boia, DN= 2 1/2´48.05.052 un 599,92 14,56 614,48

Torneira de boia, tipo registro automático de entrada, DN= 3´48.05.070 un 1.280,92 64,70 1.345,62
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Torneira de boia, tipo registro automático de entrada, em ferro dúctil, DN= 8´48.05.080 un 4.736,29 129,40 4.865,69

48.20 Reparos, conservações e complementos - GRUPO 48

Limpeza de caixa d´água até 1.000 litros48.20.020 un 0,00 38,97 38,97

Limpeza de caixa d´água de 1.001 até 10.000 litros48.20.040 un 0,00 103,92 103,92

Limpeza de caixa d´água acima de 10.000 litros48.20.060 un 0,00 233,82 233,82

49 CAIXA, RALO, GRELHA E ACESSÓRIO HIDRÁULICO

49.01 Caixas sifonadas de PVC rígido

Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha49.01.016 un 15,93 32,35 48,28

Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha49.01.020 un 21,62 32,35 53,97

Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha49.01.030 un 30,56 32,35 62,91

Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 185 x 75 mm, com grelha49.01.040 un 33,74 32,35 66,09

Caixa sifonada de PVC rígido de 250 x 172 x 50 mm, com tampa cega49.01.050 un 42,47 32,35 74,82

Caixa sifonada de PVC rígido de 250 x 230 x 75 mm, com tampa cega49.01.070 un 48,63 32,35 80,98

49.03 Caixa de gordura

Caixa de gordura em alvenaria, 60 x 60 x 60 cm49.03.020 un 60,11 144,46 204,57

Caixa de gordura em PVC com tampa reforçada - capacidade 19 litros49.03.036 un 267,45 32,35 299,80

49.04 Ralo em PVC rígido

Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha49.04.010 un 13,66 32,35 46,01

49.05 Ralo em ferro fundido

Ralo seco em ferro fundido, 100 x 165 x 50 mm, com grelha metálica saída vertical49.05.020 un 56,57 38,82 95,39

Ralo sifonado em ferro fundido de 150 x 240 x 75 mm, com grelha49.05.040 un 264,68 48,53 313,21

49.06 Grelhas e tampas

Grelha hemisférica em ferro fundido de 4"49.06.010 un 5,90 1,95 7,85

Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas49.06.020 m² 699,76 20,90 720,66

Grelha hemisférica em ferro fundido de 3"49.06.030 un 4,24 1,95 6,19

Grelha articulada em ferro fundido para boca de leão49.06.070 un 282,98 16,72 299,70

Grelha hemisférica em ferro fundido de 6"49.06.080 un 13,89 1,95 15,84

Grelha hemisférica em ferro fundido de 2"49.06.110 un 3,47 1,95 5,42

Grelha redonda com disco rotativo em aço inoxidável de 15 cm49.06.140 un 13,34 1,95 15,29

Grelha quadriculada em ferro fundido para caixas e canaletas49.06.160 m² 770,64 20,90 791,54

Grelha em alumínio fundido para caixas e canaletas - linha comercial49.06.170 m² 641,07 20,90 661,97

Grelha pré-moldada em concreto, com furos redondos, 79,5 x 24,5 x 8 cm49.06.190 un 46,29 10,45 56,74

Captador pluvial em aço inoxidável e grelha em alumínio, com mecanismo anti-vórtice, DN= 50
mm

49.06.200 un 2.718,55 38,82 2.757,37

Captador pluvial em aço inoxidável e grelha em alumínio, com mecanismo anti-vórtice, DN= 75
mm

49.06.210 un 3.832,75 38,82 3.871,57

Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe B 125 (ruptura > 125 kN)49.06.400 un 280,44 43,21 323,65

Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe C 250 (ruptura > 250 kN)49.06.410 un 262,18 43,21 305,39

Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe D 400 (ruptura> 400 kN)49.06.420 un 308,55 43,21 351,76
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Tampão em ferro fundido de 300 x 300 mm, classe B 125 (ruptura > 125 kN)49.06.430 un 95,20 43,21 138,41

Tampão em ferro fundido de 400 x 400 mm, classe B 125 (ruptura > 125 kN)49.06.440 un 126,62 43,21 169,83

Tampão em ferro fundido de 500 x 500 mm, classe B 125 (ruptura > 125 kN)49.06.450 un 187,37 43,21 230,58

Tampão em ferro fundido de 600 x 600 mm, classe B 125 (ruptura > 125 kN)49.06.460 un 236,02 43,21 279,23

Tampão em ferro fundido com tampa articulada, de 400 x 600 mm, classe 15 (ruptura > 1500 kg)49.06.480 un 150,47 43,21 193,68

Grelha com calha e cesto coletor para piso em aço inoxidável, largura de 15 cm49.06.550 m 735,67 13,54 749,21

Grelha com calha e cesto coletor para piso em aço inoxidável, largura de 20 cm49.06.560 m 823,52 17,85 841,37

49.08 Caixa de passagem e inspeção

Caixa de areia em PVC, diâmetro nominal = 100 mm49.08.250 un 265,26 32,35 297,61

49.11 Canaletas e afins

Canaleta com grelha em alumínio, largura de 80 mm49.11.130 m 183,09 7,20 190,29

Canaleta com grelha em alumínio, saída central vertical, largura de 46 mm49.11.140 m 167,68 7,20 174,88

49.12 Poço de visita, boca de lobo, caixa de passagem e afins

Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto49.12.010 un 978,92 1.031,30 2.010,22

Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto49.12.030 un 1.659,58 1.602,85 3.262,43

Boca de lobo tripla tipo PMSP com tampa de concreto49.12.050 un 2.310,01 2.170,28 4.480,29

Boca de leão simples tipo PMSP com grelha49.12.058 un 772,95 1.017,69 1.790,64

Caixa coletora em concreto armado 0,30 x 0,70 x 1,00 m49.12.100 un 264,62 270,44 535,06

Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP49.12.110 un 1.915,56 1.745,05 3.660,61

Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno 70 cm - pescoço49.12.120 m 161,75 253,51 415,26

Poço de visita em alvenaria tipo PMSP - balão49.12.140 un 1.146,60 1.616,14 2.762,74

49.13 Filtro anaeróbio

Filtro biológico anaeróbio com anéis pré-moldados de concreto diâmetro de 1,40 m - h= 2,00 m49.13.010 un 2.133,44 2.031,87 4.165,31

Filtro biológico anaeróbio com anéis pré-moldados de concreto diâmetro de 2,00 m - h= 2,00 m49.13.020 un 3.307,40 3.300,69 6.608,09

Filtro biológico anaeróbio com anéis pré-moldados de concreto diâmetro de 2,40 m - h= 2,00 m49.13.030 un 4.693,17 4.357,93 9.051,10

Filtro biológico anaeróbio com anéis pré-moldados de concreto diâmetro de 2,84 m - h= 2,50 m49.13.040 un 7.438,72 5.431,31 12.870,03

49.14 Fossa séptica

Fossa séptica câmara única com anéis pré-moldados em concreto, diâmetro externo de 1,50 m,
altura útil de 1,50 m

49.14.010 un 1.534,46 1.016,05 2.550,51

Fossa séptica câmara única com anéis pré-moldados em concreto, diâmetro externo de 2,50 m,
altura útil de 2,50 m

49.14.020 un 3.963,17 1.517,14 5.480,31

Fossa séptica câmara única com anéis pré-moldados em concreto, diâmetro externo de 2,50 m,
altura útil de 4,00 m

49.14.030 un 5.920,25 3.034,28 8.954,53

SM-01 Sumidouro - poço absorvente49.14.060 m 236,11 486,41 722,52

Tampão de concreto para sumidouro - diâmetro interno de 2,0 m49.14.070 un 451,73 351,75 803,48

49.15 Anel e aduela pré-moldados

Anel pré-moldado de concreto com diâmetro de 0,60 m49.15.010 m 221,64 20,90 242,54
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Anel pré-moldado de concreto com diâmetro de 0,80 m49.15.030 m 295,04 31,35 326,39

Anel pré-moldado de concreto com diâmetro de 1,20 m49.15.040 m 358,17 41,79 399,96

Anel pré-moldado de concreto com diâmetro de 1,50 m49.15.050 m 592,59 52,24 644,83

Anel pré-moldado de concreto com diâmetro de 1,80 m49.15.060 m 832,69 62,69 895,38

Anel pré-moldado de concreto com diâmetro de 3,00 m49.15.100 m 1.645,71 104,48 1.750,19

49.16 Acessórios hidráulicos para água de reuso

Realimentador automático, DN= 1'49.16.050 un 610,34 12,94 623,28

Sifão ladrão em polietileno para extravasão, diâmetro de 100mm49.16.051 un 216,29 16,18 232,47

50 DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO

50.01 Hidrantes e acessórios

Abrigo duplo para hidrante/mangueira, com visor e suporte (embutir e externo)50.01.030 un 578,45 113,23 691,68

Abrigo para hidrante/mangueira (embutir e externo)50.01.060 un 217,12 113,23 330,35

Mangueira com união de engate rápido, DN= 1 1/2´ (38 mm)50.01.080 m 14,20 3,24 17,44

Botoeira para acionamento de bomba de incêndio tipo quebra-vidro50.01.090 un 75,66 9,59 85,25

Mangueira com união de engate rápido, DN= 2 1/2´ (63 mm)50.01.100 m 21,74 3,24 24,98

Esguicho em latão com engate rápido, DN= 2 1/2´, jato regulável50.01.110 un 143,48 3,24 146,72

Abrigo simples com suporte, em aço inoxidável escovado, para mangueira de 1 1/2´, porta em
vidro temperado jateado - inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 m)

50.01.130 un 2.603,99 177,00 2.780,99

Adaptador de engate rápido em latão de 2 1/2´ x 1 1/2´50.01.160 un 28,58 3,24 31,82

Adaptador de engate rápido em latão de 2 1/2´ x 2 1/2´50.01.170 un 40,01 3,24 43,25

Hidrante de coluna com duas saídas, 4´x 2 1/2´ - simples50.01.180 un 1.065,10 41,44 1.106,54

Tampão de engate rápido em latão, DN= 2 1/2´, com corrente50.01.190 un 53,26 3,24 56,50

Tampão de engate rápido em latão, DN= 1 1/2´, com corrente50.01.200 un 34,74 3,24 37,98

Chave para conexão de engate rápido50.01.210 un 11,53 0,43 11,96

Esguicho latão com engate rápido, DN= 1 1/2´, jato regulável50.01.220 un 112,93 3,24 116,17

Abrigo de hidrante de 1 1/2´ completo - inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 m)50.01.320 un 1.171,52 168,22 1.339,74

Abrigo de hidrante de 2 1/2´ completo - inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 m)50.01.330 un 1.465,31 168,22 1.633,53

Abrigo para registro de recalque tipo coluna, completo - inclusive tubulações e válvulas50.01.340 un 1.479,62 506,22 1.985,84

50.02 Registro e válvula controladora

Bico de sprinkler cromado pendente com rompimento da ampola a 68°C50.02.020 un 20,00 11,34 31,34

Alarme hidráulico tipo gongo50.02.050 un 563,55 16,18 579,73

Bico de sprinkler tipo ´Up Right´ com rompimento da ampola a 68º C50.02.060 un 20,70 11,34 32,04

Válvula de governo completa com alarme VGA, corpo em ferro fundido, extremidades flangeadas
e DN = 6?

50.02.080 un 5.375,13 97,05 5.472,18

50.05 Iluminação e sinalização de emergência

Fonte eletroímã para interligar à central do sistema de detecção e alarme de incêndio50.05.021 un 432,71 31,94 464,65

Destravador magnético (Eletroímã) para porta corta-fogo de 24 Vcc50.05.022 un 223,43 25,55 248,98

Central de iluminação de emergência, completa, para até 6.000 W50.05.060 un 12.165,14 10,18 12.175,32

Luminária para unidade centralizada pendente completa com lâmpadas fluorescentes compactas
de 9 W

50.05.070 un 212,77 15,98 228,75
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Luminária para unidade centralizada de sobrepor completa com lâmpada fluorescente compacta
de 15 W

50.05.080 un 90,18 15,98 106,16

Módulo para adaptação de luminária de emergência, autonomia 90 minutos para lâmpada
fluorescente de 32 W

50.05.160 un 192,30 9,59 201,89

Acionador manual tipo quebra vidro, em caixa plástica50.05.170 un 48,73 9,59 58,32

Detector termovelocimétrico endereçável com base endereçável50.05.210 un 157,49 9,59 167,08

Detector de gás liquefeito (GLP), gás natural (GN) ou derivados de metano50.05.214 un 342,34 9,59 351,93

Sirene audiovisual tipo endereçável50.05.230 un 218,43 9,59 228,02

Luminária para balizamento ou aclaramento de sobrepor completa com lâmpada fluorescente
compacta de 9 W

50.05.240 un 125,20 15,98 141,18

Central de iluminação de emergência, completa, autonomia 1 hora, para até 240 W50.05.250 un 627,17 10,18 637,35

Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 1 hora, equipado com 2
lâmpadas de 11 W

50.05.260 un 229,62 10,18 239,80

Central de detecção e alarme de incêndio completa, autonomia de 1 hora para 12 laços, 220 V/12
V

50.05.270 un 593,43 10,18 603,61

Sirene tipo corneta de 12 V50.05.280 un 44,88 9,59 54,47

Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 3 horas, equipado com
2 faróis de lâmpadas de 21/55 W

50.05.310 un 552,69 10,18 562,87

Sirene eletrônica em caixa metálica de 4 x 450.05.400 un 80,29 35,14 115,43

Detector óptico de fumaça com base endereçável50.05.430 un 167,00 31,94 198,94

Painel repetidor de detecção e alarme de incêndio tipo endereçável50.05.440 un 1.242,15 9,59 1.251,74

Acionador manual quebra-vidro endereçável50.05.450 un 114,60 9,59 124,19

Módulo isolador, módulo endereçador para áudio visual50.05.470 un 287,27 15,98 303,25

Sinalizador audiovisual endereçável com LED50.05.490 un 284,60 9,59 294,19

50.10 Extintores

Extintor sobre rodas de gás carbônico - capacidade de 10 kg50.10.030 un 767,23 13,55 780,78

Extintor sobre rodas de gás carbônico - capacidade de 25 kg50.10.050 un 3.373,31 13,55 3.386,86

Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 4 kg50.10.058 un 97,58 13,55 111,13

Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 8 kg50.10.060 un 136,14 13,55 149,69

Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 12 kg50.10.080 un 167,25 13,55 180,80

Extintor sobre rodas de pó químico seco 20 BC - capacidade de 20 kg50.10.090 un 674,40 0,00 674,40

Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros50.10.100 un 96,05 13,55 109,60

Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 4 kg50.10.110 un 131,21 13,55 144,76

Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 6 kg50.10.120 un 146,55 13,55 160,10

Extintor manual de gás carbônico 5 BC - capacidade de 6 kg50.10.140 un 346,40 13,55 359,95

Suporte para extintor de piso em fibra de vidro50.10.210 un 120,64 1,30 121,94

Suporte para extintor de piso em aço inoxidável50.10.220 un 241,46 1,30 242,76

50.20 Reparos, conservações e complementos - GRUPO 50

Recarga de extintor de água pressurizada50.20.110 l 2,74 0,00 2,74

Recarga de extintor de gás carbônico50.20.120 kg 10,34 0,00 10,34

Recarga de extintor de pó químico seco50.20.130 kg 9,07 0,00 9,07

118/130Página



Referência Descrição Un Material Mão de Obra Custo Total

98,38L.S.: %

Vigência: a partir de 02/07/2018
COM DESONERAÇÃO

CPOS - COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS
BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE SERVIÇOS

173VERSÃO

BDI : 0,00 %

Pintura de extintor de gás carbônico, pó químico seco, ou água pressurizada, com capacidade
acima de 12 kg até 20 kg

50.20.160 un 26,40 0,00 26,40

Pintura de extintor de gás carbônico, pó químico seco, ou água pressurizada, com capacidade
até 12 kg

50.20.170 un 18,10 0,00 18,10

Recolocação de bico de sprinkler50.20.200 un 0,05 11,34 11,39

54 PAVIMENTAÇÃO E PASSEIO

54.01 Pavimentação preparo de base

Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal54.01.010 m² 1,89 0,10 1,99

Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e
transporte até o raio de 1,0 km

54.01.030 m² 14,80 0,20 15,00

Compactação do subleito mínimo de 95% do PN54.01.050 m³ 11,37 0,42 11,79

Base de macadame hidráulico54.01.200 m³ 163,84 19,49 183,33

Base de brita graduada54.01.210 m³ 127,25 12,99 140,24

Base de bica corrida54.01.220 m³ 112,81 2,00 114,81

Base de macadame betuminoso54.01.230 m³ 456,24 9,74 465,98

Pavimento de concreto rolado (concreto pobre) para base de pavimento rígido54.01.300 m³ 178,04 0,00 178,04

Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito54.01.400 m² 12,38 0,29 12,67

Varrição de pavimento para recapeamento54.01.410 m² 0,00 0,52 0,52

54.02 Pavimentação com pedrisco e revestimento primário

Revestimento primário com pedra britada, compactação mínima de 95% do PN54.02.030 m³ 63,25 8,31 71,56

54.03 Pavimentação flexível

Concreto asfáltico usinado a quente - Blinder54.03.200 m³ 747,35 10,83 758,18

Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ54.03.210 m³ 776,73 10,83 787,56

Restauração de pavimento asfáltico com concreto betuminoso usinado quente - CBUQ54.03.221 m³ 717,34 10,83 728,17

Imprimação betuminosa ligante54.03.230 m² 3,39 0,06 3,45

Imprimação betuminosa impermeabilizante54.03.240 m² 7,49 0,08 7,57

Revestimento de pré-misturado a quente54.03.250 m³ 586,72 10,83 597,55

Revestimento de pré-misturado a frio54.03.260 m³ 521,88 25,98 547,86

54.04 Pavimentação em paralelepípedos e blocos de concreto

Pavimentação em paralelepípedo, sem rejunte54.04.030 m² 161,45 16,61 178,06

Rejuntamento de paralelepípedo com areia54.04.040 m² 8,42 1,30 9,72

Rejuntamento de paralelepípedo com argamassa de cimento e areia 1:354.04.050 m² 5,90 4,03 9,93

Rejuntamento de paralelepípedo com asfalto e pedrisco54.04.060 m² 24,12 3,25 27,37

Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, tipos: raquete, retangular,
sextavado e 16 faces, com rejunte em areia

54.04.340 m² 43,11 12,53 55,64

Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular,
sextavado e 16 faces, com rejunte em areia

54.04.350 m² 50,22 16,72 66,94

Bloco diagonal em concreto tipo piso drenante para plantio de grama - 50 x 50 x 10 cm54.04.360 m² 54,88 6,14 61,02

Piso em placa de concreto permeável drenante, cor natural, com resina protetora54.04.392 m² 55,66 13,00 68,66

54.06 Guias e sarjetas

Guia pré-moldada curva tipo PMSP 100 - fck 25 MPa54.06.020 m 31,05 7,84 38,89
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Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa54.06.040 m 28,80 7,84 36,64

Base em concreto com fck de 20 MPa, para guias, sarjetas ou sarjetões54.06.100 m³ 289,22 28,24 317,46

Base em concreto com fck de 25 MPa, para guias, sarjetas ou sarjetões54.06.110 m³ 297,34 28,24 325,58

Execução de perfil extrusado no local54.06.150 m³ 848,46 0,00 848,46

Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 MPa54.06.160 m³ 379,89 57,60 437,49

Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa54.06.170 m³ 388,01 57,60 445,61

54.07 Calçadas e passeios.

Passeio em mosaico português54.07.040 m² 187,99 0,00 187,99

Piso em ladrilho hidráulico preto, branco e cinza 20 x 20 cm, assentado com argamassa mista54.07.100 m² 65,45 41,40 106,85

Piso em ladrilho hidráulico preto, branco e cinza 20 x 20 cm, assentado com argamassa colante
industrializada

54.07.110 m² 54,74 7,34 62,08

Piso em ladrilho hidráulico várias cores 20 x 20 cm, assentado com argamassa mista54.07.120 m² 69,36 41,40 110,76

Piso em ladrilho hidráulico várias cores 20 x 20 cm, assentado com argamassa colante
industrializada

54.07.130 m² 58,65 7,34 65,99

Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (20 x 20 x 1,8 cm) com cimento branco, juntas de 2
mm

54.07.200 m² 1,00 6,55 7,55

Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (20 x 20 x 1,8 cm) com argamassa industrializada
para rejunte, juntas de 2 mm

54.07.210 m² 2,28 6,55 8,83

Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (30 x 30 x 2,5 cm), com cimento branco, juntas de 2
mm

54.07.240 m² 1,08 6,55 7,63

Piso em ladrilho hidráulico tipo rampa várias cores 30 x 30 cm, antiderrapante, assentado com
argamassa mista

54.07.260 m² 68,84 18,58 87,42

54.20 Reparos, conservações e complementos - GRUPO 54

Bate-roda em concreto pré-moldado54.20.040 m 61,89 8,96 70,85

Reassentamento de guia pré-moldada reta e/ou curva54.20.100 m 5,83 7,84 13,67

Reassentamento de paralelepípedos, sem rejunte54.20.110 m² 8,00 16,61 24,61

Reassentamento de pavimentação em lajota de concreto, espessura 6 cm, com rejunte em areia54.20.120 m² 5,20 10,27 15,47

Reassentamento de pavimentação em lajota de concreto, espessura 8 cm, com rejunte em areia54.20.130 m² 5,27 11,89 17,16

Reassentamento de pavimentação em lajota de concreto, espessura 10 cm, com rejunte em areia54.20.140 m² 5,38 14,28 19,66

55 LIMPEZA E ARREMATE

55.01 Limpeza de obra

Limpeza final da obra55.01.020 m² 0,00 9,10 9,10

Limpeza complementar com hidrojateamento55.01.030 m² 1,72 3,78 5,50

Limpeza complementar e especial de piso com produtos químicos55.01.070 m² 0,44 2,60 3,04

Limpeza complementar e especial de peças e aparelhos sanitários55.01.080 un 0,00 10,39 10,39

Limpeza complementar e especial de vidros55.01.100 m² 0,00 9,74 9,74

Limpeza e lavagem de superfície revestida com material cerâmico ou pastilhas por
hidrojateamento com rejuntamento

55.01.130 m² 4,59 3,78 8,37

Limpeza de superfície com hidrojateamento55.01.140 m² 4,96 0,00 4,96

55.02 Limpeza e desinfecção sanitária
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Limpeza de caixa de inspeção55.02.010 un 0,00 3,90 3,90

Limpeza de fossa55.02.020 m³ 114,67 0,00 114,67

Limpeza e desobstrução de boca de lobo55.02.040 un 0,00 14,41 14,41

Limpeza e desobstrução de canaletas ou tubulações de águas pluviais55.02.050 m 0,00 7,20 7,20

Limpeza e desentupimento manual de tubulação de esgoto predial55.02.060 m 0,00 7,77 7,77

55.10 Remoção de entulho

Locação de duto coletor de entulho55.10.030 mxmês 54,77 0,00 54,77

61 CONFORTO MECÂNICO, EQUIPAMENTO E SISTEMA

61.01 Elevador

Elevador para passageiros, uso interno com capacidade mínima de 600 kg para duas paradas,
portas unilaterais

61.01.670 cj 64.685,00 0,00 64.685,00

Elevador para passageiros, uso interno com capacidade mínima de 600 kg para três paradas,
portas unilaterais

61.01.680 cj 70.553,00 0,00 70.553,00

Elevador para passageiros, uso interno com capacidade mínima de 600 kg para três paradas,
portas bilaterais

61.01.690 cj 75.047,00 0,00 75.047,00

Elevador para passageiros, uso interno com capacidade mínima de 600 kg para quatro paradas,
portas bilaterais

61.01.760 cj 83.000,00 0,00 83.000,00

Elevador para passageiros, uso interno com capacidade mínima de 600 kg para quatro paradas,
portas unilaterais

61.01.770 cj 77.232,00 0,00 77.232,00

Fechamento em vidro laminado para caixa de elevador61.01.800 m² 439,30 0,00 439,30

Elevador para 9 passageiros com 2 paradas, acessos justapostos, sem casa de máquinas61.01.820 cj 126.209,59 0,00 126.209,59

61.10 Climatização

Resfriadora de líquidos (Chiller), com compressor e condensação à ar, capacidade de 120 TR61.10.001 un 223.401,88 19.853,90 243.255,78

Resfriadora de líquidos (Chiller), com compressor e condensação à ar, capacidade de 160 TR61.10.007 un 265.180,40 21.149,10 286.329,50

Resfriadora de líquidos (Chiller), com compressor e condensação à ar, capacidade de 200-210
TR

61.10.010 un 364.255,46 19.228,30 383.483,76

Tratamento de ar (Fan-Coil) tipo Air Handling Unit de concepção modular, capacidade de 10 TR61.10.100 un 14.457,01 2.349,30 16.806,31

Tratamento de ar (Fan-Coil) tipo Air Handling Unit de concepção modular, capacidade de 40 TR61.10.110 un 54.437,35 5.132,56 59.569,91

Tratamento de ar (Fan-Coil) tipo Air Handling Unit de concepção modular, capacidade de 50 TR61.10.120 un 36.750,53 6.262,60 43.013,13

Tratamento de ar (Fan-Coil) tipo Air Handling Unit de concepção modular, capacidade de 56 TR61.10.130 un 44.178,17 6.588,42 50.766,59

Tratamento de ar compacta Fancolete Hidrônico tipo piso-teto, vazão de ar nominal 637 m³/h,
capacidade de refrigeração 14.000 Btu/h - 1,2 TR

61.10.200 un 2.693,90 396,56 3.090,46

Tratamento de ar compacta Fancolete Hidrônico tipo piso-teto, vazão de ar nominal 1.215 m³/h,
capacidade de refrigeração 25.000 Btu/h - 2,1 TR

61.10.210 un 3.082,29 495,70 3.577,99

Tratamento de ar compacta Fancolete Hidrônico tipo piso-teto, vazão de ar nominal 1.758 m³/h,
capacidade de refrigeração 36.000 Btu/h - 3,0 TR

61.10.220 un 3.282,62 594,84 3.877,46

Tratamento de ar compacta Fancolete Hidrônico tipo piso-teto, vazão de ar nominal 2.166 m³/h,
capacidade de refrigeração 48.000 Btu/h - 4,0 TR

61.10.230 un 3.432,48 644,41 4.076,89

Tratamento de ar compacta Fancolete Hidrônico tipo cassete, capacidade de refrigeração 20.000
Btu/h - 1,6 TR

61.10.250 un 2.667,36 310,41 2.977,77

Tratamento de ar compacta Fancolete Hidrônico tipo cassete, capacidade de refrigeração 25.000
Btu/h - 2,1 TR

61.10.260 un 3.033,46 310,41 3.343,87
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Tratamento de ar compacta Fancolete Hidrônico tipo cassete, capacidade de refrigeração 32.000
Btu/h - 2,6 TR

61.10.270 un 3.458,03 310,41 3.768,44

Duto flexível aluminizado, seção circular - Ø 10cm (4")61.10.300 m 7,43 8,62 16,05

Duto flexível aluminizado, seção circular - Ø 15cm (6")61.10.310 m 10,77 8,62 19,39

Duto flexível aluminizado, seção circular - Ø 20cm (8")61.10.320 m 12,84 8,62 21,46

Damper corta fogo (DCF) tipo comporta, com elemento fusível e chave fim de curso.61.10.400 m² 3.205,88 0,00 3.205,88

Damper de regulagem manual, tamanho: 0,10 m² a 0,14 m²61.10.401 m² 808,75 80,48 889,23

Damper de regulagem manual, tamanho: 0,15 m² a 0,20 m²61.10.402 m² 653,07 62,19 715,26

Damper de regulagem manual, tamanho: 0,21 m² a 0,40 m²61.10.403 m² 530,51 54,88 585,39

Damper de regulagem manual, tamanho: 25x15cm61.10.404 un 52,73 29,26 81,99

Serviço de instalação de Damper Corta Fogo61.10.410 un 0,00 234,56 234,56

Motor (atuador) a ser acoplado ao Damper corta fogo61.10.420 un 980,95 95,82 1.076,77

Tanque de compensação pressurizado, capacidade (volume mínimo) de 250 litros61.10.430 un 4.317,71 991,40 5.309,11

Registro de regulagem de vazão de ar61.10.440 un 138,56 29,26 167,82

Difusor de ar de longo alcance tipo Jet-Nozzles, vazão de ar 1.330 m³/h61.10.510 un 421,03 84,14 505,17

Difusor para insuflamento de ar com plenum, multivias e colarinho61.10.511 m² 1.363,18 128,04 1.491,22

Difusor para insuflamento de ar com plenum, com 2 aberturas61.10.512 m 1.905,46 31,94 1.937,40

Difusor de plástico, diâmetro Ø 15 cm61.10.513 un 58,56 29,26 87,82

Difusor de plástico, diâmetro 20 cm61.10.514 un 68,91 29,26 98,17

Difusor de insuflação de ar tipo direcional, medindo 30 x 30 cm61.10.530 un 231,70 29,26 260,96

Difusor de insuflação de ar tipo direcional, medindo 45 x 15 cm61.10.550 un 181,44 29,26 210,70

Grelha de porta, tamanho: 0,14 m² a 0,30 m²61.10.567 m² 783,62 80,48 864,10

Grelha de porta, tamanho: 0,07 m² a 0,13 m²61.10.568 m² 1.048,72 106,09 1.154,81

Grelha de porta, tamanho: 0,03 m² a 0,06 m²61.10.569 m² 1.706,96 175,58 1.882,54

Grelha de insuflação de ar em alumínio anodizado, de dupla deflexão horizontal61.10.570 m² 1.013,31 29,26 1.042,57

Grelha de retorno/exaustão com registro, tamanho: 0,03 m² a 0,06 m²61.10.574 m² 1.291,64 131,68 1.423,32

Grelha de retorno/exaustão com registro, tamanho: 0,07 m² a 0,13 m²61.10.575 m² 882,48 91,46 973,94

Grelha de retorno/exaustão com registro, tamanho: 0,14 m² a 0,19 m²61.10.576 m² 715,61 73,16 788,77

Grelha de retorno/exaustão com registro, tamanho: 0,20 m² a 0,40 m²61.10.577 m² 611,03 62,19 673,22

Grelha de retorno/exaustão com registro, tamanho: 0,41 m² a 0,65 m²61.10.578 m² 527,58 54,88 582,46

Veneziana com tela e filtro G461.10.581 m² 708,69 73,16 781,85

Veneziana com tela61.10.582 m² 426,16 43,90 470,06

Veneziana com tela, tamanho 38,5x33 cm61.10.583 un 97,14 32,93 130,07

Veneziana com tela, tamanho 78,5x33 cm61.10.584 un 148,64 43,90 192,54

61.12 Exaustão

Exaustor eólico vazão de ar 4.000 m³/h e ventos a 10 km/h61.12.120 un 360,37 0,00 360,37

61.14 Ventilação

Caixa ventiladora com ventilador centrífugo, vazão 4.600 m³/h, pressão 30 mmCA - 220 / 380 V /
60HZ

61.14.005 un 9.386,42 1.487,10 10.873,52

Caixa ventiladora com ventilador centrífugo, vazão 28.000 m³/h, pressão 30 mmCA - 220 / 380 V
/ 60HZ

61.14.015 un 27.252,62 3.469,90 30.722,52
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Caixa ventiladora com ventilador centrífugo, vazão 4.400 m³/h, pressão 35 mmCA - 220/380 V /
60Hz

61.14.040 un 3.495,36 191,64 3.687,00

Caixa ventiladora com ventilador centrífugo, vazão 8.800 m³/h, pressão 35 mmCA - 220/380 V /
60Hz

61.14.050 un 4.912,29 191,64 5.103,93

Caixa ventiladora com ventilador centrífugo, vazão 700 m³/h, pressão 35 mmCA - 220/380 V /
60Hz

61.14.060 un 2.144,31 191,64 2.335,95

Caixa ventiladora com ventilador centrífugo, vazão 1.710 m³/h, pressão 35 mmCA - 220/380 V /
60Hz

61.14.070 un 2.540,70 191,64 2.732,34

Caixa ventiladora com ventilador centrífugo, vazão 1.190 m³/h, pressão 35 mmCA - 220/380 V /
60Hz

61.14.080 un 2.423,77 191,64 2.615,41

Ventilador centrífugo de dupla aspiração "limite-load", vazão 20.000 m³/h, pressão 50 mmCA -
380/660 V / 60 Hz

61.14.100 un 8.351,60 449,30 8.800,90

61.15 Controles para Fan-Coil e CAG

Fonte de alimentação universal bivolt com saída de 24 V - 1,5 A - 35 W61.15.010 un 56,64 1,60 58,24

Tomada simples de sobrepor universal 2P+T - 10 A - 250 V61.15.020 un 9,52 9,59 19,11

Transformador abaixador, entrada 110/220V, saída 24V+24V, corrente secundário 6A61.15.030 un 136,45 1,60 138,05

Atuador Floating de 40Nm, sinal de controle 3 e 2 pontos, tensão de entrada AC/DC 24V, IP 5461.15.040 un 1.035,54 9,77 1.045,31

Válvula motorizada esfera, com duas vias atuador floating, diâmetro 1 1/2"61.15.050 un 927,26 14,66 941,92

Válvula de balanceamento diâmetro 1 " a 2-1/2"61.15.060 un 392,49 11,41 403,90

Válvula borboleta na configuração wafer motorizada atuador floating diâmetro 3'' a 4"61.15.070 un 1.349,69 14,66 1.364,35

Válvula duas vias on/off retorno elétrico diâmetro 1/2" a 3/4"61.15.080 un 172,20 14,66 186,86

Válvula esfera motorizada de duas vias de atuador proporcional diâmetro 2" a 2-1/2"61.15.090 un 1.180,54 14,66 1.195,20

Atuador proporcional de 10 Nm, tensão de entrada AC/DC 24 V - IP 5461.15.100 un 457,93 9,77 467,70

Válvula esfera duas vias flangeada Ø3''61.15.110 un 1.292,49 11,41 1.303,90

Acoplador a relé 24 VCC/VAC - 1 contato reversível61.15.120 un 57,76 4,79 62,55

Chave de fluxo para ar61.15.130 un 97,16 48,76 145,92

Repetidor de sinal I/I e V/I61.15.140 un 1.015,22 33,11 1.048,33

Relé de corrente ajustável de 0 a 200 A61.15.150 un 129,96 23,95 153,91

Sensor de temperatura ambiente PT100 - 2 fios61.15.160 un 104,04 48,45 152,49

Pressostato diferencial para utilização em sistemas centrais de ar condicionado, pressão
diferencial de 55 a 414 kPa

61.15.162 un 401,77 67,48 469,25

Termostato de seguraça com temperatura ajustável de 90°C - 110°C61.15.164 un 59,97 52,75 112,72

Transmissor de pressão diferencial, operação de 0 a 750 Pa61.15.170 un 418,39 48,76 467,15

Transmissor de pressão compacto, escala de pressão 0 a 10 Bar, sinal de saída 4 - 20 mA61.15.172 un 579,51 48,76 628,27

Transmissor de temperatura e umidade para dutos, alta precisão, corrente de 0 a 20 mA,
alimentação 12Vcc a 30Vcc

61.15.174 un 909,50 48,76 958,26

Controlador lógico programável para 16 entradas/16 saídas61.15.181 un 2.689,32 210,45 2.899,77

Módulo de expansão para 4 canais de saída analógica61.15.191 un 2.249,20 124,18 2.373,38

Módulo de expansão para 8 canais de entrada analógica61.15.196 un 3.673,84 124,18 3.798,02

Módulo de expansão para 8 canais de entrada e saída digitais61.15.201 un 631,91 138,10 770,01

61.20 Reparos, conservações e complementos - GRUPO 61

Cortina de ar com duas velocidades, para vão de 1,20 m61.20.040 cj 553,48 8,40 561,88
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Cortina de ar com duas velocidades, para vão de 1,50 m61.20.092 cj 694,70 8,40 703,10

Ligação típica, (cavalete), para ar condicionado ´fancoil´, diâmetro de 1/2´61.20.100 cj 667,44 342,32 1.009,76

Ligação típica, (cavalete), para ar condicionado ´fancoil´, diâmetro de 3/4´61.20.110 cj 784,98 364,99 1.149,97

Ligação típica, (cavalete), para ar condicionado ´fancoil´, diâmetro de 1´61.20.120 cj 992,90 410,33 1.403,23

Ligação típica, (cavalete), para ar condicionado ´fancoil´, diâmetro de 1 1/4´61.20.130 cj 1.219,57 433,00 1.652,57

Duto em chapa de aço galvanizado61.20.450 kg 12,21 18,57 30,78

62 COZINHA, REFEITÓRIO, LAVANDERIA INDUSTRIAL E EQUIPAMENTOS

62.04 Mobiliário e acessórios

Tanque duplo com pés em aço inoxidável de 1600 x 700 x 850 mm62.04.060 un 3.270,72 16,18 3.286,90

Mesa em aço inoxidável, largura até 700 mm62.04.070 m 1.402,05 0,00 1.402,05

Mesa lateral em aço inoxidável com prateleira inferior, largura até 700 mm62.04.090 m 1.465,64 0,00 1.465,64

62.20 Reparos, conservações e complementos - GRUPO 62

Coifa em aço inoxidável com filtro e exaustor axial - área até 3,00 m²62.20.330 m² 6.467,01 0,00 6.467,01

Coifa em aço inoxidável com filtro e exaustor axial - área de 3,01 até 7,50 m²62.20.340 m² 5.700,03 0,00 5.700,03

Coifa em aço inoxidável com filtro e exaustor axial - área de 7,51 até 16,00 m²62.20.350 m² 3.222,09 0,00 3.222,09

65 RESFRIAMENTO E CONSERVAÇÃO DE MATERIAL PERECÍVEL

65.01 Câmara frigorífica para resfriado

Câmara frigorífica para resfriados65.01.210 m² 1.853,36 0,00 1.853,36

65.02 Câmara frigorífica para congelado

Câmara frigorífica para congelados65.02.100 m² 2.314,25 0,00 2.314,25

66 SEGURANÇA, VIGILÂNCIA E CONTROLE, EQUIPAMENTO E SISTEMA

66.02 Controle de acessos e alarme

Repetidora de sinais de ocorrências, do painel sinóptico da central de alarme66.02.060 un 893,64 9,59 903,23

Detector de metais, tipo portal, microprocessado66.02.090 un 6.087,50 0,00 6.087,50

Porteiro eletrônico com um interfone66.02.130 cj 130,82 31,94 162,76

Sistema eletrônico de automatização de portão deslizante, para esforços até 800 kg66.02.239 cj 2.616,67 0,00 2.616,67

Sistema eletrônico de automatização de portão deslizante, para esforços maior de 800 kg e até
1400 kg

66.02.240 cj 3.625,47 0,00 3.625,47

Vídeo porteiro eletrônico colorido, com um interfone e fechadura elétrica66.02.460 cj 1.091,50 79,86 1.171,36

Central de alarme microprocessada, para até 125 zonas66.02.500 un 1.945,25 9,59 1.954,84

Controlador de acesso com identificação por impressão digital (biometria) e software de
gerenciamento

66.02.560 cj 2.379,83 436,06 2.815,89

66.08 Equipamentos para sistema de segurança, vigilância e controle

Câmera fixa compacta de 1/3", colorida, com lente varifocal, para áreas internas e externas66.08.042 un 755,32 130,50 885,82

Câmera IP HD 1.3 MP, com dome de proteção e lente varifocal, para áreas internas e externas66.08.049 un 3.127,07 130,50 3.257,57

Mesa controladora híbrida para até 32 câmeras IPs com teclado e joystick, compatível com
sistema de CFTV, IP ou analógico

66.08.061 un 2.793,69 711,04 3.504,73

Mesa de apoio para até 6 monitores de 21,5"66.08.081 un 6.080,04 28,80 6.108,84

Rack fechado padrão metálico, 19 x 12 Us x 470 mm66.08.100 un 564,60 222,20 786,80
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Rack fechado padrão metálico, 19 x 20 Us x 470 mm66.08.110 un 1.130,47 222,20 1.352,67

Rack fechado de piso padrão metálico, 19 x 24 Us x 570 mm66.08.111 un 837,38 222,20 1.059,58

Rack fechado de piso padrão metálico, 19 x 44 Us x 770 mm66.08.115 un 1.866,34 444,40 2.310,74

Monitor LCD ou LED colorido, tela plana de 21,5"66.08.131 un 718,35 7,09 725,44

Filtro passivo e misturador de sinais VHF / UHF / CATV66.08.240 un 7,90 15,98 23,88

Receptor de sinais via satélite para 8 canais (rack)66.08.250 un 3.662,46 127,76 3.790,22

Receptor de sinais via satélite para acesso em rede local, sem fio66.08.254 un 1.238,03 127,76 1.365,79

Modulador de canais VHF / UHF / CATV / CFTV66.08.260 un 208,23 31,94 240,17

Amplificador de linha VHF / UHF com conector de F-50 dB66.08.270 un 450,51 9,59 460,10

Câmara fixa com domo e suporte de fixação, sensor de imagem CMOS, função WDR66.08.322 un 9.065,11 130,50 9.195,61

Unidade de disco rígido (HD) externo de 5 TB66.08.340 un 1.092,83 2,36 1.095,19

Unidade de disco rígido (HD) externo de 8 TB66.08.350 un 1.883,01 2,36 1.885,37

Estação de monitoramento "WorkStation" para até 3 monitores ? memória ram de 8 GB66.08.400 cj 6.796,21 168,77 6.964,98

Estação de monitoramento "WorkStation" para até 3 monitores ? memória ram de 16 GB66.08.401 cj 9.493,42 168,77 9.662,19

Unidade gerenciadora digital de vídeo em rede (NVR) de até 8 câmeras IP, armazenamento de 6
TB, 1 interface de rede Fast Ethernet

66.08.600 un 1.105,70 112,51 1.218,21

Unidade gerenciadora digital de vídeo em rede (NVR) de até 16 câmeras IP, armazenamento de
12 TB, 1 interface de rede Gigabit Ethernet e 4 entradas de alarme

66.08.610 un 1.397,03 168,77 1.565,80

Unidade gerenciadora digital vídeo em rede (NVR) de até 32 câmeras IP, armazenamento de 48
TB, 2 interface de rede Gigabit Ethernet e 16 entradas de alarme

66.08.620 un 3.417,03 222,20 3.639,23

66.20 Reparos, conservações e complementos - GRUPO 66

Guia organizadora de cabos para rack, 19´ 1 U66.20.150 un 14,09 8,88 22,97

Guia organizadora de cabos para rack, 19´ 2 U66.20.170 un 22,63 8,88 31,51

Caixa de proteção com suporte para câmera fixa interna ou externa66.20.180 un 31,25 36,62 67,87

Instalação de câmera fixa para CFTV66.20.202 un 0,00 130,50 130,50

Instalação de câmera móvel para CFTV66.20.212 un 0,00 130,50 130,50

Switch Gigabit para servidor central com 24 portas frontais e 2 portas SFP, capacidade de
10/100/1000 Mbps

66.20.221 un 7.779,00 11,82 7.790,82

Switch Gigabit 24 portas com capacidade de 10/100/1000/Mbps66.20.225 un 1.853,39 11,82 1.865,21

67 CAPTAÇÃO, ADUÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, EQUIPAMENTOS E SISTEMA

67.02 Tratamento

Medidor de vazão tipo calha Parshall com garganta W= 6´67.02.040 un 1.480,10 57,60 1.537,70

Medidor de vazão tipo calha Parshall com garganta W= 3´67.02.160 un 902,20 57,60 959,80

Grade fina em aço carbono, espaçamento de 3 cm, com barras chatas de 1´x 1/4´67.02.180 m² 1.078,68 6,50 1.085,18

Grade grossa em aço carbono, espaçamento de 5 cm, com barras chatas de 1´ x 1/4´67.02.190 m² 690,16 6,50 696,66

Tela galvanizada revestida em poliamida, malha de 10 mm67.02.210 m² 482,52 6,50 489,02

Grade fina em aço carbono, espaçamento de 1 cm com barras chatas de 1´ x 3/8´67.02.230 m² 1.490,67 6,50 1.497,17

Grade média em aço carbono, espaçamento de 2 cm com barras chatas de 1´ x 3/8´67.02.240 m² 1.375,64 6,50 1.382,14

Grade grossa em aço carbono, espaçamento de 4 cm com barras chatas de 1´ x 3/8´67.02.250 m² 898,04 6,50 904,54

Cesto em chapa de aço inoxidável com espessura de 1,5 mm e furos de 1/2´67.02.280 un 718,12 3,25 721,37

Peneira estática em poliéster reforçado de fibra de vidro (PRFV) com tela de aço inoxidável AISI
304, malha de 1,5 mm, vazão de 50 l/s

67.02.301 un 16.530,67 115,93 16.646,60
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Comporta em fibra de vidro (stop log) - espessura de 10 mm67.02.320 m² 1.444,51 20,90 1.465,41

Sistema de tratamento de águas cinzas e aproveitamento de águas pluviais, para reuso em fins
não potáveis, vazão de 2,00 m³/h

67.02.330 un 76.510,00 0,00 76.510,00

Tanque em fibra de vidro (PRFV) com quebra ondas, capacidade de 25.000 l e misturador interno
vertical em aço inoxidável

67.02.400 un 51.152,63 187,16 51.339,79

Sistema de tratamento de efluente por reator anaeróbio (UASB) e Filtro aeróbio (FAS), para
obras de segurança com vazão máxima horária 12 l/s

67.02.410 cj 256.623,07 0,00 256.623,07

Elaboração de projeto de sistema de estação compacta de tratamento de esgoto para vazão
máxima horária 12,0 l/s e atendimento classe II, tratamento de nitrogênio e fósforo, assessoria,
documentação e aprovação na CETESB

67.02.500 cj 88.942,94 0,00 88.942,94

Elaboração de projeto de sistema de estação compacta de tratamento de esgoto para vazão
máxima horária 12,0 l/s e atendimento classe II, assessoria, documentação e aprovação na
CETESB

67.02.501 cj 84.562,45 0,00 84.562,45

68 ELETRIFICAÇÃO, EQUIPAMENTOS E SISTEMA

68.01 Posteamento

Poste de concreto duplo T, 90 kg, H = 7,50 m68.01.310 un 584,70 195,05 779,75

Poste de concreto duplo T, 150 kg, H = 10,00 m68.01.330 un 884,89 195,05 1.079,94

Poste de concreto duplo T, 200 kg, H = 7,50 m68.01.360 un 684,18 195,05 879,23

Poste de concreto duplo T, 200 kg, H = 11,00 m68.01.390 un 899,24 195,05 1.094,29

Poste de concreto duplo T, 300 kg, H = 7,50 m68.01.420 un 764,95 195,05 960,00

Poste de concreto duplo T, 300 kg, H = 10,00 m68.01.440 un 1.077,87 195,05 1.272,92

Poste de concreto duplo T, 300 kg, H = 12,00 m68.01.460 un 1.179,36 195,05 1.374,41

Poste de concreto duplo T, 400 kg, H = 12,00 m68.01.510 un 1.219,77 195,05 1.414,82

Poste de concreto duplo T, 600 kg, H = 10,00 m68.01.530 un 1.305,69 195,05 1.500,74

Poste de concreto duplo T, 600 kg, H = 11,00 m68.01.540 un 2.119,30 195,05 2.314,35

Poste de concreto circular, 200 kg, H = 7,00 m68.01.600 un 656,35 195,05 851,40

Poste de concreto circular, 200 kg, H = 8,00 m68.01.610 un 935,90 195,05 1.130,95

Poste de concreto circular, 200 kg, H = 9,00 m68.01.620 un 1.275,83 195,05 1.470,88

Poste de concreto circular, 200 kg, H = 10,00 m68.01.630 un 1.131,27 195,05 1.326,32

Poste de concreto circular, 200 kg, H = 11,00 m68.01.640 un 939,10 195,05 1.134,15

Poste de concreto circular, 200 kg, H = 12,00 m68.01.650 un 1.329,59 195,05 1.524,64

Poste de concreto circular, 300 kg, H = 9,00 m68.01.670 un 910,77 195,05 1.105,82

Poste de concreto circular, 300 kg, H = 11,00 m68.01.690 un 1.078,01 195,05 1.273,06

Poste de concreto circular, 400 kg, H = 9,00 m68.01.730 un 1.074,43 195,05 1.269,48

Poste de concreto circular, 400 kg, H = 10,00 m68.01.740 un 1.276,25 195,05 1.471,30

Poste de concreto circular, 400 kg, H = 11,00 m68.01.750 un 1.365,60 195,05 1.560,65

Poste de concreto circular, 400 kg, H = 12,00 m68.01.760 un 1.661,63 195,05 1.856,68

Poste de concreto circular, 600 kg, H = 10,00 m68.01.790 un 1.359,68 195,05 1.554,73

Poste de concreto circular, 600 kg, H = 11,00 m68.01.800 un 1.690,73 195,05 1.885,78

Poste de concreto circular, 600 kg, H = 12,00 m68.01.810 un 1.887,54 195,05 2.082,59

Poste de concreto circular, 1000 kg, H = 12,00 m68.01.850 un 2.774,92 195,05 2.969,97

68.02 Estrutura específica
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Estai68.02.010 un 295,49 114,36 409,85

Estrutura tipo M168.02.020 un 268,26 137,22 405,48

Estrutura tipo M268.02.030 un 565,64 137,22 702,86

Estrutura tipo N368.02.040 un 746,25 205,84 952,09

Estrutura tipo M1 - N368.02.050 un 846,00 274,44 1.120,44

Estrutura tipo M468.02.060 un 1.339,39 205,84 1.545,23

Estrutura tipo N268.02.070 un 632,44 205,84 838,28

Estrutura tipo N468.02.090 un 1.328,80 274,44 1.603,24

Armação secundária tipo 1C - 2R68.02.100 un 56,95 91,48 148,43

Armação secundária tipo 1C - 3R68.02.110 un 61,69 91,48 153,17

Armação secundária tipo 2C - 3R68.02.120 un 99,67 114,36 214,03

Armação secundária tipo 2C - 4R68.02.130 un 104,41 114,36 218,77

Armação secundária tipo 4C - 6R68.02.140 un 199,34 137,22 336,56

68.20 Reparos, conservações e complementos - GRUPO 68

Recolocação de poste de madeira68.20.010 un 143,66 153,95 297,61

Braçadeira circular em aço carbono galvanizado, diâmetro nominal de 140 até 300 mm68.20.040 un 27,52 11,24 38,76

Cruzeta em aço carbono galvanizado perfil ´L´ 75 x 75 x 8 mm, comprimento 2500 mm68.20.050 un 340,75 22,47 363,22

Bengala em PVC para ramal de entrada, diâmetro de 32 mm68.20.120 un 12,48 22,37 34,85

69 TELEFONIA, LÓGICA E TRANSMISSÃO DE DADOS, EQUIPAMENTOS E SISTEMA

69.03 Distribuição e comando, caixas e equipamentos específicos

Aparelho telefônico multifrequencial, com teclas ´FLASH´, ´HOOK´, ´PAUSE´, ´LND´, ´MODE´69.03.090 un 46,20 0,00 46,20

Caixa subterrânea de entrada de telefonia, tipo R1 (60 x 35 x 50) cm, padrão TELEBRÁS, com
tampa

69.03.130 un 216,64 40,23 256,87

Caixa subterrânea de entrada de telefonia, tipo R2 (107 x 52 x 50) cm, padrão TELEBRÁS, com
tampa

69.03.140 un 475,92 85,59 561,51

Caixa de tomada em poliamida e tampa para piso elevado, com 4 alojamentos para elétrica e até
8 alojamentos para telefonia e dados

69.03.310 un 105,82 12,78 118,60

Conector RJ-45 fêmea - categoria 669.03.340 un 24,67 4,79 29,46

Conector RJ-45 fêmea - categoria 6A69.03.360 un 100,80 4,79 105,59

Central PABX híbrida de telefonia para 8 linhas tronco e 24 ramais digital e analógico69.03.400 cj 4.982,70 0,00 4.982,70

Central PABX híbrida de telefonia para 8 linhas tronco e 128 ramais digital e analógico69.03.410 cj 30.113,00 0,00 30.113,00

Central PABX híbrida de telefonia para 8 linhas tronco e 128 ramais digital e analógico, com
recursos PBX Networking

69.03.420 cj 39.327,71 0,00 39.327,71

69.05 Estabilização de tensão

Estabilizador eletrônico de tensão, monofásico, com potência de 5 kVA69.05.010 un 5.918,02 47,92 5.965,94

Estabilizador eletrônico de tensão, monofásico, com potência de 7,5 kVA69.05.030 un 7.129,92 47,92 7.177,84

Estabilizador eletrônico de tensão, monofásico, com potência de 10 kVA69.05.040 un 8.692,59 47,92 8.740,51

Estabilizador eletrônico de tensão, monofásico, com potência de 15 kVA69.05.050 un 11.555,13 47,92 11.603,05

Estabilizador eletrônico de tensão, monofásico, com potência de 20 kVA69.05.060 un 13.876,53 47,92 13.924,45

Estabilizador eletrônico de tensão, trifásico, com potência de 15 kVA69.05.150 un 14.115,80 47,92 14.163,72

Estabilizador eletrônico de tensão, trifásico, com potência de 20 kVA69.05.160 un 15.630,19 47,92 15.678,11
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Estabilizador eletrônico de tensão, trifásico, com potência de 10 kVA, tensão de entrada 220 V e
de saída 110 V

69.05.170 un 10.321,26 47,92 10.369,18

Estabilizador eletrônico de tensão, trifásico, com potência de 25 kVA69.05.190 un 16.607,27 47,92 16.655,19

Estabilizador eletrônico de tensão, trifásico, com potência de 30 kVA69.05.220 un 20.168,97 47,92 20.216,89

Estabilizador eletrônico de tensão, trifásico, com potência de 40 kVA69.05.230 un 26.054,14 47,92 26.102,06

69.06 Sistemas ininterruptos de energia

Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line de 10 kVA (220 V/220 V), com autonomia de 15
minutos

69.06.020 un 30.108,34 89,86 30.198,20

Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line de 20 kVA (220 V/208 V-108 V), com autonomia
15 minutos

69.06.030 un 39.264,16 89,86 39.354,02

Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line senoidal de 15 kVA (208 V/110 V), com
autonomia de 15 minutos

69.06.040 un 39.847,09 89,86 39.936,95

Sistema ininterrupto de energia, monofásico, com potência de 2 kVA69.06.050 un 4.246,41 63,88 4.310,29

Sistema ininterrupto de energia, monofásico on line senoidal de 5 kVA (220 V/110 V), com
autonomia de 15 minutos

69.06.080 un 12.671,08 89,86 12.760,94

Sistema ininterrupto de energia, monofásico, com potência entre 5 a 7,5 kVA69.06.100 un 17.252,38 63,88 17.316,26

Sistema ininterrupto de energia, monofásico de 600 VA (127 V/127 V), com autonomia de 10 a 15
minutos

69.06.110 un 626,72 31,94 658,66

Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line senoidal de 10 kVA (220 V/110 V), com
autonomia de 2 horas

69.06.120 un 43.460,43 89,86 43.550,29

Sistema ininterrupto de energia, monofásico on line senoidal de 10 kVA (110 V/110 V), com
autonomia de 30 minutos

69.06.130 un 20.306,34 89,86 20.396,20

Sistema ininterrupto de energia, monofásico on line senoidal de 15 kVA (127/127 V) com
autonomia de 30 minutos

69.06.140 un 23.328,75 89,86 23.418,61

Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line de 20 kVA (220/127 V), com autonomia de 15
minutos

69.06.200 un 42.786,09 89,86 42.875,95

Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line de 60 kVA (220/127 V), com autonomia de 15
minutos

69.06.210 un 109.213,12 89,86 109.302,98

Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line de 80 kVA (220/127 V), com autonomia de 15
minutos

69.06.220 un 132.094,67 89,86 132.184,53

Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line de 20 kVA (380/380 V), com autonomia de 15
minutos

69.06.230 un 41.131,88 89,86 41.221,74

Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line de 20 kVA (380/220 V), com autonomia de 15
minutos

69.06.240 un 42.216,74 89,86 42.306,60

Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line senoidal de 5 kVA (220/110 V), com autonomia
de 15 minutos

69.06.280 un 19.669,31 89,86 19.759,17

Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line senoidal de 10 kVA (220/110 V), com autonomia
de 10 a 15 minutos

69.06.290 un 31.870,88 89,86 31.960,74

Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line senoidal de 50 kVA (220/110 V), com autonomia
de 15 minutos

69.06.300 un 80.103,94 89,86 80.193,80

Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line senoidal de 7,5 kVA (220/110 V), com autonomia
de 15 minutos

69.06.320 un 21.035,28 89,86 21.125,14

69.08 Equipamentos para informática

Distribuidor interno óptico - 1 U para até 24 fibras69.08.010 un 446,88 36,62 483,50

69.09 Sistema de rede

Patch cords de 1,50 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A69.09.250 un 30,22 6,39 36,61

Patch panel de 24 portas - categoria 669.09.260 un 649,51 25,55 675,06
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Voice panel de 50 portas - categoria 369.09.300 un 373,36 25,55 398,91

Patch cords de 2,00 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A69.09.360 un 113,29 6,39 119,68

Transceptor Gigabit SX - LC conectável de formato pequeno (SFP)69.09.370 un 1.884,11 2,36 1.886,47

69.10 Telecomunicações

Amplificador de potência para VHF e CATV-50 dB, frequência 40 a 550 MHz69.10.130 un 645,33 14,65 659,98

Antena parabólica com captador de sinais e modulador de áudio e vídeo69.10.140 cj 326,55 255,52 582,07

69.20 Reparos, conservações e complementos - GRUPO 69

Arame de espinar em aço inoxidável nu, para TV a cabo69.20.010 m 0,29 3,20 3,49

Braçadeira ajustável para poste tubular, tipo BAP 2, padrão TELEBRÁS69.20.020 un 6,07 6,39 12,46

Suporte para isolador roldana tipo SIR, padrão TELEBRÁS69.20.030 un 8,72 6,39 15,11

Isolador roldana em porcelana de 72 x 72 mm69.20.040 un 3,93 6,39 10,32

Suporte para isolador roldana tipo DM, padrão TELEBRÁS69.20.050 un 1,11 6,39 7,50

Fita em aço inoxidável para poste de 0,50 m x 19 mm, com fecho em aço inoxidável69.20.070 un 1,49 6,39 7,88

Tampa para caixa R1, padrão TELEBRÁS69.20.100 un 160,61 7,10 167,71

Tampa para caixa R2, padrão TELEBRÁS69.20.110 un 374,23 7,10 381,33

Bloco de ligação interna para 10 pares, BLI-1069.20.130 un 3,44 11,24 14,68

Bloco de ligação com engate rápido para 10 pares, BER-1069.20.140 un 19,10 11,24 30,34

Calha de aço com 4 tomadas 2P+T - 250 V, com cabo69.20.170 un 54,41 1,30 55,71

Cordão óptico duplex, multimodo com conector LC/LC - 2,5 m69.20.180 un 88,99 7,32 96,31

Bandeja fixa para rack, 19" x 500 mm69.20.200 un 58,83 4,72 63,55

Bandeja fixa para rack, 19" x 800 mm69.20.210 un 86,58 4,72 91,30

Bandeja deslizante para rack, 19" x 800 mm69.20.220 un 155,18 4,72 159,90

Calha de aço com 8 tomadas 2P+T - 250 V, com cabo69.20.230 un 62,32 1,30 63,62

Calha de aço com 12 tomadas 2P+T - 250 V, com cabo69.20.240 un 78,52 1,30 79,82

Painel frontal cego, 19" x 2 U69.20.250 un 8,94 2,60 11,54

Protetor de surto híbrido para rede de telecomunicações69.20.260 un 7,06 12,09 19,15

Divisor interno com 1 entrada e 2 saídas - 75 Ohms69.20.270 un 7,63 7,32 14,95

Divisor interno com 1 entrada e 4 saídas - 75 Ohms69.20.280 un 11,54 7,32 18,86

Tomada blindada para VHF/UHF, CATV e FM, frequência 5 MHz a 1 GHz69.20.290 un 8,70 7,32 16,02

Bloco de distribuição com protetor de surtos, para 10 pares, BTDG-1069.20.300 un 18,57 12,41 30,98

Tomada para TV, tipo pino Jack, com placa69.20.340 un 8,57 6,39 14,96

Caixa de emenda ventilada, em polipropileno, para até 200 pares69.20.350 un 69,62 22,47 92,09

97 SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL

97.01 Adesivos

Adesivo vinílico, padrão regulamentado, para sinalização de incêndio97.01.010 un 13,62 1,95 15,57

97.02 Placas, pórticos e obeliscos arquitetônicos

Placa comemorativa em aço inoxidável escovado97.02.030 m² 5.405,64 57,60 5.463,24

Placa de identificação em acrílico com texto em vinil97.02.190 m² 707,22 57,60 764,82
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Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, com indicação de equipamentos de alarme,
detecção e extinção de incêndio

97.02.193 un 12,92 4,18 17,10

Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, com indicação de equipamentos de combate à
incêndio

97.02.194 un 7,94 4,18 12,12

Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, com indicação de rota de evacuação e saída de
emergência

97.02.195 un 13,01 4,18 17,19

Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, com identificação de pavimentos97.02.196 un 9,50 4,18 13,68

Placa de sinalização em PVC, com indicação de alerta97.02.197 un 12,64 4,18 16,82

Placa de sinalização em PVC, com indicação de proibição normativa97.02.198 un 11,97 4,18 16,15

Placa de sinalização em PVC para ambientes97.02.210 un 152,54 2,38 154,92

97.03 Pintura de letras e pictogramas

Sinalização com pictograma em tinta acrílica97.03.010 un 6,32 33,51 39,83

97.04 Pintura de sinalização viária

Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica97.04.010 m² 21,98 0,00 21,98

Sinalização horizontal com termoplástico tipo Hot-spray97.04.020 m² 36,77 0,00 36,77

97.05 Placas, pórticos e sinalização viária

Manta de borracha para sinalização em estacionamento e proteção de coluna e parede, de 1000
x 750 mm e espessura 10 mm

97.05.070 un 75,86 4,88 80,74

Cantoneira de borracha para sinalização em estacionamento e proteção de coluna, de 750 x 100
x 100 mm e espessura 10 mm

97.05.080 un 22,92 1,01 23,93

Sinalização vertical em placa de aço galvanizada com pintura em esmalte sintético97.05.100 m² 645,24 40,51 685,75

Colocação de placa em suporte de madeira / metálico - solo97.05.130 m² 39,78 0,00 39,78

Suporte de perfil metálico galvanizado97.05.140 kg 15,62 0,00 15,62

98 ARQUITETURA DE INTERIORES

98.02 Mobiliário

Banco de madeira com encosto e pés em ferro fundido pintado98.02.210 un 360,24 0,00 360,24

98.20 Reparos, conservações e complementos - GRUPO 98

Capacho em fibra natural98.20.020 m² 186,93 4,54 191,47
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