PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

AssunTo: PLANILHA DE ORGAMENTO BASICO

REFORMA E REVITALIZAGAO DA PRACA CORONEL SALLES

OBRA: BDI
Loca:  AV. SAO CARLOS, S/ N2, CENTRO — SAO CARLOS/SP 20.70%
- - CUSTO UNIT | PRECO UNIT | SUB TOTAL | TOTAL DO
ITEM REFERENCIA DISCRIMINACA NIDADE | QUANT.
SC CAO u Qu (R$) (R$) COMBDI(R$) | ITEM (R$)
1 SERVICOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS 7.637,56
1.1 SINAPI |74209/001 Zbﬁi’;gﬁ 2BRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - M2 10,00 323,77 390,79 3.907,90
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M. ALT. 2,50 M.,
12 | SINAPH | 10775 |COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM| MES 6,00 515,00 621,61 3.729,66
DIVISORIAS INTERNAS
2 DEMOLICOES E RETIRADAS 9.512,28
DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO
2.1 SINAPI | 97627 |ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, e 5.42 256,94 310,13 1.680,90
SEM REAPROVEITAMENTO
DEMOLICAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE 3
22 SINAPI | 97635 [2CMOLO DY M 163,57 13,99 16,89 2.762,70
RETIRADA MANUAL DE GUIA PRE-MOLDADA, INCLUSIVE
23 CPOS | 04.40.030 |- A IR O o M 96,30 6,24 753 725,14
04 CPOS | 04.09.100 |RETIRADA DE GUARDA-CORPO OU GRADIL EM GERAL M2 37.10 24,21 29,22 1.084,06
25 CPOS | 03.09.020 [DEMOLIGAO MANUAL DE CAMADA IMPERMEABILIZANTE | M 2.00 12,54 15,14 30,28
REMOGAO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM
26 CPOS | 05.07.040 [CACAMBA METALICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, e 30,00 89,18 107,64 3.229.20
ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLASTICO OU METAL
3 ESTRUTURA 145.313,98
3.1 PERGOLA NOVA
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM ACO
311 | cpos 1503000 o TURA KG 4.929,93 14,87 17.95 88.492.24
312 | CPOS |11.05.040 |ARGAMASSA GRAUTE Ve 0.34 260,07 313,90 106,73
LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU -
313 | CPOS |11.16.060 [ AR MEINTOE AoERs M 0,34 90,88 109,69 37,29
FORNECIMENTO DE PECAS DIVERSAS PARA
314 | CPOS |15.20.020 |ESTRUTURA EM MADEIRA (12 X 15 CM, COMPRIMENTO =|  M® 324|  3.08493 3.723 51 12.064,17
4,00 M)
32 PORTICOS DO ESPACO DE ESTAR




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

assunto: PLANILHA DE ORGAMENTO BASICO
REFORMA E REVITALIZAGAO DA PRACA CORONEL SALLES
AV. SAO CARLOS, S/ N2, CENTRO — SAO CARLOS/SP

OBRA:

LOCAL:

BDI

20,70%

ITEM

REFERENCIA

DISCRIMINACAO

UNIDADE

QUANT.

CUSTO UNIT
(R$)

PRECO UNIT
(R$)

SUB TOTAL
COM BDI (R$)

TOTAL DO
ITEM (R$)

3.2.1

CPOS

15.03.030

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AGO
ASTM-A36, SEM PINTURA

KG

2.505,03

14,87

17,95

44.965,29

3.2.2

CPOS

11.05.040

ARGAMASSA GRAUTE

VB

0,35

260,07

313,90

109,87

3.23

CPOS

11.16.060

LANGAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU
MASSA EM ESTRUTURA

VB

0,35

90,88

109,69

38,39

4

FERRAGENS

19.275,20

4.1

GUARDA-CORPO E CORRIMAO

SINAPI

99839

GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M DE
ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2
ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2,
GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE
32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO

37,10

353,57

426,76

15.832,80

CPOS

24.03.310

CORRIMAO TUBULAR EM ACO GALVANIZADO,
DIAMETRO 1 1/2°

20,80

137,12

165,50

3.442,40

INSTALACOES ELETRICAS

10.868,72

SUBSTITUICAO DE LAMPADAS DE PROJETORES E DE
PROJETORES NO PISO

SINAPI

73831/007

LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 150WX220V -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

6,00

39,84

48,09

288,54

CPOS

41.12.050

PROJETOR RETANGULAR FECHADO, COM
ALOJAMENTO PARA REATOR, PARA LAMPADA VAPOR
METALICO OU VAPOR DE SODIO DE 150 W A 400 W

UN

3,00

747,88

902,69

2.708,07

5.2

SUBSTITUICAO DE LAMPADAS DOS POSTES

5.2.1

SINAPI-I

12216

LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 150 W (BASE E40)

UN

16,00

34,63

41,80

668,80

5.2.2

SINAPI

72278

LAMPADA VAPOR METALICO 400W - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

20,00

77,93

94,06

1.881,20

5.3

INSTALAGCAO DE TOMADAS NA LATERAL DO BANCO

5.3.1

SINAPI

90445

RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO
COM DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU
IGUAIS A 75 MM

30,00

28,86

34,83

1.044,90

5.3.2

SINAPI

91222

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO
COM DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU
IGUAIS A 75 MM

0,30

13,73

16,57

4,97




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

assunto: PLANILHA DE ORGAMENTO BASICO
REFORMA E REVITALIZAGAO DA PRACA CORONEL SALLES
AV. SAO CARLOS, S/ N2, CENTRO — SAO CARLOS/SP

OBRA:

LOCAL:

BDI

20,70%

ITEM

REFERENCIA

DISCRIMINACAO

UNIDADE

QUANT.

CUSTO UNIT
(R$)

PRECO UNIT
(R$)

SUB TOTAL
COM BDI (R$)

TOTAL DO
ITEM (R$)

5.3.3

CPOS

38.13.030

ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA
DENSIDADE, DN= 75 MM, COM ACESSORIOS

30,00

13,17

15,90

477,00

5.3.4

CPOS

38.13.020

ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA
DENSIDADE, DN= 50 MM, COM ACESSORIOS

0,30

9,67

11,67

3,50

535

SINAPI

91929

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MMz, ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

363,60

4,55

5,49

1.996,16

5.3.6

SINAPI

92008

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

UN

1,00

38,70

46,71

46,71

5.3.7

SINAPI

92009

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

UN

1,00

42,34

51,10

51,10

5.4

FECHAMENTO DOS RASGOS NO PISO E NO BANCO

5.4.1

SINAPI

84183

PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE
BASE DE AREIA, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM

M2

8,25

116,21

140,27

1.157,23

5.4.2

CPOS

17.02.140

EMBOGO DESEMPENADO COM ESPUMA DE POLIESTER

M2

0,06

19,48

23,51

1,41

543

SINAPI

88489

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS

M2

0,06

12,78

15,43

0,93

54.4

CPOS

05.07.040

REMOGAO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM
CACAMBA METALICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO,
ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLASTICO OU METAL

5,00

89,18

107,64

538,20

PISOS

4.988,22

RECOMPOSICAO DO PISO E INSTALACAO DE PISOS
TATEIS

SINAPI

73762/4

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ASFALTO
ELASTOMERICO, INCLUSOS PRIMER E VEU DE FIBRA
DE VIDRO.

M2

1,86

154,33

186,28

346,48

COTACAO

001

MINI GUIA

29,51

15,00

18,11

534,43

SINAPI

94097

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR
QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NiVEL BAIXO DE
INTERFERENCIA

17,13

5,76

6,95

119,05




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

AssunTo: PLANILHA DE ORGAMENTO BASICO

OBRA: REFORMA E REVITALIZAGAO DA PRACA CORONEL SALLES BDI
Loca:  AV. SAO CARLOS, S/ N2, CENTRO - SAO CARLOS/SP 20,70%
- < CUSTO UNIT | PRECO UNIT | SUBTOTAL | TOTAL DO
ITEM REFERENCIA DISCRIMINAGAO UNIDADE | QUANT. (RS) R$) COMBDI(RS) | ITEM (RS)
PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ,
6.1.4 SINAPI 84183 |p)SE DE AREIA, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM M 18,99 116,21 140,27 2.663,73
PISO TATIL DE CONCRETO, ALERTA / DIRECIONAL,
6.1.5 CPOS |30.04.100 |INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, COM REJUNTE M2 14,31 76,69 92,56 1.324,53
EM AREIA
7 PINTURA 16.224,17
7.1 PINTURA EM SUPERFICIES METALICAS
714 CPOS |33.07.140 E/:STT ESQACOM ESMALTE ALQUIDICO EM ESTRUTURA KG 2.505,03 2,77 3,34 8.366,80
PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE ,
71.2 SINAPI | 78924/2 |\ ioroe ~ 2\ ey |\ oa M 216,04 30,13 36,37 7.857,37
8 SERVICOS COMPLEMENTARES 30.736,11
8.1 PAISAGISMO E MOBILIARIO
8.1.1 SINAPI 98504 |PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS M2 205,00 9,37 11,31 2.318,55
PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE
8.1.2 SINAPI 98511 |\ JUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M UN 6,00 90,97 109,80 658,80
8.1.3 SINAPI 98509 |PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA UN 7,00 28,79 34,75 243,25
8.1.4 |composicio| 001 Y’?ﬁ’?ﬂDE CONCRETO, DIAMETRO = 1,00 M, ALTURA = UN 5,00 602,76 727,53 3.637,65
8.1.5 CPOS |34.01.010 [TERRA VEGETAL ORGANICA COMUM M 2,76 137,02 165,38 456,45
8.1.6 | COTACAO 002 |BANCO EM CONCRETO COM CANTOS ARREDONDADOS UN 29,00 268,33 323,87 9.392,23
8.1.7 | COTACAO 003 |BANCO EM CONCRETO COM ASSENTO EM MADEIRA UN 22,00 528,33 637,69 14.029,18
9 LIMPEZA DA OBRA 8.640,00
9.1 SINAPI 99814 |LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO M2 4.000,00 1,79 2,16 8.640,00
. TOTAL GERAL:| 253.696,24
OBS.: ORCAMENTO: MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

REF: TABELAS CPOS 176 DE 07/2019 E SINAPI DE 08/2019 (NAO DESONERADOS)

COMPOSICAO DO BDI

iTEM COMPONENTE

VALOR %




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

AssunTo: PLANILHA DE ORGAMENTO BASICO
OBRA: REFORMA E REVITALIZAGAO DA PRACA CORONEL SALLES

BDI
LOCAL: AV. SAO CARLOS, S/ N2, CENTRO - SAO CARLOS/SP 20,70%

o P CUSTO UNIT | PRECO UNIT | SUB TOTAL TOTAL DO

ITEM REFERENCIA DISCRIMINACAO UNIDADE | QUANT. (RS) (RS) COM BDI (RS) ITEM (RS)
Administragdo Central 4,01%
Seguro e Garantia 0,40%
Risco 0,56%
Despesas Financeiras 1,11%
Lucro 7,30%
PIS, COFINS, ISSQN, Contribuicdo Previdenciaria 5,65%
Valor total do BDI 20,70%

Sao Carlos, novembro de 2019

Thais Arruda Spinacé

Engenheira - SMOP




